



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-56/23

Tarnów, 2023-08-21

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 5 382 000 EURO) na wykonanie zadania pn. „Remont dachu Budynku Głównego położonego na działce Nr 137/3, obręb 164 przy ulicy Szpitalnej 13 w Tarnowie”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie blachy na rąbek stojący, okuć w kolorze RAL 7016 jednocześnie stosując rynny w kolorze RAL 7015?. Ewentualnie czy w celu ujednoczenia koloru dopuszcza się zastosowanie wszystkich elementów z blachy w kolorze RAL 9006?
2. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 24 przedmiaru przewidziano dostawę i montaż blachy panelowej na tzw. "klik", która imituje rąbek rzemieślniczy
3. Projekt przewiduje odtworzenie instalacji odgromowej, w przedmiarze brak takiej pozycji - prosimy o uzupełnienie
4. Projekt przewiduje impregnację istniejącej więźby dachowej - brak takiej pozycji w przedmiarze
5. Brak rusztowania do wykonania przedłużeń krokwi, montażu obróbek, rynni - prosimy o uzupełnienie
6. Prosimy o przedłużenie okresu składania ofert do piątku 25.08.2023r, swoją prośbę motywujemy tym, że chcemy przed złożeniem oferty odbyć wizję lokalną
7. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 7 miesięcy.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na blachę i okucia w kolorze RAL 7016 oraz rynny w kolorze RAL 7015, jak również nie wyraża zgody na zastosowanie wszystkich elementów z blachy w kolorze RAL 9006.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymaga zastosowania wszystkich elementów z blachy w kolorze RAL 9007 (kolor, jak pokrycie dachu na Budynku Chirurgii).

Ad. 2

Zamawiający informuje, iż w pozycji 24 Załącznika Nr 13 do SWZ - Przedmiar robót przewidziano dostawę i montaż blachy panelowej na tzw. "klik", która imituje rąbek rzemieślniczy.

Ad. 3, Ad.4 Ad.5

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź.zm.), dokonał zmiany treści Załącznika Nr 13 do SWZ - Przedmiar robót. Ww. załącznik po dokonanej zmianie treści SWZ został załączony do niniejszego pisma oraz zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ad. 6

Zamawiający informuje, iż w związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.3, Ad.4, Ad.5 i Ad.7 działając na podstawie art.286 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź.zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 30.08.2023r. godz. 09:00,
- otwarcie ofert w dniu 30.08.2023r. godz. 10:00.



Ad. 7

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.6.1. SWZ **zapis o treści:**

„6.1. Realizacja przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi odbiorami.”

zmienia na zapis o treści:

„6.1. Realizacja przedmiotu zamówienia: do 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi odbiorami.”

2/w pkt.26.45. SWZ **zapis o treści:**

„26.45. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi: do 3 miesięcy od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi odbiorami.”

zmienia na zapis o treści:

„26.45. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi: do 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi odbiorami.”

3/w pkt.II Formularza Ofertowego **zapis o treści:**

„Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi: do 3 miesięcy od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi odbiorami.”

zmienia na zapis o treści:

„Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi: do 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi odbiorami.”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.3, Ad.4, Ad.5 i Ad.7, działając na podstawie art.286 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź.zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 30.08.2023r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 30.08.2023r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.09.2023r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 6.1., 18.1., 19.1., 20.1., 26.45., Formularzu Ofertowym, Załączniku Nr 13 oraz działając na podstawie art.286 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź.zm.) zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Formularz Ofertowy oraz Załącznik Nr 13 do SWZ - Przedmiar robót po dokonanej zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego

2. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
Tarnów
Marcin Kuta



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 – fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757

