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Rozdz. I. DANE ADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
      GMINA ŁABOWA   33-336 ŁABOWA 38                                                    
      Kontakt: telefon: 18 414 24 50, fax: 018 414 24 51 
      Internet: http:// www.labowa.pl          e-mail: gmina@labowa.pl 
 
2. Adres strony internetowej. 
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/labowa 
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert) 
 
Rozdz. II .  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  w  trybie 

podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. 2019 poz. 2019  z późn. zmianami). 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej bezpłatnie pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/labowa – zwanej dalej „Platformą”. Szczegółowe informacje 
dotyczące Platformy i sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami określa 
Rozdział XI SWZ.  

3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez prowadzenia negocjacji. 
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
Rozdz. III . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Oznaczenie postępowania 
Postępowanie oznaczone jest znakiem: RI.271.3.3. 2022 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w 
oznaczenie. 
 
2. Przedmiotem zamówienia jest: 
 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KAMIANNA  II  ETAP 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45000000-7 Roboty budowlane, 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

        odprowadzania ścieków, 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 
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W ramach realizacji zamówienia wykonana zostanie: 
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kamianna II etap, gmina Łabowa dz. ew. nr 8/1, 
47/36, 47/34, 46/3, 46/7, 45/6, 46/2, 45/4, 44/26, 44/17, 44/8, 44/21, 11/2, 11/3, 43/6, 43/14, 
43/11, 151/11, 151/12, 151/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/11, 150/8, 150/6, 40, 63, 62, 66, 38/6, 
68, 31/1, 69,  obręb Kamianna, gm. Łabowa zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1. Inwestycja obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi obiektami 
infrastruktury technicznej (przewierty). 
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozpoczynając od punktu „W10” do „W40” – 
projekt zagospodarowania terenu gdzie przebiega sieć wodociągowa Ø90*8,2 PE 100. 
Włączenia do sieci należy wykonać poprzez wstawienie trójnika równoprzelotowego 90 mm. 
Połączenie trójnika z istniejącą rurą wykonać za pomocą muf elektrooporowych. Za 
trójnikiem na projektowanej sieci Ø 90*8,2 PE 100. Sieć należy wymienić na rury PE 100 
90*8,2 mm. W miejscach gdzie projektuje się przyłącza na sieci należy montować 
elektrotrójniki równoprzelotowe za pomocą elektroredukcji i elektromuf. Łączenie rur na 
całym odcinku sieci rozdzielczej wykonać za pomocą kształtek do zgrzewania 
elektrooporowego. Całkowita długość przebudowywanej sieci rozdzielczej wynosi 1130,4 m. 
Armaturę wodociągową oznakować wg PN-B – 09700. W miejscach odgałęzień, łuków, 
zwężek oraz końcówek należy zabezpieczyć przewody poprzez wykonanie bloków 
oporowych. Blok oporowy powinien mieć stabilne podłoże. Kształtki wodociągowe należy 
odizolować od betonu folią lub taśmą. 
 
2. Zakres robót obejmuje: 
- roboty ziemne i przygotowawcze, 
- montaż rurociągu z rur 90*8,2 mm PE 100, 
- montaż kształtek systemowych połączeniowych, 
- wykonanie przewiertów pod drogami, 
- prace wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną (projekt budowlany)  
i zgłoszeniem robót. 
 
3. Wymagania materiałowe 
Materiał na podsypkę i obsypkę 
- piasek zgodnie z wymogami projektu budowlanego, 
- blok betonowy z betonu C 12/15 – zgodnie z projektem budowlanym. 
Instalacje 

 sieć wodociągowa – rura i kształtki 90*8,2 mm PE 10 zgodnie z dokumentacją, 
 rury przewiertowe dn 250 osłonowe – zgodnie z projektem budowlanym, 
 rury osłonowe dla zabezpieczeń dn 140 dla kabli energetycznych, kabli, 

teletechnicznych, sieci gazowych. 
Zamawiający informuje, że posiada dokumentacje techniczną i zgłoszenie na realizacje ww. 
robót. 
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w : 
a) dokumentacji technicznej, 
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) 
c) przedmiarze robót. 
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Załączony do SWZ przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę 
wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą 
występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym 
przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji 
technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu 
przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest wiążący 
dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego do SWZ 
przedmiaru robót oraz może go modyfikować. Podstawą rozliczenia robót z Wykonawcą jest 
wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
5. Oferty równoważne 
Jeżeli zapisy w dokumentacji technicznej w odniesieniu do materiałów, urządzeń wskazują na 
markę, znaki towarowe, patenty, producenta, dostawcę,  należy je traktować jako propozycje 
projektanta, służące prawidłowemu rozumieniu projektu. Wykonawca ma prawo zastosować 
rozwiązania równoważne. 
Pod pojęciem równoważności należy rozumieć takie rozwiązania, które zagwarantują 
realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej, zapewnią 
kompatybilność z pozostałymi urządzeniami, nie wpłyną na zmianę rodzaju i zakresu robót 
budowlanych. 
Wykazanie, że zastosowane rozwiązania są równoważne leży po stronie Wykonawcy. Dla 
umożliwienia oceny równoważności zaproponowanego rozwiązania należy przedstawić dla 
proponowanego rozwiązania co najmniej: 

a) analizę parametrów technologicznych, 
b)analizę zgodności parametrów technicznych z założonymi w dokumentacji 

technicznej, 
c) analizę późniejszych kosztów eksploatacji. 

Wykonawca stosując rozwiązania równoważne bierze odpowiedzialność za jakość 
zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji itp., za montaż, uruchomienie i prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń i obiektu. 
 
6. Oferty częściowe  
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ ze względów 

technologicznych i wykonawczych groziłoby to nadmiernymi trudnościami technicznymi 
wykonania robót i skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 
poszczególne części zamówienia, a to mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu 
zamówienia. 

7. Oferty wariantowe i katalog elektroniczny 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych oraz  w postaci 
katalogów elektronicznych. 
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Rozdz. IV . PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  
3. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał nazwy tych podwykonawców (o ile są mu wiadome na tym 
etapie postępowania).  

4.Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 
Rozdz. V . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin realizacji zamówienia do 31 października 2022 roku.  
2. Przekazanie placu budowy nastąpi do trzech dni od daty podpisania umowy. 
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
 
Rozdz. VI . WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na zasadach określonych w rozdziale VII SWZ oraz spełniają warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

2.1. zdolności występowania w obrocie prawnym: 
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie. 
2.2. uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie. 
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 100 000,00zł. 
2.4.zdolności technicznej lub zawodowej 
Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że: 
a) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia pozwalające 
na pełnienie funkcji kierownika robót/budowy (tj. uprawnienia budowlane sanitarne bez 
ograniczeń, w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu 
zawodowego) oraz posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie 
robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 
3.Zamawiający dopuszcza w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej, łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,  
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w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych wykonawcy w inne przedsięwzięcie 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 

 
Rozdz. VII . PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
1.Z postępowania o udzielenie  zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1.1. W art. 108 ust. 1 p.z.p. 
1.2. W art. 109 ust. 1 pkt.4, 5, 7 p. z. p. , tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidacje, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury,  

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów, 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub w zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązania wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że 
spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 
ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności 
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 
Rozdz. VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – 
zgodnie z załącznikiem  nr 2 do SWZ.  
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy 
również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt.1 składa każdy  
w Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 
3.1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę, w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie 
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ 
3.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
3.3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  wraz z 
informacjami na temat ich  kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ 
 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej: 
4.1.Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3.2. składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami  
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

4.2. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  nie wydaje 
się  dokumentów o których mowa w pkt 3.2. zastępuje się je w całości lub części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem 
osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji, złożone w przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym , samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania Wykonawcy. 

5.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał  
w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas 
gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. Wykonawca nie jest 
zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń  
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy 
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rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej 
"r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 ). 

 
Rozdz. IX . POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów,  
o których mowa w ust.1: 

2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 
udowodnić  Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający tą okoliczność; 

2.2.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

2.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać 
się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania wniosków ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,  
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a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  
w postępowaniu, Wykonawca: 

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych 
zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ; 

2) składa wraz z ofertą oświadczenie innego podmiotu potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 

  Załącznikiem nr 2 do SWZ; 
 

Rozdz. X . INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH 
SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu  albo do reprezentowania i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty  
w postaci elektronicznej. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII składa każdy z Wykonawców.     

 
Rozdz. XI . SPOSÓB KOMUNIKACJI Z ZAMAWIAJĄCYM 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści  
SWZ), zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej  
za pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej Platformą.  
Link do Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/labowa  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki 
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,  
w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia 
o jakich mowa w SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 
3.1. poprzez Platformę, dostępną pod adresem www: 
https://platformazakupowa.pl/pn/labowa; 
3.2. w przypadkach awaryjnych np. niedziałania Platformy za pomocą poczty 
elektronicznej mnowakowska@labowa.pl; 

- z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe  
i przedmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za 
pomocą powyższej Platformy; 

4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
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platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
zamawiającego. 

5.  Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana 
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 
wykonawcy. 

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, 
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 
SPAM. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 

7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, 

         7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem.  
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie 
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w 
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 
221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 
10. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)  

ze szczególnym wskazaniem na .pdf 
11. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  

z formatów: 
1) .zip  
2) .7Z 

12. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar 
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 
złożone nieskutecznie. 

13. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 
wynosi max 5MB. 

14. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 
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składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 
PAdES.  

15. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 
dokumentem podpisywanym. 

16. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 
osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

17. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

18. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 
pośrednictwem adresu email. 

19. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się  
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 
przed terminem składania ofert/wniosków. 

20. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.  

21. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 
ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików 
co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta 
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w 
art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

Rozdz. XII .OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

1. Osoba uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
1.1. W zakresie procedury zamówienia: 
Mariusz Fiut  – Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Łabowa 

                              Tel. (18) 414 24 63   e-mail: mf@labowa.pl 
Małgorzata Nowakowska – inspektor Referat Inwestycji Urzędu Gminy Łabowa 
                         Tel. (18) 414 24 63   e-mail:mnowakowska@lanowa.pl 
 
1.2. W zakresie merytorycznym: 
Witold Prusak - Inspektor Referat Inwestycji Urzędu Gminy Łabowa 
                         Tel. (18) 414 24 64   e-mail:wprusak@labowa.pl 

 
Rozdz. XIII.  WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wnioski  

o wyjaśnienie treści SWZ Wykonawcy winni składać za pośrednictwem Platformy przy 
użyciu zakładki „Pytania/informacje”. 
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2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
ofert. 
Uwaga: W celu usprawnienia procedury udzielania wyjaśnień zaleca się przesyłanie pytań 
również w wersji edytowalnych plików.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuży 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści SWZ. 

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. 

6. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ  
i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 
ich przygotowanie. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Na tej stronie udostępniane 
będą również zmiany treści SWZ. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
SWZ.  
 

Rozdz. XIV . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę sporządza się w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać 
będzie odrzuceniu. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

3.1. Formularz oferty – załącznik  nr 1 do SWZ 
3.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania  - załącznik nr 2 do SWZ 
3.3. Oświadczenie  o przynależności/ braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ. 
3.4.Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia  posiadających 
uprawnienia budowlane - załącznik nr 4 do SWZ. 
3.5. Dokumenty z których wynika prawo do podpisywania oferty, pełnomocnictwo 
(jeżeli dotyczy)  
3.4. Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów , (jeżeli dotyczy) - 
załącznik nr 5 do SWZ. 
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3.5. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. XV 
SWZ  

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  

 W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na 
platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio 
na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez 
platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku  
2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do 
podsumowania). 

5.   Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
6. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować 

zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod 
adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Przed upływem terminu 
składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać 
ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. 
Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 
Instrukcja: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć 
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

11. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „złóż ofertę” i wyświetlenie się 
komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

12. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 
zostanie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania najpóźniej 
przed otwarciem ofert. 
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Rozdz. XV . WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

6 000,00PLN brutto (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych). 
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać 

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Z wyjątkiem przypadku 
określonego w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy Pzp. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
terminu ważności wadium lub jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Wadium może być wniesione w formie: 
 a) pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy  

w Nowym Sączu Nr konta  87 8811 0006 0032 0310 0101 0201  
z opisem: „wadium –  PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  W M. KAMIANNA  II ETAP” 
Terminem wniesienia wadium jest termin uznania rachunku Zamawiającego. 
W formularzu ofertowym należy podać numer konta na które Zamawiający ma dokonać 
zwrotu wadium 
 b) gwarancjach bankowych, 
 c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2  
ustawy z dnia 9.11.2020 r. poz. 299 o utworzeniu PARP 

5. W przypadku składania wadium w formie poręczeń lub gwarancji: 
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą gwarancji lub poręczeń  

w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do ich wystawienia tj. wystawce dokumentu. 

5.2. Gwarancje i poręczenia muszą mieć okres ważności obejmujący co najmniej okres od 
daty złożenia oferty do upływu daty związania ofertą. 

5.3. Zapisy w treści gwarancji nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji prawa do 
zatrzymania wadium wynikającego z zapisów art.98 ustawy Pzp i spełniać co najmniej 
poniższe zapisy: 

 a) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 
utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, 

 b) z treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do do zapłaty całej 
kwoty wadium, 

 c) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądania, 
 d) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania, 
 e) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Łabowa 33-336 Łabowa 38, 
 f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający wymaga aby poręczenia lub gwarancje obejmowały swą treścią wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub z treści jej ma 
wynikać, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6. Oferta niezabezpieczona wadium lub zabezpieczona w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 
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Rozdz. XVI.  SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem:   
https://platformazakupowa.pl/pn/labowa do dnia 12.05.2022. do godz. 11.00 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.05.2022 r., o godz. 11.30  
3. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 
awarii.  

4. W sytuacji, o której mowa w pkt 3 zamawiający zamieści na Platformie informację  
o zmianie terminu otwarcia ofert.  

5. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informację  
o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o: 
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 
oferty zostały otwarte;  

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

Rozdz. XVII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA 
 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
Rozdz. XVIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena oferowana to całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 
2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter wynagrodzenia 

ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje  
o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane  
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz niniejszej SWZ, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie pominięcie oraz brak rozpoznania  
przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w umowie. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, 
nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki wykonawcy niezależnie od 
rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji. 
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3.   Cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

4. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są 
konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do użytkowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz 
zasadami sztuki budowlanej. 

5.    Załączony do SWZ  przedmiar robót ma charakter informacyjny i pomocniczy. Podane  
w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są 
jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla 
wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego 
własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 
Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac 
wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania 
wynikających ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu 
przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący 
dla wykonawcy.  
Ewentualny brak w przedmiarze  robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji 
projektowej nie zwalnia Wykonawcy z  obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia 
umownego. 

6. Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie  
i pośrednie, niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

7.    Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane  
z realizacją zamówienia. 

8. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Tak obliczona cena będzie brana 
pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

9. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest:  
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując: 

1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, 

2) wskazać wartość towaru lub usługi, bez kwoty podatku, 
3) podać kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej 

oferty, o ile cena złożonej oferty nie zawiera ww. kwoty podatku.  
W przypadku niezłożenia przedmiotowej informacji w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający przyjmie, że złożono ofertę, której wybór nie prowadzi do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług. 
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Rozdz. XIX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:  

a) kryterium CENA C  wg formuły: 
C=Cmin/Cbad x100 x 60% 
gdzie:  
 C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena, 
 Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert, 
 Cbad – cena brutto badanej oferty, 
 60% - waga kryterium. 
 

b) kryterium OKRES GWARANCJI JAKOŚCI G wg formuły: 
G=Gbad/Gmax x100 x 40% 
gdzie:  
 G – ilość punktów oferty badanej w kryterium okres gwarancji jakości, 
 Gbad – okres gwarancji jakości badanej oferty [w miesiącach], 
 Gmax – najdłuższy okres gwarancji jakości spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 
             [w miesiącach], 
40% - waga kryterium gwarancja jakości. 

Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości: 
a) minimalny okres – 36 miesięcy, 
a) maksymalny okres – 60 miesięcy 

 liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego  robót bez wad i usterek. 
 

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, spowoduje odrzucenie oferty 
w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy. 
Jeżeli wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, do oceny ofert  
w kryterium „okres gwarancji jakości” zostanie mu policzony termin 60 miesięcy jako 
maksymalny zgodny z żądaniem  zamawiającego. 

 
2. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów wg 

formuły:   
S = C + G 
gdzie:  
S – sumaryczna ilość punktów oferty badanej 
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena 
G – ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości 

 
Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu 
oferty za najkorzystniejszą. 
 

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

4. Zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP Zamawiający poprawi w treści oferty:  



 

GMINA ŁABOWA 
33-336 Łabowa 38    tel. 18 414 24 50 

 

RI.271.3.3.2022 
18 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy 
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się 
za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.  

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
Rozdz. XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH  JAKIE MUSZĄ BYĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577 ustawy Pzp . 
2. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy  
zawarte są w projekcie umowy,  stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ  
3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z tymi postanowieniami, w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
4. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu lub unieważnić 
postępowanie. 
6. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu: 

6.1. potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę kopie uprawnień, 
wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego osób, które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 
6.2. dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł. 
Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (  przypadku wyboru ich 
oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 
tych Wykonawców. 
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Rozdz. XXI . ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) 
podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w kilku formach 
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:  

a)   pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
c)  gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 
Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający 
zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
wykonawcy. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych  
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego:  

           Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu  Nr konta  22 8811 0006 0032 0310 0101 0207 
7. 100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji  musi obejmować okres realizacji 

umowy + 30 dni.  
8. W przypadku gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi  
w szczególności jednoznacznie wynikać: 

a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 
do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie  
i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta 
gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności 
związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

b) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 
do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty nieodwołalnie  
i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta 
gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wykonał 
zobowiązania, o którym mowa w art. 452 ust. 8 Ustawy, 

c) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia. 
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9. W przypadku gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, treść gwarancji/poręczenia powinna 
wykazywać zamawiającego jako beneficjenta gwarancji/poręczenia. 

10. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą 
prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane 
zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 

11. Zamawiający może na wniosek wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat 
a) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

b) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

c) Wypłata, o której mowa w lit. b) następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

13. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone  
w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy – do chwili jej podpisania.  

14. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana 
przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

 
Rozdz. XXII . POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane 
w Dziale IX ustawy  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

zamawiający był do tego obowiązany.  
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. 
Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione  
w formie pisemnej (np. na Platformie), przed upływem terminu do wniesienia odwołania  
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej,  

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w ppkt 1).  

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 
zamówienia na Platformie.  

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania;  
b) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.  
10. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.  
11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.  

12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.  

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.  
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  
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15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone  
w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub 
w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.  

 
Rozdz. XXIII . JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych  

w ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 
2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego.  

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie 
tych informacji, w sytuacji, gdy wykonawca nie wydzieli tych informacji i odpowiednio nie 
oznaczy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 
ustawy.  

3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, 
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 
niezastrzeżone dokumenty.  

 
Rozdz. XXIV. INFORMACJA DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 
zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej,  
o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:  

1) administratorem i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób 
fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Łabowa 33-336 
Łabowa 38. 

2) kontakt do inspektora danych osobowych - iod@labowa.pl   
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3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,  

4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy.  

5) ww. dane osobowe będą przechowywane, odpowiednio: 
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania -jeżeli 
czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata; 

b) do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji -w zakresie określonym  
w przepisach o archiwizacji, 

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z Ustawy.  

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych.  

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać 
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa  
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 
żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie 
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do 
protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole  
i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO. 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 



 

GMINA ŁABOWA 
33-336 Łabowa 38    tel. 18 414 24 50 

 

RI.271.3.3.2022 
24 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

 
Rozdz. XXV. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK numer 1 – Formularz oferty 
ZAŁĄCZNIK numer 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu 
          warunków udziału w postępowaniu 
ZAŁĄCZNIK numer 3 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności/braku przynależności 
          do tej samej grupy kapitałowej 
ZAŁĄCZNIK numer 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 
ZAŁĄCZNIK numer 5 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów 
          Wykonawcy 
ZAŁĄCZNIK numer 6 – Wzór umowy 
ZAŁĄCZNIK numer 7 – STWiORB  
ZAŁĄCZNIK numer 8 – Przedmiar robót 
ZAŁĄCZNIK numer 9.1 – 9.6 Dokumentacja techniczna 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 
............................................................................................. 
                 Nazwa i adres firmy (wykonawcy) 

 
............................................................................................. 
                                    (NIP, Regon) 

 

OFERTA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowanym przez zamawiającego Gmina Łabowa 

na: 
nr postępowania:  RI.271.3.3.2022 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 
 M. KAMIANNA  II ETAP 

 
działając w imieniu i na rzecz : 
................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

............................................................................................................................................... .................. 
(adres siedziby wykonawcy) 

NIP  ...............................................     REGON………………............….. 
 
Nr konta bankowego: 

……………….......................................................................................................... 

nr telefonu ....................................................   e-mail ………………………………………............... 

 
składam niniejszą ofertę:  
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia, za cenę: 

 
a) brutto : ............................. zł.   

(słownie złotych ..........................................................................) 

b) tym podatek: VAT .......... %, tj. ............................................. zł, 

- która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Oferuję(-my) udzielenie gwarancji jakości na okres …..… miesięcy, liczonych od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót, bez wad i usterek. 
 
3. Wadium w kwocie  ……………… PLN (słownie złotych: …………….) zostało wniesione w dniu 
……………………w formie: …………………………………………………………………………. 

 
4. W przypadku wybrania oferty, najpóźniej do dnia podpisania umowy, wniosę zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości ……………………………………………………….. 
w formie/formach: 
 ....................................................................................................................................................... 

 
5.  Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe pole): 
□   wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
□  wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów/usług:  
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___________________________________________________________________ 
należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi 

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to _________________ 
zł netto 
Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie mała zastosowanie to 
………% VAT   
 
6. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 
 
7. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji. 
 
8. Oświadczam, iż odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający 
może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych tj. ze strony internetowej: 
……………………………………………………………………………………………………….… 
 
9. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się                          
w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w 
miejscu  i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
 
10. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz miejscem 
wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykonam zakres prac 
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 
 
11. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy 
polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych, niżej wymienionych podmiotów 
udostępniających zasoby: 

Lp. 
Firma (nazwa) podmiotu 
udostępniającego zasoby 

Zakres dostępnych wykonawcy zasobów 
podmiotu udostępniającego 

1.   

2.   

(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podmiotów 
udostępniających zasoby) 
 

12. Oświadczam, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni 
wykonawcy wykonają następujące usługi: 

Lp. 
Firma (nazwa) wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
Wskazanie robót, które będą wykonane 

przez wykonawcę 

1.   

2.   

(należy wypełnić tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia) 
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13. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej 

wskazanych części zamówienia:  

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 

1.   

2.   

      (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 
 

14. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne. 
 
15. Oświadczam, iż najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawię do akceptacji Zamawiającego 
dokumenty tj.: 

f) szczegółowy kosztorys ofertowy (sposób wyliczenia wynagrodzenia 
zawartego w ofercie) z podziałem prac oddzielnie – w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej edytowalnej (na przykład w formacie: ath, kst lub xml); 

g) dokumenty (decyzja/e) stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

h) kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z kopiami dowodów opłaty składek za 
kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w § 2 wzoru umowy; 

 
16. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
17. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje to: 

□ mikroprzedsiębiorstwo*  
□ małe przedsiębiorstwo* 
□ średnie przedsiębiorstwo* 
□ duże przedsiębiorstwo* 
□ jednoosobowa działalność gospodarcza 
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
□ inny rodzaj 
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Uwaga – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe 
oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców oddzielnie. 
*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców  
 
18. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego.  
 
19. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

a) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; 
b) pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdz. X SWZ (jeżeli dotyczy);  
c) zaakceptowany wzór umowy (wymóg porządkowy); 
d) zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy); 
e) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane 

 
 
Miejscowość i data : ............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................................................. 
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
 

 
 
 
Uwaga ! 
Należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający rekomenduje zapisanie powyższego pliku w formacie .pdf  
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Załącznik nr 2 do SWZ 

 
 

............................................................................................. 
 
............................................................................................. 
                      Nazwa i adres firmy (Wykonawcy) 

 
............................................................................................. 
                                 (NIP, Regon) 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
(składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp) 

 
Ja (My)........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 

działając w imieniu i na rzecz:  
 
.................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 

..................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

nr postępowania:  RI.271.3.3.2022 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 
 M. KAMIANNA  II ETAP 

 oświadczam, co następuje: 
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu określone przez 
Zamawiającego w SWZ 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7  ustawy Pzp. 
 

(Informacje poniżej Wykonawca wypełnia jeśli mają zastosowanie przesłanki wykluczenia) 
Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4,5,7 ustawy).   
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (opisać):  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 
DOWODOWYCH: 

 
Ja (My)....................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
 

 wyrażam(-y) zgodę  
 
 nie wyrażam (-y) zgody** na to,  
 
aby Zamawiający uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały 
przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ na potrzeby niniejszego postępowania w zakresie 
podstawy wykluczenia o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy  
 
W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod adresami (należy np. adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, 
identyfikator wydruku): 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Uwaga ! 
Należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający rekomenduje zapisanie powyższego pliku w formacie .pdf  
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Załącznik nr 3 do SWZ 
 
 
 
 
…………………………………………………………………. 

/pieczęć firmowa/ 
 

 
Oświadczenie wykonawcy o przynależności / braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej*. 
 

Składając ofertę na wykonanie zamówienia pn.  
nr postępowania:  RI.271.3.3.2022 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 
 M. KAMIANNA  II ETAP 

□ Oświadczamy, iż nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego  2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2021.275) 

 
□ Oświadczamy, iż należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2021.275) z następującymi 
podmiotami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu: 
 
Lp.  Nazwa podmiotu  Adres podmiotu  
1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

….. 
 

  

 
 
Miejscowość i data : ............................................... 

 
 
 
 
 
 
 

............................................................................... 
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
1) * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 
............................................................................................. 
                 Nazwa i adres firmy (wykonawcy) 

 
............................................................................................. 
                                    (NIP, Regon) 

 

WYKAZ OSÓB  
skierowanych do realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowanym przez zamawiającego Gmina Łabowa 
na: 

nr postępowania:  RI.271.3.3.2022 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 
 M. KAMIANNA  II ETAP 

działając w imieniu i na rzecz : 
................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

................................................................................................................................................ .................. 
(adres siedziby wykonawcy) 

NIP  ..................................................    REGON……………………............….. 
 
nr telefonu ...............................................    e-mail ……………………………............ 

Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 
zdolności technicznych lub zawodowych dysponuję(my) lub będę dysponować niżej wymienionymi 
osobami: 

Lp. Imię nazwisko Rodzaj 

uprawnień 

Nr zaświadczenia 

z właściwego 

samorządu 

zawodowego 

Podstawa 

dysponowania 

     
 
 
Miejscowość i data : ............................................................ 

 
 
 
 

.............................................................................. 
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 
 
Uwaga ! 
Należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający rekomenduje zapisanie powyższego pliku w formacie .pdf  
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Załącznik nr 5 do SWZ 
............................................................................................. 
 
............................................................................................. 
                      Nazwa i adres firmy (Wykonawcy) 

 
............................................................................................. 
                                 (NIP, Regon) 

 
 

 
ZOBOWIĄZANIE 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów  
oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
 
Ja (my), …………………………............................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
………………….......................................................................................................................... 

 (pełna nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) 

 
………………….......................................................................................................................... 

 (adres siedziby podmiotu udostępniającego zasoby) 
 
NIP  .................................................    REGON……………………………….. 
 
 
na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zobowiązuję się do udostępnienia do dyspozycji Wykonawcy: 
 
 

………………………………………………………………..….. 
(nazwa wykonawcy) 

 
zasobów wskazanych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: 

nr postępowania:  RI.271.3.3.2022 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 
 M. KAMIANNA  II ETAP 

 
Ponadto oświadczam, że: 
 
a) udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie :  
 
……………………………………………………………………………………………………... 
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b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił: 

 
……………………………………………………………………………………….……………… 
 
d) zrealizuję następujący zakres prac (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia/kwalifikacji 

zawodowych/doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą): 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
e) w stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w 

sytuacjach określonych w Rozdziale VI ust. 1-2 Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

f) podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga ! 
Należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający rekomenduje zapisanie powyższego pliku w formacie .pdf  
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Załącznik nr 6 do SWZ 

PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
 
zawarta w dniu  …...……………. 2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy  Łabowa 
pomiędzy    
GMINĄ ŁABOWA z siedzibą w Łabowej 38, 33-336 Łabowa,   
NIP 734-351-74-10, REGON: 000545604 
 reprezentowaną przez : 
Martę Słaby – Wójta Gminy 
zwaną w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”  a  przedsiębiorcą  : 
………………………………………………………………………………………………… 
wpisanym do   …………………………… pod 
numerem……………………………………. 
reprezentowanym przez : 
…………………………………………………………………………………………………. 
NIP……………………  REGON…………………………. 
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”  zaś wspólnie zwanych dalej 
„STRONAMI”                         o roboty budowlane. 

 
§ 1 

TRYB POSTĘPOWANIA 
 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez 
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 
11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269), 
zwanej dalej ustawą Pzp,  pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamianna etap 
II"                            

 
§ 2 

 PRZEDMIOT UMOWY 
 
 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlano - montażowe 

polegające  na przebudowie sieci wodociągowej w m. Kamianna na działkach nr: 8/1, 47/36, 
47/34, 46/3, 46/7, 45/6, 46/2, 45/4, 44/26, 44/17, 44/8, 44/21, 11/2, 11/3, 43/6, 43/14, 43/11, 
151/11, 151/12, 151/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/11, 150/8, 150/6, 40, 63, 62, 66, 38/6, 68, 
31/1, 69,  obręb Kamianna gm. Łabowa 

2. Zakres robót obejmuje: 
- roboty ziemne dla wykonywania robót instalacji wodociągowej, 

   - wykonanie przewiertów dla przeprowadzenia sieci wodociągowej zgodnie z projektem 
   - roboty montażowe sieci wodociągowej dn 90*8,2 PE 100 

- montaż kształtek montażowych zgodnie z projektem 
   - dokonanie prób szczelności zamontowanego rurociągu 
   - opracowanie dokumentacji powykonawczej przebudowy sieci wodociągowej 
 Zakres rzeczowy robót Wykonawca zrealizuje zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  
techniczną wykonania  i odbioru robót i na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z  dokumentacją projektową specyfikacją 
techniczną wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.                           
Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby wytworzone w celu zastosowania w 
obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań tj. wyroby 
które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami 
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odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 
5. Na wbudowane wyroby Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić stosowne certyfikaty, 
aprobaty, atesty. 
6. Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przed wbudowaniem  materiałów 
przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące wyrobów 
przeznaczonych do wykonania przedmiotu umowy, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie, 
pod warunkiem, że zmiany te będą  korzystne dla Zamawiającego, rozumiane jako: 
 powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację                                    
i konserwację  wykonanego przedmiotu umowy; 
a) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
b) wynikające z aktualizacji  rozwiązań  z uwagi na postęp technologiczny, zmiany obowiązujących 
przepisów. 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji 
gdy wykonanie  tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami  sztuki 
budowlanej i obowiązującymi na dzień odbioru  przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

9. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) 
rozwiązań zamiennych, o których mowa w prawie budowlanym. 

10.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w ilości robót budowlanych polegających na 
zmniejszeniu zakresu robót (wykonanie tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych  
od  stron  umowy, ich wykonanie nie leży w interesie publicznym) -   w takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone  o wartość ich wykonania , przy 
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku  z wynikającymi  z umowy planowanymi świadczeniami. Zakres tych 
robót oraz należne z tego tytułu wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie odrębnego 
protokołu uzgodnień zaakceptowanego przez obydwie strony niniejszej umowy. 
11. Zmiany, o których mowa w ust. 8 - 10 niniejszego paragrafu, muszą każdorazowo  być: 

a) zatwierdzane przez  Zamawiającego i mogą być dokonane tylko za jego pisemną zgodą, 
jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 

b) przedstawione w protokole konieczności przygotowanym przez tę Stronę umowy, która 
wnosi o daną zmianę. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wprowadzanych zmian 
oraz musi być potwierdzony przez nadzór inwestorski, zatwierdzony przez Strony umowy. 

12. Zamiany, o których mowa w ust.8 niniejszego paragrafu, nie spowodują zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu  w terminie  do 7 
dni od daty podpisania umowy kosztorysów opracowanych metodą  kalkulacji szczegółowej (we 
wzorze umowy występują pod pojęciem „kosztorysy ofertowe"). Wyliczone w tych kosztorysach 
ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne z cenami 
przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, 
M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży 
robót. Tak opracowane  kosztorysy  będą  podstawą  do rozliczania  ewentualnych dodatkowych 
robót budowlanych, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, czyli robót wykraczających poza 
określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, które mogą zostać zlecone na podstawie art. 
455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zawarcie pisemnego aneksu do umowy poprzedzonego 
sporządzeniem protokołu konieczności i dokumentacji projektowej je opisującej. 

14. Wykonawca w dniu podpisania umowy złoży Zamawiającemu uzgodniony z  nim harmonogram 
rzeczowo- terminowo- finansowy uwzględniający wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem 
zamówienia. 

15. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane oraz dokonał zgłoszenia budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej. 
16. Miejsce realizacji robót budowlanych – miejscowość Kamianna, gmina Łabowa, powiat 
nowosądecki, województwo małopolskie. 
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§ 3 

 TERMINY REALIZACJI UMOWY 
 

 Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na  31.10.2022 r. 
1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania  terenu budowy w terminie do 3 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy. 
2. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili 
wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 

 
 

§ 4 
  WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZANIA WYKONANYCH ROBÓT 

 
 Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na 

podstawie oferty Wykonawcy. 
      Wartość robót zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty brutto (łącznie z podatkiem    
      VAT) ……..zł ,  słownie:  ………………………………………………………….. 
1. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 
niniejszego paragrafu. 
Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. 

2. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy będzie się odbywać za faktycznie zrealizowane  
roboty w następujący sposób: 

 do wysokości 90% wynagrodzenia umownego na podstawie faktur częściowych; 
a) 10% wynagrodzenia umownego na podstawie faktury końcowej po zakończeniu  i podpisaniu 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca faktury częściowe będzie wystawiał zgodnie z harmonogramem rzeczowo- terminowo-
finansowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych etapów inwestycji 
nastąpi po zakończeniu i protokolarnym odebraniu prac wykonanych w danym etapie zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo- terminowo-finansowym.   

6. Faktury częściowe będą wystawiane po wykonaniu i odebraniu   danego elementu  (etapu) 
robót i regulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT i protokołu odbioru wykonanego elementu robót, przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie  wraz z fakturą 
dokumentów o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców  i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej, 
wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie 
płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego,  przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.9 tego paragrafu dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 
11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy. 
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. 
13. Wykonawca uwagi dotyczące bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy zgłasza Zamawiającemu w terminie nie  krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia  
informacji  o tym fakcie. 
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14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.12 tego paragrafu, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
16. Faktura będzie płatna przez Zamawiającego podwykonawcy w terminie  30 dni od daty jej 
otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez podwykonawcę. 
17. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny z płatnością  faktur  w całości lub  w części w 
przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 
18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

19. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego  w ust.1 w 
przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki VAT. 

20. Zmiana wysokości wynagrodzenia o której mowa w ust. 19 tego paragrafu wymaga zmiany 
umowy w drodze pisemnego aneksu. 

21. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 19 niniejszego paragrafu Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług. (najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających 
zmiany). Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego   Wykonawcy po zmianie umowy. 

22. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust.19 tego 
paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 
jeszcze nie wykonano. 

23. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust.19 niniejszego paragrafu na 
zmianę wynagrodzenia Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 
Umowy przez Zamawiającego. 

24. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (zamówienia podstawowego), ustala się 
następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

 
ROZLICZANIE ROBÓT DODATKOWYCH 

25. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić 
po podpisaniu przez Strony umowy pisemnego aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora 
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 
wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 
Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 
opisującej te roboty.   

26. Podstawą do rozliczania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza 
określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których zamawiający może udzielić na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp jest kosztorys ofertowy, o którym mowa w § 2 ust 13 
niniejszej umowy. 

27. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych będzie odbywało się fakturami 
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiającego). Faktury regulowane będą w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru 
wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego na podstawie następujących założeń: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych w 
tym okresie robót - z książki obmiaru; 
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b) w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen 
jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ppkt a niniejszego ustępu, 
roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

- przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
28.  Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących założeń: 

a) ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe 
materiałów (M), cena najmu sprzętu (5), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik 
zysku zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji 
szczegółowej; 

b) w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zapisów w 
ppkt a, brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte   z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów 
Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji  w KNR-ach zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

29. Zamawiający dokonywał będzie płatności faktur przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej 
płatności (MPP). Płatność za nabytą usługę będzie odbywała się  w taki sposób, że wartość 
sprzedaży netto wpłacana jest przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Natomiast 
pozostała część zapłaty, w wysokości kwoty VAT, wpłacana jest na specjalny rachunek bankowy 
dostawcy - rachunek VAT. 

 
§ 5 

 

 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
 Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  
i potwierdzeniu gotowości odbioru etapu robót przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi  
Zamawiającego o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 
 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały zakupione przez Wykonawcę; 
a) dziennik budowy; 
b)  protokoły badań i sprawdzeń. 

2. Strony postanawiają, że odbiór pełnego zakresu rzeczowego umowy nastąpi - jednorazowo,  na 
podstawie protokołu  odbioru przez Komisję Odbioru. 
 Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu  umowy w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości  do odbioru. 
3. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności  odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli w 
czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne – aż do czasu usunięcia 
tych wad. 
4. Jeżeli  w toku  czynności odbioru  zostaną  stwierdzone wady fizyczne, to Zamawiającemu 
przysługują  następujące uprawnienia: 
 jeżeli wady nadają się do usunięcia to wyznaczy termin na usunięcie  stwierdzonych  wad; 
a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu  umowy zgodnie 
z przeznaczeniem to: 

- Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru lub jego  odpowiedniej  części po raz 
drugi 

- Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu odbioru lub jego części od nowa osobie trzeciej  na 
koszt Wykonawcy 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania  z   przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem: 

- Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia  wynagrodzenia za wadliwe wykonanie 
przedmiotu umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace , materiały  i  urządzenia użyte do usunięcia 
wad fizycznych.   
7. Wykonawca zobowiązany jest do Zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad fizycznych oraz 
do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych. 
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8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne  na roboty objęte  
niniejszą umową na  okres ……………………. lat.            
9. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna się od daty dokonania odbioru  
końcowego przedmiotu umowy.   
10. Zamawiający wyznaczy daty odbioru robót przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 
 

RĘKOJMIA 
 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu ostatecznego odbioru 
przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady fizyczne 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 
12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w pkt.7 Wykonawca ponosi na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych punktów 
niniejszego paragrafu. 
13. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje             w 
terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie 
Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
14. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  o naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
15. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi ….. miesięcy od daty podpisania Protokołu 
Końcowego Odbioru. 
16. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie (listem  
poleconym) w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z 
tytułu rękojmi. 
17. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w 
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami. Za wady istotne uznaje się wady, 
które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 
18. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i 
miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób jej 
usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. 
19. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

GWARANCJA JAKOŚCI 
20. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz  
kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres ……. miesięcy, licząc od daty podpisania 
Protokołu Końcowego Odbioru przedmiotu umowy. 
21. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z umową, to w ramach udzielonej gwarancji  
jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych 
napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie 
dokonywania odbioru końcowego.   
22. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 
23. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element 
dokumentacji powykonawczej. 
24. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 
25. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo w 
stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. 
26. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  w terminie 
wynikającym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiającemu karcie gwarancyjnej) lub w terminie 
określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 
dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu  Wykonawcy, jest uprawniony 
do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
27. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do 
wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 26 nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody 
sądu. 

§ 6 
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY 

 Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary  umowne. 
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1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust.1 kara umowna w 
wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za 
przedmiot umowy; licząc za każdy dzień zwłoki do dnia faktycznego odbioru 
a) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i 
rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia  wyznaczonego na 
usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru; 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez  Wykonawcę kara umowna   w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot 
umowy. 
 Za uchybienia w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami oraz ich 
nieusunięcie po uprzednim pisemnym wezwaniu ustala się następujące kary: 
a) w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za: 
 nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
projektu  jej zmiany; 
- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany; 
b) w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za 
brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcą; 
c) w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za 
brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty podwykonawcom, zgodnie z art. 
464 ust 10 pzp. 
4. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób, które wykonywać będą  czynności związane z wykonywaniem robót 
tj. osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie ( otyczy osób, 
które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót- pracowników 
fizycznych)  grozi sankcja w postaci kary umownej w wysokości 500 zł słownie: pięćset złotych za 
każdą osobę, z którą nie została zawarta umowa o pracę. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego, kara umowna w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy licząc za każdy dzień zwłoki. 
6. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku kiedy wartość szkody jaką poniesie Zamawiający z tytułu 
nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar 
umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.   
7. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych nastąpić może przez potrącenie kwoty 
kary umownej z należności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku 
Wykonawcy wynosi 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

§ 7 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI  STRON UMOWY 
 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego   należy: 
 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty 
podpisania umowy; 
 dokonanie protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych , po 
uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę; 
c)  zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy  do obowiązków Wykonawcy  należy: 
a) przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmiany w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie 
umowy w tej treści; 
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b) przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, 
c) przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmiany, 
d) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy; 
e) zorganizowanie zaplecza i placu budowy  przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających  z 
przepisów BHP i ppoż., oraz zapewnieniem dostępu do mediów  niezbędnych do prowadzenia 
budowy;     

f)  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 
budowlanego  i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ( Dz. U. z 2003r.  Nr 120, poz.1126); oczyszczenie terenu po 
placu budowy z wszelkich  nieczystości związanych  z prowadzoną  budową, a  szczególnie z 
ziemi, gruzu itp.; 
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2019, poz. 
1396) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.701). 

g) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z 
rozbiórki oraz ich wywóz; 
h) pełnego zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do 
przebywania na  placu budowy; 
i) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich; 
j) wyłączenia ruchu ciągu pieszych i jezdnych, wraz z zabezpieczeniem dostępu do czynnych 
obiektów, oznakowanie terenu budowy; 
k) przeprowadzenie wszelkich  wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych 
warunkami technicznymi wykonania odbioru robót;   
l) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy; 
m) zawarcia na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisą ). 
 Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które 

wykonywać będą  czynności związane z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę tj. osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane   z 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.   

2. Za zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, które wykonywać będą  czynności 
związane z wykonywaniem robót przez  Podwykonawcę odpowiada Wykonawca. 

3. W okresie wykonywania umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.3 
czynności. 

4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny; 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  w   wezwaniu terminie   tj. 

do 7 dni kalendarzowych przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust.3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 
a) oświadczenie wskazanych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę   w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy, a wysokość wynagrodzenia za pracę nie jest 
mniejsza niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie  ustawy z dnia 
10.10.2002r  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia na stanowisku,   
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
 Oświadczenie, o którym mowa w ust.7 lit. a  powinno zawierać w szczególności: 
 określenie podmiotu składającego oświadczenie; 
a) datę złożenia oświadczenia; 
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b) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy  o pracę  i wymiaru etatu; 
c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
 Oświadczenie o którym mowa w ust.7 lit.b  powinno zawierać w szczególności: 
a) Imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie; 
b) datę złożenia oświadczenia; 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności w ramach zamówienia  wykonuje jako osoba 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, rodzaj  umowy o pracę i wymiar etatu; wysokość 
wynagrodzenia za pracę nie jest mniejsza niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę 
ustalone na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
d) podpis pracownika składającego oświadczenie. 
 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności  wskazanych w  ust.3. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Za wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
niniejszej umowy oraz za szkody wyrządzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez 
Wykonawcę i osoby działające pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby 
trzecie) będzie odpowiadał Wykonawca. Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych szkód 
powstałych w związku z wykonywaniem umowy przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót. 
 

§ 8 
 

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 
 

 Wykonawca przedmiot umowy wykona siłami własnymi/przy pomocy podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. 

1.  Przy pomocy Podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca zamierza wykonać 
n/w roboty: instalacyjne (instalacji wewnętrznych: gazu, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania, elektrycznej). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
trakcie realizacji przedmiotowej  umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy lub projektu zmiany tej umowy,  przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz zmiany tej umowy, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia.                                

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem  umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości min. 
Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000 zł. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 tego paragrafu, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
wykonawcy. 

6. Umowa o podwykonawstwo zawarta przez Wykonawcę lub podwykonawcę o roboty budowlane 
musi zawierać między innymi n/w postanowienia: 
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  szczegółowy zakres prac zleconych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w ramach przedmiotowego   zamówienia; 

a) obowiązek wykonania robót przez podwykonawcę zgodnie z warunkami 
określonymi  w SIWZ dla przedmiotowego zamówienia; 

b) okres gwarancji i rękojmi za wady udzielany przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na wykonane roboty ( okres gwarancji i rękojmi musi odpowiadać   okresowi 
udzielonemu przez Wykonawcę); 

c) suma wynagrodzenia ustalona za zakres prac wykonanych  przez podwykonawcę  
lub dalszego podwykonawcę nie może przekroczyć wynagrodzenia  określonego w  umowie 
zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  -  nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy  faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części  robót budowlanych. 

e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta pisemnie. 
 Zamawiający  w terminie 7 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę  projektu umowy                                    

lub projektu jej zmian o którym mowa w ust. 3, wnosi  pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdy 
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określono w ust. 7 lit.e oraz zawiera 
postanowienia niezgodne z art. 464 pzp. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                    o 
podwykonawstwo lub projektu jej zmian  przez Zamawiającego  uważa się za akceptację 
projektu  umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 4 tego paragrafu zgłasza pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo  w przypadkach, o których mowa w ust.8 tego paragrafu. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo  w terminie 
określonym  w ust.4  tego paragrafu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 tego paragrafu jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 4 lit.e, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 

podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 

12. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie 
zwalania Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

13. Roboty powierzone do wykonania podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać 
powierzone przez podwykonawcę osobie trzeciej. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których  mowa w art. 118 ust. 1 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

  
 

§ 9 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ......... PLN 
słownie:.................................... w formie ..........................   tj. 3 % wartości ceny ofertowej. 
 Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 
2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach                         

i terminach: 
 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 
a) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji. 
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§ 10 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZLICZENIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Odstąpienie od umowy 
  

 Strony mogą  odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień 
publicznych i Kodeks  Cywilny. 
1. Strony mogą odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy 
postanowienia   umowy. 
2. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac, pomimo  wezwania  
Zamawiającego złożonego na piśmie; 
b) Wykonawca z  nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje roboty na okres 7 dni, 
c) Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodnie z umowa, a także gdy postęp 
robót stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminu umownego, pomimo wezwań 
Zamawiającego; 
d) jeśli Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 
stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
e) Zamawiający odmawia z nieuzasadnionej  przyczyny odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru lub protokołu uzgodnień. 

3. Niezależnie od przypadków określonych w ust.3 niniejszego paragrafu Zamawiający może 
odstąpić od  umowy  w przypadku określonym w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 
realizacji  robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu 
budowy. 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem 
nieważności. 
 
 

Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 
 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji robót Zamawiający wystawia świadectwo płatności 
obejmujące wartość wykonanych, a niezapłaconych dotychczas  robót ( wg cen  z oferty) oraz 
zakupionych materiałów   i urządzeń ( po cenie zakupu) nie  nadających się do wbudowania w inny 
obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 
8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane  z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do, najpóźniej w ciągu 14 dni, usunięcia  z terenu budowy urządzeń   
zaplecza, uporządkowania terenu budowy i przekazania  protokolarnie Zamawiającemu budowy, z 
zastrzeżeniem § 10 ust. 6 niniejszej umowy. 
10. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę inwentaryzacji, o której mowa w ust.8 Zamawiający 
dokona jej jednostronnie.    

 
§ 11 

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON W TRAKCIE REALIZACJI 
UMOWY 
 

 1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy……………… 
       posiadający uprawnienia budowlane Nr ……….. wydane przez  …………………… 
 Funkcję inspektora nadzoru sprawować będzie ………………………………………., który działa w 
imieniu Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami prawa. 
2. Pełnomocnikiem Zamawiającego do bieżącego konsultowania przebiegu realizacji przedmiotu 
umowy jest  ................................... 

3. Istnieje możliwość dokonania zamiany osób, o których mowa w pkt.1 niniejszego 
paragrafu, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamieniane osoby muszą 
spełniać co najmniej wymagania określone w SIWZ odnośnie do danej osoby.                            
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4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 
niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn  niezależnych  

od Wykonawcy. 
5. Zamawiający może  także  zażądać  od  Wykonawcy  zmiany  osoby, o której mowa w ust. 
1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
daty złożenia wniosku  Zamawiającego. Zamieniana osoba musi spełniać wymagania, o 
których mowa w ust. 4. 

 
§ 12 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 
 
 Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia 
publicznego: 
 gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana kluczowego personelu Wykonawcy pod 
warunkiem, że wskazany personel będzie posiadał kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie 
tożsame ( lub wyższe) z wymaganymi przez Zamawiającego w SIWZ; 
a) zmian podwykonawcy pod warunkiem ich zgłoszenia i akceptacji 

przez Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,   o których mowa w art. 118 ust. 
1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) w zakresie terminu realizacji zamówienia-gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w chwili 
zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, zdarzenia losowe, klęski 
żywiołowe, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 
należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ; 
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia a w szczególności : 
- wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez 

zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji zamówienia, 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
  - konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań  technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
d) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania zamówienia; 
e) zmian w ilości robót -  zmniejszeniu zakresu robót (na podstawie zatwierdzonego kosztorysu 
powykonawczego) - w takim przypadku wynagrodzenie  przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone o wartość robót wynikających z kosztorysu powykonawczego, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł  
w związku  z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 
f) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczność prawna, 
ekonomiczna lub techniczna, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ; 
g) w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną związaną z epidemią wirusa COVID-19, 
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ; 
h) zmiany wysokości wynagrodzenia gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki 
VAT; 
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i) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany  umowy na podstawie okoliczności, o których mowa  w 
niniejszej umowie oraz na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 tej 
ustawy. 
 Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie: 
 na czas zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do skutków 
zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnych od Wykonawcy; 
a) wskutek realizacji  robót zamiennych , dodatkowych  mających wpływ na termin realizacji. Liczba 
dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. 
 Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 
 

§ 13 
SPORY 

 
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozpatrywane 
przez   właściwe rzeczowo i miejscowo sądy dla Zamawiającego. 
 

§ 14 
REALIZACJA UMOWY PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE 
 

1. Wykonawcy  wspólnie realizujący niniejszą umowę  ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia wobec Zamawiającego, niezależnie od treści 
umów, które zawarli między sobą. 

2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający wszelką korespondencję w sprawie realizacji niniejszej umowy   kieruje  do 
pełnomocnika, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych Wykonawców. 

4. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy 
 
 

§ 15 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa  polskiego, 
w szczególności prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego bądź za pomocą poczty 
elektronicznej powiadamiania o każdej zmianie danych kontaktowych. 
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust.2 pisma dostarczane pod 
adresem   wskazanym w umowie uważa się za doręczone. 
4. Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz  dla 
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla |Zamawiającego. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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Klauzula. 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łabowa z siedzibą   w 33-336 Łabowa 
38, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – tel. 793 331 212  e-mail: iod@labowa.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie     Art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do     uzyskania danych 
osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy  lub     w oparciu o 
uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania 
przetwarzania w celach   planowania biznesowego) 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych  może skutkować 
odmową zawarcia umowy. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA               I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
   

 

OBIEKT:                    Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kamianna. 
 

 
   

INWESTOR: Gmina Łabowa 

 33-336 Łabowa 38 

                                        

ADRES INWESTYCJI: dz. ew. nr 8/1, 47/36, 47/34, 46/3, 46/7, 45/6, 46/2, 45/4, 
44/26, 44/17, 44/8, 44/21, 11/2, 11/3, 43/6, 43/14, 43/11, 151/11, 151/12, 151/2, 

150/3, 150/4, 150/5, 150/11, 150/8, 150/6, 40, 63, 62, 66, 38/6, 68, 31/1, 69, obręb 
Kamianna, gm. Łabowa 

 

BRANŻA:                   Instalacje - sieci zewnętrzne  

                                 
KOD CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45231300-8, 45233220-7, 45235311-6 
 
 
JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA:      Usługi Projektowe Andrzej Jędrzejczyk  

  ul. Krynicka 98, 33-335 Nawojowa      

 

KOD CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45231300-8, 45233222-1 
 

 

Opracował: Witold Prusak 

 

 

 

Nowy Sącz,    marzec 2022 r. 
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SPIS TREŚCI: 

WSTĘP 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST 

1.2  Informacja o terenie budowy 

1.3   Prace towarzyszące i tymczasowe 

1.4   Określenia podstawowe 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.6. Sieć wodociągowa - wymagania ogólne  
 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 

II. ZAKRES ROBÓT 

 

1. Roboty pomiarowe 
2. Roboty ziemne 
3. Roboty instalacyjne - sieć wodociągowa 
4. Odbudowa nawierzchni żwirowych 
5. Odbudowa nawierzchni betonowych 
6. Zaplecze Wykonawcy 
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WSTĘP 

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy sieci wodociągowej w m. Kamianna gmina Łabowa. 
Projektowane sieci mają na celu rozwiązanie zaopatrzenia w wodę budynków znajdujących się na terenie 
miejscowości.  

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST 

W rozdziale omówiono wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych, ujętych w ST, dla zadania 
przebudowa sieci wodociągowej w m. Kamianna. Dotyczy robót ujętych w projekcie budowlanym 
obejmujących wykonanie ww. robót. 
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozpocząć od punktu „W10” do „W40” – projekt zagospodarowania 
terenu gdzie przebiega sieć wodociągowa Ø90*8,2 PE 100. Włączenia do sieci wykonać poprzez wstawienie 
trójnika równoprzelotowego 90 mm. Połączenie trójnika z istniejącą rurą wykonać za pomocą muf 
elektrooporowych. Za trójnikiem na projektowanej sieci Ø 90*8,2 PE 100. Sieć należy wymienić na rury PE 100 
90*8,2 mm. W miejscach gdzie projektuje się przyłącza na sieci należy montować elektrotrójniki równoprzelotowe 
za pomocą elektroredukcji i elektromuf. Łączenie rur na całym odcinku sieci rozdzielczej wykonać za pomocą 
kształtek do zgrzewania elektrooporowego. Całkowita długość przebudowywanej sieci rozdzielczej wynosi 1130,4 
m. Armaturę wodociągową oznakować wg PN- B – 09700. W miejscach odgałęzień, łuków, zwężek oraz 
końcówek należy zabezpieczyć przewody poprzez wykonanie bloków oporowych. Blok oporowy powinien mieć 
stabilne podłoże. Kształtki wodociągowe należy odizolować od betonu folią lub taśmą. 

1 . 2  Informacja o terenie budowy 

Prace prowadzone są na terenie wsi Kamianna.  

 

1.3 Prace towarzyszące i tymczasowe 

- zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
- działania ochronne :ochrona środowiska w czasie wykonywania robót, ochrona przeciwpożarowa, 

ochrona własności publicznej i prywatnej, spełnienie wymogów BHP, ochrona i utrzymanie robót 
- kontrola jakości , pobieranie próbek 
- badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
Koszty prac towarzyszących i tymczasowych nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę umowy. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Mówiąc o: 

1.4.1 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.2 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.3 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.4 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.5 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 
1.4.6 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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1.4.7 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu- także dziennik montażu. 

1.4.8 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.9 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.10 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.11 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.12 organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 
r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.13 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.14 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.15 drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.16 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.17 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.4.18 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.19 laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.20 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.21 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.22 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane b)wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.23 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.24 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.25 przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót w 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.26 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
1.4.27 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną do 
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spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.28 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.29 grupach klasach kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.L340 
z 16.12. 2002r.) 

1.4.30 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje w budownictwie, której 
Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego elementu. 

1.4.31 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.32 normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako„ standardy europejskie, (EN) lub 
dokumenty harmonizujące (HD*zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.33 Wspólnym Słowniku Zamówień - jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zmawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE. Stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003. W Polsce 
obowiązuje od 01. 05 2004r. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową oraz 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował dostarczając niezbędnej 
pomocy przy dokonaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami 
dotyczy to zarówno urządzeń jak i pomieszczeń biurowych i magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny ż odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy wstanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na trenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację magazynów, składowisk, wykopów i drogi dojazdowej, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem cieków wodnych , ewentualnie zbiorników, pyłami lub substancjami toksycznymi 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Warunki bezpieczeństwa pracy w czasie wykonywania robót. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa' publicznego. 
Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.7 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 )oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.6. ROBOTY INSTALACYJNE SIECI WODOCIĄGOWEJ 

1.6.1 Określenia podstawowe 

1.6.1.1. Sieć wodociągowa 

Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi (wymagania dla wody wg [7] i [8]), znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji 

uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym, 

1.6.1.2. Przewód wodociągowy tranzytowy 

Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 

1.6.1.3. Przewód wodociągowy magistralny 

Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, poznaczony do rozprowadzania wody do przewodów 

rozdzielczych, 

1.6.1.4. Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy 

Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych, 

1.6.1.5. Przyłącze wodociągowe - połączenie wodociągowe 

Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej. 

1.6.1.6. Uzbrojenie przewodów wodociągowych 

Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

1.6.1.7. Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 
-    armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 

- armatura     odpowietrzająca     -     zawory      odpowietrzające,      napowietrzające, odpowietrzająco - 
napowietrzające, 

- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura przeciwpożarowa - hydranty, 
- armatura czerpalna – zdroje uliczne. 

Pozostałe określenia według PN-B-01G60. 

1.6.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

1.6.3. Materiały 
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1.6.3.1. Stosowane materiały 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być  dopuszczone  do  stosowania w budownictwie zgodnie z arf, 
10 ustawy [1], Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także 
wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie 
trwałości sieci. 
Do sieci wodociągowych, ze względu na użyte materiały stosuje się rury i kształtki: 

- żeliwne wg PN EN 545, PN^H-74101 tPN-H-741Q5t PN-H-74107, 
- stalowe wg PN-H-74200, PN-H-74219. 
- z tworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1+5:2000, ZAT/97-01-001, 
- żelbetowe ciśnieniowe wg PN EN 640, PN EN 641, 
- betonowe ciśnieniowe wg PN EN 639, PN EN 642, 
- włókno cementowe wg PN F.N 512, PN EN 639. 

1.6.3.2. Wymiary rur i kształtek 

Wymiary nominalne DN, określono są jako DN/1D lub DN/OD, co w przybliżeniu równe jest wymiarowi 
produkcyjnemu rury w milimetrach i odnosi się do średnicy wewnętrznej (DN/1D) lub zewnętrznej (DN/OD). 
Zalecane wymiary nominalne rur wodociągowych podano w tablicach 1 i 2. 

Tablica 1 

Zalecane wymiary nominalne DN/ID 

25, 32, 40, 50, 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 
2300,   2400,  2500,  2600,  2800,  3000,  3200,  3500, 4000 

 

Tablica 2 

Zalecane wymiary nominalne DN/OD 

25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 

1000, 1200, 1400, 1600 

Dopuszcza się w stosunku do rur stalowych wg PN-H-74200 i PN -H-74219 wymiary nominalne DN/OD inne niż 

w tablicy 2. 

1.6.3.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych DN/ID lub DN/OD podano w tablicy 3. 

Tablica 3  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych 

Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD Dopuszczalne odchyłki 

- mm 

DN<80 0,1 xDN 

80 < DN < 250 10 

250 < DN < 600 0,04 x DN 

DN > 600 30 

 

1.6.4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
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typów i ilości wskazanym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

1.6.5. Transport.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.6.6. Wykonanie Robót 

1.6.6.1. Podział przewodów 

Przewody sieci wodociągowych ze względu na przeznaczenie dzielą się na: 

- tranzytowe, 
- magistralne, 
- rozdzielcze, osiedlowe, 
- przyłącza wodociągowe - połączenia wodociągowe. 

1.6.6.2. Ciśnienie 

1.6.6.2.1. Ciśnienie robocze 

W przewodach rozdzielczych   i  osiedlowych   sieci wodo ciągowych  ciśnienie  robocze nie powinno przekraczać 
0,6 MPa (6 bar). ' 

1.6.6.2.2. Ciśnienie próbne 

W przewodach sieci wodociągowych ciśnienie próbne powinno wynosić  1,5  ciśnienia roboczego, lecz nie mniej 
niż 1 MPa (10 bar). 

1.6.6.3. Usytuowanie 

1.6.6.3.1. Przewody sieci wodociągowych powinny być usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporządzeń: na 
terenie zabudowanym: 

-    w ulicach nowoprojektowanych i ulicach istniejących, w liniach rozgraniczających ulice poza jezdniami, 

-    dopuszcza się w ulicach istniejących i w ulicach nowoprojektowanych pod jezdniami lub poza liniami 
rozgraniczającymi, -    poza terenem zabudowanym:  poza pasem drogowym wzdłuż dróg lub w terenie z 
zapewnieniem dojazdu do przewodu. Trasy przewodów sieci wodociągowych powinny przebiegać prosto, z 
najmniejszą ilością załamań. Odległość przewodów sieci wodociągowej od obiektów budowlanych i zieleni określa 
tablica 4. 

Tablica 4 

Odległości skrajni przewodów sieci wodociągowej od obiektów 
budowlanych i zieleni, w metrach 

Lp. Obiekt budowlany lub zieleń Odległość skrajni przewodu sieci 

wodociągowej o średnicy 
 

 

rodzaj miejsce odniesienia do 

określenia odległości 

DN S 300 300 < DN ^ 500 DN>500 

1. Budynki, linia zabudowy linia rzutu ławy fundamentowej, 
linia zabudowy na podkładzie 
geodezyjnym 

1,5 3,0  
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2. Ogrodzenia, linie 
rozgraniczające 

linia ogrodzenia, linia określona 
na podkładzie geodezyjnym 

1,0 1,5 1,5 

3. Stacje paliw linia krawędzi zbiorników 1,5 3,0 5,0 

4. Stacje redukcyjne gazu granica terenu 1,5 3,0 5,0 

5. Mosty, wiadukty linia krawędzi konstrukcji 
podporowych 

2,0 4,0 5,0 

6. Tory tramwajowe skrajna szyna toru 1,8 2,2 3,0 

7. Tory kolejowe ułożone: 

a) w poziomie terenu: 

- magistralne 

- lokalne i bocznice 

b) poniżej terenu 
w wykopie: 

- magistralne 

- lokalne i bocznice 

skrajna szyna toru górna 

krawędź wykopu 

podstawa nasypu 

 

 

5,0 

3,0 

 

 

5,0  

8. Obszary kolejowe granica obszaru wg rozporządzenia  

9. Linie energetyczne 
kablowe 

oś kabla 0,7 0,8 1,0 

10. Linie energetyczne 
słupowe 

krawędź fundamentu słupa, 
podpory 

0,7 0,8 1,0 

11. Linie teletechniczne: 

- linie kablowe 

- kanalizacja kablowa 

oś kabla 

krawędź konstrukcji 

oś słupa 

0,6 
0,6 

0,7 

0,7 
0,7 

0,8 

0,0  

0,8  

1,0 
12. Kanalizacja: 

-kanały 

skrajnia rury 1,2 

0,6 

1,4 
0,8 

 

 

13. Sieci ciepłownicze: 

- kanałowe 

krawędź podstawy kanału skrajnia 
rury 

0,7 

0,6 

0,8 

0,8 

1,0 

 0,9 

14. Gazociągi odległość wg rozporządzenia [9] 

15. Drogi krawędź drogi i rowu 

odwadniającego 

0,6 0,8 1,2 

16. Jezdnie ulic krawężnik jezdni 0,8 0,9 1,0 

17. Parkingi dla 
samochodów 

granica terenu 0,8 1,0 1,5 

18. Drzewa 

- istniejące 

punkt środkowy drzewa  

2,0  

1.6.6.3.2. Przewody sieci wodociągowych powinny być układane w ziemi albo w przypadkach szczególnych 
nad poziomem terenu. 

1.6.6.3.3. Zagłębienie przewodów sieci wodociągowych w gruncie powinno uwzględniać: 
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-  strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju zgodnie z rysunkiem1 (wg PN-8 l/B-03020), z 
tym że jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu 
powinno być większe niż głębokość przemarzania gruntu: 

- dla rur średnicy DN do 1000 - o 0,4 m, 
- dla rur o średnicy DN powyżej 1000   - o 0,2 m, 
miejscowości znajdujące się na pograniczu stref, których położenie w jednej lub drugiej strefie 
nie jest wyraźnie ustalone na mapie, należy zaliczyć do strefy o większej głębokości 
przemarzania gruntu, 

- zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednią izolacją ciepłochronną w przypadku ułożenia 
płycej niż wymagana głębokość, 

- zapewnienie minimalnego przepływu wody uniemożliwiającego jej zamarzanie, 
- zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych. 
 

 

Rysunek 1. Podział kraju na strefy w zależności od głębokości przemarzania gruntu 

(wg PN-81/B-03020) 

1.6.6.3.4. Przewody wodociągowe układane nad terenem powinny mieć: 

- izolację cieplną zabezpieczającą przed zamarzaniem wody i zabezpieczoną przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi, 
- zabezpieczony minimalny przepływ wody uniemożliwiający jej zamarzanie, 
- podparcie lub podwieszenie, 
- kompensatory wydłużeń cieplnych, 
- złącza umożliwiające kompensację wydłużeń, 
- ustalone punkty stałe, 
- dojścia dla montażu oraz przeglądów i remontów, 
- odpowietrzniki i odwodnienia, 

- zasuwy  lub  przepustnice  umieszczone  w  komorach  lub studniach przed i za przejściem nad terenem. 
Złącza i uzbrojenie tych przewodów powinny być lokalizowane na podporach. 

1.6.6.4. Wykopy 

1.6.6.4.1. Wymagania 

Wykop  otwarty   dla   przewodów   sieci   wodociągowych,   należy   wykonywać   zgodnie z warunkami 
technicznymi wg PN-B-1Ó736. Wykop ten powinien w projekcie mieć ustaloną: 
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- szerokość uwzględniającą średnice przewodów, 
- głębokość, 
- system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 
- kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 
- rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 
- sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 
- zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 
- poziom wody gruntowej, 

- występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 
1.6.6.4.2. Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona poprzez: 

-     zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach skalistych litych - 4 m, w gruntach 
bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostałych gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie występują wody gruntowe 
a teren przy wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. 
Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana odpowiednia 
obudowa. 

To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty budowli 
posadowionych powyżej dna wykopu. 

1.6.6.4.3. Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, należy 
tam zapewnić przestrzeń roboczą, której minimalną wielkość podano w tablicy 5. Jeśli nie ma potrzeby 
wchodzenia między przewód a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 

Tablica 5  

Minimalna przestrzeń robocza  

między ścianką rury a ścianą wykopu lub jego szalunkiem 

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni roboczej 

DN < 350 0,25 m 

350 < DN < 700 0,35 m 

700 <DN< 1200 0,45 m 

DN > 1200 0,50 m 

1.6.6.4.4. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na odkład. 

1.6.6.4.5 Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt 
ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien 
zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy 
przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

1.6.6.4.6 Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu nie powinien 
być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

1.6.6.4.7 Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 

1.6.6.4.8 Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Szerokość 
obsypki powinna być równa szerokości wykopu. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu 
oraz dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i 
nawierzchni. 

1.6.6.4.9. W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje 
przygotowania podłoża: 

-   bez    podsypki    z    przewodami    ułożonymi    bezpośrednio    na    wyrównanym i ukształtowanym dnie 
wykopu, 

- z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych  warunkach gruntowych i 15  cm w gruncie skalistym i 
twardym. 
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W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których zalicza się 
torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje 
wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 

1.6.6.4.10. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

1.6.6.5. Przewody i armatura sieci wodociągowej 

1.6.6.5.1 Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 
wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Rury, kształtki, uszczelki i armatura 
przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im 
czystość. Rury, kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 

1.6.6.5.2 Zmiana kierunku i odgałęzienia przewodu 

1.6.6.5.2.1 Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane kształtki producenta rur. 

1.6.6.5.2.2 Zabezpieczenie przed rozsunięciem rur, zwłaszcza łączonych kielichowo powinno być wykonane: 

- na zmianach kierunków, 
- na końcówkach przewodów, 
- na odgałęzieniach. 

1.6.6.5.2.3. Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być stosowane: 

- bloki oporowe, 
- kotwienia, 
- opaski łączące złącza kielichowe. 

Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt. 

1.6.6.5.3 Na terenach górzystych, tj. o znacznym spadku powinno być przewidziane zabezpieczenie przed 
przemieszczaniem rur. 

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z 
dokładnością określoną w tablicy 6. 

Tablica 6 

Dokładność zachowania odchylenia w planie i spadku 

Materiał przewodu Odchylenie w planie Odchylenie spadku 

m m 

Tworzywa sztuczne 0,10 ±0,05 

Pozostałe 0,02 ±0,02 

Odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku 
przewodu. Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, 
natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

 

1.6.6.5.4. W zależności od materiału rur ułożonych w ziemi powinny być stosowane złącza: 

- kielichowe dla rur żeliwnych z uszczelkami elastomerowymi lub z dobitym sznurem białym i smołowanym 
z folią aluminiową lub ołowiem, 

- kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi, 
- zgrzewane doczołowo dla rur z PE, 
- spawane dla rur stalowych (przy przestrzeganiu wymagań rozporządzeń [3], [4] i [5]), 
- kielichowe dla rur ciśnieniowych żelbetowych i betonowych: 

 

a) poślizgowe z uszczelką z elastomeru, 
b) toczące z uszczelką z elastomeru, 
c) z pierścieniami stalowymi bosego końca i kielicha z uszczelką z elastomeru, 
d) z pierścieniami stalowymi bosego końca i kielicha spawanymi wewnętrznie lub zewnętrznie, 
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- nasuwkowe dla rur ciśnieniowych włókno-cementowych z  uszczelkami elastomerowymi, 
- specjalne, pozwalające na połączenie rur z różnych materiałów. 

Dla rur w studzienkach, komorach oraz układanych nad terenem, powinny być 
stosowane złącza: 

- kołnierzowe, 
- nasuwkowe, 
- zaciskowe, 
- spawane, 
- gwintowane. 

1.6.6.5.6. Montaż przewodów powinien być wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temperaturach 
powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 

1.6.6.5.7.Przewody wodociągowe układane nad terenem, powinny być wykonane jako: 

- samonośne, gdzie konstrukcję nośną stanowi przewód, 
- na lub pod konstrukcją nośną stanowiącą oddzielną budowę. 

1.6.6.5.8. Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe. Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe 
powinny przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod kątem prostym w stosunku do przeszkody. 

1.6.6.5.9. Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonane: 
- w rurze ochronnej, 
- przeciskiem lub przewiertem, 
- w galerii, 
- jako konstrukcja samonośna, 
- na lub pod konstrukcją nośną. 

Przejścia przewodów przez cieki wodne powinny być wykonane jako nadziemne z wykorzystaniem istniejących 
lub projektowanych mostów. 

Przejście pod ciekiem wodnym powinno być wykonane w rurze ochronnej, albo przeciskiem lub przewiertem. W 
obu przypadkach przed i za przejściem powinny być wykonane komory z zasuwami. 

1.6.6.5.10. Przejścia przewodów przez tory kolejowe powinny być wykonane jako podziemne w rurze ochronnej 
lub w galerii: 

- kąt skrzyżowania przewodu z torami kolejowymi powinien zawierać się w granicach od 60° lub 90°, 
- zagłębienie od wierzchu rury ochronnej do główki szyny powinno wynosić minimum 1,5 m, lecz nie mniej 

niż 0,5 m od dna rowu odwadniającego, 
- rura ochronna powinna być wyprowadzona minimum 10 m poza skrajnię ostatniego toru i zakończona 

studzienkami lub komorami z zasuwami lub przepustnicami. 

Przejścia przewodów pod torami tramwajowymi powinny być wykonane w rurze ochronnej: 

- zagłębienie od wierzchu rury ochronnej do główki szyny powinno wynosić minimum 1,5 m, 
- rura ochronna powinna być wyprowadzona na odległość minimum 1 m poza skrajnię ostatniego toru. 

1.6.6.5.10. Przewody wodociągowe przebiegające poprzecznie pod drogą nie powinny zmniejszać stateczności 
i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi a także naruszać skrajni drogi. Dla dróg zbiorczych, 
lokalnych, dojazdowych dopuszcza się przejścia bez stosowania rur ochronnych, przy 
przestrzeganiu wymagań rozporządzeń. 

1.6.6.5.11. Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z autostradami, drogami ekspresowymi, głównymi ruchu 
przyspieszonego i głównymi, powinny być wykonane w rurze ochronnej, przy przestrzeganiu 
wymagań rozporządzeń. 

1.6.6.5.12. Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno 
naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 

1.6.6.5.13. Przewody wodociągowe wykonane z metalu: 
Przewody wodociągowe wykonane z metalu powinny mieć zabezpieczenia antykorozyjne, wykonane przez 
producenta rur. 

1.6.6.5.13.1.Przewody wodociągowe z rur stalowych i żeliwnych zagrożone korozją od prądów błądzących, 
powinny mieć ochronę katodową. 

1.6.6.5.14. Przewody wodociągowe, dla których stosuje się ochronę katodową wg PN-B-10703, powinny mieć na 
całej długości ciągłość przepływu prądu. 

1.6.6.5.15 Uzbrojenie sieci wodociągowych: 

Na przewodach wodociągowych powinna być zamontowana armatura o 
minimalnym ciśnieniu nominalnym 1 MPa (10 bar) służąca do: 
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- regulacji i zamknięcia przepływu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnice, zawory, armatura 
regulująca), 

- zabezpieczenia przewodów (zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrza-jąco-
napowietrzające, zawory zwrotne), 

- poboru wody na cele przeciwpożarowe i gospodarcze (hydranty, zdroje uliczne). 
Zasuwy lub przepustnice na przewodach magistralnych lub tranzytowych powinny być zamontowane w 
studniach usytuowanych: 

- w węzłach, 
- w miejscach odgałęzień, 
- na dłuższych odcinkach w odległościach do 1000 m na przewodach magistralnych i do 5000 m na 

przewodach tranzytowych. 
Ilość zasuw lub przepustnic ustalonych w projekcie koniecznych do wyłączenia magistrali wodociągowej powinna 
być zminimalizowana do ilości gwarantującej najmniejsze niedogodności w zaopatrzeniu w wodę odbiorców. 

Zawory redukcyjne ustalone w projekcie powinny być zamontowane przed obszarami wymagającymi obniżenia 
ciśnienia. Zawory odpowietrzające i napowietrzające powinny być zamontowane w najwyższych punktach 
przewodów wodociągowych. Zawory te powinny działać samoczynnie i powinny być umiejscowione w 
studzienkach lub komorach, zabezpieczone przed zamarzaniem. Pod zaworami powinna być zamontowana 
zasuwa odcinająca. 

1.6.6.5.17. Odwodnienie przewodów magistralnych lub tranzytowych powinno znajdować się w najniższym 
punkcie przewodu. Przewód odwadniający powinien być uzbrojony w zasuwę a jego średnica powinna być 
dostosowana do założonego czasu odwadniania. Woda z odwodnienia powinna być odprowadzona 
grawitacyjnie lub odpompowana poprzez studzienkę do kanału, rowu lub cieku. Odprowadzenie wody z 
odwodnienia do kanału powinno mieć dodatkową zasuwę uniemożliwiającą ewentualne cofnięcie się ścieków do 
studzienki. Zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, powstałym na skutek uderzenia 
hydraulicznego ustalone w projekcie powinny być zamontowane w pompowniach wodociągowych lub na 
przewodach w miejscach narażonych na przerwanie strugi wody. 

Armatura w komorach, dla umożliwienia demontażu, powinna mieć zamontowane kompensatory montażowe lub 
nasuwki. Zabezpieczenia przejść przewodów przez ściany komory powinny gwarantować szczelność i 
elastyczność. 

1.6.6.5.18. Na przewodach rozdzielczych lub osiedlowych zasuwy powinny być zamontowane: 
- w węzłach, 
- w miejscach odgałęzień, 
- na dłuższych odcinkach w odległościach do 400 m. 

 Ilość zasuw koniecznych do wyłączenia sieci rozdzielczych lub osiedlowych powinna być ograniczona do 5-ciu 
sztuk. Hydranty przeciwpożarowe podziemne i nadziemne na przewodach rozdzielczych lub osiedlowych powinny 
być zamontowane na przewodzie lub na odgałęzieniu. Hydranty powinny być rozmieszczone tak, aby odległość 
między nimi nie była większa niż 100 m. 

Ponadto hydranty powinny być zamontowane w najwyższych i najniższych miejscach przewodu w celu 
umożliwienia jego odpowietrzenia i przepłukania. 

Zdroje uliczne powinny być zamontowane wg następujących wymagań: 

- na odgałęzieniu od przewodu, 
- jeśli z zestawem wodomierzowym, to na studzience, 
- odległość od zabudowań nie większa niż 100 m, 
- teren wokół zdroju utwardzony ze spadkiem na zewnątrz, 
- w okresie zimy zabezpieczony przed zamarzaniem. 

1.6.6.5.19 Na sieci wodociągowej powinny być zamontowane odpowiednie przyrządy pomiarowe określające, co 
najmniej wielkości przepływu i ciśnienia wody, umożliwiające monitorowanie sieci i jej zdalną obserwację. 

1.6.6.6. Przyłącza wodociągowe 

- Przyłącze wodociągowe powinno być łączone z przewodem rozdzielczym za pomocą opaski z nawiertką i 
zaworem lub trójnika z zasuwą. 

- Przyłącze wodociągowe powinno być doprowadzone do piwnicy lub na parter budynku, do wydzielonego łatwo 
dostępnego miejsca, zabezpieczonego przed zalaniem wodą zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. 

- Dopuszcza się doprowadzenie przyłącza wodomierzowego do studzienki poza budynkiem, jeśli jest on 
niepodpiwniczony lub nie ma miejsca na parterze budynku. Studzienka ta powinna być zabezpieczona przed 
napływem wód gruntowych i opadowych oraz mieć zagłębienie na odpompowanie wody. 
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- Przyłącze wodociągowe powinno być ułożone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego. 

- Przyłącze wodociągowe i instalacja wodociągowa wykonane z materiałów 
przewodzących prąd elektryczny powinny być przed i za zestawem wodomierzowym połączone płaskownikiem 
metalowym. 

1.6.6.7. Armatura sieci wodociągowych powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych 
wg PN-B-09700. 

1.6.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy budowie przewodów sieci wodociągowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zawartych w rozporządzeniach. 

1.6.6.9. Kontrola jakości Robót 

System kontroli jakości Robót 

Kontrole jakości prac ziemnych prowadzić w oparciu o PN-92/B-10735, PN-85/C-89205.  

Wynik badań i pomiarów kontrolnych czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisać do: 

- dziennika laboratorium wykonawcy 

- dziennika budowy 

- protokołu odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu. 

Badania materiałów użytych do budowy rurociągów oraz studni 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i 

odpowiednimi normami materiałowymi określonymi w pkt.10 niniejszej ST. 

1.6.6.10. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: 

-.dla robót montażowych rurociągu, przepychu, rury osłonowej – m 

- dla montażu studni – szt.  

1.6.6.11. Odbiór robót 

Odbiór robót związanych z robotami ziemnymi odbywać się będzie na zasadach określonych w części ogólnej. 

Należy dokonać zgodnie z: 

- PN-92/B-10735 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II- 
Instalacje sanitarne i przemysłowe cz.3 – zewnętrzne sieci kanalizacyjne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem – 
Rozdział 3 – sieci kanalizacyjne – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji 

1.6.6.12. Podstawa płatności 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- wykonanie rurociągu  

- dostarczenie materiałów 
- montaż kształtek  i rur 
- włączenie rur do studni 
- wykonanie próby szczelności 

1.6.6.13. Przepisy związane 

PN-92/B-10735 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacji zewnętrznej. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu 

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego) 

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC. 
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2.   MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania 
przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 
- projekt organizacji budowy z uwzględnieniem warunków bezpiecznego funkcjonowania istniejących 

obiektów. 
5.2  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie Z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2.2 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, w ST, a także w normach i wytycznych. 

6 . KONTROLA  JAKOŚCI   ROBÓT  

6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

— organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
— plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
— wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
— sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
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w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
— rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
— sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3   Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6 . 5  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
Jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał,  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je wykonał 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu 
na życzenie zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą pisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach, KNNR-ach oraz 
zeszytów KNRW i ORGBUD. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczność dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
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dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O konieczności zainstalowania decyduje 
Inspektor Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór przewodów kominowych , instalacji i urządzeń technicznych 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie rękojmi 
d) odbiorowi po upływie gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1.dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3.protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających 

4.protokoły odbiorów częściowych 

5.recepty i ustalenia technologiczne, 

6.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. .Odbiór ostateczny 
końcowy robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe robót 
będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1   Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 

2003 r. Nr 80 poz. 718). 
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Ustawa s dnia 29.01.2004 r - Prawo zamówień publicznych(Dz.U. Nr19.poz. 177) Ustawa z dnia 16 
042004r- o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr204poz.2086). 

Ustawa z dnia 24,08,1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej( jednolity tekst Dz.U.z2002r. Nr147,poz1229 

Ustawa z dnia 21,12 2004r- o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn . zm.) 

10.2 Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr209,poz.1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz.U Nr 209, poz. 1780 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia1997r.- w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169.poz.1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nii20,poz1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr. 202, poz.2072). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr. 198, poz.2041). 

II. ZAKRES ROBÓT 

1.  ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH I 

ODTWORZENIE DRÓG 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pomiarowych 

powierzchniowych, liniowych przy budowie sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg gruntowych na trasie sieci. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy liniowych oraz powierzchniowych 

robotach ziemnych, sieciowych oraz drogowych. 

W zakresie robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
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- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

- zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót 

- wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów kanalizacji 

- sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót 

- odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacja Techniczną. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

 

1.6. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych 

punktów wysokościowych według zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o średnicy 15-20 mm i dł. 1,5 -1,7 m 

- pręty stalowe o średnicy 12 mm i dł. 0,3 m 

- farba 

 

1.7. Sprzęt 

Prace te będą wykonywane ręcznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu geodezyjnego tj. teodolitu (lub 

tachometru), niwelatora, dalmierza, tyczki, łaty, taśmy stalowej, szpilek. 

Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

1.8. Transport 

Sprzęt i materiały do robót można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

1.9. Wykonanie Robót 

1.9.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Prace pomiarowe winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od zamawiającego dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy i reperów. W oparciu o ww. materiały wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne, a następnie wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 

(charakterystyczne) wykopów, sieci i dróg oraz punkty wysokościowe (repety robocze) i dostarczyć 

Zamawiającemu szkice wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Ich przejecie powinno odbywać się w 

obecności przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien natychmiast poinformować zamawiającego o 

wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów głównych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych, ich oznaczeń w czasie trwania 

robót. Jeżeli znaki te przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez wykonawcę świadomie lub w 

skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone 

na koszt Wykonawcy. 

 

1.9.2. Wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych sieci i dróg 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w ww. dokumentacji oraz w oparciu o informacje przekazane 

od Zamawiającego. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 

projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 

określonych w dokumentacji projektowej. 

 

1.9.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego kolektora i drogi. 

 

1.9.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 

- wytyczenie głównych osi wykopów trasy kolektora i dróg oraz lokalizacja studni rewizyjnych 

- zastabilizowanie w terenie reperów roboczych 

- wyznaczenie skrzyżowań z istniejącymi instalacjami uzbrojenia podziemnego 

- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne i spadki rurociągu kanalizacyjnego, rozmieszczenia studni 

rewizyjnych. Wyniki pomiarów sprawdzających należy przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed 

rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem wykopów. 

 

1.10. Kontrola jakości Robót 

1.10.1. System kontroli jakości Robót 
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Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem punktów charakterystycznych i wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii. 

 

1.10.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych kolektora i drogi 

 

1.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. 

 

1.12. Odbiór prac geodezyjnych 

Odbiór robót związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robót w terenie, 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 

 

1.13. Podstawa płatności 

Cena 1 km wykonania pomiaru liniowego obejmuje: 

- wytyczenie punktów charakterystycznych sieci kanalizacji przewodu ścieków oraz dróg i punktów 

wysokościowych 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

- zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót 

- wykonanie pomiarów sprawdzających 

- sporządzenie operatów będących podstawą do obmiaru robót 

- odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych 

 

1.14. Przepisy związane 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983 

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK1978 

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979 

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983 
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE PRZY ROBOTACH SIECIOWYCH 

 

2.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

oraz zagospodarowania terenu przy budowie sieci wodociągowej. 

 

2.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

2.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych dla realizacji zakresu określonego 

w dokumentacji i obejmują; 

- wykopy w gruncie na odkład 

- wykopy w gruncie z wywozem u na odległość 1 km 

- podsypka i obsypka kolektora sanitarnego, rurociągu wodociągowego i przyłącza gazowego 

- zasypanie wykopu gruntem zakresie z odkładu 

2.4. Określenia podstawowe 

2.4.1. Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku 

pionowym 

2.4.2. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów 

2.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. Badania zgodnie z 

norma BN – 77/8931-12  

 

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

 

2.6. Materiały 

2.6.1. Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów oraz nadmiar ziemi z 

wykopów musza być wywiezione na składowisko na odległość max do 5 km. Zapewnienie terenów na odkład 

należy do obowiązków Wykonawcy. 
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2.6.2. Grunty wykorzystane do zasypywania sieci powinny być sprawdzone pod względem właściwości 

geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora. Piasek wykorzystany do zasypek powinien być 

sprawdzony pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora 

 

2.7. Sprzęt 

Prace te będą wykonywane ręcznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu: 

- koparki kołowe geodezyjnego gąsienicowe 

- szalunki systemowe do wykopów 

- zestaw do odwadniania wykopów 

-  samochody samowyładowawcze 

- zagęszczarki 

- Spycharki 

- Żuraw samochodowy 

- Walec drogowy 

- piła mechaniczna do drewna 

 

2.8. Transport 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, na miejscu 

budowy, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych winny spełniać odpowiednie 

wymagania w zakresie parametrów charakteryzujące pojazdy, w szczególności gabarytów odniesieniu do 

gabarytów obciążenia na oś samochodu. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z 

niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

 

2.9. Wykonanie Robót 

2.9.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z umowa i poleceniami 

inspektora nadzoru. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę i pryzmować 

na składowisku, a po zakończeniu prac rozścielić na miejscu, z którego został zdjęty. 

W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z pkt. 2.1. Grunt z wykopów częściowo 

przeznaczony może być do zasypania wykopów, a jego nadmiar należy odwieźć na składowisko. W przypadku 

wystąpienia na trasie wykopów elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia) należy je zdemontować, a po 

wykonaniu prac odtworzyć. 
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Wykopy 

A) wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 

   Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 1cm. 

Szerokość i głębokość wykopów pod elementami kanalizacji nie powinna różnić się od projektowanych, więcej 

niż 56cm. Spadek dna rowów przewodowych powinna być zgodna z zaprojektowanym, z dokładnością do 

0,05%. 

b) wykonanie wykopów pod kolektor kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i gazowej 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć 

geodezyjnie i odsłonić sposobem ręcznym i zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie uzbrojenia 

znajdujące się w zasięgu wykopów. Na odsłonięte w wykopie kable i rurociągi założyć rury osłonowe. Należy 

także usunąć wierzchnią warstwę humusu i ułożyć ją w pryzmy w pobliżu miejsca prowadzenia robót, a 

nadmiar odwieźć na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 Miejscach, gdzie występują trudne warunki wodno-gruntowe, roboty ziemne i montażowe należy prowadzić, 

prowadząc równocześnie odwadnianie wykopów. 

 Dno wykopu powinno być równe i prowadzone ze spadkiem określony w dokumentacji technicznej, przy czym 

dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno 

wykopu ustala się na poziomie 20 cm wyższym od projektowanego. Nie wybrana warstwę gruntu usunąć 

ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać i przystąpić do wykonania 

podłoża. 

 W trakcie wykonywania prac nie wolno dopuścić do naruszenia rodzimego podłoża dna wykopu. Po wykonaniu 

wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale inspektora nadzoru) sprawdzić czy charakter 

gruntu odpowiada wytycznym, wg. wskazań Wykonawcy projektu. Bezpośrednio po wykonaniu wykopu, należy 

w miejscach ruchu pieszego ustawić kładki pomostowe dla pieszych.  

 Zasypywanie wykopów oraz formowanie nasypów należy wykonywać warstwami kolejno zagęszczając grunt. 

 Pod rurociągi i studnie wykonać podłoże piaskowe gr. 10 cm. Obsypkę należy układać wokół rury do wys. 0,20 

m ponad wierzch rury. 

 Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,2 do 1 m nad wierzchem rury, może być zagęszczana za 

pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować 

dopiero przy przekryciu powyżej 1 m. materiał użyty do zasypki powinien być bez grud i kamieni, drobno lub 

średnioziarnisty. Grubość warstwy podanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem 

spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od 

stosowanego materiału. W czasie zagęszczania grunt powinien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej 
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z tolerancja 20%. Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie. W zależności od uziarnienia 

stosowanego materiału, zagęszczenia warstwy należy określić za pomocą wskaźnika zagęszczenia. 

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia: 

- dla osypki (20 cm powyżej rury) – 0,97 

- dla zasypki – 0,90 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenia warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 

spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej powtórnie zagęścić. 

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 

powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor pozwoli na ponowienie próby 

zagęszczenia warstwy. Przed zagęszczeniem należy wyrównać powierzchnie najwyższej warstwy zasypowej. 

 

2.10. Kontrola jakości Robót 

2.10.1. System kontroli jakości Robót 

Kontrole jakości prac ziemnych prowadzić w oparciu o PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.  

Wynik badań i pomiarów kontrolnych czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisać do: 

- dziennika laboratorium wykonawcy 

- dziennika budowy 

- protokołu odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu 

 

2.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: 

- dla robót ziemnych – 1 m³ - objętość wykopu, osypki i zasyp 

 

2.12. Odbiór robót 

Odbiór robót związanych z robotami ziemnymi odbywać się będzie na zasadach określonych w części ogólnej.  

2.13. Podstawa płatności 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- wykopy w gruncie na odkład 

 -     wykonanie wykopu ze złożeniem wydobytego gruntu na odkład 

- dostawa i montaż umocnienia wykopów 
- dostawa i montaż systemu odwodnienia wykopów 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 

 

- wykopy w gruncie z wywozem gruntu 

-     wykonanie wykopu ze złożeniem wydobytego gruntu na miejsce składowania 
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- dostawa i montaż umocnienia wykopów 
- dostawa i montaż systemu odwodnienia wykopów 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 

- podsypka i obsypka rurociągów 

- dostarczenie piasku 
- przygotowanie warstwy podsypki i obsypki 
- zagęszczenie obsypki 
- badanie zagęszczenia obsypki 

 

- zasypanie wykopów 

- zasypanie gruntem z odkładu 
- zagęszczenie warstwami zasypki gruntem wykopów 
 

2.14. Przepisy związane 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-77/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

 

3. Sieć wodociągowa wymagania szczegółowe 
 
3.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

wodociągowej w Kamiannej. Projektowana sieć ma na celu kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia w wodę 

budynków znajdujących się na terenie wsi.. 
 

3.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

3.3. Zakres robót objętych ST 

Sieć wodociągowa we wsi Kamianna zostanie wykonana z rur PE 100 SDR 17 (ul. 90*9,8 mm montowane 

technika zgrzewania czołowego. Rury układane na podsypce piaskowej gr. 10 cm i po próbie szczelności 

zasypane do wysokości 0,2 m nad wierzch rury gruntem bez okruchowym z dokładnym ubiciem warstwy, a 

następnie gruntem rodzimym bez kamieni. 

 

3.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, a w szczególności PN-B-

10725:1997, ZAT/97-01-001 oraz Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów i studni z PE, PP, PVC 
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- DZ – średnica zewnętrzna rury  

- DN – średnica nominalna rury  

- sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 

rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami, w 

granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na sieci wodociągowej. 

 

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

 

3.6. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji są: 

- rury PE 100 SDR 17 (90*9,8 mm montowane technika zgrzewania czołowego. Rury należy układać w 
obsypce piaskowej ze spadkiem i=0,6%.  
- kształtki i rury kanalizacji muszą pochodzić od jednego producenta 

 

3.7. Sprzęt 

Prace te będą wykonywane ręcznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu: 

- samochód dostawczy 

- Żuraw samochodowy 

- podnośnik widłowy 

 

3.8. Transport 

3.8.1. Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przez przesuwaniem i przetaczaniem w czasie 

ruchu pojazdu.  

3.8.2. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 

uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

3.8.3. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów 

3.8.4. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, na 

miejscu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych winny spełniać 

odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujące pojazdy, w szczególności gabarytów 

odniesieniu do gabarytów gabarytów obciążenia na oś samochodu. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne 

wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

3.8.5. Transport powinien zapewnić stabilność pozycji załadowanych materiałów, zabezpieczenia studni przed ich 

uszkodzeniem i kontrolę załadunku i wyładunku. 
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3.9. Wykonanie Robót 

3.9.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Rurociągi 
Rury układać na przygotowanym podłożu z materiałów sypkich grubości 10 cm w temperaturze powietrza 0-30 

°C. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać wstępne rozmieszczenia rur w wykopie. Montaż należy 

wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej. 

Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha którego będzie 

przystawiany bosy koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. 

Łączenie rur powinno być wykonane centrycznie, w kierunku osi rury. Należy dokonać pełnego przystawienia 

końcówki bosej do wnętrza kielicha. Zmiany kierunku rurociągu poza studniami należy wykonywać za pomocą 

kształtek systemowych. Przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności rurociągu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z umowa i poleceniami 

inspektora nadzoru.  

3.10. Kontrola jakości Robót 

3.10.1. System kontroli jakości Robót 

Kontrole jakości prac ziemnych prowadzić w oparciu o PN-92/B-10735, PN-85/C-89205.  

Wynik badań i pomiarów kontrolnych czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisać do: 

- dziennika laboratorium wykonawcy 

- dziennika budowy 

- protokołu odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu 

 

3.10.2. Badania materiałów użytych do budowy rurociągów oraz studni 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i 

odpowiednimi normami materiałowymi określonymi w pkt.10 niniejszej ST. 

 

3.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: 

 dla robót montażowych rurociągu, – m 
3.12. Odbiór robót 

Odbiór robót związanych z robotami ziemnymi odbywać się będzie na zasadach określonych w części ogólnej. 

Należy dokonać zgodnie z: 

- PN-92/B-10735 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II- 
Instalacje sanitarne i przemysłowe cz.3 – zewnętrzne sieci wodociągowych 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem – 
Rozdział 3 – sieci kanalizacyjne – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji 

 

3.13. Podstawa płatności 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- wykonanie rurociągu  

-       montaż studni 

- dostarczenie materiałów 
- montaż urządzeń i rur 
- wykonanie próby szczelności 

 

3.14. Przepisy związane 

 

PN-92/B-10735 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych” 

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacji zewnętrznej. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC. 

ZAT/97-01-001 oraz Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów i studni z PE, PP, PVC 

 
 
4. ODBUDOWA NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH 
4.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

wykonaniem nawierzchni gr. 20 cm wraz z podbudową gr. 60 cm odbudowanych po zrealizowaniu sieci 

wodociągowej w m. Kamianna. 

4.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

4.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przy odbudowie nawierzchni 

żwirowej w trakcie realizacji sieci wodociągowej w m. Kamiannazu. Nawierzchnię tą można wykonywać na 

drogach obciążonych ruchem bardzo lekkim i lekkim. Najkorzystniej jest wykonywać w okolicach obfitujących w 

kruszywo naturalne. Nawierzchnię należy ułożyć na warstwie dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 60 

cm. 

4.4. Określenia podstawowe 

1 Nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest 

wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa 

2. Stabilizacja mechaniczna – to proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o 

właściwym uziarnieniu, przy optymalnej wilgotności. 
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4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

 

4.6. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni żwirowej to: 

- Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w 

granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. 

- Kruszywo łamane uzyskane po przekruszeniu surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków lub ziaren 

żwiru grubszych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek  

- Kruszywo naturalne do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111(2) i PN-B-11113, a 

ponadto wskaźnik piaskowy (WP) wg. BN-64/8931-04(4) dla mieszanki o uziarnieniu 0-20 mm , wp powinien 

wynosić 25-40, a o uziarnieniu 0-50 mm, wp powinien wynosić 55-60 

 

4.7. Sprzęt 

Prace te będą wykonywane ręcznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu: 

- samochód dostawczy 

- koparki i ładowarki 

- rozkładarka 

- walce wibracyjne i statyczne 

- ubijak mechaniczny 

 

4.8. Transport 

4.8.1. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

4.8.2. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, na 

miejscu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych winny spełniać 

odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujące pojazdy, w szczególności gabarytów 

odniesieniu do gabarytów gabarytów obciążenia na oś samochodu. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne 

wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

 

4.9. Wykonanie Robót 

1. Ogólne warunki wykonania robót 

- Podłoże 
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Mieszankę należy układać dwuwarstwowo. Każda warstwa powinna być zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy należy wykonywać 

po odbiorze przez inspektora nadzoru poprzedniej warstwy 

- Nawierzchnia żwirowa 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 

rozłożonej mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Zagęszczenie 

powinno odbywać się przy pomocy walca statycznego gładkiego, tak aby osiągnąć projektowany wskaźnik 

zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczenia powinna być równa 

wilgotności optymalnej. Gdyby przekraczała tą wartość należy mieszankę osuszyć w sposób zaakceptowany 

przez Zamawiającego 

 

4.10. Kontrola jakości Robót 

1. System kontroli jakości Robót 

Kontrole jakości prac ziemnych prowadzić w oparciu o PN-92/B-10735, PN-85/C-89205.  

Wynik badań i pomiarów kontrolnych czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisać do: 

- dziennika laboratorium wykonawcy 

- dziennika budowy 

- protokołu odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu 

2. Badania materiałów użytych do budowy rurociągów oraz studni 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i 

odpowiednimi normami materiałowymi określonymi w pkt.10 niniejszej ST. 

 

4.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: 

- dla robót drogowych – m² 
4.12. Odbiór robót 

Odbiór robót związanych z robotami ziemnymi odbywać się będzie na zasadach określonych w części ogólnej.  

 

4.13. Podstawa płatności 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- spulchnienie, wyprofilowanie, zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 

odsączającej  
- dostarczenie materiałów 
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- rozłożenie warstw podłoża z kruszywa 
- wbudowanie mieszanki żwirowej 
- wyrównanie do wymaganego profilu 
- zagęszczenie poszczególnych warstw 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji  

 

4.14. Przepisy związane 

PN—B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-11111 kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Żwir i mieszanka 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Piasek 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

PN-78/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

5. Odbudowa nawierzchni betonowej 

5.1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach realizacji zadania: „Przebudową sieci wodociągowej w m. Kamianna 

5.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót  opisanych w podpunkcie 1.1.  
 
5.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni betonowej i obejmują:  
− wykonanie nawierzchni z betonu cementowego napowietrzonego klasy B40 (C30/37) 
grubości 15 cm – warstwa ścieralna –  
5.4. Określenia podstawowe  
5.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
5.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania 
betonu przed zagęszczeniem.  
5.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy RGb = 40 MPa) 
określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (R Gb).  
5.4.4. Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w 
postaci pęcherzyków, w ilości nie mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy 
betonowej, a powstałe w wyniku działania domieszek napowietrzających, dodanych do 
mieszanki betonowej.  
5.4.5. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na 
rozciąganie przy zginaniu i mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię.  
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5.4.6. Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne umożliwiające 
wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowej określonej ilości drobnych 
równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie 
stwardniałym.  
5.4.7. Preparaty powłokowe - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. 
Naniesione na jego powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą 
powierzchnię betonu przed odparowaniem wody.  
5.4.8. Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i 
umożliwiająca wydłużanie się i kurczenie płyt.  

5.4.9. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i 
umożliwiająca tylko kurczenie się płyt.  
5.4.10. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej 
przekroju poprzecznego.  
5.4.11. Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi.  
5.4.12. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, 
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych 
dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco.  
5.4.13. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub 
dwuskładnikowych, zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, 
przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno.  
5.4.14. Dyble – pręty stalowe ułożone prostopadle do płaszczyzny szczeliny (poprzecznej), 
zapewniające przenoszenie obciążeń zewnętrznych na sąsiednią płytę i umożliwiające 
równocześnie niezależne poziome ruchy płyt sąsiadujących ze sobą oraz zapewniające 
zachowanie jednakowej wysokości (poziomu) płyt.  
5.4.15. Kotwy – pręty stalowe ułożone prostopadle do płaszczyzny szczeliny (podłużnej), 
zapewniające przenoszenie obciążenia zewnętrznego na sąsiednią płytę i umożliwiające 
rozszerzane się szczeliny.  
5.4.16. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami „Wymagania ogólne”.  
5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

5.6. Materiały  
5.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
Nawierzchnia betonowa musi być wykonana z materiału odpornego na działanie środków 
stosowanych do zimowego utrzymania  
dróg.  
5.6.2. Cement  
Do wykonania betonu nawierzchniowego klasy B40 (C30/37) należy zastosować cement 
portlandzki CEM I klasy 32,5R wg normy PN-EN197-1:2002 oraz spełniający wymagania 
specjalne  

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08.  
5.6.3. Kruszywa  
Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje się kruszywo 
łamane i naturalne, według PN-B-06712  i spełniające wymagania zawarte w niniejszej ST.  
Do betonu nawierzchniowego klasy B40 (C30/37) należy stosować:  
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− grysy marki 50 o maksymalnym wymiarze ziaren - do 31,5mm  
− piaski i piaski łamane uszlachetnione  
 
Grysy marki 50 powinny spełniać wymagania określone w PN-B-06714-12 do PN-B-06714-
42 

Piaski i piaski łamane uszlachetnione wg PN-B-06712 powinny spełniać wymagania  PN-B-
06714 

5.6.4. Woda  
Zarówno do wytwarzani mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni 
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Woda pochodząca z wątpliwych 
źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z wyżej podaną normą.  
 
5.6.5. Domieszki napowietrzające  
Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, 
zgodne z normą PN-EN 934-2:1999 lub aprobatą techniczną.  
Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób 
oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001.  
 
Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosowane domieszki napowietrzające, 
posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub 
aprobatę techniczną, wydane przez odpowiednie placówki badawcze oraz zgodne z normą 
PN-EN 934-2:1999.  
Wykonanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób 
oznaczenia w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001 (PN-
B-0625 

5.6.6. Masa zalewowa  
Do uszczelniania „na gorąco” szczelin w nawierzchni z betonu cementowego należy 
stosować zalewy asfaltowe z dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów 
termoplastycznych (najlepiej typu SBS). Masy zalewowe na gorąco powinny posiadać 
bardzo dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływnością w temperaturze +60°C, 
bardzo dobrą przyczepność do zagruntowanych ścianek, a także wystarczającą 
rozciągliwość w niskich temperaturach oraz odporność na działanie środków chemicznych 
do zimowego utrzymania nawierzchni.  
Zalewy na gorąco są wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu płynnego, który jest 
osiągany w temperaturze od 150 do 180°C. Zalewa na gorąco powinna odpowiadać 
posiadać aprobatę techniczną. Masa zalewowa i środek gruntujący muszą być do siebie 
dostosowane.  
5.6.7. Środek gruntujący  
Środek gruntujący, zwiększający przyczepność zalewy do ścianek szczeliny, należy 
stosować w przypadkach zalecanych przez producenta zalewy.  
Środek gruntujący powinien spełniać następujące wymagania:  
− konsystencja ciekła do nakładania pędzlem lub natryskiem (badanie przez wypływ z kubka 
Forda ∅ 4 mm) - 100÷150 sekund,  
− czas odparowania rozpuszczalnika – nie dłuższy niż 60 minut,  
− próba oderwania masy zalewowej ze środkiem gruntującym od betonu w temperaturze -
20°C - nie powinna ulec oderwaniu przy rozszerzaniu szczeliny o 15%  
Środek gruntujący powinien posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w 
budownictwie drogowym do gruntowania szczelin w nawierzchniach betonowych.  
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Środek gruntujący należy składować w pojemnikach, w sposób zabezpieczający go przed 
zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.  
 
5.5.8. Sznur uszczelniający (kord)  
Stosowanie sznura uszczelniającego (kordu) ma zapewnić oparcie dla wlewanej w szczelinę 
masy i właściwą głębokość uszczelnienia.  
Sznur uszczelniający powinien spełniać następujące wymagania:  
− powinien być wyprodukowany ze spienionego materiału syntetycznego na bazie kauczuku 
syntetycznego (gumy) o zamkniętych porach,  
− powinien mieć kształt walcowy, przy czym średnica zewnętrzna sznura powinna być stała i 
większa o ok. 25 % od szerokości szczeliny; dopuszcza się tolerancję średnicy +1 mm,  
− twardość wg metody Shore’a (skala „A”) - 15 do 25,  
− wytrzymałość na zerwanie ≥ 0,5 N/mm2,  
− powinien być wykonany z materiału odpornego na temperatury do 230°C (temperatury 
zalewania szczeliny masą zalewową na gorąco),  
Zaleca się, aby sznur pochodził z jednego źródła dla całego wykonywanego zadania.  

 
5.6.9. Wkładki uszczelniające szczeliny  
Materiałem do wypełnienia górnych części szczelin (zamiast zalewy na gorąco) mogą być 
wkładki uszczelniające, wykonane z trwałego elastycznego materiału, odpornego na środki 
ropopochodne i środki do zwalczania śliskości zimowej posiadające Aprobatę Techniczną..  
5.6.10. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej  
Do pielęgnacji nawierzchni betonowej mogą być stosowane:  
− preparaty powłokowe według aprobat technicznych  
− włókniny wg PN-P-01715:1985  
− folie z tworzyw sztucznych  
− piasek i woda.  
 
5.7. Sprzęt  
5.7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.  
 
5.7.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy 
poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Dozowniki 
powinny mieć ważne świadectwo kontroli technicznej. Wytwórnia betonu podlega akceptacji 
Zamawiającego.  
Teren wytwórni musi być zabezpieczony pod względem bhp i ppoż.  
Plac do składowania kruszyw powinien mieć utwardzoną powierzchnie i przegrody 
oddzielające różne kruszywa.  
− układarek do wbudowania mieszanki betonowej zapewniających równomierne rozłożenie 
mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni 
oraz ustalonych spadków poprzecznych i podłużnych,  
− mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej (wgłębnych 
i powierzchniowych),  
− urządzenia do cięcia i poszerzania szczelin w betonie wyposażone w diamentowe tarcze 
tnące, zapewniające wykonanie szczelin o stałej, dostosowanej do potrzeb głębokości i 
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szerokości, o pionowych ściankach bocznych,  
− szczotki mechaniczne do czyszczenia szczelin, wyposażone w tarcze o średnicy około 
300mm ze splatanych drutów stalowych i grubości dostosowanej do szerokości szczelin,  
− lance gorącego powietrza (do osuszenia wyciętych szczelin) zasilane sprężonym 
powietrzem o ciśnieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajności gorącego powietrza o temperaturze 
od 100 do 250°C w ilości od 2,5 do 4,0 m3/min. Źródłem ciepła podgrzewającego sprężone 
powietrze jest wewnętrzny palnik zasilany płynnym gazem propan-butan,  
− dociskarka sznura uszczelniającego do wprowadzania sznura uszczelniającego w 
szczelinę i wciskania go na żądaną głębokość. Przy małym zakresie robót sznur można 
wprowadzać w szczelinę ręcznie, przy pomocy prostych pomocniczych przyborów,  

− urządzenia do wypełniania szczelin zalewą na gorąco posiadające pośredni system 
ogrzewania i mieszadło mechaniczne pozwalające na ciągłe mieszanie zalewy oraz 
wyposażone w dodatkowy zespół ciśnieniowego podawania gorącej zalewy 
wysokociśnieniowym wężem zakończonym specjalną wylewką,  
− wtryskarki z małą sprężarką lub zbiornikiem ciśnieniowym, zapewniające równomierne 
pokrycie ścianek cienką warstwą środka zwiększającego przyczepność zalewy do ścianek. 
Środek gruntujący można także nanosić pędzlami,  
− ew. urządzenia do mechanicznego montażu profili szczelinowych w szczelinach 
poprzecznych,  
− przewoźnych zbiorników na wodę,  
− daszków ochronnych do ochrony betonu przed wpływem niekorzystnych czynników 
atmosferycznych.  
 
5.8. Transport  
5.8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”.  
5.8..2. Transport materiałów  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być 
wyposażone w specjalne otwory załadowcze oraz odpowiednie urządzenia rozładowcze.  
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.  
Kruszywo należy składować na utwardzonym placu wytwórni betonu w oddzielnych 
zasobnikach. Jeżeli Wykonawca chce zmieszać kruszywa z dwóch różnych źródeł powinien 
wcześniej uzyskać aprobatę Inżyniera.  
Masy zalewowe i preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w 
świadectwach dopuszczenia.  
Mieszankę betonową należy przewozić odpowiednio zabezpieczoną przed deszczem lub 
nadmiernym wyschnięciem. Sposób transportu i wyładunku nie powinien powodować 
segregacji lub utraty składników mieszanki.  
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250. 

 

5.9. Wykonanie robót  
5.9.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót w „Wymagania ogólne”.  
Wymiar płyt w planie - zgodnie z Dokumentacją Projektową rozdzielone szczelinami 
poprzecznymi - skurczowymi (pozornymi).  
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5.9.2. Projektowanie mieszanki betonowej  
Skład mieszanki betonowej (recepta) na beton nawierzchniowy Wykonawca opracowuje na 
podstawie wyników badań materiałów wyjściowych, stosowanych domieszek 
napowietrzających i uplastyczniających oraz wyników badań gotowej mieszanki betonowej i 
betonu. Recepta powinna być opracowana przy użyciu reprezentatywnych próbek 
materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera. Za  
prawidłowe wykonanie recepty odpowiada Wykonawca.  
Recepta ze wszystkimi wymaganymi wynikami badań mieszanki betonowej i betonu oraz 
wszystkimi wynikami badań materiałów użytych do jej opracowania, powinna być w formie 
pełnej dokumentacji laboratoryjnej przedstawiona przez Wykonawcę Inżynierowi w celu jej 
zatwierdzenia, do stosowania w wytwórni betonu w czasie wytwarzania mieszanki 
betonowej.  
Skład mieszanki betonowej powinien być tak dobrany, aby zapewnić uzyskanie wymaganych 
parametrów i dobrą urabialność w czasie jej układania i zagęszczania oraz wymagane cechy 
wykonanego betonu.  
Podczas projektowania składu betonu należy uwzględnić następujące wymagania:  
− zaprojektowana krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu 
dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. Zalecane rzędne krzywych 
granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano  

− łączna zawartość cementu i kruszywa drobnego (od 0 do 0,25mm) nie była większa niż 
450 kg/m3 betonu,  
− zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 350 kg/m3 mieszanki betonowej,  
− wskaźnik wodno-cementowy W/C powinien być mniejszy niż 0,45 (powinien mieścić się w 
przedziale 0,40÷0,45),  
− konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do przyjętej technologii 
(zaakceptowanej przez Inżyniera) jej układania,  
− konsystencja mieszanki betonowej (z domieszkami) układanej metodą ślizgową powinna 
być w strefie konsystencji plastycznej,  badanej wg metody Ve-Be (ok. 8÷12 sek.) zgodnie z 
normą PN-B-06250,  
− konsystencja mieszanki betonowej (z domieszkami) układanej z zastosowaniem prowadnic 
powinna być w strefie konsystencji  zbliżonej do gęstoplastycznej badanej wg metody Ve-Be  
 
5.9. 3. Warunki przystąpienia do robót  
Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5 ºC i 
nie wyższych niż 25 ºC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów 
deszczu.  

 
5.9.4. Przygotowanie podłoża  
Podłożem nawierzchni betonowej jest podbudowa z chudego betonu. Podbudowa powinna 
być przygotowana zgodnie z  
wymaganiami określonymi w ST D.04.06.01.  
 
5.9.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej  
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem.  
Przed dodaniem cementu należy dokładnie wymieszać kruszywo. Wodę zarobową dodaje 
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się przed upływem jednej czwartej wymaganego czasu mieszania. W celu zapewnienia 
jednorodności mieszanki pod względem zawartości powietrza, domieszki dodaje się do 
każdego zarobu w tym samym czasie cyklu mieszania jednocześnie z dodatkiem wody za 
pomocą urządzenia  
zapewniającego dokładne dozowanie.  
Czas mieszania należy określić doświadczalnie, jednak czas ten od momentu dodania do 
betoniarki wszystkich składników nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Przyjęty czas 
mieszania powinien być potwierdzony kontrolą jednorodności masy poprzez oznaczenie 
zawartości powietrza oraz konsystencji masy.  

 
Dokładność dozowania składników powinna wynosić:  
- cement, domieszki ± 0,5%  
- woda ± 2%,  
- kruszywo ± 3%.  
Wszystkie bębny betoniarek lub pojemniki do mieszania, nie wykorzystywane przez czas 
dłuższy niż 30 minut należy oczyścić przed rozpoczęciem wykonywania następnego zarobu.  
 
5.9.7. Wbudowanie mieszanki betonowej  
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać ręcznie przy 
zastosowaniu metody w deskowaniu stałym (w prowadnicach).  
Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia 
wibracyjne, zapewniające jednolite zagęszczenie.  
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po 
zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub 
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne.  
Zagęszczenie należy zakończyć przed początkiem wiązania cementu.  
 
5.9.8. Uszorstnienie powierzchni ułożonej nawierzchni  
Górną powierzchnię świeżo ułożonego betonu należy wykończyć wygładzarkami 
działającymi na całej szerokości wykonywanej nawierzchni, a następnie przeprowadzić 
zabiegi mające na celu nadanie nawierzchni odpowiedniej szorstkości.  
Teksturowanie nawierzchni w celu uzyskania szorstkiej nawierzchni można przeprowadzić 
jedną z niżej podanych metod:  
− przecieranie nawierzchni szczotką stalową o szerokości min. 50cm, składającej się z 
dwóch rzędów wiązek ze stali sprężynującej. Przecieranie szczotką należy wykonywać w 
kierunku poprzecznym – prostopadłym do jezdni, tak aby uzyskać jednorodną teksturę w 
kierunku poprzecznym i podłużnym jezdni.  
− ręczne lub mechaniczne przeciąganie w kierunku wzdłuż jezdni równo rozłożonej tkaniny 
jutowej  
Wykonawca przedłoży Inżyniera do akceptacji propozycję metody wykończenia powierzchni 
ułożonej nawierzchni betonowej.  
 
5.9.10. Pielęgnacja nawierzchni  
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania 
wody, należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 
pracochłonną.  
Preparaty powłokowe należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania 
betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania. Preparatem 
powłokowym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. Ilość natryskiwanego 
preparatu powinna być zaakceptowana prze Inżyniera.  
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Powierzchnia wykonanego betonu nawierzchniowego musi być utrzymywana w stanie 
wilgotnym przez cały okres pielęgnacji, który wynosi od 7 do 14 dni.  

Dla zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych (opady deszczu, silne 
nasłonecznienie i wiatr), należy stosować  
osłonięcie nawierzchni daszkami lub namiotami ochronnymi.  
5.9.11. Wykonanie szczelin  
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z Dokumentacją 
Projektową.  
W nawierzchni stosowane będą następujące rodzaje szczelin:  
− szczeliny skurczowe (pozorne) poprzeczne,  
− szczeliny rozszerzania poprzeczne,  
− szczeliny konstrukcyjne.  
Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne - konstrukcyjne należy wykonywać między odcinkami 
betonowania, jeżeli przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną godzinę.  
Szczeliny poprzeczne skurczowe (pozorne) należy wykonywać przez nacinanie 
stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. 
Odstęp miedzy szczelinami poprzecznymi nie powinien być większy niż 5m.  
Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na całej grubości płyty w miejscach połączeń 
nawierzchni betonowej z asfaltową oraz elementami infrastruktury drogowej (studzienki 
kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka ściekowe, fundamenty itp.). Wytrzymałość 
betonu na ściskanie w momencie nacinania szczelin powinna wynosić od 8 MPa do 10 MPa.  
Nacinanie szczelin pozornych powinno być wykonane w dwóch etapach:  
- pierwsze cięcie - w zależności od temperatury otoczenia w okresie czasu od 8 do 24 godzin 
po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą grubości 3mm na głębokość 1/3 grubości 
nawierzchni,  
- drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny do szerokości 8mm na głębokość 
30mm dla szczelin poprzecznych oraz sfazowanie wykonuje się w terminie późniejszym, po 
uzyskaniu prze beton wytrzymałości powyżej 12 MPa.  
Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do projektowanych, nie 
mogą się różnić więcej niż ± 10%.  
5.9.12. Wypełnienie szczelin masą zalewową  
Podczas wypełnienia szczelin masą zalewową należy wykonać następujące czynności:  
− przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, należy je dokładnie oczyścić z pozostałości 
po cięciu betonu i zanieczyszczeń przy użyciu drucianej szczotki lub stalowej tarczy, a 
następnie osuszyć sprężonym powietrzem. Pionowe ścianki szczelin muszą być suche, 
czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Należy także oczyścić powierzchnię  

płyty po obu stronach szczeliny na szerokości ok. 1m,  
− umieścić kord na dnie poszerzenia szczeliny i zgodnie z zaleceniami producenta masy 
zalewowej, zagruntować boczne ścianki szczeliny środkiem gruntującym zwiększającym 
przyczepność,  
− po odparowaniu rozpuszczalnika z roztworu gruntującego (co należy sprawdzić przez 
dotyk i stwierdzenie, że przy pocieraniu nie występują objawy ścierania się go ze ścianek) 
należy zalać szczelinę gorącą masą zalewową o temp.  
140÷180°C w zależności od rodzaju masy zalewowej i zaleceń Producenta. Szczelinę 
wypełnić masą zalewową do poziomu płyty, w przypadku wykonywania prac w wysokiej 
temperaturze (pora letnia) lub pozostawić menisk wklęsły w szczelinie, w przypadku prac 
wykonywanych w niższych temperaturach, aby umożliwić rozszerzającej się masie w porze 
gorącego lata osiąganie poziomu powierzchni płyty betonowej.  
Wypełnianie szczelin masami powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 10°C przy 
bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. Wykonywanie uszczelnienia w 
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temperaturze poniżej 10°C wymaga uzyskania zgody Inżyniera.  
 
5.9. 13. Wypełnienie szczelin wkładkami uszczelniającymi  
Zastosowanie profili elastycznych do wypełnienia szczelin poprzecznych wymaga uzyskania 
zgody Inżyniera.  
5.10. Kontrola jakości robót  
5.10.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne”.  
Przed przystąpieniem do robót wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę Programu 
zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawiony zostanie zamierzony sposób wykonania 
robót i ich organizacja oraz możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST oraz poleceniami Inżyniera. Program Zapewnienia 
Jakości należy przedłożyć Inżynierowi do akceptacji. Wykonawca powinien prowadzić 
badania w trzech etapach:  
− przed rozpoczęciem robót (badania materiałów wyjściowych),  
− w trakcie prowadzenia robót,  
− wykonanej warstwy nawierzchni po zakończeniu robót  
5.10.2. Badania przed rozpoczęciem robót  
W pierwszym etapie Wykonawca powinien przeprowadzić wymagane przez ST badania 
materiałów stosowanych do wykonania robót i ich wyniki przedłożyć (wraz z receptą na 
mieszankę betonową) Inżynierowi do akceptacji.  
Powyższe wyniki badań stanowią część dokumentacji technologicznej i są niezbędne przy 
odbiorze robót.  
5.10.3. Badania w czasie robót  
5.10.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań pomiarów  
W trakcie prowadzenia robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania 
kontrolne, a wyniki tych badań dostarczać Inżynierowi do akceptacji.  
Wszystkie wyniki badań zaakceptowane przez Inżyniera stają się integralną częścią 
dokumentacji odbiorczej.  
Badania kontrolne i pomiary Wykonawca powinien prowadzić w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymaganej jakości robót 

Wykonawca na bieżąco będzie również sprawdzał:  
− grubość układanej warstwy,  
− zgodność pochylenia z projektowanym,  
− równość układanej nawierzchni,  
− głębokość i szerokość nacięć w nawierzchni betonowej,  
− poprawność montowanych kątowników z bolcami  
5.10.3.2. Badanie kruszywa  
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.  
5.10.3.3. Badanie wody  
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008.  
5.10.3.4. Badanie cementu  
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić jego właściwości podane w pkt 
5.2.  

5.10.3.5. Badanie zmienności uziarnienia mieszanki mineralnej  
Badanie zmienności uziarnienia polega na przesiewie przez sito # 2mm próbki mieszanki 
mineralnej pobranej w betoniarni o masie nie mniejszej niż 5kg i obliczeniu zawartości frakcji 
piaskowej (poniżej 2mm), a następnie porównaniu uzyskanego wyniku z wartością 
odczytaną z recepty z krzywej przesiewu na sicie 2mm. Odchyłka od wartości podanej w 
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recepcie nie powinna być większa od ± 3%.  
5.10.3.6. Badanie konsystencji mieszanki betonowej  
Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać metodą Ve-Be zgodnie z PN-B-
06250 pkt 5.10.3.7. Wyniki badań powinny być zgodne z projektowanymi w recepcie z 
tolerancją ±15%.  
5.10.3.8 Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej  
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 
12350-7. Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną 
przez Inżyniera.  
5.10.3.9 Wytrzymałość betonu na ściskanie  
Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości 
betonu wg PN-EN 12390-7. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej 
podanej w recepcie.  
Badanie wykonać zgodnie z PN-B-06250 lub PN-EN 12390-3.  
5.10.3.10. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu  
Badanie wytrzymałości na rozciąganie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-5. Wyniki 
tych badań powinny być zgodne z  
wymaganiami zawartymi w tablicy 5.  
5.10.3.11 Nasiąkliwość betonu  
Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 
5.10.3.12. Mrozoodporność betonu  
Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.   
5.10.3.13 Badania i pomiary wykonanej nawierzchni betonowej  
- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
- Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, a uzyskane wyniki 
pomiarów nie mogą się różnić od projektowanych o więcej niż 3cm.  
- Równość podłużna i poprzeczna  
Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-
68/8931-04.  
Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 5 mm  
- Spadki poprzeczne nawierzchni  
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją ± 0,2 %.  
- Rzędne wysokościowe  
Rzędna wysokościowa powinna być mierzona na obu krawędziach nawierzchni.  
Dopuszczalna odchyłka dla warstwy ścieralnej wynosi ± 1 cm.  
- Ukształtowanie osi w planie  
Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 3cm.  
-  Grubość nawierzchni  
Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ±1cm.  
- Szczeliny w nawierzchni  
Sprawdzenie materiałów wypełniających i poprawności wypełnienia polega na oględzinach 
zewnętrznych i otwarciu na długości ok. 10cm dwóch losowo wybranych fragmentów 
szczelin.  

 
W trakcie oględzin zewnętrznych i otwarcia szczelin należy sprawdzić :  
− odrywana masa od ścianki szczeliny powinna się zerwać w masie a nie odspoić od ścianki,  
− wyjmowana ze szczeliny masa w każdym miejscu powinna być elastyczna bez oznak 
kruchości czy zjawiska przegrzania zbyt wysoką temperaturą  
Poziom masy w szczelinach powinien się mieścić w przedziale od 0 do -5mm (menisk 
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wklęsły).  
Nie dopuszcza się nadlewek i masy zalewowej w szczelinach powyżej poziomu nawierzchni.  
5.10.4. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność  
Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i 
przebadaniu w sposób określony w normie PN- B-06250:1988, PN-EN 480-11:2000.  
5.10.5. Właściwości przeciwpoślizgowe  
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni należy określić głębokość 
makrotekstury oraz współczynnik tarcia przez:  
− pomiar makrotekstury nawierzchni metodą piasku kalibrowanego lub inną metodą 
uzgodnioną z Inżynierem  
Pomiar wykonuje się raz na wykonanym odcinku .  
Miarodajna głębokość makrotekstury dla nawierzchni wynosi od 0,6 do 1,0mm.  
Jeżeli zmierzona wartość jest mniejsza od niższej wartości progowej to odbiór kończy się 
wynikiem negatywnym, jeżeli jest ona większa od górnej wartości progowej to odbiór kończy 
się wynikiem pozytywnym.  
5.11. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową jest:  
− m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonu cementowego wraz z ułożeniem 
warstwy poślizgowej z geowłókniny,  
− m (metr) wbudowanych kątowników stalowych z bolcami  
 
5.12. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne.  
 
5.13 Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie prowadzonych robót,  

− zakup i dostarczenie materiałów do wykonania nawierzchni lub zakup gotowej mieszanki,  
− dostarczenie sprzętu niezbędnego do wykonania robót,  
− opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki betonowej,  
− wyprodukowanie mieszanki betonowej,  
− transport mieszanki na miejsce wbudowania,  
− oczyszczenie i przygotowanie podłoża,  
− ułożenie warstwy poślizgowej z geowłókniny,  
− ustawienie deskowań,  
− ułożenie warstwy nawierzchni i zagęszczenie,  
− wbudowanie kątowników stalowych 35x4mm z bolcami stalowymi co 70cm,  
− osłonięcie nawierzchni daszkami lub namiotami ochronnymi,  
− zabiegi wykończeniowe (wykończenie wygładzarkami i uszorstnienie powierzchni ułożonej 
nawierzchni),  
− pielęgnacja nawierzchni,  
− wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym szczelin,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej,  
− uporządkowanie miejsca budowy  
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5.14. Przepisy związane  
5.14.1.Normy  
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości  
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu  
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości  
PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku  
PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie  
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania  
PN-B-06250: 1988 Beton zwykły  
PN-B-06714-12: 1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych  
PN-B-06714-13: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych  
PN-B-06714-15: 1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren  
PN-B-06714-18: 1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06714-19: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią  
PN-B-06714-26: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 
organicznych  
PN-B-06714-28: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową   
PN-B-06714-42: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles  
PN-B-06714-43: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych  
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka  
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek  
PN-B-19705: 1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.  
PN-P-01715: 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz 
metod badań  
PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
PN-B-06714-47 Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej  
BN-6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  
PN-B-24005 Asfaltowa masa zalewowa  
PN-EN 10025:2002  
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości 
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powietrza. Metody ciśnieniowe  
PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badania  
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do 
badania  
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu  
PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia  
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne  
5.14.2. Inne dokumenty  
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001  
Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997  
PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odporności 

6. ZAPLECZE WYKONAWCY 

 

6.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zaplecza wykonawcy.  

 

6.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

6.3. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń i biur, placów manewrowych i składowych 

oraz dróg wewnętrznych potrzebnych do realizacji Robót w ramach umowy. 

6.4. Podstawa płatności 

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej na zaplecze Wykonawcy: 

- urządzenie Zaplecza obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji i dróg 

potrzebnych przy realizacji zadania 

- utrzymania zaplecza obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne potrzebne do realizacji zadania 

- likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji i dróg 

wykonanych dla potrzeb prowadzonych Robót 

6.5. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89,poz.414 z późniejszymi zmianami) 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz.60 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003 poz. 401) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

 


