Zatacznik Nr 9 do SWZ

UMOWA Nr ZP - .....12021 — projektowane postanowienia umowy

Wdniu .....c.coeeneeee. 2021r. w Swieszynie pomiedzy
Gmina Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno ,
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707

zwang dalej w tredci umowy Zamawiajagcym

zwanym dalej w tekscie umowy Wykonawca,

zostata zawarta na podstawie art. 239 ust. 1 i art. 431 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (dalej: ustawa)umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa
polskiego.

2. Poszczegdlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
SWZ, umowa, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i
Kodeksu postepowania cywilnego.

4. Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego
(przedmiotu umowy) pod nazwg ,,Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Konikowo — etap | w oparciu o Dokumentacje Projektowg a szczegodlnosci do:

1.1. wykonania rob6t budowlano — montazowych w celu wykonania przedmiotu umowy,

1.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie przedmiotu umowy (jesli bedzie wymagana),

1.3. Obstuge z tytutu rekojmi za wady, gwarancji oraz obstuge serwisowg Przedmiotu
Umowy oraz wszystkich dostarczonych i wbudowanych lub zamontowanych maszyn,
urzadzen, instalacji i elementow wyposazenia zapewniajgcg ich bezusterkowg
eksploatacje w okresie Gwarancji

2. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z zakresem rzeczowym robot okreslonym w:
2.1. SWZ
2.2. Dokumentacji projektowej
2.3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
2.4. zmianami wynikajacymi z modyfikaciji jej tre$ci lub odpowiedzi udzielanych na pytania

zadane w toku postepowania

3. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

4. W razie roznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamowienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zamowienia
przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres
wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i
zmian tresci wskazanych wyzej dokumentéw.

5. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy,
zaplecza sanitarnego i WC, wywozu s$mieci i nieczystosci komunalnych oraz koszty
zwigzane z energig elektryczng, wodg i odprowadzeniem s$ciekdw, proporcjonalnie do ich
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zuzycia (wedtug wskazan podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i
mozliwo$ci). Smieci odpady po robotach witasnych, Wykonawca usuwa na wiasny koszt,
kazdego dnia po zakonczeniu prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia
naleznosci wykonawcy z tytutu wystawionych faktur VAT o kwoty wynikajgce z kosztow
zuzycia mediéw, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.

§3
CZAS TRWANIA UMOWY

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
. Zamawiajgcy przekaze plac budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 3 miesigce od dnia

podpisania umowy.

. Za dzien zakonhczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien zakonczenia

czynnosci odbiorowych ustalony w toku odbioru z zastrzezeniem § 12 ust. 12.

Szczegdbtowy przebieg realizacji przedmiotu umowy okresla harmonogram rzeczowo —

finansowy sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z ust. 10.

Zamawiajacy podzielit Przedmiot Umowy na dwa etapy realizaciji:

a. Pierwszy Etap (ETAP |) obejmuje wykonanie robét budowlanych

b. Drugi Etap (ETAP Il) obejmuje wykonanie pozostalych czynnosci przedmiotu
zamowienia

Terminy zakonczenia Etapow roboét

a. Termin zakonczenia | etapu strony ustality na 2 miesigce od dnia podpisania
umowy

b. Termin zakonczenia Il etapu strony ustalily na 1 miesigc po zakonczeniu etapu I.

Zamawiajgcy najpozniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy 1 egz.

Dokumentaciji Projektowej.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy : plan

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”), uwzgledniajgcy specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych, opracowany zgodnie

Zz wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa

i ochrony zdrowia oraz oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow, kopie

uprawnien budowlanych i przynaleznosé¢ do Izby.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przygotowaé

i doreczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy, a

nastepnie niezwtocznie w catosci uwzgledni¢ zasadne (ij. odpowiadajgce Umowie i Opisowi

Przedmiotu Zamowienia) uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego zgtoszone przez niego do

tego dokumentu.

Harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa powyzej, musi w szczegdlnosci

przewidywac¢ ekwiwalentnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za dany element realizacji

przedmiotu umowy w stosunku do rzeczywistych rozmiarow tego etapu, w szczegolnosci

rzeczywistych rozmiaréw realizacji objetych nim robét budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy wigze strony z chwilg powiadomienia Wykonawcy

przez Zamawiajgcego, na pismie pod rygorem niewaznosci, ze Zamawiajgcy akceptuje

harmonogram o danej tresci.

Terminy wskazane w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu mogg ulec przedtuzeniu w razie

wystgpienia sity wyzszej, powodujgcej przestdj prac trwajgcy nieprzerwanie co najmniej 7

dni. W przypadkach przewidzianych w zdaniu poprzednim, odpowiedni termin ulegnie

przesunieciu o czas przestoju wynikajgcego z dziatania sity wyzszej, ktorego nie mozna

byto nadrobi¢ lub o czas wykonania dodatkowych robét lub czynnosci.

Strony ustalajg, ze w uzasadnionych przypadkach harmonogram moze by¢ aktualizowany

w trakcie trwania umowy. Zmiana termindw realizacji poszczegdlnych elementéw

przedmiotu umowy nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

Dla potrzeby rozliczeh czesciowych oraz w miare potrzeb Wykonawca moze przestawic

Zamawiajgcemu propozycje podziatlu elementéw robdt wyszczegolnionych w
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harmonogramie na elementy do fakturowania inne niz wynikajgce z tego harmonogramu.
Propozycja ta wina by¢ ztozona w formie szczegotowej specyfikacji robot, zatwierdzone;j
przez branzowego inspektora nadzoru, z tym, ze warto$¢ elementéw specyfikacji musi by¢
zgodna z elementem z harmonogramu. Skutecznosé zmian wynikajgcych z propozycji
Wykonawcy, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wymaga uprzedniej akceptaciji
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym zmiany
te nie moga narusza¢ pozostatych postanowien.

16. Opdzniania w wykonaniu elementéw przedmiotu umowy w stosunku do termindéw
zastrzezonych w harmonogramie uznaje sie za zwtoke w ich wykonaniu.

§4
REPREZENTACJA NA BUDOWIE

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane

2. Prawa i obowigzki Inspektora Nadzoru:

1) Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jakos¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatdbw przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci
materiatdw (np. brak atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady,
itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich materiatow,
a wykonane elementy robot nakaza¢ rozebra¢ i wykona¢ ponownie w sposéb
odpowiadajgcy normom jakosciowym na koszt Wykonawcy.

2) Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestéw
planowanych do uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.

3) W przypadku stwierdzenia niewfasciwej jakosci robot inspektor nadzoru moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposob
odpowiadajgcy normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

4) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie
czekajgc na odbiory robaot.

5) Sprawdzanie robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady i nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
tytutu ujawnionych wad w pézniejszym terminie.

6) Inspektor nadzoru potwierdza usunigcie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych
wypadkach - odrebnym pismem.

7) Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
jakie sg niezbedne do wykonania robét zgodnie z umowg i dokumentacijg projektowa,
ktore nie rozszerzajg zakresu rzeczywistego robot lub usuniecia wad w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkéw i instrukciji.

8) Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robét wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robot w
danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe;.

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ........... ytel oo , e-mail,
ktéry posiada wymagana uprawnienia budowlane, wiedze, doswiadczenie jest
upowazniony do podejmowania wszelkich decyzji, w tym skutkujgcych finansowo,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, petnigcego bezposredni nadzér nad podlegtymi
pracownikami, wspoétpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami).

4. Zamawiajgcy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmiane oséb, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne, spetniajgce warunki okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, za uprzednim, pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Przez uzasadniony przypadek Strony uznajg wzgledy losowe takie jak:
choroba, smieré, zwolnienie z pracy lub inne zdarzenia losowe.
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. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia obowigzkéw umownych bez powodowania
jakiegokolwiek przestoju na kazdym etapie procesu budowlanego. Przy prowadzeniu rob6t
budowlanych, godziny pracy winny uwzglednia¢ dwuzmianowy czas pracy oraz dni
ustawowo wolne od pracy.

. Wykonawca wraz z kierownikiem budowy winni by¢ dostepni osobiscie i poprzez srodki
umozliwiajace kontakt (telefon, fax, poczte e-mail) na kazde uzasadnione Zzadanie
Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia catodobowego
kontaktu telefonicznego.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w zakresie biezgcego wykonywania Umowy i biezace;j
wspotpracy, a takze innych sprawach wyraznie wyszczegodlnionych w Umowie, osobami
uprawnionymi sg:

1) ze strony ZAMAWIAJACEGO - [...] (e-mail: [...] / tel.: [...]);

2) ze strony WYKONAWCY: [...] (e-mail: [...]/ tel.: [...]).

Osoby wskazane powyzej w niniejszym paragrafie nie sg uprawnione do zmiany ani
rozwigzania Umowy, chyba ze uzyskajg odrebne umocowanie do ktérejkolwiek z tych
czynnosci. Zmiana os6b lub danych okreslonych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zmiany Umowy, jednak Strony zobowigzane sg kazdorazowo poinformowaé sie z
zachowaniem formy pisemnej o zmianie tych osob lub ich danych, pod rygorem
bezskutecznosci.

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywacé sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy, w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom oraz drogg
elektroniczng. Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng powinna byc¢
potwierdzona pisemnie.

§5
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokos$ci
netto ......... +VAT, co daje fgcznie wynagrodzenie brutto............... zt (stownie........... )
okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.
Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajgce
przez caly czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jego zmiany
w trakcie trwania umowy oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i
wszystko, co konieczne dla witasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu
zamowienia oraz niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw
w okresie gwarancyjnym.
. Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632
K.c.
. Wynagrodzenie za wykonane przedmiotu umowy bedzie wyptacane w oparciu o
harmonogram rzeczowo-finansowy tj. za zakohczane wyszczegdlnione w nim elementy
robot.
Podstawg ptatnosci bedzie, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego faktura
koncowa, wystawiona dla Zamawiajgcego zgodnie z zatgczonym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT sa:
1) podpisany przez strony protokét odbioru kohcowego,
2) oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw o braku wymagalnych zobowigzan
Wykonawcy lub o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce
3) przedtozenie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, dostaw lub ustug.
4) W przypadku inwestycji, ktére sg dofinansowane réwniez wykaz poniesionych
wydatkow z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
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. Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna do 30 dni od daty

otrzymania jej przez Zamawiajgcego.

Strony ustalaja, iz faktura nie spetniajgca warunkéw okreslonych w Umowie badz opisana
niezgodnie z postanowieniami Umowy bedzie uznawana za fakture nie stanowigca
podstawy zapfaty i nie bedzie ksiegowana o czym Zamawiajgcy pisemnie zawiadamia
Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci w doreczonej fakturze VAT, termin zaptaty
wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w ktérym wykonawca usunie stwierdzone
nieprawidtowosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 6, wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych polskich.

Wierzytelno$¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesiji,
przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ustanowienia przez
Wykonawce cesji czesci wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia naleznej mu od
Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart zaakceptowang lub
zgtoszong umowe, do wysokosci kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy.
Ustanowienie cesji moze nastgpi¢ wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci przy czym cesja nie dotyczy tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora
zgodnie z umowa ma by¢ zaptacona podwykonawcom, ztozona do depozytu sgdowego lub
potrgcona z wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

§6

Zmiana wynagrodzenia

. Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia

umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robdt i innych swiadczen co nie
wyklucza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.

. Zmiana umowy wymaga uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz
podpisania aneksu do umowy lub umowy.

. W przypadku wykonania przez Wykonawce robét bez uprzedniego podpisania umowy lub

aneksu do umowy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty nie objete przedmiotem umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru na

pismie o koniecznosci wykonania robét zamiennych, zaniechanych lub robé6t dodatkowych,
w terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia.

. Przez roboty zamienne uznaje sie roboty objete zakresem rzeczowym, okreslonym w

umowie jednak wykonywane w sposéb odmienny anizeli wynika to z umowy.

. Ustalone w § 5 ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy moze ulec zmianie, w

drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania okreslonych robét, badz
koniecznosci wykonania robot zamiennych okreslonych i potwierdzonych protokotem
koniecznosci sporzgdzonym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonanie robét zamiennych nie moze powodowac
wzrostu wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 o wiecej niz 20 %.

. Roboty zamienne i zaniechane rozliczane sg kosztorysem.
. Stwierdzenie koniecznosci wykonania robét rozszerzajgcych zakres robot w stosunku do

przedmiotu umowy, ktérych wykonanie z przyczyn technicznych, nieprzewidzianych przed
zawarciem umowy, okazato sie konieczne dla wykonania przedmiotu umowy, stwierdzajg
w protokole koniecznosci Wykonawca, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacy.
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9. Zamawiajgcy moze udzieli¢ na roboty okreslone w ust. 8 zamowienia Wykonawcy z wolnej
reki lub bez stosownie do wartosci przedmiotu zamowienia bez stosowania przepisow
ustawy Prawo zamowienh publicznych przy zachowaniu tych samych zasad jak okreslono w
niniejszej umowie. Wycena tych robot bedzie wykonana na podstawie tych samych cen i
wskaznikow kalkulacyjnych jak w kosztorysie Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5 podlega zmianie w przypadku zamiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

- jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce.

§7

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czes¢ robaot, ale takze dostaw lub ustug, zostata wykonana
przez podwykonawcéw w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem, ze posiadajg oni
uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jakosc¢ i terminowos¢ robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.
Wykonawca moze wykona¢ czes¢ przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcow
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcow w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego tg umowg oraz przy spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1i 2, przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wyceny Wykonawcy za tg czes¢
zamowienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o0 wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinien w szczegolnosci zastrzegac spetnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.
Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo musi doktadnie okresla¢ czes$¢
przedmiotu zamoéwienia, ktora jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie
niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywa¢ wiasciwos¢ Sadu
rzeczowo wiasciwego w Koszalinie do rozpatrywania sporow pomiedzy Wykonawca, a
Podwykonawcg z udziatem Zamawiajgcego, a takze przewidywac termin jej wykonania
umozliwiajgcy dokonanie odbioru pomiedzy wykonawcami przed odbiorem koncowym
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o
podwykonawstwo, oraz projekt jej zmiany, nie pdzniej niz 10 dni roboczych przed jej
zawarciem. Projekt umowy lub projekt jej zmian moze zlozy¢ Zamawiajgcemu rowniez
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. Przedozony
Zamawiajgcemu projekt umowy musi zawiera¢ wszystkie informacje dotyczgce zakresu
rzeczowego robét wykonywanych przez Wykonawce, ktérego dotyczy przedmiot umowy
oraz wartos¢ przedmiotu tej umowy.
Wykonawca zawierajagc umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych
umowach klauzul zabezpieczajgcych realizacje wykonania umowy, co najmniej w takim
zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.
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21.

22.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz takiej,
ktéra nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezposrednio z faktur wystawionych
przez Wykonawce, w sytuacji braku zaptaty w terminie bezposrednio przez Wykonawce.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktéry nie bedzie miat
wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy, doswiadczenia, kwalifikacji i uprawnien
pozwalajgcych na wykonanie prac bedgcych Przedmiotem umowy.

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje
Z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdéwienia. Zmiana moze nastgpic¢
wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia w SWZ.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezgcych po jego
stronie i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, a
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkéw
udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia w SWZ.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw
lub zastrzezenia i zgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 14 od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcyg lub jej projektu wraz z dokumentacji dotyczacag
wykonania roboét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Sprzeciw Zamawiajgcego
oznacza zakaz wykonywania robot przez podwykonawce wobec ktérego Zmawiajgcy
wnibst sprzeciwi bezskutecznos$¢ ewentualnie zawartej umowy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcow, z ktérymi zawart umowe.

Po ztozeniu faktury Zamawiajgcemu, Wykonawca wyszczegolni wartos¢ prac dotyczgca
podwykonawcow wraz z oswiadczeniem podwykonawcéw, ze powyzsza kwota wyczerpuje
w catosci ich roszczenia z tytutu wykonania danych robdét.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w

terminach pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu pokwitowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzen otrzymania zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

Za wykonane prace Wykonawca wystawiat bedzie fakture/faktury, do ktérych zatgczy
protokot/protokoty odbioru robdt podpisane przez Podwykonawce i Wykonawce
stwierdzajgce wykonanie robot objetych fakturag/fakturami.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robét Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, lub w przedtozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z
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30.

31.

32.

33.

34.

oryginatem” kopii o podwykonawstwo, Wykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrocié sie z
zgdaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zgdaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, przy czym bezposrednia zaptata moze objgcé
wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek,

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci lub zasadnosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy.

Kwote zapftacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong do
depozytu sgdowego, strony uznajg za wykonanie zobowigzania zaptaty Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za wiasne na zasadzie ryzyka.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt w niniejszej umowie.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne na
zasadzie ryzyka.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, przy czym
umowa o podwykonawstwo musi uzaleznia¢ prawo do wystawienia faktury lub rachunku od
dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego na
warunkach niniejszej umowy, a wystawienie faktury lub rachunku przez podwykonawce nie
moze nastgpi¢ przed rozpoczeciem terminu, w ktérym Wykonawca moze wystawi¢ fakture
za te czesc¢ robot Zamawiajgcemu.

Termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego wynosi 21 dni od daty zlozenia Zzgdania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do Zamawiajgcego po stwierdzeniu istnienia umownych podstaw do wyptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

Postanowienia jak wyzej bedg miaty zastosowanie w przypadku zmian (aneksow) uméw
Wykonawcy z Podwykonawcami.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robot przez
Podwykonawcow, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
nakazac¢ przerwanie rob6t do momentu wyjasnienia lub odstgpi¢ od umowy. PowyZsze nie
bedzie stanowito podstawy do wnioskowania przez Wykonawce o wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu/etapu/czesci umowy. Przerwanie roboét z tego tytutu nie stanowi
podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji umowy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

Zadanie pn. ,Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Konikowo — etap I'.

str. 8



35.

36

37.

38.

39.

1.

wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie takie
kwalifikuje sie jako zawinione przez Wykonawce.

W umowach podwykonawczych strony zobowigzane sg wprowadzi¢ zakaz dokonywania
cesji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelnosci z tych uméw wynikajgcych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, ze skutkiem bezskutecznosci cesji, zastawu, faktoringu,
zbycia lub przelewu wobec Zamawiajgcego.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynika z

umowy o podwykonawstwo przy czym nie moze przypadaé¢ na dzien wczesniejszy niz
dzien wymagalnosci wynagrodzenia \Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkiadajg pisemnie
zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 40 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 37, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 37, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 30, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

§8
ZOBOWIAZNIA STRON

Wykonawca oswiadcza ze:

a) posiada umowe ubezpieczenia wazng w okresie od podpisania umowy do czasu
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego,

b) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robét budowlanych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, a takze srodkami finansowymi,
co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw
przewidzianych umowa;

c) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony
jego wspoétpracownikéw lub kontrahentéw (podwykonawcédw) w wykonaniu czynno$ci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedng wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robét budowlanych bedgcych jej
przedmiotem;

d) jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

e) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptyngé
negatywnie na jako$¢ lub terminowos$é wykonania obowigzkoéw przewidzianych w
niniejszej umowie;

f) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

g) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z
realizacjg zamowienia;

h) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu caty Przedmiot umowy;

i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialnos¢ do dnia
pozytywnego odbioru catosci prac przez Zamawiajgcego,

j) przejmuje na siebie obowigzki wytworcy odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14

grudnia 2012r. o odpadach, bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

k) wszystkie osoby swiadczgce prace w imieniu wykonawcy w ramach realizacji niniejsze;j
umowy posiadajg: prawo do ubezpieczenia, w szczegodlnosci prawo do ubezpieczenia
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan do
wykonywania prac nazajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokosci, aktualne
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szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, $wiadomos¢ zagrozen
wystepujacych przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrozen,
kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obstugi urzgdzen wymagajacych
posiadania kwalifikacji dodatkowych,

I) zapewni staty nadzér nad prowadzonymi pracami osobie posiadajgcej aktualne
szkolenie okresowe bhp dla 0sob kierujgcych pracownikami

m)nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktore
uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) do dnia podpisania umowy dostarczenie kosztorysu ofertowego uproszczonego zgodnie

z przedstawiong ofertg przetargows;

b) skompletowania i dostarczenia dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) wraz z

wykazem dokumentéw obejmujgcych catg dokumentacje odbiorowg zgodnie z SWIOR
Zawartos¢ i sposdb wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z zamawiajgcym. llos¢
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej: 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektroniczne;j.

c) Skompletowanie i dostarczenie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej), zawierajgcej

m.in.:

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego

- inwentaryzacja geodezyjna wraz z oswiadczeniem geodety,

- wszystkie decyzje i zezwolenia wydane w ramach realizacji zadania (ij. decyzja o
pozwoleniu na budowe, zgloszenie robodt, zgloszenie zakohczenia robdt,
pozwolenie na uzytkowanie)

- kopie rysunkéw z projektu budowlanego z naniesionymi w trakcie budowy
zmianami  wraz z  kwalifikacjg odstgpienia  dokonang  przez
projektanta/projektantow,

- sporzgdzenie przez uprawnionego geodete zestawienia dtugosci wykonanych
kabli oraz stupdéw z oprawami;

- atesty, aprobaty i certyfikaty woudowanych materiatéw i urzgdzen,

- protokolu z préb i badan, odbiorow technicznych i sprawozdan,
przeprowadzonych w trakcie realizacji zadania i w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (jesli bedzie wymagane),

- sporzgdzenie wykazu dokumentéw obejmujgcych catg dokumentacje odbiorowa,

Forma i tres¢ dokumentacji odbiorowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Organizacja robét i zaplecze budowy

d) przejecia frontu robét i koordynacji robot wiasnych;
e) zorganizowania i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i

oznakowanie terenu budowy, wykonanie przytgczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia wraz z poniesieniem
kosztéow wylgczen i wiaczen energii elektrycznej oraz inne roboty zgodnie z
zatwierdzonym projektem.

zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

g) wykonania prac przygotowawczych, m. in: geodezyjne wytyczenie obiektéw

w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz zapewnienie biezgcej obstugi
geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej.

h) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz

usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpaddéw i smieci, jak i do sktadowania
materiatdéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora.
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i) na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty
wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen. Dotyczy to
takze maszyn i urzagdzen podwykonawcow;

k) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego zgodnie z Prawem Budowalnym oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia D.U. 963

I) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego,

m)wykonywania polecen Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego;

n) poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w
dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robdt,

0) utrzymania fadu i porzgdku w czasie realizacji Przedmiotu umowy pod rygorem wykonania
prac porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po uprzednim
jednokrotnym wezwaniu do utrzymania tadu i porzadku,

p) utrzymania terenu robot w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych odpadéw,
Smieci na swoj koszt, w tym dokumentowania sposobu ich usuwania,

q) prowadzenia robét w sposéb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami
statymi jak i ciektymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo
— wodnego,

r) utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne, a w
sytuacji powstania przeszkéd komunikacyjnych, sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu i
uzgodni¢ go z wtasciwymi organami,

s) odtworzenia przez uprawnionego geodete zniszczonych lub uszkodzonych punktow
osnowy,

t) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu
ich odbioru przez Zamawiajgcego oraz biezgcego aktualizowania harmonogramu,

u) zgtaszania do odbioru poszczegdélnych etapdw robdét w tym robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego,

v) uporzgdkowania placu budowy poprzez usuniecie wtasnych urzgdzen zagospodarowania
placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkow produkcji, nieczystosci oraz
zagwarantowanie  opuszczenia terenu budowy przez zatoge Wykonawcy
(podwykonawcéw, kontrahentow, itp.) w tym odtworzenie stanu nawierzchni drég i
chodnikéw w rejonie prowadzonych roboét i zaplecza budowy oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych.

w) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony srodowiska, w tym opracowania i
wdrozenia w razie koniecznosci projektu czasowej organizacji ruchu,

X) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych
przedmiotem przetargu, jak rowniez dokonanie odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
roboét zanikajgcych do odbioru.

y) naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urzgdzenh uzbrojenia podziemnego.

z) demontazu, naprawy i ponownego montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptate odszkodowan
na rzecz osob trzecich.

aa) przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej oznakowanie
pionowe i poziomej wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami oraz wprowadzenie
tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robét (jesli bedzie wymagany);

bb) ponoszenia kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

cc) szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, terminem ich zakonczenia oraz w okresie
gwarancji za wady spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z
usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

dd) Wykonawca zobowigzuje sie we wilasnym zakresie zabezpieczy¢ i chroni¢ przed
zniszczeniem wykonane prace do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego.
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ee) utrzymania miejsca pracy i drég transportowych w czystosci, a odpady
i opakowania na biezgco sprzatane i sktadowane w wyznaczonych do tego celu
miejscach. Jedli powyzsze nie bedzie przestrzegane to prace porzadkowe wykona
Zamawiajgcy a kosztami obcigzy Wykonawce.

ff) utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich drog
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

ag) przeprowadzenie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni i krzewow.

hh) zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane

i) w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wykonania sieci i
przytgczy wod.-kan, energetycznych i gazowych i innym podmiotom, ktore uzyskaty
zezwolenie Gminy Swieszyno pod warunkiem, ze przed wydaniem takiego zezwolenia
Gmina umozliwita Wykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni okre$lenie warunkéw
wykonania tych sieci lub przylgczy a udzielone zezwolenie uwzglednia te warunki.
Warunki nie mogg dotyczy¢ podmiotu wykonujgcego sieci lub przytacza. W takim
przypadku wykonanie sieci lub przytgczy nie pozbawia i nie ogranicza gwarancji i rekojmi
przystugujgcych Zamawiajgcemu.

jj) w okresie gwarancji udziat w przegladach gwarancyjnych na kazde wezwania
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

kk) petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robét realizowanych
przez podwykonawcow;

Materiaty

Il) uzywania do realizacji Przedmiotu umowy materiatdw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane oraz dokumentacjg opisujgcg Przedmiot umowy,

mm) przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
atestbw na wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia w postaci wnioskéw o
zatwierdzenie materiatow przed ich wbudowaniem, protokotdéw odbioréw czesciowych,
protokotéw préb i innych niezbednych dokumentow,

nn)  zabezpieczenia materiatdw i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego
wykonania robat,

00) dopuszcza sie dostarczenia wnioskéw do akceptaciji w formie elektronicznej, przy
czym zatwierdzenie wniosku powinno by¢ potwierdzone w formie pisemnej,

pp) wykonania Przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych, zgodnych z Dokumentacjg
projektowg. Wszelkie zmiany materiatbw wymagajg pisemnej zgody i akceptacji
Zamawiajgcego,

qq) Na kazde zagdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi
normami lub aprobate techniczng.

rr) Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic te badania.

ss) Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. v), zapewni Wykonawca
wilasnym staraniem.

tt) jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robét, sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.

3. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne badz tez przedstawiajgce znaczng
warto$¢, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne  kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
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12.
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1.

osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania
Jezeli Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i
nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany informowacé Zamawiajgcego niezwiocznie
0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu umowy, jakos¢ prac, oraz
do wspdétdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych
zagrozeniom.

Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu
zdarzen losowych oraz z tytutu szkdéd wyrzgdzonych osobom lub w mieniu 0so6b trzecich,
powstatych podczas, w zwigzku lub przy okazji wykonywania Przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie do wyptaty odszkodowania z tego tytutu w petnej wysokosci.

. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca zobowigzuje sie wejs¢

W miejsce Zamawiajgcego w toczacy sie spor i sam pokry¢ ewentualne szkody wobec oséb
trzecich.
Wykonawca / Podwykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie
do art. 95 ust. 1 ustawy, osoby wykonujgce czynnosci opisane w przedmiarze robot bedg
zatrudnione na umowe o prace.
Wykonawca / Podwykonawca w terminie do 10 dni liczgc od dnia podpisania umowy
zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu, aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych
mowa w pkt. 8 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez
caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu, podpisane przez osobely upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe
o$wiadczenie Wykonawca skfada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych
oswiadczen,
Wykonawca / Podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5
dni roboczych przedkfadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww.
os6b, przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizaciji
zamoéwienia.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 9i 10 lub
zmiany sposobu zatrudnienia osob, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ z winy
Wykonawcy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne przewidziane umowa.

Zamawiajacy zobowiagzuje sie do:

1) Przekazania frontu robdt i placu budowy protokotem w terminie do 14 dni od dnia

zawarcia umowy niniejszej umowy,

2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

3) dokonywania odbioru kohcowego,

4) terminowej zapfaty wynagrodzenia.

Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidiowego
wykonywania obowigzkéw przez dotychczasowego kierownika budowy.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone osobom trzecim

podczas lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
prowadzonych prac.
§9
GWARANCJA

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
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2. Wykonawca udziela ........... - miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczgc
od dnia odbioru koncowego. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rekojmie za wady
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca w ramach gwarancji bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

wymiany lub naprawy uszkodzonych odcinkow kabli oswietleniowych

wymiany lub naprawy uszkodzonych przewodow

wymiany lub naprawy uszkodzonego osprzetu uktadu zasilania i sterowania

wymiany lub naprawy uszkodzonych stupow oswietleniowych, oston wnek, wysiegnikow,
opraw oswietleniowych

wymiany uszkodzonych lub wyeksploatowanych zrédet swiatta

utylizacji zuzytych zrodet swiatta na koszt wykonawcy

4. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w
okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajacy moze zleci¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan jakosci
robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce wowczas Wykonawca jest
zobowigzany do zaptacenia laboratorium za te badania.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w
catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia.

8. Zamawiajagcy moze korzysta¢é z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie,
a skorzystanie z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania uprawnien
z drugiego tytutu. Okresy gwarancji i rekojmi biegng réwnoczesnie.

9. O terminach usuwania wad, trybach, sposobie powiadania owadach stanowi wzér Karty
Gwarancyjnej, ktérg Wykonawca podpisze na koniec realizacji przedmiotu umowy i ktéra
bedzie stanowita ztgcznik do Dokumentacji Powykonawczej.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen
z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, 4. zt w  dniu jegj podpisania
W O L

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie jak stanowi art. 450 ust. 1 ustawy to w
tres¢ musi zawiera¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania i do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i
bezwarunkowo, bez badania stosunku prawnego miedzy beneficjentem gwarancji
(Zamawiajagcy) a Wykonawcg, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

3. Zwolnienie zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujgcy sposaéb:

a) 70% wartodci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru
Przedmiotu umowy,

b) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy.

4. W razie wykonania Umowy po dacie wskazanej w § 3 ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione (dostosowane) zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do
potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum tak, aby uzyskac¢ sumy tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci i na czas wynikajgcy z Umowy.
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5. Strony ustalaja, iz z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze zaspokoic
wszelkie roszczenia zmawiajgcego wobec wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy w
tym w szczegolnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy, z rekojmi i gwarancji.

6. Jezeli okres realizacji zamowienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie moze by¢ tworzone
przez potragcenia kazdorazowo .... % z naleznosci za czesciowo wykonane czesci
przedmiotu umowy. W takim przypadku w dniu zawarcia umowy wykonawca jest
obowigzany wnies¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiajgcy wptaca kwoty
potrgcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie
moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.

8. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pézniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za zwloke w zakonczeniu wykonania Etapow robét o ktérych mowaw § 3, ust. 67
w stosunku do termindéw ustalonych w umowie w wysokosci w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usuwaniu wad Ilub brakéw  stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonych od dnia
nastepujgcego po dniu, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady lub uzupetnienie
brakow,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonywania
umowy przez Wykonawce — 1000 zt;

d) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto,

e) za kazdy dzien zwioki w przekazaniu jakichkolwiek dokumentéw wymienionych w
niniejszej umowie, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kazda nieterminowg ptatnos¢,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek braku zaptaty,

h) za nie wywigzanie sie Wykonawcy lub Podwykonawcy z obowigzku zatrudniania
o0s6b wykonujgcych czynnosci opisane w przedmiarze robot na umowe o prace, w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.

i) za nieterminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie informac;ji o ktérych mowa w
§ 8 ust. 9i 10 kazdorazowo w wysokosci 5 000,00 PLN.

j) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci: 0,3 % wynagrodzenia -umownego ryczattowego brutto za
jedno zdarzenie,
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k) nie dokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci: 1% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno zdarzenie
zgodnie z § 7 ust. 39,

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potracenie
umowne nie ogranicza w zaden sposob prawa Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

3. W przypadku poniesienia szkody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

4. Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢é dochodzone fgcznie
w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w drodze jednostronnego
oswiadczenia woli.

6. Kara powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty wystgpienia z
zgdaniem jej zaptaty, chyba ze moze zosta¢ potrgcona w trybie okreslonym w umowie. W
takim przypadku prawo do potrgcenia przystuguje Zamawiajgcemu przed doreczeniem
Wykonawcy o$wiadczenia o naliczeniu kary umowne;.

7. Kary umowne zastrzezone w umowie nie sg naliczane jezeli dotyczg zachowania
wykonawcy niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego, takze w zakresie kar
umownych, za okolicznoséci, za ktére wytgczng odpowiedzialno$é ponosi zamawiajacy.

9. Na gruncie umowy strony za zwtoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony uznajg
takie opdznienie w jego wykonaniu, ktore nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub oséb, ktérymi oni sie postugujg przy wykonywaniu
umowy i Wykonawca zostat wezwany przez Zamawiajgcego do terminowego wykonania
zobowigzania. Stan zwioki wystepuje od dnia nastepnego po dacie wskazanej przez
Zamawiajgcego w wezwaniu do terminowego wykonania umowy.

10. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ strony nie moze
przekroczy¢ 70 % catego wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
ODBIORY

1. W trakcie trwania umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbidr koncowy,

c) odbiory gwarancyjne,

d) odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

2. Odbioru robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru drogag
elektroniczng (wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomosci)

3. O gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wpisem do dziennika
budowy przed planowanym koncowym odbiorem robét oraz dodatkowo powiadomic
Zamawiajgcego na pismie.

4. Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.

5. Komisyjny odbior kohcowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni roboczych od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokotu odbioru robét podpisanego
przez strony umowy.

7. Wykonawca przed odbiorem koncowym robdt przeprowadzi przewidziane przepisami
prawa proby i sprawdzenia techniczne dotyczace przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Odbiorem koncowym objety jest caty zakres rzeczowy robét objety przedmiotem umowy.
Odbiér koncowy robot polega¢ bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robot.

Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na
Zamawiajgcym.

7 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia Dokumentacje
Powykonawcza.

W protokole wskazuje sie date lub okres prowadzenia odbioru, date zakonczenia odbioru,
date zakonczenia wykonywania robot objetych odbiorem oraz ewentualnie ustalone
wady/braki i czynnosci dotyczgce ich usuwania/uzupetniania.

W przypadku nie ujawnienia sie wad lub brakéw w trakcie czynnosci odbiorowych za date
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamowienia uznaje sie date
zgtoszenia gotowosci do odbioru, a w innym przypadku date zakohczenia czynnosci
odbiorowych.

Jezeli w trakcie odbioru robot zostang stwierdzone wady dajgce sie usunaé, Zamawiajgcy
przerywa czynno$¢ odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego roboét wad nie nadajgcych sie do
usuniecia lub nie usunietych Zamawiajgcy moze stosownie do swego wyboru:

a) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu
rzeczowego przedmiotu odbioru zawierajgcego wady, jezeli wady te umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy,

b) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunigecia
wad przez innego wykonawce,

c) odmowic¢ odbioru i zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

d) odebra¢ przedmiot umowy, ustali¢ wady do usuniecia w ramach rekojmi i zgdaé
wydtuzenia okresu rekojmi i gwarancji,

e) odmowic odbioru i odstgpi¢ od umowy,

f) odebra¢ niewadliwy przedmiot umowy i zleci¢ na koszt Wykonawcy usuniecie
zastepcze wadliwej czesci robdt.

Zamawiajacy wyznacza terminy przeglgdu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze
koncowym robot w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek takze termin ich
usuniecia.

Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni przed
uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych po odbiorze koncowym oraz wad powstatych i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym. Zamawiajacy wyznaczy takze termin protokdlarnego usuniecia
tych wad.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt wymagajg formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez strony, pod rygorem niewaznosci.

Odbidér gwarancyjny odbywa sie w kazdym przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje sie odpowiednio postanowienia
dotyczace odbioru koncowego.

§13
ZMIANY UMOWY
Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obustronng
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

2.

Na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy

przewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmian postanowien umowy zawartej z wybranym
Wykonawcg w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
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i)

mozliwo$¢ niezrealizowania petnego zakresu przedmiotu zamowienia wraz z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;
gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dochowanie
umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych zwigzanych z wystgpieniem:
ba) kleski zywiotowej,
bb) wystgpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajagcych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie zaméwien/robét budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku
budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego;
gdy na skutek koniecznosci wykonania innych zaméwien lub robét, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zamdwienia nie jest mozliwe dochowanie umownego terminu wykonania
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z
przedtuzeniem tego terminu;
gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany przepiséw prawa Unii
Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych koniecznos¢ dostosowania
dokumentacji do zmiany przepisow, ktoére nastgpity w trakcie realizacji zamowienia;
gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia, zmiany parametrow realizowanego zamowienia, zmian
technologicznych, w szczegdélnosci: koniecznosc realizacji projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;
gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany oséb wskazanych w ofercie,
ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, na inne osoby pod warunkiem,
ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
specyfikacji warunkéw zaméwienia w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w
specyfikacji warunkéw zamdéwienia;
gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy w celu wykazania spetniania warunkéow udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencje
dziatania sit wyzszych niezaleznych od wykonawcy, nie stanowigcych jego i
podwykonawcow problemow organizacyjnych, ktorych nie mozna byto przewidziec,
poza zdarzeniami zwyktymi — zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu
realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji dziatania sity wyzszej;
sita wyzsza, o ktorej mowa wyzej jest to zdarzenie niezalezne od wykonawcy, nie
stanowigce jego problemdéw organizacyjnych, ktérego strony umowy nie mogty
przewidziec¢, ktdremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie mogty przeciwdziataé, a ktére
uniemozliwiajg wykonawcy wykonanie w czedci lub w cafosci jego zobowigzania
wynikajgcego z niniejszej umowy;
gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego i nie beda:

ia) wprowadzaty warunkéw, ktére gdyby zostalty ujete w ramach procedury

przetargowej udzielenia zamoéwienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktéra
zostata pierwotnie dopuszczona;

ib) modyfikowaty réwnowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy w
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sposob, ktéry nie byt przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamowienia.

3. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej
jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegodlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mégt przewidzied,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) w wyniku pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy Iub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ustawy;

5) tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie

w umowie.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiajgcy nie moze

wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowiefh umownych nie mogg

prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

6. W przypadku gdy umowa jest zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, kazda ze stron

umowy moze zgdac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku

zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia o + 15 %. Przez

zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i

ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

wykonawcy zawartego w ofercie.

7.Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

8.Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie z uzyciem wskaznika zmiany ceny materiatéw lub

kosztow ogtaszanych w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, w ciggu 3

miesiecy o0 dnia jego ogtoszenia. Podstawg ustalenia zmiany jest iloczyn wynagrodzenia

wykonawcy, % udziatu danego materiatu lub kosztu w robotach niewykonanych oraz
wskaznika ogtoszonego pomniejszonego o 15 pp.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6-8, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w

zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania

podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

10. Dopuszczalng tgczng wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w uwzglednieniem zmian

umowy nie moze by¢ nizsza niz 80 % i nie moze przekroczy¢ 130 % wynagrodzenia
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ryczattowego okreslonego tg umowa.

11. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy, protokot
koniecznosci - protokdt koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego).

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz przypadkow okreslonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a)
b)

c)

d)

Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
robot pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczecia,

Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, pomimo
dwukrotnego wezwania do przystgpienia do realizacji.

jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora nadzoru,
Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

w przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robét nie odpowiada umowie
lub  obowigzujgcym normom i  warunkom  technicznym  wykonania
i odbioru robét budowlanych, a Wykonawca nie wykonat tych robét ponownie
zgodnie z umowg lub obowigzujgcym normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych,

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a nie
zostala ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy z powodu braku srodkow na jej
przeprowadzenie,

wydano nakaz zajecia majagtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majatku na rzecz wierzycieli,

wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, réowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji;

wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie egzekucyjne, w wyniku ktorego doszto
do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw majgtkowych
wykonawcy przystugujacych od Zamawiajgcego,

zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu robot przez Podwykonawcow,
niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania
przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i
Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a)

b)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru sporzgdzonego zgodnie z warunkami umowy,
Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z umownych warunkéw zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.
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3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Kkoszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.

4. Prawa do odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonywaé w terminie 45 dni od dnia
ujawnienia istnienia podstaw podstawy do ztoZzenia oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy.

5. Ewentualne oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony mogg sktadac sobie wzajemnie
ze skutkiem na przysziosé.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokodt inwentaryzaciji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktdra odstgpita od umowy,

3) Woykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzgdzeh , ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca. Najpdzniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z
terenu budowy materiaty wtasne, sprzet oraz urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione,

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) rozliczenia wzajemnych naleznosci w tym naliczonych kar umownych.

§15
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢C umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) doszio do zmiany umowy z naruszeniem przepiséw ustawy;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie przepiséw ustawy;
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére ciazg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej,
4) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie o ogtoszenie upadtosci,
postepowanie restrukturyzacyjne lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.:
poprzez podziat lub potgczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny
Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajecia mienia albo rachunku
bankowego Wykonawcy czynigcym watpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze Zzgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§11
COVID-19
1. Strony niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze
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wystgpié. Strony umowy potwierdzajg ten wplyw dotgczajgc do informaciji, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:
1) nieobecnosci pracownikéw lub osob swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji
zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1—4, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy moze ZzgdacC przedstawienia dodatkowych oswiadczen Iub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 1i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktérych mowa w ust. 1, mogg wpltyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej
mowa w ust. 1, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy, w szczegolnosci
przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdét budowlanych,
3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy

— 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej umowy.

5. Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1, nie moga
stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.
6. Kazda ze stron, w stanowisku, o ktbrym mowa w ust. 3, przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub
odszkodowan, lub ich wysokosc¢.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptyngc¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, ktéra jest
zwigzana z wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig
zmiane tej umowy, w szczegodlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy
lub zmieni¢ zakres wzajemnych Swiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane tgczgcej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy,
zmienionej zgodnie z ust. 4.
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10.

11.

§17

POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony umowy zobowigzujg sie wzajemnie informowa¢ o wszelkich zmianach mogacych
mie¢ wptyw na wykonanie tresci umowy, w tym w szczegdlnosci zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby, a wystanie pisma na ostatni znany adres strony uznajg za
skuteczne doreczenie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym réowniez na rzecz bankow.
Zmiana nieistotnych postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiana istotnych postanowien umowy jest dopuszczalna w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci w przypadkach okreslonych w umowie.
W przypadku zaistnienia sporéow na tle wykonania niniejszej umowy wiasciwym organem
bedzie sad cywilny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujgce przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i
ustawe o wyrobach budowlanych.
Wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji robot i powstate w zwigzku z ich
wykonywaniem lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy w obrebie
terendéw stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego lub osdb trzecich obcigzajg Wykonawce
na zasadzie ryzyka.
W przypadku kradziezy, zniszczenia lub uszkodzenia obiektow, robét, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wtasny koszt.
Strony wytgczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 632 § 2
Kc.
Strony na podstawie art. 458° Kpc wytgczajg w ewentualnym ich sporze sgdowym dowdd z
zeznan swiadkéw nie bedgcych uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.
Obowigzkiem wykonawcy jest wystepowanie do Zamawiajgcego o aneksowanie umowy w
zakresie zmiany adresu siedziby wykonawcy lub adresu do korespondencji w terminie 7 dni
od dnia zaistnienia takiej zmiany pod rygorem uznania za skuteczne wobec Wykonawcy
doreczen korespondencji w tym oswiadczen woli i wiedzy pod adres Wykonawcy wskazany
w tej umowie przy odpowiednim zastosowaniu w stosunkach miedzy stronami przepiséw
art. 131, 133, 135, 136, 138 i 139 Kpc.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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