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WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../RGK.272......2023
Zawarta w dniu ........ccoverivenenne. r. w Matej Wsi pomiedzy:

Gmina Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,

NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Zygmunta Grzegorza Wojnarowskiego — Wojta Gminy Mala Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

a

gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego':

Spoika pod nazwag ,........ ” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci),

ul. .......... e (wpisa¢ adres),

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................. ,

zwang w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez ....... 2 | reprezentowang przez ..... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowiacego zatacznik do umowy?

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg®:

Panig/Panem ............. , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pn. ,,........ ” zsiedzibaw ..........
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. o (wpisac adres),

wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,

zwang/-ym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang/-ym przez ....... / dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy?,

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

1 Wypemi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego spotka prawa handlowego

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki

4 Wypehi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza
% Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby
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§1
Przedmiot umowy
Definicje

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drog na
terenie gminy Mala Wies, a w szczegdlnosci:

1.1.

wykonanie robot budowlanych w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zalacznikach,

Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie nw. zadan inwestycyjnych:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi w m. Chylin

Odcinek dtugosci: 890,0 m

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w Chylinie

Odcinek dtugosci: 524,0 m

Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej Swiecice Stare — Nakwasin
Odcinek dtugosci: 2870,0 m

Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej w Starych Swigcicach
Odcinek dtugosci: 806,0 m

Przedmiot niniejszej umowy jest wspolfinansowany ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej

umowy lezace po stronie Wykonawcy moga skutkowa¢ dochodzeniem przez Zamawiajacego

odszkodowania z tytulu ewentualnej utraty calosci lub czesSci dofinansowania.

. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w szczegélno$ci zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia 1 dokumentacja projektowa,

STWIORB / SSTD,

przedmiarami robot,

oferta Wykonawcy,

kosztorysem ofertowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

harmonogramem rzeczowo — finansowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), obowigzujacymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa) oraz etyka zawodowa,

zachowaniem nalezytej Staranno$¢ i osiggnieciem wysokiej jakosci, jaka jest wymagana
przy realizacji catosci umowy jak rowniez realizacji poszczegolnych czynnosci
wynikajacych z niniejszej umowy,

w terminach i na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

uzgodnieniami z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dokonanymi w
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trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 5.1. — 5.3. niniejszego paragrafu
wigzace sg zapisy wg nastgpujacej hierarchii dokumentow:

6.1. dokumentacja projektowa (z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku prowadzonego
postepowania przetargowego),

6.2. STWIORB,

6.3. przedmiary robot.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $§wiadczenia
wykonawcy opisanego SWZ i jej zalgcznikach m.in. opisie przedmiotu zamoéwienia, dokumentacji
projektowej i STWIORB wskazanych w ust. 5.1 i 5.2 niniejszego paragrafu. Przedmiar robot ma
wylacznie charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot nieujetych w
przedmiarze lub w przypadku wystapienia robot w wigkszej ilosci niz w jakiejkolwiek pozycji
przedmiaru nie bedzie uprawniatlo Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia (jezeli
roboty te beda ujete w dokumentacji projektowej lub STWiIORB), a Wykonawca wykona te roboty
w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektows i STWIORB. Ewentualny brak w przedmiarze
robot koniecznych do wykonania wynikajacych z ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania w cenie umowne;j.

8. Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

8.1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne objg¢te przedmiotem zamdwienia publicznego ktorego
zakres okreslono w niniejszej umowie,

8.2.  Okno platnicze — dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyplate, skladanych przez beneficjentéw
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datag danego okna ptatniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna platnicze. Kalendarz okien ptatniczych
oglaszany jest na stronie internetowej BGK (www.bgk.pl),

8.3. Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg RM,

8.4. Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,
zmienione] uchwata nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwalg nr
87/2022 Rady Ministrow z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwata nr 205/2022 Rady
Ministréw z dnia 13 pazdziernika 2022 r.,

8.5. Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaly RM, okres$lajacy
szczegotowy tryb 1 sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania
wstepnych promes 1 promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank
Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogloszony na
stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (gov.pl/premier) oraz BGK
(www.bgk.pl),

8.6. Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajagcemu $rodkow pienigznych do kwoty
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nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chor6b zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw,

8.7. BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego,

8.8.  Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sg informacje i
ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy
dokumentow; adres strony: www.bgk.pl;

8.9. Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa § 9 ust. 1 niniejszej
umowy,

8.10. Kaosztorys — kosztorys ofertowy, o ktorym mowa § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

8.11. STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia: 5 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest ostatecznym terminem przekazania
wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentow 1 podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania 1 zorganizowania robot budowlanych w sposob
umozliwiajacy ich zakonczenie w takim terminie, aby przy uwzglednieniu czasu niezbednego dla
organizacji czynnosci odbioru mozliwe byto dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o Wwystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.
Zmiany dokumentacyjne, co, do ktorych Strony uzgadniaja, ze nie majg wplywu na czas
wykonania zadania, nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1.

2.

protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
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uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
dokonania odbiorow czesciowych i koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§4

Obowiazki i oSwiadczenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB, zapisami
SWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiazujacymi przepisami
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), obowigzujacymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa), etyka zawodows, przepisami w zakresie bhp i ppoz., normami
budowlanymi i poleceniami Zamawiajacego,

doktadnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujacymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robot, a nastepnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

utrzymania istniejacego Stalego dostepu do wszystkich nieruchomos$ci potozonych na
terenach przyleglych do placu budowy przez caty okres trwania umowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajacych zgloszenie robot budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jesli dotyczy),

statego, cigglego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i
podlegtymi pracownikami,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej
starannosci, prowadzenie robot w sposob jak najmniej uciazliwy dla uzytkownikow
nieruchomosci i nieruchomosci sasiednich oraz nieblokowania drog dojazdowych,
dokonania uzgodnien w zakresie terminéw wykonania prac z Zamawiajacym na
kazdym etapie prowadzonych prac,

zapewnienia przejs¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robat,

utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot, usuwania na biezaco zbednych materialéw, odpadoéw i $Smieci wraz z ich
utylizacjq oraz uporzadkowanie terenu prowadzonych robét po ich zakonczeniu,
zabezpieczenia pomieszczen, drég komunikacji 1 transportu, z ktorych korzysta¢ bedzie na
potrzeby realizacji zamowienia oraz funkcjonujacych w nich urzadzen i wyposazenia przed
uszkodzeniami, ktore mogg spowodowacé roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy,
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacji,
urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robdt oraz w ich bezposrednim otoczeniu
(z przywrdceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

niezwlocznego informowania Zamawiajagcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zaistnialych problemach lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jako$¢ lub termin
zakonczenia robot,
niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane
jest zadanie,
wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie 0 tym Zamawiajacego i wlasciwych organow,
stosowania materialow zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz
dokumentacji projektowej. Zaproponowane materiaty nie moga by¢ gorszej jakosci niz w
dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi w SWZ i ze zlozong oferta
Wykonawcy. Zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,
usunigcia ewentualnych szkod/awarii powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po jego stronie,
zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,
uzyskania dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robot,
wymaganych na terytorium Polski, od wlasciwych wtadz/podmiotow/instytucji na wiasny
koszt (w szczegdlnosci takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiang
organizacji ruchu, zajgcie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie medidw itp.),
przeprowadzenia wszelkich prob, pomiaréow, sprawdzen oraz odbiorow przewidzianych
dokumentacjg budowlang oraz obowigzujagcymi przepisami prawa. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni
robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen, pomiarow,
odbiorow itp.,
przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane i jej zmian,
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,
zgloszenia:
1.23.1. do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
1.23.2. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w
czynnosciach odbiorowych,
przestrzegania w toku wykonywania robot przepisOw ppoz., bhp i innych przepiséw prawa
obowigzujgcych w budownictwie,
prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. dziennika budowy — jesli dotyczy, gromadzenie i
przechowywanie protokotdow pomiaréw, badan, $wiadectw materiatlowych, atestow,
certyfikatow na wbudowane materiaty, certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych
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1.26.

1.27.
1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

producentéw na wszelkie dostarczone i zamontowane urzadzenia, protokotow obioru robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz przygotowanie dokumentacji
powykonawczej (w tym dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie) i1 dostarczenie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzanych jest do
udostgpnienia dokumentacji budowy na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zapisami niniejszej
umowy,

usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
wykonania na swdj koszt i w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objgtym prowadzonymi robotami na
potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczng, wodg, cieplo itp. oraz
dostarczenia wszelkiej aparatury koniecznej do korzystania z tych mediow i pomiaru
zuzytych ilosci (jesli dotyczy),

ponoszenia kosztow zwigzanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,
wywozu $mieci, odprowadzania §ciekdw i nieczystosci, organizacji i utrzymania zaplecza
socjalnego dla swoich pracownikow, wspotpracownikow, Podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefonow, taczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych uméw z dostawcami tych ustug, o ile beda one konieczne do prawidtowe;j
realizacji przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

zapewnienia cigglo$§ci waznos$ci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosSci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sum¢ okreslong w SWZ,

zapewnienia obstugi geodezyjnej, a takze sporzadzenia inwentaryzacCji powykonawczej
geodezyjnej 1 zlozenia we wlasciwym miejscowo urzgdzie geodezji 1 kartografii w terminie
nie pozniejszym niz do dnia przystapienia do odbioru koncowego robot,

protokolarne przekazanie/zwrocenie Zamawiajgcemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspoélnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia Stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do
przekazania/zwrotu placu budowy.

udzial w czynnosciach kontrolnych prowadzonych przez wiasciwe stuzby w trakcie
procedury pozyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),
wykonanie wszelkich ewentualnych robot wymaganych przez organy administracji
publicznej oraz organy opiniujgce 1 prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania
uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
zamoOwienia (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego) — jesli dotyczy,

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),
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1.36.

1.37.

1.38.

uzupehienia lub skorygowania dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym przez
wlasciwe stuzby prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego
pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),

uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych.

Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 pkt 1.1-1.37 niniejszego paragrafu
niec ma charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy
wynikajacego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez
Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost w umowie, a niezb¢dnych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za
kompletng i wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢, dos§wiadczenie, uprawnienia i srodki niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonac¢ go z nalezytg starannoscia
przyjmujac na siebie odpowiedzialno$¢ za poprawnos$¢ techniczng, merytoryczng i
organizacyjng przedmiotu zamowienia.
Wykonawca o$§wiadcza, ze przyjmuje do widomosci, ze:
2.3.1. Przedmiot niniejszej umowy jest wspolfinansowany ze Srodkéw: Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
2.3.2. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajgacego na utrate przyznanego dofinansowania.
2.3.3. Zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie zostaly ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w :
2.3.3.1. Uchwale RM,
2.3.3.2. Regulaminie BGK,
2.3.3.3. Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych nr Edycja2/2021/3854/PolskiLad
Wykonawca oswiadcza, ze bedac s$wiadomym tresci dokumentow wskazanych
w ust. 2 pkt 2.3.3. niniejszego paragrafu, godzi si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia
wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 2 pkt
2.3.3. niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaly zmianom, ktoére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 2 pkt 2.3.3. niniejszego paragrafu (z wyjatkiem zmian
wprowadzonych przez BGK).
Wykonawca oswiadcza, iz jest Swiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy,
w tym z pochodzeniem Srodkow na sfinansowanie inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji, a ponadto oSwiadcza, iz posiada niezbedne zasoby
techniczne, personalne i finansowe niezbedne do zapewnienia finansowania inwestycji
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w czesci niepokrytej wkladem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy
wyplate lub wyplaty transz dofinansowania przez Banku Gospodarstwa Krajowego z
Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy

2.7. Wykonawca oswiadcza, zZe:

2.7.1. jest $wiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem $rodkéw
na zaplate jego wynagrodzenia, w szczegélnosci zasad rozliczenia niniejszej
umowy wynikajacych z Programu Inwestycji Strategicznych Rzadowego
Funduszu Polski Lad,

2.7.2. akceptuje fakt uzaleznienia mozliwosci wyplaty przez Zamawiajacego kwoty
okreslonej w fakturze Wykonawcy od wyplaty transzy z Programu przez BGK
oraz mozliwoS$ci nieterminowej zaplaty faktury.

2.8. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie
realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe
bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 poz. 1781 z pdzn. zm.). Dotyczy to takze Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow.

2.9. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODOQ® wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. Dotyczy to rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

2.10. Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomit si¢ warunkami, w ktorych beda realizowane roboty,
w tym szczegodlnie z uksztalttowaniem terenu budowy, z mozliwos$ciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wode i inne
media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednil je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaklada sie, ze
Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane
we wlasnym zakresie oraz ze umozliwiaja one wlasciwe wykonanie przedmiotu
umowy.

2.11. Wykonawca oswiadcza, ze zaznajomi Si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwadniajacych,
wodociggéw 1 gazociggow, shupéw 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie

® RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn. 04.05.2016 r. str. 1.
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powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia wiladz lokalnych, przedsigbiorstw i
wladcicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejagcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inspektorem.

3. Stosowanie materialéw i urzadzen:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Uzyte materiaty/urzadzenia musza by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
pézn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U z
2007 r. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.), muszg posiada¢ wszelkie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, zatwierdzenia, $wiadectwa dopuszczenia CNBOP w zakresie wymaganym
przez obowigzujace przepisy prawa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢dg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWIiORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ robot
budowlanych, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a elementy wykonane beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzanie
materialdw i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania 0 zastosowanie materiatow i
urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagalo uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania dodatkowych badan materiatoéw lub
robot budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego co do ich jakosci,
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu wzory proponowanych
materialdw wykonczeniowych i pozyska¢ akceptacje materialow do zastosowania w
ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Zagospodarowanie odpadéw budowalnych:

4.1.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4 pkt
4.3. niniejszego paragrafu, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,
beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie zgodnie
obowigzujacymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania robot Zamawiajacy
postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby

W przypadku podjg¢cia przez Zamawiajacego decyzji 0 wykorzystaniu zdemontowanych
urzadzen i materiatdbw na jego wilasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zltozy¢
odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z
rob6t rozbiorkowych Wykonawca wywiezie i1 zutylizuje na wlasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki. Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich usuwania w sposob
zapewniajacy, ze nie beda si¢ gromadzily nadmiernie — nie rzadziej niz co 14 dni.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia i
dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego.

5. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w czasie realizacji przedmiotu umowy
obowiazujacych przepisow prawa, w tym przepisow dotyczgcych ochrony przyrody:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z pdzn.
zm),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

§5

Szczegolne warunki realizacji

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow
nieruchomosci i umozliwiajacy nieograniczony do nich dojazd.
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§6
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .............oooiiiiiiiiii e, ,

jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z

realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Kierownik budowy, w szczegbdlno$ci, zobowigzany jest do:

4.1. zlozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika budowy w
ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy,

4.2. prowadzenia dziennika budowy (jesli dotyczy),

4.3. przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

4.4. zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do odbioru,

4.5. informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego),

4.6. koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy Podwykonawcami,

4.7. uczestniczenia w odbiorach, kontroli organéw uprawnionych itp.

4.8. pisemnie (wpis do dziennika budowy - je§li dotyczy) oraz drogg elektroniczng
informowania Inspektora nadzoru o terminach odbioru,

4.9. uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organdw uprawnionych,

4.10. niezwlocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktore mogg wplyna¢ na jakos¢ robdt lub
opoOznienie terminu zakonczenia zadania,

4.11. informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o Kkonieczno$ci wykonania robot
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznos$ci ich wykonania,

Wykonawca ma prawo do zmiany osob pelnigcych obowigzki ww. kierownika na inne osoby,

o kwalifikacjach, co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po

pisemnym poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze dokonania zmian i1 uzyskaniu pisemne;j
akceptacji Zamawiajgcego.

Strona 12 z 55



_ POLSKI
gg?sc:gospnuta & BGK D @

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.2.2023

51. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany o0sOb pelnigcych
obowiazki ww. kierownika nie pdzniej niz 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem
do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajagca z braku ww. 0S6b bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

5.2. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ww. 0sOb pelnigcych obowigzki ww.
kierownika winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy (jesli dotyczy).

5.3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innych 0séb petnigcych
obowigzki ww. kierownikow niz wskazanych w niniejszej umowie (z uwzglgdnieniem
zmian wprowadzonych aneksami moze) stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

5.4. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy zmian 0S6b petlnigcych obowigzki ww.
kierownikow, jezeli uzna, ze ta nie wykonuj ja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ wnioskowanych zmiany w terminie nie dtuzszym niz 7 roboczych
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Kierownik Budowy, Kierownik Robot Elektrycznych i Kierownik Robot Sanitarnych zobowigzani

sag do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa.

(esli dotyczy) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby, ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub

finansowej Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
umowy w zakresie ....................... (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania

wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w

powyzszym zakresiec Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym

podmiotem, posiadajacym zasoby, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez

Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy

udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowiaze si¢

do osobistego wykonania czgsci zamdOwienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed
udzieleniem zgody, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy zbada, czy wobec podmiotu
zastepujacego zachodza przestanki wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem

Wykonawcy w dokumentach zamowienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnoS$ci bezposrednio
zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, beda wykonywane przez
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osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow na podstawie umowy o prace, o ktoérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1510 z p6ézn. zm.).

Wymoég ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robét, dostawcéw materialow

budowlanych oraz innych podmiotéow, swiadczacych uslugi na rzecz wykonania przedmiotu

umowy.

2. Wykonawca, w ciagu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic¢
Zamawiajagcemu oswiadczenie wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynnosci
bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, z wyltaczeniem, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow o zatrudnieniu osob, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do wykonania
czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia na placu budowy
pracownika niewymienionego we wczesniej ztozonych wykazach, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
oraz aktualizacj¢ wykazu. O$wiadczenie i aktualizacja musza by¢ ztozone przed przystapieniem
pracownika do wykonywania powierzonych mu czynnosci.

2.1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

2.1.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

2.1.2. date zlozenia o§wiadczenia,

2.1.3. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o prac¢ i zakresu
obowigzkow pracownika,

3. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wykonujace
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, pozostaja
w stosunku pracy z Wykonawcg lub Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

3.1. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowac
fakt zatrudniania na podstawie umowy o prace ww. 0sob i przedlozy¢ zadane przez
Zamawiajacego os$wiadczenie zatrudnionego pracownika, kopie umow o pracg, kopie
drukéw ZUS RCA dla kazdego z pracownikéw wymienionych w wykazie osob, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnos¢ sktadek
ZUS za ww. pracownikéw, o ktore zawnioskuje Zamawiajacy na pismie. Wykonawca
przedstawiajac dokumenty, o ktérych mowa wyzej, powinien przekaza¢ je w sposéb
nienaruszajgcy przepisow dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢
odpowiednio zanonimizowane dane, ktore nie sg niezbgdne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢, wymiar czasu pracy oraz zakres obowigzkow
pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

4. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania o$wiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
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ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o
ktorym mowa W ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest do wystgpienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidtowosci
podstawy zatrudnienia pracownika.

§8
Podwykonawcy

W przypadku realizacji cze$ci zamdwienia przez Podwykonawcow, zgloszonych w sposob
okreslony w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zakresy robdt wykonywanych osobiscie przez
Wykonawce i za pomoca Podwykonawcow okreslone zostaly w Zalaczniku nr .... do umowy
(jesli dotyczy).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.
2.1. Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcg) lub dalszym

Podwykonawcg:

2.1.1. wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danej czgséci realizacji zamowienia nie moze przekraczaé wynagrodzenia, jakie
zaoferowal Wykonawca Zamawiajagcemu za te czesc,

2.1.2. terminy realizacji, nie moga przekracza¢ terminéw do jakich zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym,

2.1.3. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2.1.4. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czgsci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

2.1.5. wykonanie przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
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2.2.

2.1.6.

2.1.7.

2.18.

wykonania wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu,
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentéw, o
ktérych mowa w § 7 niniejszej umowy, potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 0
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego (jezeli dotyczy),

ksztaltujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

4. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce projektow umow z

Podwykonawcami zglosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, 0
ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

4.1.

4.2.

Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych

prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresic kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
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prawa i obowiagzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia.
Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez przedkladajacego) za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptatg kary umownej.

Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca.

Niewykonanie obowigzku okreslonego w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu skutkuje brakiem
mozliwosci rozpoczecia robot przez Podwykonawce na placu budowy Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

20.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

20.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

20.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potragci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz dwukrotnie) dokonywania bezposredniej zaplaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume¢ wieksza niz 5% wartoSci uUmowy W sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowic

podstawe do odstapienia 0d umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa

wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar

umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow jak za dzialania wiasne.

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia moze zmieni¢ lub zrezygnowac z Podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
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powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 20 umowy, Wykonawca
zobowiazany jest, w terminie 5 dni roboczych, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe¢ na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez
okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 26 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio, z
zastrzezeniem, ze przedstawiajac projekt zmiany umowy Podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy.

§9

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo — finansowej realizacji umowy:

1.1. Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo-finansowej realizacji umowy i
przedlozy go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy nalezy
sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu i
Inspektorowi Nadzoru kazdorazowej zmiany ww. harmonogramu.

1.2.  Harmonogram winien okre§la¢ terminy oraz zakres rzeczowy 1 finansowy dla

poszczegbdlnych etapdw robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat, a w

szczegolnosci:

1.2.1. daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych robot,

1.2.2. daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji Oraz wartos¢ poszczegolnych etapow,
ktore beda podlegatly odbiorom czgsciowym 1 odbiorowi koncowemu.

1.2.3. wyszczegodlnienie ilosci oraz warto$ci robot powierzonych Podwykonawcy,

1.2.4. kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji, prob, odbioréw dokonywanych przez
Wykonawcg i instytucje zewnetrzne,

1.2.5. daty odbioréw robot zanikowych,

1.2.6. daty zgloszenia robot do odbiorow czesciowych (wskazanych oddzielnie dla
odbioru czesci objetej wktadem wilasnym oraz czesci objetej dofinansowaniem),

1.2.7. date zakonczenia wszystkich robdt budowlano-montazowych,

1.2.8. date uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

1.2.9. datg zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Przy czym, jesli niemozliwe jest wskazanie konkretnej daty, najmniejsza jednostka moze
by¢ miesigc kalendarzowy, w ramach kazdej z jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres
wykonywanych prac/robot oraz ich wartos¢.

Zamawiajacy dokonuje pisemnej akceptacji lub zglasza uwagi do harmonogramu lub
projektu aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram lub powiadomi¢ o
przeszkodach w ich uwzglgdnieniu, o ile bylyby niezgodne z umowa.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
czescig umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajacego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznos¢
wydhuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest
zmiana umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego,
Strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Wniesione przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie uwzglgdni uwag Zamawiajagcego w wymaganym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czgsci.

Wykonawcy nie przyshuguja roszczenia wobec Zamawiajacego z tytutu wstrzymania prac z
powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6. niniejszego paragrafu nie
stanowi podstawy do zmiany umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany harmonogramu
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunieciu pracC
zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pozniejszy. Zmiana taka wymaga
pisemne] akceptacji obydwu stron umowy 1 bedzie traktowana, jako nieistotna zmiana
umowy; akceptacja zmian odbywaé si¢ bedzie poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego
harmonogramu przez obie strony.

Terminy realizacji etapéw robot wskazane w harmonogramie majg charakter techniczny i
stuza do rozliczenia robot fakturami czgsciowymi, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy.
Procentowa oraz kwotowa warto$¢ rozliczanych robot fakturami cze$ciowymi zostanie
okreslona w harmonogramie i1 bedzie zalezatla od ilosci rzeczywiscie zrealizowanych/
wykonanych prac/robdt oraz okien ptatniczych Funduszu.

Harmonogram kazdorazowo winien by¢ przedktadany w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektroniczne;j.

Kosztorys ofertowy:

2.1.

Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajacemu w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy. Kosztorys ofertowy
nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego zadania inwestycyjnego.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Kosztorys ofertowy stanowi uszczegotowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wptywu na
warto$¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy, z wyjatkiem:

2.2.1. odstgpienia od umowy,

2.2.2. zaniechania robot,

2.2.3. rezygnacji z czg¢éci wykonania przedmiotu umowy,
2.2.4. wykonania rob6t zamiennych,

Wynagrodzenie za roboty zamienne okre§lone zostanie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktéry stanowi¢ bedzie réznice
pomi¢dzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych.

2.2.5. wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilosci poszczegdlnych asortymentow

robdt objetych umowa, z przypisana im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci

ryczattowe tak, aby suma ich pokrywatla ceng oferty.

2.3.1. Kosztorys szczegotowy winien wskazywac sposob wyliczenia ceny ofertowej z
podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka
r-g w zt; Kp- koszty posrednie w % od R i S; Kz- koszty zakupu w % od M; Z-
zysk w % od R, S, Kp)

2.3.2. Kosztorys szczegdtowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie 2z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metoda szczegdtowa, uwzgledniaé wszystkie

przewidziane przedmiotem zamowienia branze oraz zawiera¢ tabelg elementow scalonych.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.5 niniejszego

paragrafu oraz robdt zamiennych okre§lonych w ust. 2 pkt 2.2.4 niniejszego paragrafu nie

byly objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przy rozliczeniu
wykonanych robot obwigzywac beda nastepujace zasady:

25.1. roboty zostang rozliczone w oparciu o Kkosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegdtowg na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robdt oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu.

2.5.2. ceny materiatow be¢dg przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% $redniej ceny materiatlu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.5.3. ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedhug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
80 % s$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

2.5.4. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie
Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wilasna Wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacja budowlang i STWiORB
realizowane bedag w wyniku zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP.
Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci ww. dokumentacji a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w ww. dokumentacji, ktérych wykonanie okaze
si¢ niezb¢dne w wigkszym niz zaprojektowany w przedmiarach, ktore sa objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2.6. niniejszego paragrafu
moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie
przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy. Bez zatwierdzenia protokolu koniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protoko6l koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

Stanowigce] przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w

trakcie realizacji zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow
technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej obejmujacej przedmiot zamowienia, na kwote stanowigcg co najmniej potowe kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.
. Ubezpieczenie, o ktérym mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowigzywac przez caty okres

od przejecia przez Wykonawce placu budowy do odbioru koncowego. Jezeli wykonawca

przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
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roboczych przed utrata jej waznosci przedtozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 1.10. umowy.
. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opoznienie w prowadzeniu robdt z powodu, 0 ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawecg.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow powstate w wyniku dziatan lub zaniechan przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym réwniez na sgsiednich nieruchomo$ciach, w szczegdlnosci za
ewentualne skutki nieszczg$liwych wypadkow zaistniatych w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy.
§11
Procedury odbiorowe

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1.1. odbiory robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu:

1.1.1. odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgltasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego — wiasciwego dla danej branzy oraz
Zamawiajacego,

1.1.2. w przypadku wykonania przez Wykonawcg robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — wtasciwego dla danej branzy — sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

1.1.3. Zadna cze$¢ wykonanych robot nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposéb usunigta
z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.1.4. w przypadku niedochowania ww. procedur, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnoSci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robot.

1.15. w przypadku, gdy pomimo podjecia ww. czynnosci niemozliwe jest dokonanie
odbioru roboét, Strony ustalaja, ze wykonane elementy mogg zostaé rozebrane
kosztem i staraniem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do ponownego wykonania rob6t (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z
tego tytutu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami ust. 1 pkt. 1.1.
niniejszego paragrafu, albo Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo wynagrodzenie
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1.1.6.

za roboty, wobec ktorych z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto
dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ponownego ich wykonania.

na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca odkryje, wykona
otwory lub w inny sposob umozliwi inspekcje cze$ci robot, ktdre nie zostaty
odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego paragrafu. W
przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidtowo Wykonawca przywroéci je do
stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewlasciwie
Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajacy postanowieniom
umowy i zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty
odkrycia lub wykonania otworéw, a takze przywrocenia robot do Stanu
poczatkowego i/lub ich prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

1.2.  odbior koncowy:

1.2.1.

1.2.4.

1.2.5.

odbioru koncowego dokonuje si¢ po lacznym spetnieniu przez Wykonawce
nw. warunkow:
1.2.3.1. catkowicie zakonczyt wszystkie roboty budowlane, czego dowodem beda
przedlozone przez Wykonawce:
1.2.3.1.1. o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich
robdt budowlanych.
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.2.3.2. dokonat wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku 2z =zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,
1.2.3.3. uzyskal wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (jesli
dotyczy) niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektu.
Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
calego przedmiotu zamoéwienia najpézniej na 7 dni robocze przed uplywem
terminu wykonania calego przedmiotu zamowienia okreslonego w § 2 ust. 2
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpozniej wraz ze
zgloszeniem do odbioru koncowego nw. dokumentacje powykonawcza,
wymagang przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego pozwalajace na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy (sporzadzong oddzielnie
dla kazdego zadania inwestycyjnego), zawierajaca w szczegolnosci:
1.2.5.1. dziennik budowy (jesli dotyczy),
1.2.5.2. os$wiadczenia:
Dokumenty nalezy ztozy¢é w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
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1.2.5.3.

1.2.54.

1.2.5.5.

1.2.5.6.

1.2.5.7.

1.2.5.8.

1.2.5.2.1.  Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci  wykonanych robot =z  dokumentacja
projektowa,  pozwoleniem na  budowg¢  oOraz
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

1.2.5.2.2. oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych,

1.25.2.3. os$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego O
zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe/zgloszeniem oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z

obowigzujagcymi  przepisami Prawa  budowlanego (opisane i

ostemplowane przez Kierownika budowy 1 potwierdzone przez

Inspektora nadzoru),

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

protokoty robot zanikowych 1 ulegajacych =zakryciu (jesli byly

dokonywane i nie przekazane na wcze$niejszym etapie realizacji umowy,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez

Wykonawce sprawdzen 1 badan,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu 1

powszechnego stosowania w budownictwie,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

rozliczenie za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w

mediow),
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1.2.5.9.

1.2.5.10.

1.2.5.11.

1.2.5.12.

1.2.5.13.

1.2.5.14.

1.2.5.15.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB / SSTD,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

plan przegladow serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

opracowang dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w kolorze
czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane
przez kierownika budowy i autora projektu (projektant na rysunkach
zamiennych o$wiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako
nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa
budowlanego).

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (doc. i pdf)

inwentaryzacj¢ powykonawcza lub o$wiadczenie geodety wykonujacego
pomiar powykonawczy, ze dokonal zgloszenia w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Niezwtocznie po
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest ja dostarczy¢
do siedziby Zamawiajacego,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. W wersji
elektronicznej.

Kosztorys powykonawczy i/lub réznicowy,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

protokoty koniecznosci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w przypadku Kkoniecznosci
wykonania robot dodatkowych i1 zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcoéw — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowal zadanie bez udzialu
Podwykonawcow.

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.2.5.16. uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.2.5.17. wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny
prawidtowosci wykonanych robét oraz prawidtowego ich zakonczenia,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
Przystapienie do odbioru czeSciowego/koncowego przeprowadzanego przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie do 2 dni roboczych od daty
zgloszenia wykonania caloSci przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego wraz z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (jesli dotyczy)
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o terminie  przystgpienia do  odbioru
czesciowego/koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie
podstawe uniemozliwiajaca rozpoczgcie odbioru wykonanych prac i zaproponuje nowy
termin. W przypadku, gdy odbior koncowy nie moze odby¢ si¢ z winy Wykonawcy |
nastapi przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy naliczy
kart umowne z tytulu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
wad. Odmowa podpisania protokolu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie
same skutki prawne, co podpisanie protokotu.
Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do
wyznaczenia w tym celu petlnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia.
Nieobecnos¢ Wykonawcy Iub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w
odbiorze koncowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) bral (brali) udzial w ich
wykonaniu prac.
Odbior koncowy przedmiotu umowy nastgapi na podstawie bezusterkowego koncowego
protokolu podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Potwierdzenie poprawnos$ci wykonania calosci zakresu przedmiotu niniejszej umowy
stanowi wylacznie bezusterkowy koncowy protokoét obioru.
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1.10. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego winno nastapi¢ najpézniej do 7 dnia

1.12.

roboczego, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce calosci przedmiotu niniejszej
umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1.12.1. jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

termin ich usuni¢cia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt
1.2.

1.12.2. jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, to:

1.12.3.

1.12.4.

1.125.

1.12.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robdt zachowujac
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych za
zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

1.12.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ rownowarto$ci wykonanej wadliwie czesci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potragcona z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyraza na to zgode,

1.12.2.3. jezeli wady uniemozliwiaja lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu
umowy badz obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikaja z
niezgodnego z umowa (W szczegoélnosci: dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia) wykonaniem robdt, Zamawiajacy,
moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez

Zamawiajacego 1 Wykonawce protokot odbioru koncowego robot, ktory bedzie

podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

W przypadku nieusuni¢cia wad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12. niniejszego

paragrafu, Zamawiajagcy moze sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego z

zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej warto$ci tych

wad. Protokét ten bedzie podstawa do wystawienia faktury kofhcowej przez

Wykonawce oraz do potracenia przez Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci

wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z zastrzezeniem nieusunigtych wad i z

wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystapic

do usuwania wad we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usuniecia wad lub

zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zast¢pcze), bez
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1.12.6.

1.12.7.

1.12.8.

1.12.9.

upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie
terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad, bez
koniecznos$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Co do zasady oszacowanie wartosci wad, o ktorych mowa w ust. 1. pkt 1.12.4
niniejszego paragrafu begdzie dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i
doswiadczenia. W przypadku sporow, dotyczacych oszacowania wartosci wad,
skutkujacych koniecznoscia powotania rzeczoznawcy lub innego eksperta,
Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie
Wykonawca.  Koszty zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza na to zgodg.
Wykonawca moze w ciaggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
oszacowania warto$ci wad.

W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do rozpatrzenia ich w
terminie do 3 dni roboczych.

W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty
warto$ci oszacowania wad.

1.12.10.W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.

niniejszego paragrafu protokot odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusunig¢tych
wad 1 z wyszczegolnieniem szacunkowej ich warto$ci zachowuje moc.

1.12.11.Wady, ktoére uprawniaja Zamawiajacego do czynnosci okreslonych w pkt. 8

niniejszego paragrafu obejmuja w szczegolnosci:

1.4.1.1. brak przeprowadzenia prob technicznych i koncowych niezbednych do
prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy z  wynikiem
pozytywnym,

1.4.1.2. nieprzedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktorych
mowa w procedurze odbioru koficowego 1 wymaganych przepisami
prawa budowlanego,

1.4.1.3. stwierdzenia ,wady istotnej robot” rozumianej, jako: wadliwe lub
niekompletne urzadzenia lub roboty nie spelniajagce obowigzujacych w
dacie  dokonywania odbioru koncowego — Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych
wykonanie — zgodnie z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy,
1 ktorych wystapienie powoduje niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez Strony standardu robdt ogranicza funkcjonalnos¢ przedmiotu
umowy lub jego czesci lub czyni przedmiot umowy lub jakagkolwiek jego
czg$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z opisem standardow lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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14.1.

1.4.1.4. sytuacji, gdy taczny czas na usunigcie wad stwierdzonych w toku
czynno$ci odbioru koncowego, wynosi wigcej niz 14 dni, za wyjatkiem
wad, do ktorych Strony ustality dtuzszy termin na ich usunigcie ze
wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ich usunigcie lub
ze wzgledu na technologie robdt, wymagajaca dluzszego niz
czternastodniowy termin na ich usunigcie,

1.4.15. sytuacjg, gdy Wykonawca odméwi pisemnego potwierdzenia terminu
usuni¢cia wad w protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usunigcia
wady w tym terminie,

1.4.1.6. nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pomini¢te roboty lub
urzadzenia albo nieujawnione inne wady niz opisane powyzej i majace
wptywa na uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

1.4.1.7. przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej.

W przypadku sporu co do zakwalifikowana robot jako wadliwe, Zamawiajacy ma

prawo odméwié dokonania odbioru koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze

Strony postanowig inaczej lub dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w

dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowig poddaé rozstrzygnigcie sporu temu

ekspertowi.

1.5. odbiory gwarancyjne:

1.5.1.

1.5.2.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane Sa przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robot
zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci,

Oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie r¢kojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktérych mowa w powyzej, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zaleznosci
od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
powinien by¢ przeprowadzony nie pozniej niz 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji i rekojmi (odbior ostateczny). Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie
majg postanowienia § 5 niniejszej umowy.

1.6. odbior ostateczny:

1.6.1.

stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad 1 potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego przed uptywem okresu
gwarancji 1 rekojmi. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg z 14-dniowym wyprzedzeniem.
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§ 12
Wynagrodzenie

1. Zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto .oovvvviiiiiiiiien zhotych (Slownie: ... )
VAT 23 % = oo ztotych (slownie: ... )
Brutto ... zhotych (Stownie: ..o )

2. Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego stanowiaca Srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje przedmiotu umowy wynosi:
Brutto .......ooooiiiiiiiin ZhotyCh (STOWNIE: ..o )

3. Kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania ze $Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych wynosi:
Brutto ... zhotych (SToWnie: ......oooiii )

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
niezb¢dne do poniesienia w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
5. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:

5.1. robocizny, sprz¢tu i materialow,

5.2. $wiadczen ustugodawcow Wykonawcy,

5.3. zasilania placu budowy w wodeg i energig¢ elektryczng oraz ich poboru,

5.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

5.5. doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,

5.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robot,

5.7. wykonanie prac 1 czynno$ci niezbednych do osiagnigcia zakladanych parametrow
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym,

5.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty,

5.9. obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

5.10. koszty roboét i ustug nieujetych w dokumentacji projektowej — a ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i1 utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbgdnych: prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec,
sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cla, itp.; koszty dostaw, montazu
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1 rozruchu urzadzen, a takze koszty i oplaty zwigzane z odbiorami wykonanych robot i
urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzaja Wykonawcg.

Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglgdnia wszystkie prace 1 czynno$ci, ktére sa niezbgdne do
osiagnigcia zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji,
nawet gdyby nie byly ujete w przekazanych przedmiarach.

. Wynagrodzenie ryczaltowe zostalo ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawce.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na prace okreSlone w
Specyfikacji Warunkow Zamowienia i jej zalacznikach na wlasng odpowiedzialnosc i ryzyko.
Strony zgodnie ustalaja, ze niedoszacowanie, pomini¢gcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego W ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu niniejszej umowy, a takze jego obowigzki wskazane
W niniejszej umowie nie budza watpliwosci.
Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania
rozmiaru lub kosztoéw robot.
Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.
§13
Warunki platnosci

Zgodnie z warunkami Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu

Rzadowy  Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji ~ Strategicznych  nr

Edycja2/2021/3854/PolskiLad, wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

platne bedzie w nastepujacy sposob:

1.1. Zamawiajacy po zawarciu umowy przewiduje udzielenie zaliczki na podstawie art. 442
ust. 1 ustawy PZP. Zamawiajacy na poczet wykonania przedmiotu Umowy udzieli
Wykonawcy zaliczki w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1, tj. kwote ... zl brutto, w tym:

1.1.1. Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin
Odcinek dtugosci 890,0 m.
Kwota: .... zt brutto
1.1.2.  Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w Chylinie
Odcinek dtugosci 524,0 m
1.1.3. Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej Swiecice Stare — Nakwasin
Odcinek dtugosci 2870,0 m
Kwota: ... zl brutto
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1.2.

1.1.4. Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej w Starych Swiecicach
Odcinek dhugosci 806 m
Kwota: ... zl brutto

Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy pozostala cz¢s¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 12 ust. 1, tj. kwote ... zl brutto po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu
bezusterkowego koncowego protokolu odbioru wszystkich prac okreslonych niniejsza
umowag, w tym:
1.2.1. Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin

Odcinek dhugosci 890,0 m.

Kwota: .... zt brutto
1.2.2.  Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w Chylinie

Odcinek dhugosci 524,0 m
1.2.3. Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej Swiecice Stare — Nakwasin

Odcinek dhugosci 2870,0 m

Kwota: ... zl brutto
1.2.4. Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej w Starych Swiecicach

Odcinek dhugosci 806 m

Kwota: ... zl brutto

2. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem wlasnym

3.

Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate Srodkow z Promesy Wstepnej dotyczacej
dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Programu: Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/3854/PolskiLad

Wyplata zaliczki:

3.1.

3.2.

3.3.

Zaliczka stanowi udzial wlasny Zamawiajgcego i wyplacona zostaje zgodnie z warunkami
Promesy Wstepnej Nr Edycja2/2021/3854/PolskiLad dotyczacej dofinansowania inwestycji
z Programu: Rzadowy Fundusz Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych.
Warunkiem wyplaty zaliczki jest dostarczenie przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy:

3.2.1. Prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej w wysokosci, o ktorej mowa w
ust. 1 pkt. 1.1 niniejszego paragrafu (z podzialem na poszczegolne zadania
inwestycyjne),

3.2.2.  Whiesienie zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 442 ust. 3 stawy PZP.

Zaliczka platna bedzie w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania

prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej i wniesienia przez Wykonawce

zabezpieczenia zaliczki.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

W treséci zabezpieczenia zaliczki nalezy:

3.4.1. Wskaza¢ strony, ktorych dotyczy zabezpieczenie =zaliczki. W przypadku
konsorcjum firm zabezpieczenie zaliczki obejmowaé bedzie wszystkich czionkoéw
tego konsorcjum.

3.4.2. Wskaza¢ nazwg zamowienia (wraz ze wskazaniem nazw zadan inwestycyjnych),
dla ktorego zabezpieczenie zaliczki zostato ustanowione.

3.4.3. Wskaza¢ wysokos$¢ zabezpieczenia zaliczki rownego jej wysokosci, o ktorej mowa
w ust. 1 pkt. 1.1 niniejszego paragrafu.

3.4.4. Okresli¢ okres waznosci zabezpieczenia, ktdry rozpoczynaé si¢ bedzie z dniem
whniesienia zabezpieczenia, za$ konczy¢ si¢ bedzie wraz z uptywem 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu niniejszej umowy i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

3.4.5. Roszczenie Zamawiajacego o zwrot zaliczki, na wypadek niewywigzywania si¢
Wykonawcy z warunkow niniejSzej umowy.

3.4.6. Obowiazek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia zaliczki na
wypadek niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.

Tres¢ zabezpieczenia zaliczki musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed

udzieleniem zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub

kilku nastepujacych formach:

3.6.1. poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3.6.2. gwarancjach bankowych,

3.6.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.6.4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci,

3.6.5. w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytoweyj,

3.6.6. przez ustanowienie zastawu na papierach warto§ciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

3.6.7. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow (Dz.U. z 2018 r. poz.
2017 z pézn. zm.).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

zaliczki na jedng lub kilka form z wymienionych w ust. 3 pkt. 3.6 niniejszego paragrafu pod

warunkiem zachowania ciagtosci zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszania jego wartosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie zaliczki bylo wazne i

wykonalne, az do chwili rozliczenia zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki wnosi si¢ poprzez zalozenie w oryginale dokumentu, o ktoérym

mowa w ust. 3 pkt. 3.6 niniejszego paragrafu, w siedzibie Zamawiajgcego.
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3.10. Jesli w warunkach przedtozonego przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki podana jest

data jego wygasni¢cia, a Wykonawca na 7 dni przed ta datg nie wniesie przedtuzenia
zabezpieczenia zaliczki, Zamawiajacy jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a Z
uzyskanych z tego tytulu srodkow do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju
zabezpieczenie Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i
zwraca w terminie 7 dni po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Rozliczenie zaliczki:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Wykonawca zobowigzany jest rozliczy¢ zaliczke, poprzez wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejsze] umowy. W pierwszej kolejnosci
wynagrodzenie przewidziane za realizacj¢ przedmiotu umowy bedzie przeznaczone na
rozliczenie udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki, az do chwili jej calkowitego
rozliczenia. Kwota zaliczki podlegajaca rozliczeniu zostanie uwzgledniona przez
Wykonawce w fakturze za zrealizowanie przedmiotu umowy, az do calkowitego
rozliczenia udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ na fakturze warto$¢ wynagrodzenia przewidzianego za realizacje Umowy z
wyszczegllnieniem wartoSci do zaplaty oraz wartosci rozliczonej zaliczki (dla kazdego
zadania inwestycyjnego oddzielnie).

W przypadku niewykonania Umowy w terminie, Wykonawca zobowigzany jest bez
dodatkowego wezwania, na co najmniej 7 dni przed uptywem terminu wazno$ci
zabezpieczenia zaliczki, do dostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia gwaranta o
przedtuzeniu terminu obowigzywania zabezpieczenia zaliczki (lub o udzieleniu nowej
gwarancji), o przewidywany okres potrzebny dla wykonania zaméwienia i dodatkowo okres
co najmniej 30 dni po jego uplywie, z zastrzezeniem wymogow okreslonych ust. 3
niniejszego paragrafu. Wykonawca skltada w oryginale dokument przedtuzajacy
zabezpieczenie zaliczki w siedzibie Zamawiajaceg0, na co najmniej 7 dni przed uptywem
terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawca zwraca Zamawiajagcemu w terminie 7
dni od dnia odstapienia, nierozliczong zgodnie z ust. 4 pkt. 4.1 zaliczke.

Z tytulu opo6znienia w zwrocie zaliczki, o ktorym mowa w ust. 4 pkt. 4.3 Zamawiajgcemu
przyshuguja odsetki ustawowe za opdznienie od warto$ci niezwroconej w terminie zaliczki.
Odsetki przystuguja Zamawiajagcemu za kazdy rozpoczgty dzien opodznienia, acznie z
dniem, w ktorym nastgpit zwrot zaliczki lub wyptata sumy gwarancyjnej przez gwaranta.
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy pienigzne zabezpieczenie zaliczki / zwalnia
zabezpieczenie zaliczki wniesione w formie innej niz pieni¢zna W terminie 7 dni po jej
rozliczeniu zgodnie z ust. 4 pkt. 4.1 niniejszego paragrafu i potwierdzeniu wykonania
przedmiotu umowy poprzez sporzadzenie bezusterkowego koncowego protokotu odbioru.
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4.6.

W przypadku odstapienia od Umowy i niezwrocenia zaliczki Zamawiajacemu,
Zamawiajacy zatrzyma pieni¢zne zabezpieczenie zaliczki / sume¢ gwarancyjng wyplacong
przez gwaranta.

Platnos$é koncowa:

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.1.1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury koncowej, ktoéra
uwzglednia¢ bedzie otrzymang przez Wykonawce zaliczke na poczet realizacji
przedmiotu zamdéwienia (z podzialem na poszczegdlne zadania inwestycyjne),

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie koncowy protokoét bezusterkowego
odbioru wykonanych robot. Protokoét winien by¢ podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu faktury koncowej w
terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia dokonania koncowego bezusterkowego
odbioru robot.
W przypadku realizacji czg$ci zamowienia przez podwykonawcoéw warunkiem zaplaty na
rzeczy Wykonawcy wynagrodzenia objetego fakturg jest dotaczenie do wystawionej faktury
zestawienia robot, dostaw i uslug wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw oraz
potwierdzeniami ich zaptaty przez Wykonawce, a takze o$wiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty. W przypadku niezalgczenia wskazanych
dokumentow lub wystgpienia sporu pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac¢ zaptate spornej wysokosci wynagrodzenia do czasu dotaczenia
wymaganych dokumentow lub rozstrzygnigcia sporu, bez mozliwosci naliczenia odsetek
przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usunigcia, rozliczenie za

wykonanie przedmiotu umowy nastapi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich

usunigcia.

Warunki ogélne:

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury na: Gmina Mala Wies ul. Jana
Kochanowskiego 1, 09 — 460 Mata Wie$ NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750
Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur w formie:

6.2.1. papierowej (oryginatu)

6.2.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, zlozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawa o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada
2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych, z wyjatkiem faktury.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokonaé zaplaty naleznosci za dostarczony przedmiot

umowy z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 6 pkt. 6.5 i 6.6 niniejszego

paragrafu, w terminie do 30 dni od:

6.4.1. daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginatu prawidlowo wystawionej
koncowej faktury VAT;

6.4.2. daty przestania ustrukturyzowanej koncowej faktury elektronicznej za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

I W terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia dokonania bezusterkowego koncowego

odbioru inwestycji.

Strony ustalaja, ze platnos¢ faktur w czeSci finansowanej ze sSrodkow Programu

Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, uzalezniona

bedzie od otrzymania przez Zamawiajacego ww. Srodkow finansowych.

W sytuacji dokonania przez Zamawiajacego wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy po

terminie wskazanym w ust. 6 pkt. 6.4 niniejszego paragrafu z powodu opéznien w

przekazaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego Srodkéow Programu Rzadowego

Fundusz Polski L.ad, Wykonawca oSwiadcza, ze nie bedzie dochodzil kar umownych,

odsetek lub innych roszczen od Zamawiajacego z tego tytuhu.

Naleznos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy,

ktérym postuguje si¢ Wykonawca nie bedzie ujety w wykazie podatnikow, o ktérym

stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z

2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.) — tzw. ,,bialej liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do wstrzymania ptatnosci i nie bedzie stanowilo to naruszenia umowy.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna

sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarow 1 ustug oraz

min. danych zawierajacych:

6.9.1. informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci,

6.9.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory

pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP .....................c....

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury.

Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane

poczta elektroniczng na adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowiazku ptacenia
odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zapflaty.
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3 umowy).
Z tytutu dokonania potracenia czg¢$ci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar
umownych Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od
Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z
tytutu kar umownych.
Przewidziane wyzej kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach
og6lnych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia na
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktérych mowa w niniejszej Umowie, wystawiac¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum
na chwilg podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali cztonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajac wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich
cztonkoéw konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytutu przewidzianego w Umowie, w tym
do przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich platno$ci naleznych tytulem wynagrodzenia
Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
jakichkolwiek ptatno$ci bezposrednio na rzecz cztonkéw konsorcjum, niebedacych liderem
konsorcjum. Bez wzgledu na odrebne ustalenia konsorcjantow dotyczace wzajemnych
rozliczen lub wiedz¢ Zamawiajacego w przedmiocie tresci umowy zawarte] pomigdzy
cztonkami konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
dokonywanie rozliczen zgodnie z umowg lub ustaleniami czlonkéw konsorcjum (o ile
dotyczy).
Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum,
na rachunek wskazany w ust. 6 pkt. 6.7, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
wobec wszystkich pozostatych cztonkéw konsorcjum stanowiacych Wykonawce, o ile
dotyczy.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne platnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usunigcia przez
Wykonawce nieprawidlowosci, co nie bedzie stanowito naruszenia umowy przez
Zamawiajacego.
§14
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej

umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo,

bez dodatkowych optat, calo$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
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2022 r. poz. 2509 z pozn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych
do korzystania z przekazanych utworow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wilasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgéci bedzie mogl korzysta¢ z niej w

catosci lub w czgéci, na nastgpujacych polach eksploataciji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne wutworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

2.3.  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamigci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsi¢biorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

2.9. rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie cze$ci lub catosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordéw

wchodzacych w sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas

wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu moze nastgpowaé w catosci, w czgsci, w fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z

dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zardGwno osobistych, jak 1 majatkowych, jezeli
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naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy

przez Wykonawce, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2.  w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego W
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstlugi prawnej postepowania,

5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
0soby lub o0sob zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, niec zostang przeniesione na

Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela ZamawiajaCemu: ceeeeeeeeesensenseenss m-Cy gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rgkojmi na okres rowny okresowi
gwarancji jakosci. Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu
gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

trwania napraw gwarancyjnych.

Udzielona gwarancja jakos$ci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytutu

rekojmi za wady na zasadach og6lnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym beda mialy zastosowanie,

€O najmniej nastgpujgce postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne beda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢
zwotany przed uptywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
czynno$ciach komisji powotanej przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym pisemnym
powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do
przegladu przez Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robét, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy
przegladami, Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynno$ciach komisji powolanej przez
Zamawiajacego w terminie okreSlonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji/rekojmi w terminach technicznie i

organizacyjnie uzasadnionych:
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5.1. nie po6zniej jednak niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub
usterki, chyba ze strony uzgodnia inny termin,

5.2. w sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi,
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad lub usterek w terminie 24
godzin od daty ich zgloszenia,

5.3. 0 charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej
wady lub usterki jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada lub usterka
stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi,

5.4. w przypadku wady lub usterki stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktérej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia
wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki
niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/technologicznymi.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie

dhluzszym niz 7 dni kalendarzowych/24 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do

naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 5 niniejszego paragrafu,

Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do

dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wlasnych specjalistow lub

specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego

kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,

jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu,

termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek 1 ulega przedluzeniu o czas,
jaki trwato usunigcie wad lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkéow gwaranta

Wykonawca dokonal naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie

dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w

ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod

poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci powstatych wskutek wad badz usterek w

przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez

ewentualne straty Zamawiajgcego, ktore poniost lub mégt ponies¢ w czasie, w ktérym Wykonawca
naprawiat przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach

ogolnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego,

bezptatnych przegladow gwarancyjnych przedmiotu zamowienia przez caly okres trwania rgkojmi

1 gwarancji. Kazdorazowo w trakcie przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty,

ktore beda zawieraly wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy
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ich usunigcia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynno$ciami zostaly uwzglednione w
wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie uzytkownika lub
Zamawiajacego w okreSlonym terminie przeprowadza si¢ coroczny przeglad gwarancyjny
zrealizowanego przedmiotu umowy i usuwa wady stwierdzone w trakcie tego przegladu.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

12.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

12.2. Zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

12.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

12.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

12.5. Zajgciu majatku Wykonawcy,

12.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
email @ ...

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysoko$ci 5% warto$ci brutto niniejszej Umowy tj. KWOte teeeeeeerenreecrenrenseecnsonnes zlotych,

LT {0 100

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacy sposob:

2.1.  70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce 1 przyjeciu przez Zamawiajgcego robot jako nalezycie wykonanych w
protokole bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2.2.  30% wartosci zabezpieczenia (.............. ) — najp6zniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shluzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajgcego

wynikajacych z m.in. § 8 ust. 2, § 15 oraz § 19 ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy roéwniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.

W sytuacji ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego, zawierajgce o§wiadczenie o
niespelnieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzaleznic¢
zaptaty od spetnienia przez Zamawiajgcego dodatkowych warunkéw jak np. zadanie przestania
wezwania do zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zgdanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze zlozone podpisy nalezag do oséb upowaznionych lub
zadanie zlozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.
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Strony zgodnie postanawiajg, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia,
warunkoéw, formalnos$ci, ktore uniemozliwiaja lub utrudniajg skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyptaty z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych
warunkow formalnych, niz wykazanie umocowania oséb zadajacych w imieniu Zamawiajacego
wyplaty z gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania
Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do
czasu usuni¢cia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w
ramach gwarancji i rgkojmi wad i usterek i dokonania protokolarnego odbioru usunigcia wad i
usterek przez Zamawiajacego.
Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP i nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.
W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniagdzu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na €O najmniej 45 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W razie nieprzedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uptywem terminu waznosSci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pieniadzu, poprzez wyptlatg z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy uzna Zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszalo postanowienia niniejszego
paragrafu.
§17
Zmiana umowy

Zmiana i uzupelnienie postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron

wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1.1. dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgoda Stron umowy,

1.2.  zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

1.3.  zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu muszg by¢
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP,

1.4. zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu moze dotyczy¢ wytacznie
zmian innych niz wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

Strony przewiduja wprowadzenie nastepujacych zmian tresci umowy:

2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagaja obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce i1 potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie dluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztuka rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawce
I potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia warunkéw na placu
budowy odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawcg i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej konieczno$cig wykonania
zamoOwien (robdt) zamiennych, ujetych w ust. 2 pkt. 2.15. niniejszego paragrafu oraz
zleconych na podstawie art. 454 i 455 ustawy PZP, o okres niezbedny do wykonania tych
robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres réwny przedluzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny okresowi
wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych
opéznienie w stosunku do zapisOw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o
okres rowny przekroczeniu terminu, w jakim mialo nastgpi¢ przekazanie Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej,
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niekorzystnych

warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, co

zostanie wykazane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
réwny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia przeszkody o

obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do

zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) i inne
zdarzenia, ktorych przyczyny nie leza po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (m.in. trzgsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywolane przez czlowieka,

(np. dziatania wojenne, gwaltowne rozruchy) oraz akty wiadzy publicznej, ktorym nalezy

si¢ podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci

wynikajace z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pézn. zm.) tj.
zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie

Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkéw na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia opoznienh W

przyltaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw medidw, powstalych z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany o0s6b odpowiedzialnych za realizacj¢ zamdwienia wymienionych w ofercie,

wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedtozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentéw potwierdzajacych, iz osoby,

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadaja kwalifikacje i uprawnienia

rownowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczegolnosci, gdy:

2.15.1. wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot;

2.15.2.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

2.15.3.  pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robot pozwalajace na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszeniu kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4. pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot.
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne, dokona¢ takich zmian ilosci lub
technologii robot lub ich czgsci okreslonych w zamoéwieniu, jesli uzna, ze sa one niezbedne
do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  poming¢ poszczegodlne roboty,

2.16.3.  wykona¢ roboty zamienne,

2.16.4.  zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejno$¢ robot.

Przy czym zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu 0 wigcej niz 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

Zamawiajacy z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych 1 szczegotowo
uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek wskazanych w ust. 2 pkt
2.1,2.2,2.3, 25, 2.16.1-2.16.3 niniejszego paragrafu oraz wskazanych art. 454 i 455 ustawy
PZP majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia
zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie kosztorysu ofertowego,
aktualnych cen rynkowych, w szczego6lnosci w oparciu o biuletyny cen robdot budowlanych.
Kalkulacja musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, Strony dokonajg stosownych zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego
odpowiednich §rodkéw finansowych.

zmiany Podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowal
Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany
inny Podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 454 i 455 ustawy PZP,
a tym samym zmiana terminu, wysoko$ci wynagrodzenia lub innych istotnych
postanowien umowy, ktore beda musialy by¢ zmienione/dostosowane do
wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisow ustawy PZP,

zZmiany zapisOw umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia
promesy, niepowodujacych zmiany celu i istoty umowy,

zmiany zapisow umowy, jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
konieczno$¢ dokonania uszczegotowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczegolnych
zapisow Umowy, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa,

Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnoSci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie

Strona 46 z 55



_ POLSKI
ﬁ?sc:gospnuta & BGK D @

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.2.2023

Zamawiajacego, w tym na skutek zmiany warunkoéw dotyczacych dofinansowania zadania
jak rowniez na wniosek Wykonawcy,

2.24. zaistnienia omylki pisarskiej Iub rachunkowej badz innej omylki polegajacej na
niezgodno$ci tresci umowy z oferta przetargowa lub zaistnienie bledu edycyjnego,

2.25. wystapienia innych okoliczno$ci nie powstatych z winy Wykonawcy, niepowodujacych
zmiany celu i istoty umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji umowy

w zakresie otrzymanego dofinansowania, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga strong umowy o wystapieniu okolicznosci

stanowigcych podstawe do zmiany umowy.

Strona wystgpujaca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach

umowy. Wniosek o zmiang umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zaleznosci od charakteru
wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

5.1. dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacj¢ robdot dodatkowych lub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okre$leniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

5.2. protokot koniecznosci,

5.3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

5.4. kosztorys robét (roznicowy, zamienny, dodatkowy),

5.5. dokumenty potwierdzajace wystapienie okolicznosci Skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt

zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 9 umowy).

Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1. wystgpig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.2. nastgpita zmiana w budzecie Zamawiajagcego w zakresie zabezpieczenia S$rodkow na
sfinansowanie zamowienia powodujgca brak sfinansowania realizacji zamowienia. W takim
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca nie przystapit do robot lub zaniechat ich realizacji tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajacego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robdt, a Zamawiajacy nie podjat
decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego
opodznienia zostanie dokonane na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposob narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do ich usunigcia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskoéw inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca naruszyl postanowienia niniejszej umowy w zakresie dotyczacym
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy:

1.7.1. nie przedtozyt projektu umowy z Podwykonawca,

1.7.2. nie przedtozyt umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.3. nie przedtozyt zmiany umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.4. przedstawiona umowa lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,

1.7.5. umowa z Podwykonawcg zostala zawarta z naruszeniem postanowien niniejszej
umowy,

1.7.6. powierzono roboty Podwykonawcy, ma ktére Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

Wykonawca nie przedtozyt harmonogramu robot zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

Wykonawca nie przedtozyt kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

Doszto do zajecia przez organ egzekucji w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci
Wykonawcy z tytulu zawarcia i wykonanie niniejszej umowy.

Inne przypadki wskazane w niniejszej umowie.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

2.1.

2.2.

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty bezspornej i prawidtowo wystawione;j
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od
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umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego 0 przyczynie

odstapienia od umowy. W takim przypadku:

3.1. ustalenie wysoko$ci zaptaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu odstgpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

3.2. zapflata, o ktorej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostaltych
robot przez wykonawce zastgpczego 1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji
powykonawcze] wraz z protokotami prob i1 badan, dotyczacych robot wykonanych
prawidtowo do dnia odstapienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym rob6t od wykonawcy zastgpczego.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

4.1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

4.1.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza tymi majacymi nha celu
ochron¢ zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4.1.2. przekazaé znajdujace si¢ W jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, dokumentacje powykonawcza dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych i wbudowanych materiatow - najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

4.2. W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy Strony przystapia do
inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji
odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawceg, na zlecenie Zamawiajacego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

4.3. W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W
przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

4.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub whiesione
materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady
przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajgcego.

4.5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robét przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozédr placu budowy.
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4.6.

4.7.

4.8.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed
Ztozeniem os$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia
Wykonawcy z realizacji obowigzkoéw z tytutu rekojmi i gwarancji okre§lonych w § 15, w
zakresie wykonanych robot. Jako termin rozpoczgcia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢
dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktéorym mowa w ust. 4. pkt 4.2.
niniejszego paragrafu.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy:

5.1.

5.2.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

5.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1. niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zadac

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§19
Kary umowne

Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umowne;:

1.1.

1.2.

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1 umowy,

za zwlokg¢ w zakonczeniu calego przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
nastgpnego dnia po bezskutecznym uptywie terminu umownego okreslonego w
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

§ 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunig¢cie wad, za kazdy dzien zwloki liczac od nastepnego dnia po bezskutecznym uplywie
terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.4.1 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w § 8 ust 2 umowy, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 i 9 umowy, w wysokosci 5.000 zt brutto za
kazdorazowe uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

w przypadku nieterminowego przedtozenia lub nieprzedtozenia dokumentow
pracowniczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2, 3 i 4 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia na
placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

za zwloke w przedtozeniu harmonogramow okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 i 1.3 umowy w
wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwloke w przedtozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt
2.1 umowy, w wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w przedtozeniu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie okreslonym w § 10 ust. 2 umowy wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 1.000 zt brutto,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatdéw 1 urzadzeh W sposob zagrazajacy zyciu i1/lub
zdrowiu pracownikdw oraz osob trzecich, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupetione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
1.000 zt brutto,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy os6b
nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
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jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umow¢ o
prace) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez Podwykonawcow,

1.14. w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy os6b
niewskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy — w wysokos$ci 5.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie,
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez
Podwykonawcow.

1.15. w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z
§ 20 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy.

1.16. w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia.

1.17. w przypadku konieczno$ci bezposredniej wyplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwagi na brak zaplaty przez
Wykonawce, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 12 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1

umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy potraci ja z wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez

Wykonawce). W przypadku braku mozliwos$ci potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, Zamawiajgcemu przyshuguje uprawnienie do potrgcenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Wykonawcy kar¢ umowna w przypadku:

4.1. odstgpienia Zamawiajgcego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

Jezeli warto$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej

szkody, strona, ktora poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku

udokumentowania rzeczywistej wartosci szkody 1 jej Scistego zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

. Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne i warunki zado$éuczynienia nie zwalniajg

stron z wypehienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapisOw niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na

zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.
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W przypadku, gdy na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczeg6lnosci opéznien
w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub
odstapienia od umowy z jego winy, Gmina Mala Wie§ dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy
odszkodowania z tytulu utraty calosci lub cze¢sci dofinansowania.

§ 20
Waloryzacja wynagrodzenia

Z uwagi na okres realizacji niniejszej umowy ponizej 6 miesiecy, Zamawiajacy nie
przewiduje mozliwos$ci waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21
Poufnos¢ informacji

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufnosci informacji dotyczacych

Zamawiajgcego, danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme ich utrwalenia,

uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajacego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1.  staly si¢ publicznie dostepne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie zostaly objete zobowigzaniem
do zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisOw prawa.

Wszystkie osoby bioragce udziat w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane

przez Wykonawcg, przed przystapieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji

oraz zobowigza¢ si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wiacznie z

odpowiedzialnoscig materialng.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku

wyrzadzenia przez niego szkoéd Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem

naruszenia poufnosci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§22
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osOb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci. Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.
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Prawa i obowiazki wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory, ktore moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiagni¢cia przez strony porozumienia W drodze negocjacji,
wlasciwym bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosSowanie maja przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajacego pisemnej
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo begdzie nastepowata w drodze
korespondenc;ji kierowanej na nastgpujace adresy:

8.1. Zamawiajacego: Urzad Gminy Mata Wie$, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
8.2.  Wykonawcy: .......cccccevivenieeiienene, lubnaadres email: ..............coooiiiiii

8.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za date
dorgczenia uznaje si¢ dat¢ wystania wiadomos$ci, natomiast za dat¢ dorgczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date wplywu do Urzgdu Gminy
Mata Wies.

8.4. Osobami do kontaktu sa:

AR £-) 00V (S 0 E 7 00 Pk P T oo
— zramienia WYKONAWCY: .. .ottt et et e

8.5. Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okreslonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewazno$cig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywolaja one skutkow
prawnych.

8.6. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencje wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznajg za dorgczong.

Z zastrzezeniem przepisow ustawy PZP Strony postanawiaja, CO nastepuje:

9.1. w przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos$¢ i
skutecznos¢ pozostaltych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalby
zawarta.
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9.2. w sytuacji, o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane beda zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktorym sformutujg postanowienia zastgpcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie

rébwnowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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