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PA.200.2.2.2024

dotyczy: postepowania w trybie podstawowym na przebudowe drogi powiatowej nr 2887D Strzegom —
Graniczna — Goczatkéw — Rogoznica — etap |

Zgodnie z art. 284 ust. 12 ustawy Prawo zamowien publicznych, Stuzba Drogowa Powiatu Swidnickiego
informuje, ze wplyneto nastepujace zapytanie do specyfikacji warunkéw zaméwienia dla niniejszego
postepowania:

1. Zgodnie z opisem technicznym $cianki czolowe przepustéw nalezy wykonaé jako murowane z
kamienia granitowego, natomiast zgodnie z legenda na PZT oraz SSTWIORB D-03.01.01 $cianki maja
by¢ betonowe. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zwraca sie z zapytaniem jaki materiat dla $cianek
czotowych powinien zostac ujety w wycenie?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze $cianki czotowe przepustéw nalezy wykonac jako betonowe.

2. Zgodnie z projektem droga ma posiada¢ przekrdj szlakowy i na calym odcinku majg zostaé
zastosowane obustronne rowy. Projektowane rowy beda kolidowac z istniejgcymi drzewami. Czy
Zamawiajgcy przewiduje ich wycinke i jezeli tak czy posiada stosowne decyzje administracyjne do jej
realizacji?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje wycinki drzew. Roboty budowlane obejmujg oczyszczenie,
odmulenie wraz z reprofilacjg skarpy i przeciwskarpy istniejacego rowu.

3. Wykonawca zwraca sie z prosbg o potwierdzenie, ze istniejgcy przepust pod jezdnig w km ok. 1+620
nie wymaga zadnych prac ze strony Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze zakres robot nie obejmuje zadnych prac przy przepuscie
zlokalizowanym w km 1+620,00.

4. Czy Zamawiajgcy dopuszcza catkowite zamkniecie drogi na czas wykonywania robot?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze istnieje mozliwo$¢ zamkniecia drogi po opracowaniu,
uzgodnieniu i uzyskaniu zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej takie
rozwigzanie.

5. W przedmiarze pojawiajg sie pozycje dotyczace wymiany gruntéw w ilosci 950,22m? (p0z.9.d.1.1.2
oraz poz.10.d.1.1.2). W projekcie nie wystepujg zapisy dotyczace jej wykonania. Wykonawca zwraca
si¢ z prosbg o potwierdzenie potrzeby i ilosci wykonania wymiany gruntéw oraz wskazanie w jakiej
lokalizacji i na jaka gtebokos¢ nalezy jg wykonac.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze wskazana ilo$¢ wymiany gruntu wynika z bilansu robot
ziemnych dla zaprojektowanej niwelety — rys. D-02. Plik dwg. z bilansem w zatgczeniu.



6. Wopisie projektu technicznego branzy drc \gowej, warstwe wzmacniajaca konstrukcji drogowej stanowi
»grunt/mieszanka zwigzana spoiwem hy iraulicznym C1,5/2" natomiast na rysunku D-03 projektu
technicznego warstwe wzmacniajacg koristrukgji drogowej stanowi ,warstwa ulepszonego podioza
/mieszanka stabilizowana spoiwami hydraulicznymi C1,5/2”. Prosze o informacje czy Zamawiajacy
dopuszcza wykonanie stabilizacji gruntu ‘odzimego na miejscu za pomocg spoiw hydraulicznych na
podstawie opracowanej recepty geotechnicznej?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza viykonanie warstwy wzmacniajgcej podioze gruntowe ,na
miejscu” na podstawie opracowanej rece sty geotechnicznej. Nalezy zwroci¢ uwage, ze bilans robot
ziemnych zostat obliczony dla warstwy z nieszanki ,z dowozu’.

7. Czy Zamawiajacy w razie wyboru oferty Vlykonawcy wyrazi zgode na zawarcie przez Wykonawce
umowy cesji na Bank na sfinansowanie re alizacji kontraktu?
Brak mozliwosci zgody na zawarcie umov'y cesji na Bank utrudnia pozyskiwanie finansowania na
realizacje zadania i tym samym zmniejsze konkurencyjnosé matych i srednich przedsiebiorstw w
stosunku dec duzych przedsiebiorstw.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz fowyzsze zadanie realizowane jest w ramach Rzgdowego
Funduszu Rozwoju Drog. Zasady rozlicz:nia zadania realizowanego w ramach RFRD okreslone sg
w umowie o dofinansowanie zadania zaw:irtej miedzy Powiatem Swidnickim a Wojewoda
Dolnoslaskim, ktéra nie przewiduje takiej formy rozliczen migdzy zamawiajgcym a wykonawca.

8. W przedstawionym projekcie umowy w § * 1 (Wynagrodzenie i ptatnosci) w pkt. 2, Zamawiajacy
przewiduje rnozliwos¢ rozliczania przedmistu umowy fakturami czesciowymi — przy czym faktura
czesciowa moze by¢ wystawiona raz na trzy miesiagce.

Czy Zamawiajgcy dopusci rozliczanie prze dmiotu umowy na podstawie wystawianych faktur w
cyklach comiesiecznych?

Brak mozliwosci rozliczania czesciowego 'v cyklach comiesigcznych zmniejsza konkurencyjnosé
matych i srednich przedsiebiorstw w stosuku do duzych przedsiebiorstw.

W przedstawionym projekcie umowy w & 11 (Wynagrodzenie i ptatnosci) w pkt. 2, Zamawiajgcy
przewiduje rmozliwos¢ rozliczania przedmiotu umowy fakturami czesciowymi — przy czym warto$c
ostatniej faktury czesciowej nie moze Jy¢ mniejsza niz 50% wartosci wynagrodzenia brutto.
Czy Zamawiajacy dopusci rozliczanie ostatniej faktury czesciowe] w wysokosci nie mniejszej niz 10%?
Brak mozliwosci rozliczania czesciowego 1o wartosci maksymalnie 90% zmniejsza konkurencyjnosé
matych i $rednich przedsiebiorstw w stosu 1ku do duzych przedsiebiorstw.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz § 11 ust.2 umowy otrzymuje brzmienie:

» Wynagrodzenie okreslone w § 11 ust.1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z piojektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robdt oraz zapiséw niniejszej umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rozliczania przedmiotu umowy fakturami czesciowymi do 80%

zaawansowania robét zwiazanych z jego realizacja, proporcjonalnie do zaawansowania

rzeczowego elementow robdt, z zastrzezeniem jak w ust. 2a. Do faktury czesciowej musi by¢

sporzadzony stosowny protokét odbioru wi'konanych elementow robét podpisany przez Kierownika

Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wartos¢ ostatniej faktury czesciowej nie moze

by¢ wigksza niz 50% wartosci wynagrodzenia brutto z § 11 ust. 1.

2a. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi w 2024 roku nie moze
przekroczy¢ kwoty 1.620.000,00 zt brutto A

2b. Zamawiajacy moze podwyzszy¢ limit  wotowy maksymalnego rozliczenia fakturami czesciowymi
w 2024 roku bez konieczno$ci zmiany niniejszej umowy, o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.
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