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Szczecin, dnia 27.01.2023 .

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacje i przebudowe budynku
Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 27

1. Prosimy o potwierdzenie, ze konserwacja, serwis oraz zakup materiatow eksploatacyjnych dla urzgdzen i

instalacji w okresie gwarancji i rekojmi sg czynnosciami za ktére w petni odpowiada Zamawiajgcy.

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza powyzszego i podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z Umowa : par 19 ust.
6, w okresie gwarancji jakosci Wykonawca bedzie zobowigzany do organizowania i wykonywania
wszelkich przegladéw okresowych i czynnosci w zakresie konserwacji urzadzern i instalacji, zgodnie z
wymaganiami ich producentéw lub dostawcéw - na wiasny koszt i wiasnym staraniem, za wyjatkiem
kosztéw materiatow eksploatacyjnych ktére ponosi Zamawiajacy.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze usunigcie wyposazenia ruchomego znajdujgcego sie aktualnie w obiekcie jestw
petni w zakresie Zamawiajgcego. Jezeli jest inaczej prosimy w mysl| zapiséw art. 99 ust. 1 ustawy Pzp o
jednoznaczne wyspecyfikowanie jakie elementy nalezy usungé i zutylizowaé.

Odp. Wywéz odpadow i pozostatosci po dziatajgcej Przychodni pozostajacych na terenie Przychodni jest
w zakresie Wykonawcy. Okreslenie ilosci materialéow do wywozu z okresleniem ich kategorii,
parametréw, optat za utylizacje itp. jest w zakresie Wykonawcy i stanowi¢ powinno cze$é¢ oferty w
ramach wynagrodzenia ryczattowego prac. Zamawiajacy zapewnit mozliwo$é wizji lokalnej dla
Wykonawcdw, pozwalajacej m.in. na oszacowanie wyzej wymienionych.

3. Udostepniona w postepowaniu decyzja o wycinke jest przeterminowana. Prosimy o wystgpienie o zmiane
decyzji w zakresie terminéw adekwatnie do terminow inwestycji.
Odp. Zamawiajacy wystapi o zmiane decyzji w zakresie terminéw adekwatnych do termindéw realizacji
inwestycji.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze uprzednio wbudowana wigzba dachowa zostata zabezpieczona przeciw korozji
biologicznej oraz spetnia wymagania NRO.

Odp. Wykonana wiezba dachowa zostata zabezpieczona biologicznie. Zgodnie z dokumentacjg
projektowa nalezy wykonaé :
UW25 - WSZYSTKIE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ ORAZ SLUPY STALOWE (PIWNICA -1,
PARTER, | PIETRO) OBUDOWAC OBUDOWA Z PLYTY OGNIOCHRONNEJ TYP I.4.1 LUB 1.4.5 DO
WYMAGANEJ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE
PRZED OBUDOWA ZABEZPIECZYC DO NRO

5. W nawigzaniu do zapiséw art. 99 ust. 1 ustawy Pzp prosimy o jednoznaczne wskazanie, ktore elementy
opisane w dziale TYP 1X.4 WYPOSAZENIE WNETRZ sg w zakresie przedmiotu umowy.

Odp. Z dziatu IX.4. Wyposazenie wnetrz nalezy wykonac : IX.4.1-1X.4.7., 1X.4.8, 1X.4.15, 1X.4.16-1X.4.23

6. Prosimy o potwierdzenie, ze elementy identyfikacji wizualnej sg w zakresie przedmiotu umowy.
Odp. Potwierdzamy, wykonanie elementéw jest w zakresie zamodwienia

7. Czy Zamawiajgcy sporzadzit protokoty z wizji lokalnych, ktére sie odbyly. Jezeli tak to prosimy o udostepnienie
W postepowaniu.
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Odp. Zamawiajacy nie sporzadzatl protokotéw z wizji lokalnych. Wizja lokalna zapewnia mozliwo$é
zapoznania sie z obiektem i jego stanem. Wszelkie odpowiedzi na pytania oferentéw oraz informacje
uzupetniajgce udzielane s3 oferentom w sposdéb wiazacy jedynie droga formalnych zapytan do SWZ

8. Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie ruchome, w tym lada rejestracyjna, nie jest w zakresie przedmiotu
umowy. Jezeli jest inaczej prosimy o wskazanie, ktére elementy w zakresie wyposazenia ruchomego i statego
nalezy wycenic¢ a ktore nie.

Odp. Wyposazenie meblowe i ruchome, w tym wskazana lada rejestracyjna, nie jest w zakresie
niniejszego postepowania

9. Prosimy o jednoznaczne wskazanie przez Zamawiajgcego, ktore pozycje zawarte w udostepnionym pliku
PRZEDMIAR ELEMENTOW WYPOSAZENIA nie wchodzg w zakres przedmiotu umowy.

Odp. Z listy ,Przedmiar elementéw wyposazenia” jedynie elementy systemu kolejkowego tj. poz. 40-41
(kiosk systemu kolejkowego, monitory informacyjne i monitory zbiorcze systemu kolejkowego),
pochwyty poz. 79-81, poz. 124 lustro klejone do $ciany - wchodza w zakres niniejszego zaméwienia.
Pozostate zabudowy, sprzet medyczny, ruchomosci i elementy wyposazenia nie stanowig przedmiotu
niniejszego postepowania

10. § 2 ust. 5 Zatgcznika nr 9 do SWZ (Projekt Umowy) — niniejszy ustep jest niezgodny z wyrokami Krajowej
Izby Odwotawczej sygn. KIO 2649/11, KIO/UZP 1698/10 oraz KIO 2219/17 a ponadto sprzeczne z wyrokiem
Sadu Najwyzszego z dnia 27 marca 2000 r., sygn. Il CKN 629/98. Prosimy o wykreslenie zapiséw
sprzecznych z ww. orzecznictwem. Brak modyfikacji zapisow jest przerzuceniem na Wykonawce takiego
ryzyka, nad ktérym wykonawca nie ma zadnej kontroli, co stanowi naruszenie zasady stusznosci i
sprawiedliwos$ci kontraktowe;.

Odp. Zamawiajacy modyfikuje zapis par. 2 ust. 5 zatacznika nr 9 do SWZ nadajagc mu nastepujgce
brzmienie: ,Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ szczegéfowo przed zfozeniem Oferty i
zawarciem Umowy z warunkami lokalizacyjno - terenowymi i innymi okolicznosciami, ktére s3
istotne dla wykonania Przedmiotu Umowy, z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z
realizacjq Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w zakresie istniejacej infrastruktury nadziemnej,
stanu budynku oraz jego wyposazenia, otoczenia, pozostatosci wyposazenia Obiektu w tym w
szczegolnosci mebli niezbgdnych do usunigcia i utylizacji przez Wykonawce przed wykonaniem
robot, we wtasnym zakresie zweryfikowal zgodnos$é przekazanych przez Zamawiajgcego
przedmiaréw robét ze stanem rzeczywistym ( majgc na uwadze fakt, iz przedmiary robot
sporzadzone przez Zamawiajgcego majg jedynie charakter positkowy do sporzadzenia Oferty ) i
otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie informacje oraz odpowiedzi na pytania niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy, moggce mieé¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu
Umowy i nie bedzie zglaszat w przysztosci zadnych roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie przed ztozeniem Oferty i zawarciem Umowy z dokumentacja
o ktérej mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, ktérg uznaje za jednoznaczng i kompletng z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyé, zatwierdzong przez wiasciwe organy i nie zawierajgcq btedéw lub

wad dajgcych sie wykryé przy zachowaniu nalezytej starannosci wynikajgcej z zawodowego
charakteru dziatalno$ci Wykonawcy.”

11. § 2 ust. 6 Zatgcznika nr 9 do SWZ (Projekt Umowy) — w nawigzaniu do zapiséw art. 99 ust. 1 ustawy Pzp
prosimy o jednoznaczne wskazanie jakg dodatkowg dokumentacje ma na mysli  Zamawiajacy.
Postepowanie nie jest prowadzone w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Prosimy o wylistowanie jakg
dokumentacje nalezy wyceni¢ lub wykreslenie nieprecyzyjnego zapisu. Z uwagi iz mamy do czynienia z
zamowieniem publicznym prosimy réwniez o udostepnienie umowy o nadzor autorski.

Odp. Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, projekty techniczne-wykonawcze oraz

wynikajace z nich konieczne uzupetnienia, wyjasnienia zostang opracowane przez Zamawiajacego (

%
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Projektanta ). Zapis par. 2 ust. 6 dotyczy natomiast przypadkéw szczegolnych, tj. koniecznosci
opracowania dokumentacji warsztatowej, montazowej, organizacji placu budowy i sposobu
prowadzenia robét itp. zwigzanej z konkretnymi materiatami i urzadzeniami wybranymi przez
Wykonawce do realizacji lub technologia wykonania prac wybrang przez Wykonawce — w tych
przypadkach doszczegétowienie dokumentacji stanowi obowiazek Wykonawcy z uwagi na brak
wptywu Zamawiajgcego na przyjmowane przez Wykonawcow rozwigzania w tym zakresie.

12. § 2 ust. 7 Zatgcznika nr 9 do SWZ (Projekt Umowy) - prosimy o wykreslenie zapiséw sprzecznych z
aktualnym orzecznictwem. Jak Wykonawca skutecznie ma sig wywigza¢ ze obowigzywan, ktérych nawet
Zamawiajgcy nie jest w stanie przewidzie¢?

Odp. Zamawiajacy modyfikuje zapis par. 2 ust. 7 zatacznika nr 9 do SWZ nadajagc mu nastepujace
brzmienie: , Roboty stanowigce Przedmiot Umowy obejmg wszelkie prace potrzebne do
wypefnienia wymagan Zamawiajgcego wynikajacych z SWZ oraz wszystkie prace, ktore sg
konieczne dla stabilnosci, ukoriczenia oraz bezpiecznego wykonania Przedmiotu Umowy”.

13. Prosimy o potwierdzenie, ze kalkulacja dotyczaca zamoéwien dodatkowych (m.in. nieopisanych
jednoznacznie i wyczerpujgco w SWZ), o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy PZP, bedg sporzadzane w
oparciu o cenniki Sekocenbud aktualne na dzien sporzgdzenia kalkulacji.

Odp. Sposéb kalkulacji zaméwiern m.in. dodatkowych zgodnie z zapisami par. 11 ust. 4-6 Umowy przy
czym wartos¢ cen i wskaznikdéw przyjmowana bedzie jako aktualna z kwartatu wprowadzenia zmiany
tj. robét dodatkowych

14. § 6 ust. 5 pkt 26 Zatgcznika nr 9 do SWZ (Projekt Umowy) — prosimy o jednoznaczne okreslenie, ze
szkolenie 0s6b wskazanych bedzie jednorazowe oraz prosimy o wskazanie maksymalng liczbe oséb jakie
Zamawiajgcy przewiduje oddelegowacé na szkolenie.

Odp. Zaktada si¢ jednorazowe szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego dla kazdego z systemodw,
urzadzen, instalacji itd., z uwagi na rézne grupy odbiorcéw poszczegdlnych szkolen (np. instalacji)
przy czym szkolenia te nie musza odbywaé sie w tym samym terminie. Zamawiajacy przewiduje
grupy odbiorcéw szkolen nie przekraczajace 10 oséb. Szkolenia beda odbywac¢ sie w obiekcie
Przychodni.

15.  § 7 ust. 5 Zatgcznika nr 9 do SWZ (Projekt Umowy) — prosimy o jednoznaczne okreslenie co nalezy
rozumien poprzez stwierdzenie ,uzasadniony przypadek”. lle i jakie dodatkowe ,badania laboratoryjne”
nalezy przyja¢ do oferty .

Odp. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$é zazadania sporzadzenia badan dodatkowych, w
wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach np. rozbieznosci parametréow deklarowanych materiatu a

stwierdzonych komisyjnie na budowie badz stwierdzonych komisyjnie odstepstw materiatéw od
wiasciwosci deklarowanych

16. § 12 ust. 2 Zatgcznika nr 9 do SWZ (Projekt Umowy) — wnioskujemy o zmiane ptatnosci czesciowych do
90% wartosci wynagrodzenia brutto. Prosimy o wyjasnienie z jakiego tytutu Zamawiajacy preferuje
przerzucenie cigzaru finansowania inwestycji na Wykonawce.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

17. § 12 ust. 17 Zatgcznika nr 9 do SWZ (Projekt Umowy) — wnioskujemy o zmiane terminu ptatnosci na
zwyczajowe 30 dni. Pozostawienie 60 dniowego terminu ptatnosci jest ewidentnym przerzuceniem ciezaru
finansowania inwestycji na Wykonawce, co nie powinno mie¢ miejsca.

Odp. Termin zaptaty faktur zostat okreslony na 60 dni nha podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniem w transakcjach handlowych, ktéry stanowi, iz termin zaptaty okreslony w
umowie nie moze przekraczaé 30 dni, liczonych od dnia doreczenia faktury lub rachunku,
potwierdzajacych dostawe towaru lub wykonanie ustugi, a w transakcjach handlowych, w ktérych
dtuznikiem jest podmiot publiczny bedgcy podmiotem leczniczym, termin ten nie moze przekraczaé
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60 dni. W przypadku gdy strony ustalg harmonogram spetniania éwiadczenia pienieznego w
czesciach, termin ten stosuje si¢ do zaptaty kazdej cze$ci $wiadczenia pienigznego.
Zamawiajacy jest podmiotem publicznym bedacym podmiotem leczniczym.

18. § 18 ust. 2 pkt 10 Zatgcznika nr 9 do SWZ (Projekt Umowy) — czy Zamawiajgacy dopuszcza wydzielenie
miejsca gdzie pracownicy nie beda karani za ztamanie zakazu palenia papierosow?
Odp. Tak, przy czym wiasciwe zorganizowanie takiego miejsca w gestii Wykonawcy.

19. § 18 ust. 2 pkt 10 Zatgcznika nr 9 do SWZ (Projekt Umowy) — wnioskujemy o zmiane na 20% wartosci
wynagrodzenia.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode i dokonuje modyfikacji zapisu par. 18 ust. 3 zaigcznika nr 9 do SWZ
nadajac mu nastepujace brzmienie: ,£3cznie wysoko$é kar umownych naliczonych Wykonawcy
nie moze przekraczaé 20% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 11 ust. 1
Umowy”.

20. § 18 ust. 2 pkt 14 Zatgcznika nr 9 do SWZ (Projekt Umowy) — prosimy o dopisanie ,bez uprzedniego
poinformowania Zamawiajgcego”.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode. Zamawiajacy modyfikuje zapis par. 2 ust. 7 zatagcznika nr 9 do
SWZ nadajac mu nastepujace brzmienie: ,za przerwanie z winy Wykonawcy $wiadczenia
dostawy mediow do Oddziatu Zandarmerii Wojskowej w Szczecinie, Wojskowego Sadu
Garnizonowemu w Szczecinie lub Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie w
wysokosci 5.000 zf za kazdy rozpoczety dzien bez dostawy ktéregokolwiek z mediéw dla
ktorejkolwiek z ww. instytucji w przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z
obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 9 pkt. 3) Umowy”.

21. Na rysunku A.6.3 zawarto informacje ,Po stronie Wykonawcy wystgpienie i uzyskanie z urzedu dozoru
technicznego zgody na odstepstwo od normowych wysokosci w zwigzku z obnizong wysokoscig nadszybia i
podszybia projektowanych dzwigow”. Uzgadnianie dokumentacji projektowej nalezy do obowigzkow
Projektanta dziatajgcego na zlecenie Zamawiajgcego a nie Wykonawcy. Skad przekonanie Projektanta, ze
takie uzgodnienie uda sie uzyskac. Prosimy o potwierdzenie, ze uzgodnienie uzyska Projektant a
Zamawiajacy przekaze owe uzgodnienie Wykonawcy do dnia podpisania umowy.

Odp. Potwierdzamy zapis z dokumentacji, ktéry opisuje standardowa praktyke przy realizacji inwestycji:
,Po stronie Wykonawcy ( specjalistycznej firmy dzwigowej) wystapienie i uzyskanie z urzedu
dozoru technicznego zgody na odstepstwo od normowych wysokosci w zwigzku z obnizong
wysokoscia nadszybia i podszybia projektowanych dzwigow”.
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