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Ciechanów, dn. 20.02.2024 r. 

 

 

M.241.5.2024.ZP 

 

 

        Do Wykonawców 

        biorących udział 

        w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: 

„Modernizacja kompleksu sportowego „ORLIK” 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 w 

Ciechanowie” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 

1720 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1  
1. Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 
budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. 
Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany 
postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 

 
2. SWZ (Rozdz. VII) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby 

wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego 
przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 

 
3. Umowa (§12 ust. 3. c)) podaje 

Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje w szczególności 
następujące możliwości dokonania zmiany umowy w następującym zakresie (oraz na następujących 
warunkach): 

 
Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań 
technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni syntetycznej. Zamawiający 
określa własną definicję niesprzyjających warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron 
wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis  „deszcz, grad, 
śnieg itp., występujących przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających lub 
utrudniających: prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 
dokonywania odbiorów” 
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady 
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, 
nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg 
technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane 
w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka 
sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.  
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Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do 
wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany 
w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na 
warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy 
i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie 
z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować 
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie 
będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki 
od niego obiektywnie niezależne. 
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały 
dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości 
zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie 
niezależnych. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usunięcie treści: 
„w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 
budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, gwałtowne burze z 
wyładowaniami atmosferycznymi o czas trwania tych warunków atmosferycznych” 
i dodanie 
- wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie 
robót zgodnie z wymogami technologicznymi. 
lub potwierdzenie, że ww. okoliczności wpisują się w zapis umowy o sile wyższej. 
Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w 
przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

 
4. W związku z brakiem zapisów umowy dot. przeniesienia wierzytelności proszę o odpowiedź czy na tym 

etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub 
dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

 
5. W związku z brakiem zapisów umowy dot. przeniesienia wierzytelności proszę o odpowiedź na tym etapie 

czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym 
finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 

 
6. W związku z tym, że SWZ/umowa odnosi się do kosztorysu wykonawcy w zakresie rozliczenia 

wynagrodzenia konieczne jest aby przedmiar robót stanowiący podstawę do przygotowania kosztorysu 
był wiążący dla stron. W związku z powyższym oraz tym, że umowa przewiduje wynagrodzenie 
ryczałtowe, niedopuszczalne jest aby przedmiar robót mógł być obarczony wadą, co mogłoby godzić w 
interesy wykonawcy. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny 
z przedmiarem robót (z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach) a przeciwnym 
wypadku proszę o udostępnienie przedmiaru robót wolnego od wad odzwierciedlającego zakres 
przedmiotu zamówienia. 

 
7. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną 

do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla 
oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

 
8. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 
9. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 

zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 
 

10. Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath. 
 

11. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

 
12. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 

ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
 

13. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016). 

 

 

 

 Odpowiedzi:  
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Do pytania 1 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest ujawniana 

przed otwarciem ofert zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp,  

Do pytania 2  

Termin określony przez zamawiającego określa przedział czasowy realizacji inwestycji. 

Wskazany termin umożliwia realizację prac od momentu podpisania umowy do daty 

granicznej tj. do 31 lipca 2024 r. 

Do pytania 3 

Zamawiający opisuje możliwości dokonania zmiany umowy w wymienionych przypadkach, 

natomiast określony i wymagany termin wykonania zadania pozwala na realizację inwestycji 

bez obaw wskazanych w pytaniu. 

Do pytania 4 

Zamawiający nie dopuszcza takiej sytuacji. 

Do pytania 5 

Zamawiający nie dopuszcza takiej sytuacji. 

Do pytania 6 

Przedmiar robót został określony na podstawie rzeczywistego obmiaru prac. 

Do pytania 7 

Przedmiot zamówienia dotyczy modernizacji istniejących boisk zgodnie z załączonym 

opisem przedmiotu zamówienia. 

Do pytania 8 

Remont boisk nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnych (art. 29, ust. 4, pkt 1b ustawy 

Prawo Budowlane Dz.U. Z 2023 r, poz. 682 z późn. zmianami) 

Do pytania 9  

Jak do pytania 6. 

Do pytania 10  

Przedmiar robót służy do określenia zakresu niezbędnych prac związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga sporządzenia kosztorysu szczegółowego. 

Do pytania 11 

Równolegle do szerokości boiska wielofunkcyjnego występuje sieć kanalizacji deszczowej. 

Do pytania 12 

Dojazd do lokalizacji inwestycji następuje z drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną 

utwardzoną do miejsca składowania materiałów, a następnie teren trawiasty (ok. 40m) do 

obu boisk. 

Do pytania 13  

Tak. 

 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 

 

                                                                           Jerzy Omieciński 

                                                                             Dyrektor Miejskiego Ośrodka  

                                                                             Sportu i Rekreacji w Ciechanowie 

                                                                                                                                                    


