Zalgcznik Nr 4 do SWZ

Istotne postanowienia umowne

ZPI.....2025

Umowa zawarta w dniu ................... 2025 r. w Pajeczniec pomi¢dzy Powiatem Pajeczanskim,
ul. KoSciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, reprezentowanym przez:

1. Pawla Sikore¢ — Staroste Pajeczanskiego

2. Zbigniewa Gajeckiego — Wicestarost¢ Pajeczanskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko
zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

zarejestrowang w Rejestrze Przedsi¢biorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............
nadanym numerze NIP: ........cccovvvninees oraz REGON ........cccovvvniinnnens
reprezentowane przez:

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonawceg”

wylonionym na podstawie udzielonego zamowienia publicznego Nr ZP1.272.12.2024 przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
72024 1. poz. 1320). Strony zawierajg umowe na wykonanie tego zadania i o§wiadczajg co nastgpuje:

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie dofinansowanie jest z operacji ,,Scalanie gruntéw obiektu
Kruplin” wspétfinasowanej ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach dzialania Wsparcie na inwestycje
zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i le$nictwa Programu Rozwoju Obszaréw
Wigjskich na lata 2014-2020.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa i przebudowa drdg oraz
niwelacja (wyréwnanie) drog dla zadania pn. ,,Scalenie gruntow obiecktu Kruplin” polegajace na budowie
i przebudowie oraz niwelacji drog wydzielonych w ramach postgpowania scaleniowego drég dojazdowych
do gruntdw rolnych i lesnych oraz dojazdéw do zabudowan gospodarczych wraz z budowg przepustow
i wykonaniem prac melioracyjnych.

2. Szczegbdtowy zakres robdt budowlanych zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp zostal opisany za pomoca
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére
stanowity zalgcznik do SWZ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt budowlanych umowy zgodnie z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budoweg, zgloszeniem robot i zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami, oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
lub uzasadnionymi potrzebami Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 13 Umowy.

5. W szczegoélnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwos¢ rezygnacji z czesci robdt objetych
zakresem umowy. Warto$¢ robdt podlegajacych ewentualnej rezygnacji nie przekroczy 10% zakresu prac.
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§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 55 dni od podpisania umowy.
W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz ztozy¢
komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem ztozenia do wlasciwego osrodka geodezyjnego,
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Za dat¢ zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy uznaje dat¢ wskazang przez Wykonawce
w zawiadomieniu o gotowosci do odbioru o ile zostanie ona potwierdzona w protokole odbioru konicowego.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz kosztorysu
uproszczonego na podstawie dotgczonych do dokumentacji technicznej przedmiaru roboét i przedtozenia ich

ZAMAWIAJACEMU do akceptacji w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiajacy po
otrzymaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu sporzgdzonego na podstawie dotgczonego
do dokumentacji przedmiaru robot, w terminie 5 dni, zaakceptuje je lub zwrdci z podaniem na pismie przyczyn
odmowy akceptacji, wraz z okresleniem ostatecznego terminu przedltozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego do ponownej akceptacji. Harmonogram okresla¢ bedzie zakres robdt wraz z przypisanymi mu
kosztami w sposéb, ktory jednoznacznie pozwoli na identyfikacje pozycji, zard6wno pod wzgledem zakresu
robot jak i ich wartosci i jednoznacznie pozwoli Zamawiajgcemu na okreslenie odpowiedniego
zapotrzebowania na finansowanie Inwestycji.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu.
Rozliczenie koncowe Wykonawca zlozy w terminie do 7 dni od daty zakonczenia realizacji robdt okreslonej
w ust. 2.
W przypadku zaistnienia nicuniknionego opodznienia Wykonawca moze wnosi¢ 0 przesunigcie przez
Zamawiajgcego terminu ukonczenia robot lub ich czesci. Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ przesunigcie terminu
7 zastrzezeniem, ze termin ten nie bgdzie przesunigty o okres dtuzszy, niz czas trwania nieuniknionego opo6znienia.
,,.Nieuniknione opdznienia” oznaczajg te opdznienia, na ktdre narazony zostat Wykonaweca i na ktore nie miat
wplywu ani on ani jego podwykonawcy/dostawcy, to jest:
- wszelkie opdznienia powstate wskutek zaistnienia nieuniknionego zdarzenia okreslanego jako ,.sita wyzsza”, tj..
a)  wojny, stanu klgski zywiotowej, rewolucji, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych, konfliktu zbrojnego, aktu
terrorystycznego lub sabotazu z wylgczeniem dziatania Wykonawcy,
b) wypadku powodujacego skazenie promieniotwércze lub chemiczne, wybuchu pozaru, powodzi, burz,
nawalnic, trzesienia ziemi lub epidemii,
¢)  wszelkich innych podobnych, tj. nagtych, nadzwyczajnych i niemozliwych do przewidzenia w dacie zawarcia
umowy zdarzen, na ktére nie ma wptywu zadna ze stron, ani od ktdrych nie moze si¢ ubezpieczy¢, zawierajac
stosowng umowe.
d) wszelkie inne opoznienia powstale wylgcznie z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego, dzialajacego
z nalezytg staranno$cia.
- gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe
organy administracji publicznej s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
- wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (odbiegajgcych od naturalnie
wystepujacych w danej porze roku) uniemozliwiajagcych prowadzenie robot, w szczegdlnosci mogacych
spowodowa¢ niszczenie robot lub powodujacych koniecznos$¢ ich wstrzymania ze wzgledy na koniecznos¢
zachowania wymogow technologii okreslonych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych takich jak temperatura, wilgotnos$¢, inne. Fakt ten musi by¢
odnotowany w dzienniku budowy oraz udokumentowany stosownymi protokolami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
- wystgpienia na budowie niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére wymagaty
wstrzymania wykonania robdt budowlanych,
- wystgpienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego co
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spowodowato wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmian¢ dokumentacji lub wykonanie robot
dodatkowych, zamiennych.

Zmiana terminu realizacji robdt mozliwa jest tylko po wezesniejszym wniesieniu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na przedhuzony okres realizacji robot i re¢kojmi.

10. Opoéznienia, o ktérych mowa w ust. 8 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy jesli dotyczgcg wykonania
robo6t budowlanych oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

11. W przedstawionych w ust. 8 przypadkach wystgpienia opodzniei strony ustaly nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Do obowigzkéw i praw Zamawiajacego nalezy:

D
2)
3)
4
)
6)

7)

D

2)

3)

4)
3)

6)

Przekazanie dokumentacji projektowej dla drog bedgcej w posiadaniu Zamawiajacego;
Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
Przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym mi¢dzy stronami nie poézniej niz 10 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
Terminowej zaplaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia;
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zlecaé
wykonawcy:
a.  Wykonanie rob6t wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegblnionych w zakresie przedmiotu zaméwienia;
b. Wykonywanie robot/rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;
c¢. Wykonywania robot dodatkowych nieobj¢tych niniejszg umowg, ktorych nie ujeto
w zamdéwieniu podstawowym przy tgcznym spetnieniu warunkdw o ktérych mowa w art. 455 ustawy
prawo zamowien publicznych;
Kontrola zatrudnionych oséb na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji wykonywanych
przez nich czynnosci wymienionych w SWZ. W szczegélnosci Zmawiajacy moze wezwaé Wykonawce
do okazania dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie. Zamawiajacy przeprowadza kontrole bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na kazde zgdanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni od jego otrzymania;

Przekazanie Zamawiajagcemu oswiadczenia o podjeciu  obowigzkéw  kierownika budowy
wraz z uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem izby samorzadu zawodowego w terminie
najpozniej do dnia przekazania placu budowy.

Zlozenie pisemnego o$wiadczenie, ze przy realizacji przedmiotu zaméwienia bezposredni udziat bedg
braly osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Oswiadczenie zawiera informacj¢ Wykonawcy, ze uzyskal on od pracownikéw zgodg na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych do 5 dni od dnia podpisania
Umowy.

Przejecie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy;

Wykonawca  sporzadzi przed rozpoczgciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze go do wlasciwego
organu w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego;

Wykonawca wystgpi o akceptacj¢ materialow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed
ich zastosowaniem. Wykonawca przedlozy informacje¢ o zgodnosci z opisem przedmiotu zamdwienia.
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7)
8)

9)

Sporzadzenie opinii ornitologicznej oraz uzyskanie wszelkich zgdd niezb¢dnych do wycinki drzew (jesli
dotyczy);

Przedmiot umowy wykonany zostanic =z materialdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez Zamawiajagcego w SWZ i Dokumentacji projektowej,
oraz ofercie Wykonawcy,

b) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
iuchylajacym dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. L 88/5 7z 4.04.2011 r.) oraz STWiORB,

¢) posiada¢ wymagane przepisami prawa dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami,

e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

f) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ okazania w/w dokumentéw

od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jakosciowo ilosciowych, stosowanych materiatdéw

i wyrobéw budowlanych. Na koszt Wykonawcy beda wykonywane wszelkie badania zwigzane

z czynnosciami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykazg niezgodnos¢ stosowanych materiatdéw

i wyrobow budowlanych z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang

kwestionowanych materialow ponosi Wykonawca.

10) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt;
11) Jako wytwarzajgcego odpady — do przestrzegania przepisow prawnych i ponoszenia kosztéw

wynikajacych z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi
Zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 1. 0 odpadach (Dz.U.2023.1587 t,j. z dnia 2023.08.10)

¢) Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U.2023.1469 t.j. z dnia 2023.07.31)
w szczegdlnosci poprzez:
» Zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do skladowania odpadéw budowlanych,

komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji umowy,

» Wiasciwe postgpowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy,
» Zakaz spalania odpadow na terenie budowy,
» Przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ushug w zakresie

gospodarki odpadami,

» Zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,,szalety” oraz wlasciwe postgpowanie z powstatymi
$ciekami

» Zawieranic uméw na odbiér odpadéw $ciekdw komunalnych powstalych w trakcie realizacji
umowy

» Utrzymywanie w czystosci rejonéw wjazddw/wyjazddw z terenu budowy
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

12) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w STWiORB.

13) Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wiasno$¢ Wykonawcy

i powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i
koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.



14) Ponoszenia penej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i dozoér mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

15) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przedtozenia oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez
niego sg catkowicie zgodne z umowg, pozwoleniem na budowe, zgltoszeniem i odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

16) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

17) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkédw
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

18) Okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w stosunku
do wskazanych materiatéw:

a) certyfikatu na znak bezpieczenstwa;
b) deklaracji zgodnosci;

c) atestow lub aprobat technicznych;
d) wynikéw préb i badan.

19) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obicktoéw na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji/odbudowy zniszczonych Iub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu, ogrodzen, drég, nawierzchni lub instalacji;

21) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoldw niezbednych przy
odbiorze;

22) Usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

23) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
w pelnej wysokosci,

24) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajgcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Okres obowigzywania
polisy powinien by¢ wazny do czasu odbioru koncowego. Jezeli podczas obowigzywania umowy polisa
straci wazno$¢ Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu pod rygorem rozwigzania umowy z winy
Wykonawcy, kontynuacje ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych.

25) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére mogg wplyng¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robdt. Polecenia wydawane
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego: majg form¢ pisemng, w pierwszej kolejnosci jako wpis do
Dziennika robét, jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru inwestorskiego uzna za
konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowac si¢ do takiego
polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

26) Informowanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminach robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych
w terminach i w zakresie okre§lonym w STWiORB z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

27) Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizowania statych narad koordynacyjnych i zapewnienia
uczestnictwa kadry kierujgcej na niniejszych naradach tj. mi¢dzy innymi kierownika budowy.

28) Wspdtpraca ze shuzbami Zamawiajgcego tzn. z: przedstawicielami Zamawiajgcego, Inspektorami Nadzoru
Inwestorskiego oraz z Inspektorem Nadzoru Autorskiego w zakresie ich obowigzkow,

29) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcdw. Wykonawca moze zleci¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w dalszej cze$ci umowy wykonanie czgsci przedmiotu zamowienia podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecania wykonania cz¢sci
zamoOwienia podwykonawcom okresla niniejsza umowa i Kodeks Cywilny. Wykonawca ma obowigzek
przestrzegania zasad okreslonych w art. 647! Kodeksu Cywilnego.

30) Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,
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31) Wykonawca zawiadomi gestordw sieci o rozpoczeciu robot i uzyska zgode na prowadzenie robdt jesli taka
zgoda bedzie wymagana i poniesie wszelkie oplaty z tym zwigzane.

32) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg, zgloszeniem robdt budowlanych, dla ktérych sg
przewidziane wedlug umowy.

33) Wszelkie elementy zniszczone podczas robdt, a przeznaczone do ponownego wbudowania Wykonawca
winien jest wymieni¢ na nowe na swoj koszt.

34) Naprawa na wiasny koszt drég publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy
nieprzestrzegajacy przepisow o ruchu drogowym.

35) Wykonawca obowigzany jest do usunigcia na wilasny koszt wszelkich kolizji z wykonywanym
przedmiotem umowy.

36) Geodezyjne wytyczenie robdt a po ich wykonaniu opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Inwentaryzacja powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu  zaréwno w formie
papierowe;j jak i elektronicznej.

37) Zamawiajacy przy wykonywaniu podbudowy nie dopuszcza stosowania trawertynu i zuzla hutniczego.

38) Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt do uzyskania wszelkich opinii, uzgodniefi, decyzji
niezbegdnych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca wykonuje na wlasny koszt wszelkie badania
laboratoryjne a ich wyniki biezgco przedstawia Zamawiajgcemu.

39) Realizujgc przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mieszkancom/wiascicielom
nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkatych wjazd na swojg nieruchomos¢.

40) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (jesli dotyczy).

41) Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng budowy przed rozpoczgciem robot
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na plycie CD.

42) W calym okresie obowigzywania umowy:

- na kazde wezwanie Zamawiajgcego, informowa¢ Zamawiajacego o postepie prac;
- utrzymywac statg Igcznos¢ telefoniczng z przedstawicielami Zamawiajacego;

43) Materiaty rozbiorkowe przydatne Zamawiajgcemu (w szczego6lnosci znaki drogowe, shupki, kostka
betonowa) oraz pozyskane z wycinki dluzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 40 cm stanowig
wlasno$¢ Powiatu Pajeczanskiego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zarzadu
Drog w Pajecznie z siedzibg w Dzialoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dziatloszyn. Wymaga si¢ sporzadzenia
protokotu zdawczo-odbiorczego pomigdzy Wykonawcg a PZD, ktéry nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

44) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w SWZ oraz dokumentacji
projektowe;.

45) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego robdt w zakresie okre§lonym przepisami obowigzujacego
prawa.

46) Organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezb¢dnych zezwolen i uzgodnieh wraz z pozyskaniem
terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t usuni¢cie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu
i wlasciwych warunkoéw do prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

47) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkdd komunikacyjnych, zapewnienia ich
usunigcia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw atmosferycznych.

48) Oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktore stanowig teren budowy.

49) Realizacja prac w sposob nieuniemozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie drogi.

50) Przedluzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
umowy oraz w przypadkach okre§lonych postanowieniami niniejszej umowy.

§4
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ opracowanie projektu, kierowanie budowa i robotami obj¢tymi
umow3 przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby wskazane
w ust. 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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11.

12.

Wykonawca wyznacza:
a) Kierownika budowy:
Peooereieeeeee, tel. ...l email ...

Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawceg na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Nie wymaga

ancksu do niniejszej umowy.

Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do 0séb wskazanych

przez wykonawcg na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w sytuacji, gdy bedzie

polega¢ na =zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktoéra bedzie posiada¢ doswiadczenie
potwierdzajace spetmienie warunkow udziatu w postgpowaniu przez Wykonawce.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze dokumenty dla kierownika budowy bedzie odnawiaé (aktualizowac) na czas

obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamoéwienia, nie pdzniej niz w dniu ich wygasnig¢cia i kopi¢ dokumentéw

dostarczy bezzwlocznie, przed terminem ich wygasni¢cia Zamawiajgcemu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwosci, niezb¢dne do poprawnego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robot oraz materialéw koniecznych do ich
wykonania,

b) znane mu s3 wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem umowy,

¢) zapoznatl si¢ ze sposobem i warunkami dostgpu do terenu budowy, zbadat teren budowy i jego otoczenie,

d) otrzymana od Zamawiajgcego dokumentacja projektowa nie posiada zadnych wad uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych wykonanie umowy i jest wystarczajgca do wykonania na jej podstawie umownego zakresu robot
w terminach okreslonych w niniejszej umowie

€) nie istniejg zadne inne przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy
oraz usuni¢cie jego wad, a ich ewentualne wystgpienie nie bedzie upowazmiato Wykonawcy do przesunigcia
terminu wykonania rob6t lub domagania si¢ dodatkowych platnosci.

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 95 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub
Podwykonawcg na podstawie umowy oséb wykonujgcych bezposrednio roboty ziemne, roboty rozbiérkowe
i przygotowawcze, roboty budowlane, roboty bitumiczne oraz prace porzadkowe przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia, a realizacja tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t,j. Dz. U. z 2020 1., poz. 1320)

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce zadnej czgsci robot.
Strony umowy potwierdzajg, ze wykonawca po podpisaniu umowy zlozyl Zamawiajagcemu pisemne
oswiadczenie, ze przy realizacji przedmiotu zamowienia bezposredni udziat bedg braly osoby zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie zawiera informacij¢
Wykonawcy, ze uzyskat on od pracownikdw zgod¢ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania wykonawcy do udowodnienia,
ze w realizacji przedmiotu zamdéwienia udzial biorg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg -
wskazane w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 10.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego (nie dluzszego niz 5 dni) udzielenia odpowiedzi na
wezwanie zamawiajgcego, przedstawiajgc w szczegdlnosci oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw na
podstawie umoéw o pracg lub innych dokumentéw okreslonych w art. 438 ust 2 ustawy Pzp.

§5

WYNAGRODZENIE
Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowi wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:
...................... z}l netto (stownie zlotych 00/100 groszy);
podatek VAT 23% wkwocie ...............cevennn. 7k
..................... zl brutto (stownie: ztotych 00/100 groszy).
Zamawiajacy przewiduje nastgpujacy sposob platnosci za realizacj¢ Przedmiotu umowy:
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98]

1) calos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okre§lonego w ust. 1 zostanie wyptacona po zakonczeniu
realizacji umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, niezb¢dne do jego wykonania, w tym wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej,
przedmiaréw robot, STWiORB, jak réwniez nie ujgte w ww. dokumentach, a niezb¢dne do wykonania
umowy, W szczegolnosci koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania placu budowy, oplaty za zajgcie pasa drogowego koszty wykonania, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymanie na czas prowadzenia robot koszty
obshlugi geodezyjnej, koszty poboru pradu i wody, koszty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej itp.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Fakture nalezy dorgczy¢ na adres: Starostwa Powiatowego w Pajgcznie ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno
1 wystawi¢ na:

Nabywca: Odbiorca i platnik:

Powiat Paje¢czanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. KoSciuszki 76 ul. KoSciuszki 76

98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcg rachunek bankowy o numerze:
............................................................... , W terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.
WYKONAWCA o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. — Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT i widnieje na wykazie prowadzonym przez
Szefa KAS.

Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg dat¢ obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Platnos¢ nastgpuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Zamawiajgcy nie dopuszcza cesji wierzytelnosci wyniktych z realizacji niniejszej umowy.

Podziclong platno$¢, tzw. split payment stosuje si¢ wylgcznie przy platnosciach bezgotowkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow VAT,
zweryfikowanych w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz jedynie na
konto bankowe widniejgce na ww. wykazie Szefa KAS.

§6

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wszystkie odbiory robot tj.:
- odbiory robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, ktére nie stanowig podstawy do fakturowania,
- odbidr koncowy,
- odbidér gwarancyjny,
- odbidr pogwarancyjny.
dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w STWiORB i niniejszej umowie.
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.
Zamawiajacy zwota komisj¢ odbiorowa, ktdra dokona odbioru koncowego na podstawie protokotéw odbioru.
Zakoniczenie wykonania robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie Zamawiajacego, oba zgloszenia
wymagajg potwierdzenia Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie spehliajagce wymagan opisanych powyzej,
W tym niezawierajgce potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiggnigciu przez Przedmiot umowy gotowosci do
odbioru koficowego nie bedzie wigzgce dla Zamawiajgcego.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu:
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10.

— dokumentacj¢ powykonawczg (z zalgczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone
1 zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy w 3 egz.);
— dzienniki budowy;
— geodezyjng inwentaryzacj¢ przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;
— o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy
1 teren6w sgsiednich;
— o$wiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierownikow robot budowlanych o zakonczeniu robot
i zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i nomami;
— dokumenty potwierdzajgce wbudowanie wyrobéw budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;
— Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materialy, deklaracje zgodno$ci, wyniki badan itp.
Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni, liczgc od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zakoniczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia. Zamawiajacy dokonuje odbioru koficowego przy obecnosci komisji odbiorowe;.
Protokoty odbioru czgsciowego i koncowego stanowi¢ bedg podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu
Umowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robdt stwierdzone zostang wady to Zamawiajgcemu przyshugujg nastepujace
uprawnienia:
a) Jezeli wady sg mozliwe do usunigcia, Zamawiajgcy wyznacza termin na usuni¢cie wad;
b) Jezeli wady sq niemozliwe do usunigcia to:
- jezeli wady nie beda uniemozliwialy korzystanie z przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy obniza
odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwig korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania odbioru po raz drugi.
Z czynnos$ci odbioru po uplywie okresu rgkojmi bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/wad.
W dniu nastgpnym po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze
po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 12.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust 1,
|| 7t (stownie ztotych: ................ 00/100 groszy) w formie.............ccoeevveviinienennnnn.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Za niewykonanie zamowienia rozumie si¢ rowniez odstapienie od
umowy lub jego nieterminowe wykonanie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione lub zwrécone (w przypadku formy
pieni¢znej) Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koncowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu r¢kojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu

usunigcia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pézniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi.

W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnies¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).
Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa
w ust. 3 pkt. 2) , w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia

\

i

1



nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej przedtuzenia
do czasu usunigcia usterek/ wad stwierdzonych w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
WYKONAWCY.

§8
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) zazwloke¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki (termin zakoniczenia robot okreslono w §2
ust. 2 niniejszej umowy);

2) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w nastgpujgcych wysokosciach:

a) za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wysokosci 0,05%
kwoty brutto za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
za kazdy stwierdzony brak zaplaty;

b) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Wykonawce w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w zaptacie.
Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okre§lony jest w umowach pomigdzy
Wykonawcg, a podwykonawcami, ktérych kserokopie posiada Zamawiajacy.

3) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

4) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

5) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (tj. 30 dniowy termin), zgodnie
z art. 464 ust. 10, w wysokosci 2000,00 zt brutto.

6) za zwloke w usuni¢ciu usterek ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi okre$lonej
w § 11 ust. 2 —w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwioki w usuni¢ciu usterki liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

7) za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dhuzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,02 % ceny umowne;j brutto, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy, liczony od pierwszego
dnia przerwy,

8) za rozwigzanie umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 5 ust. 1
Umowy,

9) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w
niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie oséb sprawujgcych
nadzor na budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 0,01% ceny umownej brutto za kazdy taki
przypadek,

10) za nieprzedtuzenie lub brak ciggltosci wymaganych umowg ubezpieczen i zabezpieczenia. nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10000,00 zt brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia
lub zabezpieczenia,

11) za kazde nieprzedstawieniec na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw, o ktdrym mowa
w § 4 ust. 12 w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za rozwigzanie umowy z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia

okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgodg aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na Wykonawce przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potracil z naleznosci przystugujgcych Wykonawcy.

Przez cen¢ umowng brutto rozumie si¢ warto$¢ umowy okreslong w § 5 ust. 1 umowy.

§9
UMOWNE PRAWO DO ROZWIAZANIA UMOWY

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem wszelkich konsekwencji dla

Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
iprzerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) Wiystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — rozwigzanie umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg umows,
zezwoleniem na realizacj¢ inwestycji drogowej, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego.

4) Ze strony Zamawiajacego nastgpi koniecznos¢ wielokrotnego tzn. wickszego niz 2 razy dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 23
umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wickszg niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

5) W przypadku gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat ja ukonczy¢ w czasie umoéwionym.

6) Wykonawca nie dotrzymal umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru;

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mégt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito rozwigzanie umowy.

2)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli rozwigzanie
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, w terminie 10 dni od daty zgloszenia,
o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedhug stanu na dzien
rozwigzania; protoko6t inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajgcy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10
dni od daty rozwigzania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia
rozwigzania.
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5. Jezeli Wykonawca begdzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze umoweg rozwigzaé, powierzyc¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez
odrgbnego zezwolenia sagdu na wykonanie zastgpcze. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu (art. 492 kc.)

6. W przypadku rozwigzania umowy w zakresie jej czes$ci niewykonanej jej skutek w zakresie rozliczen nastgpuje

na przyszto$¢ tj. ex nunc.

7. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi
co najmnigj jedna z ponizszych okolicznosci:

w

10.

11.

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania;
3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg
na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielil zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

§10

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca moze zleci¢, wykonanie ustug i robdt Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni
kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawey — ...............oooeiinnin.
Czg$¢ zamOwienia powierzona WYKOMAWCY — ..ottt ettt
Jesli Wykonawca powolywal si¢ na Podwykonawcge w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu
w postgpowania, wykonawca musi wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze zaproponowany inny Podwykonawca
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz proponowany Podwykonawca na ktérego zasoby powolywat si¢
wykonawca w postgpowaniu.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia.
Z zastrzezeniem postanowien art. 647 kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé pisemng
zgode Zamawiajgcego na zawarcie umowy z jakimkolwiek podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na
realizacje jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcédw, ktdrym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastgpuje zgodnie z
Zalacznikiem nr 4 do umowy. W przypadku robot budowlanych Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy przed planowanym
rozpoczeciem robot.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany wraz z projektem umowy zalgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
W przypadku zamiaru powierzenia wykonania czgsci robdt dalszemu podwykonawcy, zgloszenie
Wykonawcy zawiera¢ bedzie pisemne oswiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie przez
podwykonawcg umowy z takim dalszym podwykonawcg. Przed wyrazeniem zgody Zamawiajgcy moze zgdac
dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany
w umowach.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od prawidlowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce
Iub Podwykonawcg pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg rob6t budowlanych, ktére ma wykonad
Podwykonawca nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robot
przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza si¢, ze Zamawiajgcy wyrazit
zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.
Zamawiajgcy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy w sytuacjach opisanych
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12.

13.

14.

IS,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 7 dni od dnia przedlozenia jej projektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczacych
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajacych warunkom okreslonym niniejszg umows.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, ustugi lub
dostawy w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do umowy o podwykonawstwo w sytuacjach opisanych
w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 7 dni od dnia przedlozenia jej kopii. Nie ztozenie sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminic powyzszym, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje
roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zalozeniami lub przepisami.

Jesli wobec podwykonawcy zachodzg przestanki wykluczenia, Zamawiajacy zgda aby Wykonawca
w terminie 7 dni zastgpit tego podwykonawcg pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamowienia.

W przypadku robdt budowlanych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wylgczeniem umoéw: o warto$ci mniejszej niz
0,5 % wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zaméwienia zostat okreslony w
dokumentach zamowienia. Powyzsze wylgczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

Przewidziany w umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 18, jesli termin zaptaty jest dluzszy niz 30 dni zamawiajacy wzywa
Wykonawceg do zmiang zapisu umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Umowa podwykonawcy nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystnych niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
mi¢dzy zamawiajgcym, a wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec Podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcdw skutkuje nalozeniem na Wykonawce kar
umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz z fakturg:

a. dowodow zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowod zaptaty winien potwierdza¢ transakcj¢ na kwote
ujetg w Wykazie podmiotdw realizujgcych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi dla danego
Podwykonawcy,

b. Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ushugi,

¢. Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcoéw wszystkich platnosci z tytutu
dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robdt. Oswiadczenie bedzie takze
potwierdzane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodow zaplaty wynagrodzenia oraz dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
uchylenia si¢ od zaptaty ptatnosci przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedlozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
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26.

27,

28.

29.

30.

31.

32.

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 23 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag o ktdrych mowa w ust. 26 w terminie 7 dni Zamawiajacy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego

co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo;

¢) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy
potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Warunkiem oplacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci
Podwykonawcom i przedlozenie do faktury O$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 21. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.

Zlecenie wykonania czg¢sci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci zadania. Wykonanie prac przez podwykonawcoéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych
przepisow prawa.

Gwarancja i r¢kojmia wynikajgca z postanowieh umowy obejmuje takze roboty i ushugi wykonane przez
podwykonawcow.

§11

REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rgkojmi za wady Przedmiotu umowy
ujawnione w okresie rdwnym okresowi gwarancji.
Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna sig:

a) w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy albo,

b) w dniu nastgpnym liczagc od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym przedmiotu umowy.

W okresie r¢kojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolania przegladéw wykonanych robét.
Przeglady, o ktérych mowa w ust. 3, mogg zosta¢ zwotane rdwniez przez Wykonawce (lub przez osoby/osobg
wykonujgce nadzdr inwestorski reprezentujacy Zamawiajacego).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytulu r¢kojmi niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia wady.
Termin, o ktérym mowa w ust. 5, moze zosta¢ wydluzony lub skrécony przez Zamawiajacego
w uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci ze wzglgdu na wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym
technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych.
W przypadku zwloki w wykonaniu zobowigzan z tytutu r¢kojmi, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4 lub 5,
a takze w przypadku nieprawidtowego wykonania obowigzkéw z tytutu rekojmi cigzgcych na Wykonawcy,
Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie
wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Okres r¢kojmi zostanie przedluzony o czas naprawy. Usterki bedg zglaszane na nr skrzynki e-mail
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10.
11.

12.

13.
14.

10.
11.

Koszty wykonania zastgpczego pokrywa w calosci Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kosztéw wykonania zastgpczego z dowolnych naleznosci
Wykonawcy przystugujacych mu od Zamawiajgcego, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuni¢cie bgdzie dokonane protokolarnie.

Roszczenia z tytutu rekojmi nie ograniczajg jak rdwniez nie wytgczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania za szkody powstate po stronie Zamawiajacego na zasadach ogélnych prawa cywilnego.
Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Na okoliczno$¢ usunig¢cia wad lub usterek spisuje si¢ protokoét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

W szczegblnie uzasadnionych wypadkach w szczegdlnosci jesli warunki pogodowe nie bedg pozwalaé
na zastosowanie danej technologii usuwania usterek Wykonawca moze zwréci¢ si¢ z pisemng prosbg
o przedluzenie terminu usuni¢cia usterek z tytulu rgkojmi . Zamawiajagcy w takim przypadku moze
przedtuzy¢ termin usuni¢cia wad i usterek z zastrzezeniem , iz przesunigcie terminu nie moze by¢ wigksze niz
30 dni.

§12
GWARANCJA

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji.

Okres gwarancji wynosi ................ miesi¢cy (kryterium oceny ofert) liczac od daty odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy. Usterki bedg zglaszane na nr skrzynki email:
Zgodng wolg Stron ustalono, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji obejmuje wszystkie wady,
w tym w szczego6lnosci wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach sktadajgcych sie na Przedmiot
umowy.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ obowigzki gwarancyjne niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 14-dni od dnia zgloszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych przypadkach ustalg w formie
pisemnej lub elektronicznej inny termin.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrdcenia rzeczy naprawione;.
Jezeli dokonano wymiany czgsci rzeczy powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienione;.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy nie mogt
z Przedmiotu umowy korzysta¢ w zwigzku z wystgpieniem wady.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajgcemu w dacie odbioru koncowego wszelkich innych
dokumentéw gwarancyjnych pochodzacych od 0séb trzecich, zapewniajgc ich prawidtowos¢ i zgodnos¢ ze
stanem faktycznym oraz prawnym a takze catkowitg ich zgodnos¢ z zakresem zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy okreslonych niniejszg umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli przed
uplywem tego terminu ujawnit wadg i zglosit jej istnienie Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wylacza, nie
ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej r¢kojmi za wady.

Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
W szczegblnie uzasadnionych wypadkach w szczegdlnosci jesli warunki pogodowe nie bedg pozwala¢ na
zastosowanie danej technologii usuwania usterek Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ z pisemng prosba
o przedluzenie terminu usunig¢cia usterek gwarancyjnych . Zamawiajgcy w takim przypadku moze
przedtuzy¢ termin usuni¢cia wad i usterek z zastrzezeniem, iz przesuni¢cie terminu nie moze by¢ wigksze
niz 30 dni.

§13
ZMIANA UMOWY
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.
2. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obydwu stron umowy i dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a)

b)

)

d)

9)

)

h)

terminu realizacji umowy mogg wystapi¢ w przypadkach:

1) wymienionych w § 2 niniejszej umowy,

2) w sytuacji rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robdt o co najmniej 10% wartosci
wynagrodzenia umownego. Termin realizacji umowy zostanie przedluzony o liczbe dni
wynikajacych z nieuniknionego opdznienia badz czasu niezbgdnego na wykonanie rozszerzonego
zakresu robot,

3) wprzypadku dokonania istotnej zmiany dokumentacji projektowe;j,

4) w przypadku jezeli wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastgpi na wniosek
Zamawiajgcego podyktowany obiektywnymi czynnikami w szczegélno$ci sytuacjg finansowg
Zamawiajgcego,

5) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy,

dopuszcza si¢ zmiany w dokumentacji projektowej powodujgce zmiang zakresu robdt. Jesli zmiana
dokumentacji nie spowoduje koniecznosci zastosowania innych materiatdéw niz wycenione w ofercie
wykonawcy to roboty zamienne zostang wycenione po stawkach cenowych okre§lonych w kosztorysie
uproszczonym. Jesli zmiana dokumentacji spowoduje konieczno$¢ zastosowania innych materialdw niz
wycenione w ofercie wykonawcy to roboty te zostang wycenione w drodze negocjacji mi¢dzy stronami
umowy.
dopuszcza si¢ wykonanie robot zamiennych dotyczacych zmiany ilosciowej rodzaju materiatu
okreslonego w dokumentacji projektowej (zmniejszenie jednej kategorii robot, a zwigkszenie innej).
Roboty zamienne zostang wycenione i wykonane po stawkach cenowych okreslonych w kosztorysie
uproszczonym. Warunkiem wprowadzenia zmiany umowy jest pozytywna opinia autora projektu
i Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
dopuszcza si¢ w szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji cze$ci
przedmiotu umowy (lub jego nicktérych eclementdéw). Zmiana umowy nastapi poprzez zmiang
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z oferty lub kosztorysu uproszczonego w czegsci
odpowiadajgcej zrezygnowanym robotom.
zmiany przepisdw prawa powszechnie obowigzujacego, jesli zmiana ta wptywa na zakres lub warunki
wykonania przez strony $wiadczeh wynikajgcych z umowy;
za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zamiany te bgdg korzystne dla Zamawiajacego. Bedg
to, przyktadowo, okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny Iub zmiany
obowigzujacych przepiséw.
Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegal Wykonawca, ubiegajgc si¢ o zawarcie Umowy w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy
podmiot spetia okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.
Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie platnosci
poszczegolnych czgsci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robot, zmianie
terminu wykonania poszczegolnych etapow lub zmianie terminu ptatnos$ci wynagrodzenia w przypadku:
a. Zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materialéw, braku dostepdw materialow Iub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacji robdt w dotychczasowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,
b. Innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zmiana dotyczgca terminu platnosci poszczegdlnych czesci zamowienia wymaga sporzadzenia aneksu.
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3. Mozliwa jest zmiana umowy dotyczgca realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spelione 1gcznie
nastepujgce warunki:

D

2)

3)

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegbdlnosci dotyczgcych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ushug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotniec w
umowie;

4. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt o ktéorych mowa w pkt 3 robdt nie uwzglednionych w
przedmiarze ani tez innych dokumentach zaméwienia (w szczegdlnosci umowie, dokumentacji projektowej
decyzjach), ktére sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a)

b)

jezeli roboty te, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu uproszczonym poprzez
interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robdt, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkeji nie wyzszych od srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa,
w ktorym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.

5. Mozliwe s3 zmiany umowy, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:
1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢,
2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w umowie.
3) Wykonawce ma zastgpi¢ nowy wykonaweca:

a)

b)

9)

d

w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji Ilub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,

w wyniku sukcesji, wstgpujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejgcia, polgczenia,
podziahlu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spemia warunki udziatu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy, lub
w wyniku przejgcia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcdw, w przypadku, o ktéorym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;

Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiang, zawierajacego:

D
2)
3)

opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany,
opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

6. Dopuszczalna jest kazda nieistotna zmiana umowy tzn. jesli wartos¢ zmiany jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

§14

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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Zamawiajagcy 1 Wykonawca bedg odpowiednio administratorami danych osobowych, okres§lonych
w przepisach Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu  takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogblne  rozporzadzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 7 04.05.2016 ., dalejf RODO) oraz wydanych na jego podstawie krajowych
przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r., ktore zostang im udostepnione w zwigzku z zawarciem Umowy.
Tres¢ obowigzku informacyjnego ( art. 13 i 14 RODO) Zamawiajgcego znajduje si¢ na stronie
www.powiatpajeczno.pl w zaktadce ,,RODO”.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie =zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.
Wykonawca bedzie przetwarzat udostepnione na podstawie Umowy nastepujace rodzaje danych osobowych :

a) 0sob reprezentujgcych Strony — imig, nazwisko;

b) 0s6b upowaznionych do kontaktu — imig, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;
Dane przetwarzane bgdg wytgcznie w celu realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, danych przetwarzanych w zakresic Umowy oraz
nicudostgpniania ich innym podmiotom zaréwno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu
za wyjatkiem podmiotéw, ktdre mogg pozyskiwa¢ dane z mocy prawa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescig Umowy, RODO
lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegoélnosci za udostepnienic powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbe¢dnej zwloki, nie pdzniej niz
w ciggu 48 godzin, powiadomienia Zawiadamiajgcego o prdébie lub fakcie naruszenia poufnosci danych
osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane
w formie pisemnej, drogg elektroniczng na adres e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl

Wykonawca po zakonczeniu Umowy i uptywie okresu przedawnienia wszelkich roszczen, usunie wszystkie dane
uzyskane na podstawie Umowy, chyba, ze przepisy prawa nakladajg na Wykonawce inny obowigzek w tym
zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
Wykonawce warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi si¢ na to, iz ze wzgledu na przepisy RODO oraz mozliwe zmiany
w przepisach krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, moze zaj$¢ koniecznos¢ zmiany Umowy
poprzez wprowadzenie do jej tresci dodatkowych klauzul dotyczacych ochrony danych osobowych lub
modyfikacji zapisdw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, jezeli taki obowigzek wynikaé¢ bedzie z przepisow
prawa powszechnie obowigzujgcego.

§15

1. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutlu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Spory w sprawiec majgtkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg si¢
rozwigzywac polubownie. Kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamowienia, moze
7tozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji ub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygni¢ecia w drodze polubowne;j.

3. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, w szczegdlnosci
dane go identyfikujace (gdy jest osoba fizyczng ograniczone do imienia i nazwiska ewentualnie imienia,
nazwiska oraz firmy — jezeli umowe zawiera w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej), przedmiot
umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegajg udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publiczne;j.

§16
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POSTANOWIENIA KONCOWE
Do kontaktéw w sprawach objetych przedmiotowa umowa:
a) Zamawiajacy upowaznia nastgpujgce osoby:

DF essieniivimsidoemariosioaretSiomaidtsedSibers el (7] LR AR S email ........................
P tel. oo email ..................ell

b) Wykonawca upowaznia:

0T —— LELe s o nn s o s 130111 1| (P

Niewaznos¢ jakiegokolwiek postanowienia umowy nie powoduje niewazno$ci catej umowy.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Oferta Wykonawcy,
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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