WZOR UMOWY
UMOWA NR WIT.271.1.10.2023BW

zawarta w dniu ............ r. w Wolowie, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Budowa oswietlenia drogowego w
Wolowie na ul. fwierkowej oraz w Uskorzu Wielkim”, przeprowadzonego w trybie podstawowym
art. 275 ust. 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (j. Dz. U. 22022 r.
poz. 1710 ze zm.), ogloszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych nr ..................... z dnia
............. r., pomiedzy:

Gming Woléw, Rynek 34, 56-100 Wotow, NIP: 988-01-77-496, reprezentowang przez:

Jana Janasa — Zastepce Burmistrza Gminy Woléw, dziatajacego w oparciu o pelnomocnictwo nr
... zdnia ...........udzielone przez Burmistrza Gminy Wolow,

przy kontrasygnacie Anny Zawadzkiej — Skarbnika Gminy Woltéw,

zwang dalej ,,Inwestorem”,

zwanym dalej ,, Wykonawca”.

§ 1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania robét budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania pod nazwa: ,, Budowa
oswietlenia drogowego w Wolowie na ul. S‘wierkowej oraz w Uskorzu Wielkim” czes¢ nr
e e ZWaNEEO  dalej  przedmiotem  umowy”, zgodnie z  wymaganiami
okreslonymi przez Inwestora w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zatwierdzonym przez
Starostg Wolowskiego projektem budowlanym oraz zgloszeniem budowlanym nr ...........
zlozong ofertg z dnia .......... , ktora stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, a
takze przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Inwestorowi w terminie w niej uzgodnionym.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie szczegélowo z przedmiotem zamdwienia oraz
dokumentacja wymieniong w ust.1, dysponuje niezbedna wiedza, kwalifikacjami,
dos$wiadczeniem i potencjatem technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

§2.
1. Inwestor jest zobowigzany do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,

4) przejecia terenu budowy pod swéj dozér (po zabezpieczeniu robét przez Wykonawce),
na podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia przez Inwestora od
umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1)  przejecia terenu budowy od Inwestora,

2)  zabezpieczenia terenu budowy, w szczegélnosci przed osobami postronnymi oraz

dzie¢mi uczgszczajacymi na zajecia szkolne i pozalekcyjne,

3)  zapewnienia stalego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia lub

uprawnione podmioty na terenie rob6t na wlasny koszt,

4)  wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajgcych standardom
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technicznym okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie Inwestora,
certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng kazdego uzywanego
na budowie materiatu i wyrobu,

5)  zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepiséw prawa
zwigzanych z wytwarzaniem odpaddéw,

6) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za: stan miejsca wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, dozér mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Inwestora lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

7)  ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw o0séb zatrudnionych przez Wykonawce i osob trzecich, powstale w
zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze spowodowane ruchem pojazdéw,

8)  terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie
zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedhug
umowy,

9)  zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robé6t i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

10) zabezpieczenia i oznakowania terenu robot przed nieuprawnionym wejsciem oséb
trzecich,

11) dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywania terenu robot w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

12) dostarczania Inwestorowi na zadanie niezbednych dokumentéow potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen, w
tym w szczegdlnosci wynikéw oraz protokotéw badan, sprawdzeni i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy,

13) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, po zakoficzeniu robdt, w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentoéw nawierzchni lub instalacii,

14)  kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentaci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koncowego
kompletu protokotdéw niezbednych przy odbiorze,

15) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

16) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zz przyczyn
powstatych z winy Wykonawcy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢
w pelnej wysokosci,

17) niezwlocznego  informowania Inwestora o problemach technicznych  lub
okolicznosciach, ktore mogg wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakofczenia robét,

18) ponoszenia kosztow zwigzanych z przylaczeniem do mediéw i korzystaniem z
mediéw (energia elektryczna, woda, Scieki) w celu realizacji umowy,

19) uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§3.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caly okres realizacji niniejszej umowy (od
dnia podpisania umowy) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci  cywilnej
kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume

gwarancyj wtwyisép}sa%é ff)dl%r@@éej m zt (stownie: .............. )
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Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Inwestorowi w terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia
dziatalnosci na dalszy okres i przedtozenia Inwestorowi dowodu zawarcia umowy
ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.

3. Niezrealizowanie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, uprawnia Inwestora do wyznaczenia
Wykonawey dodatkowego terminu na jego zrealizowanie, a po jego bezskutecznym uptywie
— do odstgpienia od umowy w ciggu 3 dni od dnia bezskutecznego uptywu dodatkowego
terminu.

§ 4.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

§s.
Zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do art. 95 - Prawo zaméwien publicznych Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktorych zakres zostal przez
Inwestora okreslony w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

2. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy zobowiazany jest do przedstawienia
Inwestorowi danych o0séb, o ktérych mowa w ust. 1 (imig i nazwisko oraz stanowisko pracy) w
formie wykazu.

4. Zmiana wykazu, o ktorym mowa w ust. 3 w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany
danych oséb oddelegowanych do wykonywania zaméwienia nie wymaga aneksu do umowy
(wykonawca przedstawia korekte wykazu w przypadku zmiany oséb oddelegowanych do
wykonywania zaméwienia do wiadomosci inwestora).

5. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Inwestora bedzie zobowigzany, w terminie 5 dni, do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie sktadek i naleznych podatkéw
z tytutu zatrudnienia os6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Inwestor nie moze
zwracad si¢ ze wskazanym zadaniem czesciej niz 1 raz w miesigcu.

6. Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu  wykonywania
zamowienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sg
osobami wskazanymi przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego podwykonawce) w
wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawcg sa zobowigzane
poda¢ imi¢ i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez inwestora. W razie odmowy
podania danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujgcych prace na placu budowy
Inwestor wzywa wykonawce do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do
momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do zlozenia
pisemnego o$wiadczenia wskazujacego dane osob, ktére odmoéwily podania imienia i nazwiska
podczas kontroli Inwestora.

7. Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 0s6b niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ nakladana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Inwestor podczas kontroli
stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 os6b niewskazanych w
wykazie o ktérym mowa w ust. 3 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Inwestor
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktéorym mowa w ust. 3);

3) odmowy podania danyc 0 Ziwlaiaoyeh i fikaci jasvsh czynnosci wskazane
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w ust. 1 na zasadach okreslonych w ust. 6 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby w
przypadku niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze oswiadczenia o ktérym mowa
w ust. 1;

4) nie przedstawienia w terminie zadanych dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie - w wysokosci 5.000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ ze
wskazanego obowigzku lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie o
ktorym mowa w ust. 3, rowniez prawo odstgpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary
umownej jak za nienalezyte wykonanie zaméwienia

. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje si¢ odpowiednio do pracownikéw podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

§6.

1. Strony zgodnie ustalajg termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy na dzieh
protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy, ktére nastapi w terminie 7 dni od
dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze zakonczenie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy nastgpi
w terminie: 3 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Za koficowy termin wykonania przedmiotu umowy strony uznaja termin protokolarnego
bezusterkowego odbioru wykonanych robot.

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych Wykonawcy przez Inwestora,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Inwestorowi
ujawnionych wad.

5. W przypadku wykrycia wad i zgloszenia ich wystapienia w sposob opisany w ust. 4
Wykonawca bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych przez Inwestora dokumentéw.
W takim przypadku, na zadanie Wykonawcy, termin wykonania przedmiotu umowy moze
zosta¢ odpowiednio przedtuzony.

§7.

1. Strony przewiduja nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére nie beda stanowity podstawy do
wystawienia przejsciowej faktury VAT;

2) odbidr koncowy;

3) odbior likwidacji wad zgtoszonych przez Inwestora w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére Wykonawca zglosi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego kazdorazowo do odbioru, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

3. Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, bezposrednio
w siedzibie Inwestora.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robot.

5. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. Zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone odbiorem dokonanym

przez Komisj¢ Odbiorowa.

Komisja Odbiorowa dokona odbioru wykonywanych i zgloszonych do odbioru robét.

9. W sktad Komisji Odbiorowej wehodzg w szczegdlnoscei:

a) przedstawiciel Gminy Woloéw — jako przewodniczacy Komisji Odbioru,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, A PRAWNY

c) przedstazidc%c\e?lV }’g¥m?{8/p od
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10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie zostal
zrealizowany w catosci, ma wady lub Wykonawca nie przedtozyt wszystkich wymaganych
dokumentéw — Komisja Odbiorowa moze odméwi¢ odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usuni¢cia — Komisja
Odbiorowa moze odmoéwi¢ odbioru i wyznaczyé Wykonawey odpowiedni termin do ich
usunigcia. Po bezskutecznym uplywie terminu Inwestor moze od umowy odstgpié

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg, Inwestor moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Inwestor moze od umowy odstapi¢ oraz powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.

Inwestor do pelnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami, dotyczacymi przedmiotu
zamowienia, okreSlonego w §1 niniejszej umowy wyznacza Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada uprawnien do skladania
oswiadczen woli w imieniu Inwestora, ograniczenie to dotyczy wzajemnych zobowigzan
stron wynikajacych z umowy za wyjatkiem technicznych warunkow realizacji przedmiotu
umowy i odbiorow.

§8.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakeie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia inwesto-
rowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowig-
zany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;
z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujacych prawa i obo-
wiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warun-
kéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy inwestorem a wyko-
nawcg.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze byé dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wyko-
nawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku.
Inwestor w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzeze-
nia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:
1) niespelnienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego
paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniej szego paragrafu.
Niezgloszenie zastrzezef, o ktérych mowa w ust. 4, do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez inwestora.
Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada inwestorowi poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

to za akceptacje umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Inwestorowi po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Inwestora w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedklada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce

1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate

kary umowne;j.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Inwestor dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Inwestora umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Inwestor, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, umozliwia wykonawcy zgloszenie

pisemne uwag dotyczacych zasadno$ci  bezposredniej zaplaty  wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zglaszania

uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna

powolywaé si¢ na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Inwestor potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Inwestora, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych rog')t budo, ych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
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23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

. Kazdy projekt umowy z podwykonawca musi zawieraé w szczegbdlnosci postanowienia

dotyczace:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania,

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenie i termin ptatnoci, ktéry nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni,

4) rozwiazania umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robét wyko-
nanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa,
3) zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wyko-
nawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo za-
mowien publicznych lub SWZ, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepo-
waniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Inwestorowi, iz proponowany inny podwyko-
nawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonaw-
ca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie za-
mowienia.
Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelng odpowiedzialnosé za roboty wykonane przez
podwykonawcow.
Zasady dotyczace podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcey, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzefi Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umoéw
o podwykonawstwo. Wykonawca przedktada takze protokét odbioru zakonczonego etapu
rob6t, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujgcy wydzielone
elementy robét wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz kopieg
faktur wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za wykonane
przez nich roboty wraz z kopiami przelewéw bankowych z tytutu wynagrodzenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 27, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Inwestora zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawcg wymagan, o ktorych mowa

w ust. 27, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Inwestora terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Inwestor jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentg ktadanych wraz z wnioskami o

platnose. Zatwierdzono pod fl .
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30. Jezeli w umowie z Wykonawca znajdujg si¢ zapisy dotyczace zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy zapisy takie powinny pojawié sie w umowach o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

- Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopia zawartej umowy

o podwykonawstwo przedlozy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

§9.
Z tytulu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowiazuje si¢ zaplacic¢
Wykonawcy  wynagrodzenie W  Wysoko$Ci  ....ieiriiniiniinin zt  (stownie:
.......................................... ztotych 00/100) brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwote
netto w wysokosei ......ooooeiiiiinll. zh(stownie: .........oooooiii
ztotych 00/100) oraz kwotg podatku od towaréw i ustug w kwocie ...................... zt
(stownie: .......cooooiiiiiiii zlotych 00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych niniejsza umowa. Ryzyko z tytutu

oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy obcigza

w catosci Wykonawcg.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zgdania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug, uprawnionym do

wystawienia faktury VAT.

Rozliczenie koficowe nastapi po odbiorze koncowym robot. Podstawa ww. rozliczenia i

wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koficowego odbioru robot, podpisany przez

Komisj¢ Odbiorowa, w ktérym stwierdzone zostanie, ze wszystkie roboty budowlane

stanowigce przedmiot umowy zostaly wykonane prawidtowo i zgodnie z umowg oraz

dowodéw potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow.

Inwestor dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Inwestora prawidlowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy na niej

wskazany, na podstawie podpisanego protokolu konicowego odbioru robét, z zastrzezeniem

ust. 9.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy ich

wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujagcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy

okreslonego §1 umowy lub wystapia okolicznosci, ktérych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie zawierania umowy sposob obliczenia wartosci tych robot, ktéra bedzie pomniejszaé
wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot nastgpi odliczenie wartosci tego
clementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy, wartosé tego elementu bedzie
okreslona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

2) w przypadku odstapienia od czgsci robét z danego elementu obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastgpi poprzez ustalenie, przez Inwestora i Wykonawce, wartosci
tych robot budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Nastepnie
zostanie odliczona warto$¢ niewykonanych robét od 0golnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza sig
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o $rednie ceny okreslone w
wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym byta ztozona oferta przetarsewa
Wykonawcy.

Roboty niewykonane nie podlfgaja( zapiacia.
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10.

11.

(98]

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez
Wykonawce  dowodow potwierdzajgcych  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Za dzien zaplaty wynagrodzenia strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Inwestora.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci przystugujacej mu w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

§ 10.

. Inwestorowi, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzajacych, przystuguje

prawo odstapienia od umowy w nastepuj gcych sytuacjach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Inwestora wiadomosci o tych
okolicznos$ciach,

2) gdy zostanie powzieta wiadomosé o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczal robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i op6znienie wynosi co najmniej 7 dni,

4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpila przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 7 dni.

5) niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,
po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcey przez Inwestora do
prawidlowej realizacji umowy (sytuacja ta bgdzie uznawana przez Strony za zaistnialg z
winy Wykonawcy),

6) jezeli Wykonawca nie przedtozy dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciaggu 7 dni
od daty uptywu waznosci ubezpieczenia w przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia
uptynie w trakcie realizacji kontraktu,

7) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale
0s0b pehiacych funkcje kierownicze nieposiadajacych wymaganych prawem uprawnien
— W terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Inwestora wiadomodci o tych
okolicznos$ciach,

8) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
okreslone w § 7 lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedkladania wymaganych
informacji w zakresie wykazania spelniania tych wymogow.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Odstapienie od u

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzien przekazania
terenu budowy,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zglosi
fakt ich zabezpieczenia Inwestorowi,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzadzi szczegétowy protokdl inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzief odstapienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy, zrealizowanej do czasu odstapienia od umowy przez Inwestora.

Inwestor moze odstapié¢ od umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy maksymalna

wysokos¢ kar umownych naliczanych Wykonawcy osiggnie poziom 40 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Zatwierdzono pod
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§11.

. Inwestor moze zgda¢ od Wykonawcy nastgpujacych kar umownych:

1) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia,

2) za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w szczegélnosci w przypadku
wystgpienia istotnych bledéw wykonawczych polegajacych na wykonaniu przedmiotu
umowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem — w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1,

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy za wykonanie ustugi, dostawy lub roboty budowlanej
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego terminu platnosci,

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy nieprzedtozony do akceptacji projekt
umowy lub jego zmiane,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdg nieprzedlozong do akceptacji kopie umowy lub jej zmiane,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosei 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy brak zmiany

9) za powierzenie wykonania robdt objetych niniejsza umowg Podwykonawcy
z pominigciem trybu okreslonego w § 8 umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy

stwierdzony przypadek.
Wykonawca moze zada¢ od Inwestora kar umownej w przypadku odstapienia lub
rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora — wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Inwestora Wykonawcy nie
przekroczy 40 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w§ 9 ust. 1.Strony
zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego, na zasadach
ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych
szkod przekracza wysokosé kar umownych.

Inwestorowi przystuguje prawo potracania kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich
na zasadach ogélnych.

Z zastrzezeniem ust.2, w razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Inwestor
zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawey zaplaty zastrzezonych w niniejszej
umowie kar umownych, pod warunkiem ich naliczenia przed odstapieniem od umowy.

§12.
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres
miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koficowego robét budowlanych.
Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy.
Okres rekojmi bedzie réwny okresowi, o ktérym mowa w ust. 1, o ile nie bedzie krotszy niz
okres rekojmi wynikajacy z art. 568 KC.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuni¢ci§1 ¥ad

2 ﬁiﬁﬁ’&yr%}%{w okresach, o ktorych mowa w
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ust. 112, w terminie nie dhuzszym niz dwa tygodnie od momentu zgloszenia ich przez
Inwestora. _

Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn technicznych w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Inwestor po wystuchaniu stanowiska Wykonawcy moze
wyznaczy¢ nowy termin usunigcia wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 3 lub 4, Inwestor moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 5, nie wylacza
mozliwosci naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 12.

W okresach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca wykona przeglady techniczne
przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz co dwa miesiace.

W przypadku usunigcia wad przez Wykonawce lub podmiot, o ktérym mowa w ust. 5,
termin gwarancji w zakresie usuniecia biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac
polegajacych na usunieciu wad.

Termin, o ktérym mowa w ust. 1 ulega przedtuzeniu o okres, w ciagu ktérego wskutek wad
nie bylo mozliwe korzystanie z catosci lub czesci obiektu.

§ 13.

Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej, pod

rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w szczegodlnosci:

w zakresie sposobu wykonania zamdéwienia:

a) w przypadku niedostepnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych materiatow
lub urzadzen, lub brak mozliwosci ich pozyskania wynikajacy z warunkéw
epidemiologicznych w Polsce czy na $wiecie (np. pandemia, epidemia) badz dzialan
wojennych.

b) w przypadku pojawienia si¢ na rynku nowych materiatow i urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

¢) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdyby zastosowanie rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

d) w razie konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzafi technicznych lub materialowych ze wzgledu na zZmiang przepisow,

e) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Inwestora lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowe;j,

— W przypadku wystapienia ktorejkolwiek ze wskazanych w niniej szym punkcie
okolicznosci Wykonawca poinformuje Inwestora o koniecznosci dokonania zmian w
zakresie okreslonym powyzej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazié
zgodg; roboty zamienne Wykonawca powinien wykonaé¢ na podstawie protokotu
koniecznosci;

w zakresie terminu zakoficzenia wykonania przedmiotu umowy:

a) jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1,

b) jezeli zmiana jest konieczna z powodu dzialania sity wyzszej, tj. okolicznosci
nieprzewidzianych i niezaleznych od Strony, ktéra si¢ na nie powotuje i ktorych
konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto unikngé, w
szczegolnosci w przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (wichura, upal,
pozar, powddz, trgba powietrzna), klgsk zywio Owyoh, 'kgta%ﬁy budowlanej, zlej
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sytuacji epidemiologicznej, ogloszenia stanu wyjatkowego w panstwie (wojewodztwie,
powiecie, gminie), dzialan wojennych uniemozliwiajagcych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

¢) jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystgpienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchéw, niewypaléow, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, nieprzewidzianych  kolizji z urzadzeniami infrastruktury,
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

d) w przypadku wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych
po stronie Inwestora,

e) w przypadku nieprzekazania placu budowy w terminie wynikajacym z § 6 ust. 1, z
przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest Inwestor,

f) w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 umowy,

g) jezeli wystapia znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy,

h) w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych
uzgodnien/decyzji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i mimo zachowania przez
Wykonawcg nalezytej starannosci,

1) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

J) w przypadku braku mozliwosci rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w
Jjej wykonywaniu, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy — w takim przypadku
termin wykonania umowy moze ulec wydtuzeniu o okres wynikajacy z przerw lub
opoznienia rozpoczecia prac,

k) w przypadku wystapienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez

niego opéznien w dostawie materialéw, uniemozliwiajacych terminowe wykonanie

przedmiotu umowys;

3) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych zaréwno od Inwestora, jak 1 od
Wykonawcy, m.in. w razie wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
ktorych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

4) w przypadku, gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od
Wykonawcey, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sic niezbedne i zostaty
spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnosé lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Inwestora,

¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoéci zamédwienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

5) z uwagi na zmiany dotyczace o0sob kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika
budowy i robét, inspektora nadzoru, 0séb reprezentujacych Strony (w szczegdlnosci w razie
choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych),

6) w przypadku zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

7)  w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora,

8) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

9) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia.

§ 14.
Strony  zobowigzuja si¢ wzajemnie do niezwlocznego  powiadomienia na  pi$mie
o ewentualnych zmianach adresu. Korespondencje wyslang na wskazany w ostatnim
powiadomieniu adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczong. Zmiana adresu do korespondencji nie
stanowi zmiany warunkow niniejszej upowy.
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§ 15.
1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo
zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§ 16.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa egzemplarze otrzymuje
Inwestor, a jeden Wykonawca.

INWESTOR WYKONAWCA
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