TOM Il SWZ — PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr MZDiM-P.272.5.2022

zawartaw dniu .................... 2022 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Goéra z siedziba: Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora, posiadajgcym numer
identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523, zwanym dalej w tresci umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Piotra Cichowskiego — Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia
Goéra — dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa Nr 679.VII1.2019 r. z dnia 03.12.2019 r.

....................................... z siedzibg: ..., Wpisanym - do Rejestru
Przedsigbiorcéw KRS pod nr................... (jesli dotyczy), zamieszkatym ...........cocoeiiiiiiiiiiiiien,
(jesli dotyczy), posiadajgcym PESEL ................... (jesli dotyczy), NIP ................... , REGON
................... , Zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

............ — rirrereeeeaeeeaeeen — dziakajgcego na podstawie ...,

razem zwanymi dalej ,,stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdézn. zm.),
zwanej dalej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie
odcinka ulicy Pod Chojnikiem w Jeleniej Gérze, w zakresie przebudowy drogi pieszo-jezdnej
o dtugosci okoto 0,22 km — od skrzyzowania z ul. Karkonoska przy budynku nr 76 do skrzyzowania
z ul. Karkonoskg za budynkiem nr 82. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania
pn.: ,,Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowa mostu drogowego w Jeleniej Gérze.
Etap |- przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej”.
2.  Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (SWZ) oraz w zatgcznikach do niej, w szczegdlnosci
w Opisie przedmiotu zamoéwienia (Tom Ill SWZ), a takze zgodnie z dokumentacjg projektowo-
techniczng oraz zlozong oferta.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy oraz usung¢ wszelkie ujawnione wady —
w peinej zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.
4. Realizacja robdét prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujgcymi przepisami normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscia.
5. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu w terminie nie
diuzszym niz 10 dni liczac od dnia zawarcia umowy.
6. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 1 do umowy,
2) karta gwarancyjna — Zatgcznik nr 2 do umowy,
3) wzér protokotu odbioru koncowego — Zatgcznik nr 3 do umowy,
oraz nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
a) SWZ wraz zatgcznikami,
b) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw zadane w trakcie postepowan
0 zaméwienie publiczne (jezeli wystgpig).
7. Wpykonawca zapewnienia wykonanie przedmiotu umowy przez personel posiadajgcy wymagane
uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robét budowlanych i ustug, w szczegdélnosci:
1) kierownika budowy w osobie: ..., , posiadajgca/ego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen;
2) kierownika rob6t mostowych w osobie: ...l , posiadajgca/ego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci mostowej bez ograniczen;
3) kierownika robdt elektrycznych w osobie: ... , posiadajaca/ego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen;
4) kierownika robot sanitarnych w  osobie: ... , posiadajgca/ego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczenh.
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8. Wykonawca wykona i ustawi dwie tablice informacyjne o wymiarach 40x60 cm, informujgcych
mieszkancow o prowadzonych robotach oraz zawierajgcych w tresci tekst: ,PRZEPRASZAMY
ZA UTRUDNIENIA W RUCHU” oraz zapewni ich demontaz po zakoriczeniu prac.

§2

1. Planowany termin zakonczenia i odebrania przedmiotu umowy ustala sie do 4 miesiecy liczac
od daty zawarcia umowy, tj. do dnia .................. I. (data podpisania protokotu odbioru koricowego
rob6t budowlanych).

2.  Wykonawca zobowigzany jest co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1, tj. do dnia
.................. r. zakonczy¢ wykonywanie robét budowlanych i dokona¢ zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego (data zgtoszenia kierownika budowy o zakoriczeniu robot poprzez wpis do dziennika
budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz data dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego).

§3

Loy

Przedmiot umowy podlega odbiorowi.

2. Z czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy sporzgadza sie potokdt wg wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 3 do umowy.

3. Czynnosci odbiorowe bedg przebiegaty wg procedury opisanej ponizej:

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego
nie poézniej niz do dnia okreslonego w § 2 ust. 2.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie spetnia
wymogoéw okreslonych w SWZ, w tym w Opisie przedmiotu zamdwienia wraz z dokumentacija
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujgce, ze korzystanie
Z przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze odmoéwié¢ odbioru przedmiotu
umowy.

3) Jezeli w toku czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy Zamawiajgcy stwierdzi wady,
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie. Przy wyznaczaniu terminu na usunigcie wad
Zamawiajgcy uwzgledni rodzaj wad, technologie ich usuwania oraz przewidywane warunki
atmosferyczne umozliwiajgce ich realizacje, a takze uzasadnione stanowisko Wykonawcy.
W przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony
do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c.

4) Brak poprawnego wyniku czynnosci odbiorowych nie stanowi podstawy do przediuzenia
terminu realizacji umowy.

§4
1. Strony ustalajag, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy ma forme ryczattowa.
2. Wynagrodzenie ryczaitowe, ustalone na podstawie ceny oferty Wykonawcy, wynosi ............ PLN,
(stownie: ...............oiill ), tacznie z naleznym podatkiem VAT ....%.

3. Cenaryczaltowa jest stata w catym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom
— z zastrzezeniem § 10 umowy.

4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w ust. 2, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania niezbedne do jego prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania.

§5
1. Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastgpi w oparciu o faktury czesciowe oraz
fakture kohncowag wystawiong po wykonaniu przedmiotu zamowienia. Faktury VAT beda
wystawiane za wykonane i odebrane elementy umowy — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
2. Faktury VAT wystawiane zostang wedtug nastepujgcych zatozen:

1) faktury czesciowe wystawiane bedg nie czesciej niz jeden raz w miesigcu, przy czym wartosé
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% warto$ci przedmiotu umowy, o ktérej mowa w
§ 4 ust. 2;

2) faktura koncowa wystawiona zostanie po zakohczeniu zadania, tj. po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru robét budowlanych, a wartos¢ tej faktury stanowi¢ bedzie kwota pozostata
po odliczeniu od wartosci przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 2, sumy wartosci faktur
czesciowych, okreslonych w pkt 1.

3. Warunkiem zapfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych.
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4. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 3, wstrzymana zostanie wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

6. Podstawe ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy stanowig prawidtowo wystawione faktury VAT
dostarczane Zamawiajgcemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj.:

1) do faktury czesciowej wymagane jest zatgczenie protokotu odbioru cze$ciowego wykonanych
robot, podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy;

2) do faktury koncowej wymagane jest zatgczenie protokotu odbioru koncowego, podpisanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy, a takze dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje lub prawidlowe zagospodarowanie
odpadow — zgodnie z ustawag z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779

z pézn. zm.).
7. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 4 ust. 2, ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek
rozliczeniowy WyKONawCy: ........ccoovuieiiiiiniiiiieieaeenn, (rachunek wskazany w wykazie podmiotéw

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru

VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finanséw) w terminie do 30 dni od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT — z zastrzezeniem ust. 13 i 14.

Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez

aneks do umowy podpisany przez strony.

10. Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatno$¢ za wykonane roboty budowlane odbywaé sie bedzie
z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej pfatnosci zgodnie z art. 108-108d ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z p6zn. zm.).

11. Dane do faktury:

Nabywca: Miasto Jelenia Goéra, PIl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra, NIP 611-000-38-99
Odbiorca: Miejski Zarzad Drog i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora.

12. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci, okre$lonego w umowie,
Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia ustawowych odsetek.

13. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

14. Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nastgpi w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie podlegajace zaptacie bezposrednio przez
Zamawiajgcego dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zaptata bezposrednia obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, o ktérej mowa w ust. 14, Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtaszania przedmiotowych uwag — nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W zgtaszanych uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych 2z realizacjig umowy
0 podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

© ©
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17. Dokonujgc bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz os6b trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, za wyjatkiem uzgodnionych z Zamawiajgcym
podwykonawcow.

§6

1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy w wyznaczonym terminie
(dziennik budowy stuzy wytacznie celom dokumentowania procesu budowlanego);
zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego;

informowanie Wykonawcy o wszelkich sytuacjach mogacych mie¢ wptyw na wykonywane
roboty;

zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym robét, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni
od daty zgtoszenia zakonczenia robdt;

terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy;
wspoétdziatanie z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)

7

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

wykonywanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
z materiatldw wilasnych, z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, ztozong ofertag, sztukg
budowlang, przepisami p.poz. i bhp oraz przepisami prawa, a takze biezgcymi (roboczymi)
ustaleniami z Zamawiajgcym;

zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatdw, sprzetu i innych
urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane;

organizacja terenu budowy na koszt Wykonawcy;

zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w ramach przedmiotu niniejszej
umowy czynnosci, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach okreslonych w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pézn.
zm.) — zgodnie z ust. 4-13 oraz zapisem pkt 11.6 Tomu Il SWZ (Opis przedmiotu zaméwienia);
odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych roboét i jakos¢ materiatow;

odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas
realizacji zadania;

odpowiedzialno$¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy
podczas realizacji umowy;

ponoszenie kosztow zuzycia medidw niezbednych do realizacji robét;

odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi;

petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez zgtoszonych
podwykonawcow;

informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robét ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego;

na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie
w stosunku do wbudowywanych materiatéw dokumentédw potwierdzajgcych ich zgodno$c
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jak rowniez
przekazywanie informacji dotyczgcych personelu zatrudnionego na budowie;
przeprowadzenie badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg (jezeli Zamawiajgcy
zazada takich badan) — jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, bgdz wykonane roboty, sg niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas w przypadku zgodnosci — koszty pokrywa
Zamawiajacy;

zagwarantowanie obecnosci pracownikbw oraz zapewnienie potrzebnych urzadzen
i materiatdbw wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych
materiatéw;

umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robét przedstawicielom Zamawiajgcego;
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16) przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robét uporzgdkowanego terenu
budowy po zakonczeniu prac;

17) niezwtoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat i szkéd
majgtkowych i osobowych powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdt;

18) prowadzenie robot w sposdb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery;

19) wspoétdziatanie z Zamawiajgcym w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy;

20) sporzgdzenia w dwoch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej, na ktérg sktada
sie dokumentacja powykonawcza, w tym protokét odbioru koncowego robét budowlanych,
certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczgce wbudowanych materiatdw oraz
zamontowanych urzadzen i wyrobow, wyniki prob i badah w przypadku ich wystgpienia,
dokumenty poswiadczajgce sposéb zagospodarowania odpaddw oraz inne niewymienione
dokumenty istotne dla prawidtowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania
przedmiotu umowy.

3. Wykonaweca robét budowlanych jest zobowigzany:

1) na biezaco usuwacé nienadajgce sie do wykorzystania na potrzeby przedsiewziecia: gruz
i odpady, powstate w trakcie realizacji prac, a takze uporzgdkowac teren po zakonczeniu robot
budowlanych w danym dniu;

2) przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne préby i sprawdzenia zamontowanych urzgdzen;

3) organizowaé prace w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw,

4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce (jesli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja czesci umowy) na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

5. Na podstawie stosunku pracy muszg by¢ zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg umowy, okreslone w pkt I1.6 Tomu lll SWZ (Opisie
przedmiotu zamdwienia), 1j. osoby realizujgce czynnosci bezposrednio na placu budowy pod
kierownictwem pracodawcy (Wykonawcy lub podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego czasie,
za ustalonym miedzy pracodawcg a pracownikiem wynagrodzeniem, w szczegoélnosci prace takie
jak: realizacja robot przygotowawczych i rozbidrkowych, robét ziemnych, nawierzchniowych,
mostowych, drogowych, kanalizacyjnych, elektrycznych oraz zwigzanych z uporzgdkowaniem
terenu, a ponadto prac zwigzanych z wdrozeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt oraz jej likwidacjg po zakonhczeniu prac, wykonaniem i utrzymaniem
oznakowania zabezpieczajgcego, wdrozeniem statej organizacji ruchu. Z powyzszego obowigzku
wylgczone sg czynnosci przewidziane dla kierownika budowy oraz kierownikéw robot
elektrycznych isanitarnych, a takze czynnosci obejmujgce opracowanie i zatwierdzenie
tymczasowej organizacji ruchu, jak rowniez zwigzane z obstugg geodezyjng, opracowaniem
inwentaryzacji powykonawczej oraz polegajgce na dostawie urzgdzen i materiatdw na plac
budowy.

6. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 5 czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze zgdac¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy
w szczegolnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionych pracownikéw;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentoéw (w szczegdlnosci takich jak: zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy lub poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczenh)

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

7. Wpykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego — wyrazone na pismie lub
przestane drogg elektroniczng i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego w tym wezwaniu
— przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody, o ktérych mowa w ust. 6, potwierdzajgce wypetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymagan w zakresie okreslonym w ust. 4i 5.
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Wykonawca — w terminie 10 dni roboczych liczgc od daty protokolarnego przejecia terenu
prowadzenia prac (placu budowy) — zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenie
potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 5, zawierajgce w szczegdlnosci wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy
o prace, ktére sg wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy.
Przekazywane dowody i oswiadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest
zanonimizowa¢ w sposoéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane wskazane w ust. 6 nie
podlegajg anonimizacji.
Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetniania
przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 4 i 5, zwigzanych z zatrudnianiem na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym w
szczegoélnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogow okreslonych w ust. 4 i 5, oraz dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw
okreslonych w ust. 4 i 5;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych, okreslonych w
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. h-j.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw i oswiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowag
Inspekcje Pracy.

§7
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, jak
za dziatania wtasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest podaé
Zamawiajgcemu — w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (e-mail) — nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcéw, a takze dalszych podwykonawcéw zaangazowanych
w realizacje przedmiotu umowy — jezeli sg juz znani.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o kiérych mowa w ust. 5,
a takze do przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.
Zapisy niniejszego paragrafu okreslajg wymagania Zamawiajgcego i sg wigzace w przypadku
zawierania uméw o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a podwykonawca, jak réwniez miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji
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przedmiotowego zaméwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu takiej umowy, a takze
projektu zmiany tej umowy — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany
jest dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
— o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zawiera co najmniej:
nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zadania, termin Ilub okres realizacji, wartos¢ umowy, termin zaptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawieraé
postanowien wskazujgcych, ze zapftata wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy nastgpi po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy, poniewaz Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie dopiero
po otrzymaniu dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp — umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany,
w przypadku gdy:

1) zapisy przedtozonego projektu nie spetniajg wymagan okreslonych w ust. 9;

2) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy, niz termin okreslony w ust. 11;

3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, przytoczone w ust. 10.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 12, do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, w terminie,
o ktérym mowa w ust. 12, uwaza sie za akceptacje przedtozonego projektu umowy lub jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz kopii zmiany
tej umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy
—w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie, o ktérym mowa w ust. 15,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany — z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci niniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, a takze uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem jest dostawa materiatéw i urzadzeh zastosowanych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy. W przypadku w/w uméw o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, ktérych
wartos¢ jest wieksza niz 50 000,00 zt (brutto), powyzsze wytgczenie nie ma zastosowania. Jesli
termin zapfaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo bedzie diuzszy niz
okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy — pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 9 ust.
1 pkt 2 lit. f tiret trzecie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie majg zapisy ust. 8-18.
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§8

1. Wpykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracja zawartg w ofercie, udziela Zamawiajacemu
........... -miesiecznej gwarancji jakosci na wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy (robét
budowlanych), liczac od dnia wystawienia korncowego protokotu odbioru robét i uznania przez
Zamawiajgcego robot za nalezycie wykonane.

2. Warunki udzielonej gwarancji wynikajg z karty gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Zamawiajgcy realizuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy przez
okres tozsamy z okresem gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§9
1. Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wynikiej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzanh niepienieznych, wynikajgcych z niniejszej umowy, nastgpi przez zaptate okreslonej
sumy (kara umowna) w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 20 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 — z zastrzezeniem § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2;

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, liczac za kazdy
rozpoczety dzieh opdznienia od daty zakonczenia umowy, okreslonej w § 2 ust. 1;

c) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 2, liczac za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia od daty wyznaczonej na usuniecie
wad;

d) nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie, wskazanym w § 1 ust. 5, harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wysokosci 200,00 PLN za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia
liczac od daty wyznaczonej na ztozenie tego dokumentu;

e) w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowaé¢ bedg inne osoby, niz wskazane w § 1
ust. 7, tzn. osoby, ktére nie spetniajg minimalnych wymogéw okreslonych przez
Zamawiajgcego w SWZ, czyli nieposiadajgcych uprawnien, ktére potwierdzityby
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu — w wysokosci 5 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2;

f)  w wysokosci 500 PLN (piecset ztotych) z tytutu:

- nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub

- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do doprowadzenia
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi — w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktéry byt dtuzszy niz okreslony
w § 7 ust. 11

—za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia wyznaczonego na przedtozenie wymaganego

projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo zawartej umowy

o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, albo na dokonanie zmian w umowie

0 podwykonawstwo;

g) =z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % warto$ci brutto
nieuregulowanego zobowigzania za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia liczac od dnia
okreslonego w umowie o podwykonawstwo, z zastrzezeniem, ze termin zaptaty nie moze
by¢ dtuzszy niz okreslony w § 7 ust. 12;

h) w wysokosci 1 000,00 PLN (jeden tysigc ztotych) — za kazde niewypetnienie przez
Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 7;

i) w wysokosci 100,00 PLN (sto ziotych) — za kazdy dzien opoznienia w terminowym
przekazaniu Zamawiajgcemu dowodow, o ktérych mowa w § 6 ust. 6, liczgc od dnia,
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w ktorym uptynat termin wyznaczony przez Zamawiajgcego w wezwaniu, o ktérym mowa
w § 6 ust. 7;

i) w wysoko$ci 5 000,00 PLN (pie¢ tysiecy ztotych) — w przypadku uzyskania przez
Zamawiajgcego od Panstwowej Inspekcji Pracy informacji o wykonywaniu czynnosci
okreslonych w § 6 ust. 5 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce;

k) wwysokosci 3 000,00 zt za nieprzedtozenie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
w pisemnym wezwaniu oswiadczenia lub dokumentoéw, o ktérych mowaw § 15 ust. 21 3,
wskazujgcych jaki jest tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

2.  Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy,
w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty kar umownych. Strony ustalaja,
ze Zamawiajgcy moze w razie zwioki w zaptacie kary potragci¢ nalezng mu kwote z naleznosci
Wykonawcy.

3. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na warunkach ogoélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Jezeli kara umowna przekroczy 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 2, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy z winy strony, ktérej naliczone
zostaty kary umowne w tej wysokosci.

5.  kaczna wysokos¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy, wynosi
40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

6. Zapfata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

§ 10
1. Dopuszczalne sg zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany
postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie dotyczagcym zmiany:
1) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy
przepisow w zakresie stawki podatku od towardw i ustug;
2) terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia — jezeli wynika to z okolicznosci uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu zamoéwienia w ustalonym terminie, w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, majgcej bezposredni, udokumentowany wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie — takiej jak
w szczegolnos$ci: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym lub Igdowym,
kleski zywiolowe powodujgce zniszczenia wykonanych wczes$niej robot Ilub
uniemozliwiajgce prowadzenie prac idokonywanie odbioréw, dziatania wojenne,
terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez osoby niezwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, wystgpienie ponadnormatywnych warunkéw atmosferycznych dla
miejsca realizacji zadania, np.: huraganéw, trzesien ziemi, intensywnych Ilub
dtugotrwatych opadéw deszczu, powodzi, podtopierh — powodujgcych koniecznosé
wstrzymania prac z przyczyn technologicznych;

b) zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegolnosci w przypadku wstrzymania robot przez uprawnione
podmioty w zwigzku ze stwierdzeniem wystepowania urzadzen lub instalacji, ktére nie
byly ujawnione na etapie zawierania umowy, lub z uwagi na koniecznosé
przeprowadzenia prac archeologicznych lub innych prac, ktérych wykonanie wstrzymuje
realizacje i zakohczenie robdt stanowigcych przedmiot umowy;

c) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w przyjetej do realizacji
dokumentacji projektowo-technicznej;

d) przedtuzania sie procedur administracyjnych — w przypadku koniecznosci uzyskania
od organéw administracyjnych wymaganych przepisami prawa decyzji, zezwoleh czy
uzgodnien, w zwigzku z ujawnionymi btedami w dokumentacji projektowo-technicznej —
w szczegolnosci w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow krajowych lub
miedzynarodowych, skutkujgcych wydtuzeniem lub zawieszeniem terminéw na wydanie
w/w dokumentéw;
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e) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy;

f) istotnego wptywu przedsiewzieé realizowanych przez gestoréw mediéw, dotyczacych
terenu objetego zaméwieniem;

g) konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu;

3) zakresu realizowanych — na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej — robdt
budowlanych, w zwigzku z koniecznos$cig zastosowania innych rozwigzan, niz przewidziane
w dokumentacji projektowo-technicznej, ze wzgledu na stwierdzone wady tej dokumentac;ji
albo mozliwo$¢ zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych, ktére nie wptyng na
zmiane przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposob istotny, a ktére poprawig parametry
techniczne obiektu drogowego — przy czym zmiana ta nie wptynie na wysoko$é wynagrodzenia
Wykonawcy;

4) o0s6b wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w funkcji kierownika budowy,
kierownika rob6t mostowych, kierownika roboét elektrycznych lub kierownika robét sanitarnych
— o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, wartos¢ brutto wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw dotyczgcych podatku od towaréw
i ustug. Wyliczona w ten sposéb wartos¢ brutto zostanie okreslona w aneksie do umowy. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku jej wprowadzenia — obowigzywaé bedzie
od dnia wejscia w zycie tych przepisow.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony
i nalezycie udokumentowany wniosek zawierajgcy uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci
wprowadzenia zmiany, sporzgdzony przez strone wystepujgcg o dokonanie zmiany w umowie.
Kazda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczgcej wysokosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w umowie w przypadku, gdy wniosek o dokonanie zmiany nie bedzie spetniat
warunkéw opisanych powyzej. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 1, nie wptywa na zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy.

5.  Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogg zosta¢ wprowadzone do umowy na podstawie
pisemnego wniosku zawierajgcego uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci wprowadzenia zmiany,
sporzgdzonego przez strone wystepujgcg o dokonanie zmiany w umowie. Do wniosku nalezy
zatgczy¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ dokonania zmiany, o ile takie dokumenty
wystepujg. Wniosek, o ktérym mowa powyzej, wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, a takze kierownika budowy.

6. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, polega¢ bedzie na przesunieciu terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy o okreslong ilos¢ dni/tygodni/miesiecy, ktéra bedzie zgodna z ilocig
dni/tygodni/miesiecy, w czasie ktorych przedmiot zaméwienia nie mogt by¢é wykonywany
na podstawie przestanek okreslonych w ust. 2 pkt 2.

7. Zmiana, o ktoérej mowa w ust. 2 pkt 4, moze zosta¢ wprowadzona do umowy na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierajgcego
uzasadnienie oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, albo na podstawie pisemnych zastrzezen
Zamawiajgcego dotyczgcych kierownika budowy, kierownika robdt mostowych, kierownika robot
elektrycznych lub kierownika robét sanitarnych, w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzenh losowych dotyczgcych osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy, kierownika robét mostowych, kierownika robét elektrycznych lub kierownika robét
sanitarnych;

2) niewywigzywania sie przez osobe petnigcg funkcje kierownika budowy, kierownika roboét
mostowych, kierownika roboét elektrycznych lub kierownika robét sanitarnych z powierzonych
obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, kierownika robét mostowych,
kierownika robét elektrycznych lub kierownika robot sanitarnych stanie sie konieczna
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. Wprowadzenie innej osoby do petnienia funkcji kierownika budowy, kierownika robét mostowych,
kierownika robo6t elektrycznych lub kierownika robét sanitarnych — w miejsce osoby dotychczas
wykonujgcej dang funkcje — bedzie mozliwe wytgcznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi
spetnianie przez te osobe minimalnych wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego odpowiednio
dla kierownika budowy, kierownika robot mostowych, kierownika robdt elektrycznych lub
kierownika robot sanitarnych w Specyfikacji Warunkéw Zamébwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie uprawnien
budowlanych dotyczgcych proponowanej nowej osoby funkcyjnej — zgodnie z minimalnymi
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, oraz
zaswiadczenia o czionkostwie tej osoby we wtasciwej izbie inzynieréw budownictwa. Osoba
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niespetniajgca minimalnych wymagan Zamawiajgcego nie zostanie dopuszczona do wykonywania

czynnosci w ramach przedmiotowego zaméwienia, a Wykonawca zobowigzany bedzie wskazac

inng osobe, ktdéra wymagania te spetni.

9. Brak akceptacji przez Zamawiajacego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7, i/lub
przedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, z tresci ktorych wynikaé bedzie, ze nowa
osoba funkcyjna nie posiada wymaganych uprawnien i/lub zaswiadczenia o cztonkostwie w izbie,
uprawnia Zamawiajagcego do odstgpienia od umowy po bezskutecznym uptywie dodatkowego
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wskazanie przez Wykonawce innej osoby
funkcyjnej, spetniajgcej wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, i naliczenia Wykonawcy kary okreslonej w umowie.

10. Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

1) zmiana o0s6b prowadzgcych nadzér nad realizacjg postanowien umowy ze strony
Zamawiajgcego — zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

2) zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (danych
teleadresowych Wykonawcy i Zamawiajgcego) — zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

11. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Pzp wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, tj. aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych
mowa w ust. 10.

12. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz
ust. 2 ustawy Pzp.

§11
1. Strony postanawiajg, ze oprocz okolicznosci wymienionych w Kodeksie cywilnym, przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w terminie 30 dni od dnia
powziecia o tym wiadomosci;

b) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 14-tu dni od daty przekazania terenu
budowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robot bez uzasadnionych
przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

c) gdy stwierdzone przez Zamawiajgcego wady przedmiotu umowy bedg skutkowaty
niemoznos$cig uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — w terminie
14 dni od dnia powziecia o tym wiadomosci;

d) gdy wystgpi powtarzajgce sie opdznienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru
wad przedmiotu umowy — w terminie 7 dni od dnia powziecia informacji o tych
okolicznosciach;

e) jezeli Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z przepisami prawa lub postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, lub wskazaniami
Zamawiajgcego, oOraz pomimo pisemnego upomnienia Zamawiajgcego realizuje
go w sposob wadliwy — w terminie 7 dni od dnia powziecia informacji o tych
okolicznosciach;

f) w razie wystgpienia koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego maksymalnie
trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w § 5 ust. 14, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg
niz 5 % wartosci niniejszej umowy — w terminie 7 dni od zaistnienia przedmiotowej
sytuaciji;

g) jezeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacje
przedmiotu umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 7 — w terminie 14 dni
od zaistnienia przedmiotowej sytuaciji;

h) jezeli Wykonawca — w przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy, kierownika
robét elektrycznych lub kierownika robdt sanitarnych — nie zapewni w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego nowej osoby funkcyjnej, spetniajgcej minimalne
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dla
kierownika budowy, kierownika robét elektrycznych lub kierownika robét sanitarnych —
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w terminie 7 dni po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na powotanie innej osoby funkcyjnej spetniajgcej te wymagania;

i) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia skfadnikow majgtku Wykonawcy —
w terminie 7 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji;

j)  zajdg okolicznosci okreslone w § 9 ust. 4 umowy — w terminie 7 dni od zaistnienia
przedmiotowej sytuaciji.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie
Z obowigzku zapfaty faktury VAT, pomimo dodatkowego wezwania Wykonawcy przekazanego
Zamawiajgcemu w formie pisemnej —w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego
na zaptate faktury.

2. W razie odstgpienia od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac
wylgcznie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy, o ile zrealizowana czes¢
nadaje sie do odbioru jako wykonana w sposéb nalezyty.

3. Przez odstgpienie Zamawiajgcego od umowy na podstawie przestanek wskazanych w ust. 1 pkt 1
lit. b-j, rozumie sie odstgpienie od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 1,
pozostajg w mocy dotychczasowe $wiadczenia stron, z zastrzezeniem ust. 2. Przepisy §8i § 9
stosuje sie.

§12
1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
2. W przypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;
2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu koniecznos$¢ dokonania odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych prac wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy;
protokét inwentaryzacji prac w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce;
4) Zamawiajgcy — w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
— obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 2, za wykonanie przedmiotu umowy
Ge oo PLN (stownie: ..............o...... ). Forma =zabezpieczenia: ........................
Zabezpieczenie wnosi sie w catosci przed zawarciem umowy.

2. Jezeli okres, na jaki zostaje wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. W przypadku nienalezytego wykonania umowy lub nieusuniecia wad i usterek przedmiotu umowy,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie witasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

6. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
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za nalezycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony koncowego protokotu odbioru przedmiotu
umowy (robét budowlanych), potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.

7. Pozostata kwota — w wysokosci 30 % zabezpieczenia — przeznaczona jest jako zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, nastgpi konieczno$¢
przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego zawarcia,
przedtuzy termin waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
wniesie nowe zabezpieczenie na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy odmowi podpisania aneksu do umowy.

9. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana ta nie stanowi zmiany
postanowieh umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy
i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§14

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowac konkretne
roszczenie na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie
7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o przeprowadzenie
mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. Whniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona skfada do Sgdu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo
osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu zasad, o ktérych mowa w
art. 591-595 ustawy Pzp.

5.  Wszelkie spory wynikte z realizacji niniejszej umowy strony bedg sie staraty rozstrzygng¢ na drodze
polubownej lub poprzez mediacje. W sytuacji nie osiggniecia porozumienia na drodze polubownej
lub w wyniku mediacji, spory beda rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15

1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z p6zn. zm.) — taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych — w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450
z pézn. zm.) — uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy — winien
wynosi¢ co najmniej 10% — przy czym zastosowanie ma art. 36a ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, okreslajgcy zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, zgodnie z ktérymi wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dot, a wielkos¢ tego
udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gore.

2. Na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
w terminie wskazanym w tym wezwaniu, nie dtuzszym jednak niz 10 dni liczgc od dnia otrzymania
wezwania, oswiadczenie wskazujgce jaki jest tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywania
przedmiotu umowy — majgc na wzgledzie zapis ust. 1. W o$wiadczeniu Wykonawca wskaze tgczng
liczbe pojazdéw samochodowych uzywanych do realizacji przedmiotu umowy, a takze liczbe
pojazddéw elektrycznych i/lub napedzanych gazem ziemnym.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do ztozenia w wyznaczonym terminie
dokumentow, z ktdrych winno wynikagé, jaki jest tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych — w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — uzywanych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikowania ztozonych przez Wykonawce
dokumentdow.
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§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego, a w szczegdlnosci ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

§17
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w:
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub
trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy — w formie papierowe;.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik nr 2 do Tomu Il SWZ - Projektu Umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zadanie: ,Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowag mostu drogowego w Jeleniej Gorze.
Etap | — przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej”

Gwarantem jest:

bedgcy Wykonawcg umowy nr MZDiM-P.272.5.2022 dotyczgcej zamoOwienia pn.:
»Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowa mostu drogowego w Jeleniej Gérze. Etap
| — przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej”

Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego

Dyrektora Miejskiego Zarzagdu Drég i Mostéw, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora,
dziatajgcym na podstawie petnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIll z dnia 02.12.2019 .
zwane dalej w tresci dokumentu ,Zamawiajgcym”,

reprezentowane przez:

Dyrektora — Piotra Cichowskiego

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie czynnosci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego
z tytutu Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robét budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zamowienia - zgodnie z zakresem okreslonym w Tomie |ll SWZ — Opis Przedmiotu
Zamowienia i zatgczniku (dokumentacji projektowej i technicznej oraz projekcie docelowej organizacji
ruchu).

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ...... miesiecy od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robét.
1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢
w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna,
o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c. 1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robét, w tym usuniecie wad,
objetych przedmiotem Gwarancji, o ktérych mowa w punkcie 1.1 powyzej.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.

2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz oceny
zasadnosci zgtoszonej reklamaciji i oceny zasadnosci zgdan wysunietych przez Zamawiajgcego. Ocena
zasadnosci i kwalifikacja wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie bedzie miata wptywu na procedure
usuwania wad okreslong w punkcie 3 niniejszej Karty Gwarancyjne;j.

2.2. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady,

c) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c umowy, zgdania od Gwaranta kary umownej za zwioke w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczgc za kazdy dzieh od daty wyznaczonej na usuniecie wad.
2.3. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze
nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolng
od wad (wymagania czasowe — zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty);

b) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;
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c) zaptaty odszkodowania, o ktbrym mowa w punkcie 2.2. c);

d) jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w cato$ci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

2.4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile Gwarant stwierdzi, ze
jej usuniecie jest niemozliwe.

2.5. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegajg wady wynikte z nieprawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad.

3.1. W razie ujawnienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy zgtosi wade na pismie lub za posrednictwem faksu bgdz poprzez
e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usuniecie.

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podja¢ dziatania
majgce na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajgcej awarii.

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin na usuniecie wady.

3.4. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Gwaranta.

3.5. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktérym mowa w pkt.
3.1., Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Gwaranta.

4. Porozumiewanie sie stron.

4.1. Wszelkie ustalenia pomiedzy stronami potwierdzone zostang w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujgce dane adresowe:

a) Gwarant:

b) Zamawiajgcy:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég
i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora, dziatajgcym na podstawie petnomocnictwa
Nr 0050.369.2019.VIIl z dnia 02.12.2019 .

e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl

tel.: 75 64 200 33

4.2. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4.1 strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.4. Zamawiajgcy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majgcych wplyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomi¢ na pismie
o tym fakcie Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe.

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig umowy nr MZDiM-P.272.5.2022.

5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik nr 3 do Tomu Il SWZ - Projektu Umowy

Protokét odbioru koncowegol/technicznego * )
Spisany dnia .................. 20....r.

na okolicznos¢ odbioru koricowego zadania pn.:
»Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowa mostu drogowego w Jeleniej Gorze.
Etap | — przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej”

CZESC 1

1. Zamawiajacy:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow,
ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Géra, dziatajgcym na podstawie petnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIII
z dnia 02.12.2019 r.

w imieniu ktérego dziataja:

) PRSPPI

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie/ach:

L) oot e ettt e et e et ee et ee s

L) ettt e e et e et s et

1) e

7. Wykonawca W dniu .......cccoeeeeeiiiiinnnne zgtosit gotowos$¢ do odbioru inwestyciji
- wpisem do dziennika budowy (tom........... , strona ......... )
- pisemnie, zgtoszeniem z dnia ...........ccccuevieeeen.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiegow dniu ................ potwierdzit gotowos¢ do rozpoczecia czynno$ci
odbioru przedmiotu umowy, tj. zaméwienia pn.: ,Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowg
mostu drogowego w Jeleniej Gorze. Etap | — przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej”.

CZESC I

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczegdétowego zapoznania sie z wynikami
odbioréw czesciowych i opiniami rzeczoznawcow (jesli wystagpity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

- w odniesieniu do zamowienia pn.: ,Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowg mostu
drogowego w Jeleniej Gorze. Etap | — przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej” mozna przystgpic¢
do czynnosci odbioru koricowego.

(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)
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- inwestycja posiada istotne wady:

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajgcego z umowy.

Jednoczesnie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnia .........cccooeceeeiiiie e

W zwigzku z okolicznosciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynnosci odbioru koncowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego)

(data i podpis kierownika budowy)

Na tym protokét cze$ciowy zakoriczono.

2. Roboty wykonane zostaty w czasie od .................. dO e zgodnie z zapisami w dzienniku
budowy. Umowa Nr MZDIiM-P.272.5.2022 z dnia ............oevvvvveennnnnnn. r. przewidywata termin ukonczenia
robétdodnia ................... r.

3. Roboty zostaty/nie zostaty wykonane*) zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg co potwierdzaja
inspektorzy nadzoru branzy:

1) e e

4. Ocena jakosci wykonanych robot (zaznaczyc¢ wtasciwe)
a) w dniu odbioru koncowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.
b) w dniu odbioru koncowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie usung¢:

CZESC Il

1. Przedmiot odbioru koricowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci
.......................................... PLN brutto o nastepujacej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi

Roboty dodatkowe (tylko w przypadku okreslonych w § 10 ust. 12 Projektu umowy — Tom Il SWZ)

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

- Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych
w czesci Il pkt 4 b) w terminie do dnia ........cc.evveeeieiiieniiiieen
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- Zamawiajgcy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie Wykonawcy
okwote...........ooii w zwigzku z tym warto$¢ robdt wynosi ...

3. Zamawiajgcy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku
(eksploatacji) — z uwzglednieniem ustalen pkt 2.

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego i przekazania
przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia .............oevviiiiiiiiiiiiiiinie, .

Wykonawca jest obowigzany usung¢ na witasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone
protokolarnie w ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC IV

1. Inne wnioski:

2. Zatgczniki do protokotu stanowigce jego integralng czes¢:
) SR

3. Protokét sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) dwa (2) dla Zamawiajacego,
b) jeden (1) dla Wykonawcy.

Na tym protokét odbioru kohcowego zakonczono i podpisano.
*) Niepotrzebne skresli¢

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego)

(data i podpis kierownika budowy)
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