
 

 

                                                                                                                             Konstancin-Jeziorna, 18.04.2024 r.  

              

                                                                                                                             Do wszystkich 

                                                                                                                             Uczestników postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o szacunkowej 

wartości poniżej progu. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: „Przebudowa pomieszczeń w budynku 

przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie”. Znak sprawy TP 22/2024. 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR 

STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1  

Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy i tym 

samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 

Pytanie2  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl postanowień ustawy o 

VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 

dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze 

przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek 

VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia 

przedmiotowego podatku.  

Odpowiedź; Z uwagi na krótki okres realizacji zamówienia, Zamawiający podtrzymuje SWZ. W świetle ustawy o 

podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury VAT 

Pytanie 3 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w rozszerzeniu ath. 

Odpowiedź; Przedmiary w rozszerzeniu ath w załączeniu jako materiały pomocnicze. 

Pytanie4 

Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie gotówki określa art. 450 ust. 

5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający posiada oddzielne konto na 

przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane? 

Odpowiedź; Zamawiający wskazuje, że rozdz. XII SWZ określa zasady przechowywania zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu. 

Pytanie5 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia zgodnie 

z art. 453 ust. 4 PZP? 

Odpowiedź; Z uwagi na krótki okres realizacji umowy, Zamawiający nie przewiduje wcześniejszego zwrotu 

zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia. 

Pytanie6 
Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i potwierdzonych przez Inspektorów robót? 

Odpowiedź; Zamawiający podtrzymuje SWZ w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 

Pytanie7 

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?  



 
 
 
 
 

 
 

Odpowiedź; Zamawiający powiadomi oferentów o wysokości środków przeznaczonych na wykonanie zadania w 

terminie przewidzianym ustawą pzp 

Pytanie8 

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie terminu składania ofert o dwa 

tygodnie tj. do dnia 7 maja 2024r. Duzy stopień skomplikowania zadania oraz ryczałtowa forma rozliczania wymaga 

bardzo czasochłonnej analizy kosztorysowej. Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbędny do 

przygotowania rzetelnej wyceny. 

Odpowiedź; Zamawiający podtrzymuje termin składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium tj. 23.04.2024r. 

Jednocześnie informujemy, iż forma rozliczenia to kosztorys powykonawczy. 

Pytanie 9 
W umowie Art. 3 pkt. 1 przywołujecie dokument "zał. nr. 2" taki załącznik nie widnieje w dokumentacji przetargowej. 

Proszę o zamieszczenie załącznika lub konkretne wskazanie, który to załącznik.  

Odpowiedź; Zamawiający wskazuje, że Załącznik nr 2 został szczegółowo opisany w art. 7 projektu umowy. 

Pytanie 10 

Ponieważ zgodnie z prawem budowalnym dokumentacja SWZ rozpatrywana jest całościowo, proszę o konkretną 

odpowiedz czy klimatyzacja opisana w dokumentacji oraz wrysowana w projektach wchodzi w zakres prac do 

wykonania.  

Zaznaczę, że brak jest tych urządzeń i prac w załączonych przedmiarach.  

Brak konkretnej odpowiedzi z Państwa strony, może prowadzić do narażenia wykonawców na straty i uzyskania przez 

Państwa nienależytego wzbogacenia oraz prowadzi nie nierówności w składaniu ofert. 

Proszę zatem o precyzyjna odpowiedź w celu uniknięcia nieprozumień. 

Odpowiedź: Oferty należy złożyć na podstawie zamieszczonych przedmiarów. 

Pytanie 11 

W związku z przystąpieniem do ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego, prosimy o wyjaśnienie 

specyfikacji dot. drzwi Db01-08 - jakie parametry akustyczne powinny spełniać ww. drzwi ? Czy ww. drzwi przyjąć jako 

aluminiowe?  

Odpowiedź; Zgodnie z dokumentacją parametr akustyczny dotyczący zamontowanych drzwi określony jest na 

minimum R'A1 25dB. Drzwi typu Db należy przyjąć jako fornirowane. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ tj. przedmiaru robót 

branży sanitarnej (przedmiar po modyfikacji dostępny na stronie 
https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings). 
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