
1. Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych, o których mowa w § 8 ust 1 pkt. 3), 

oraz § 8 ust 1 pkt. 4) wzoru umowy na proponowane: 

 

 3) niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 1 z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminach określonym w § 2 pkt 1 Umowy – w 

wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1 za każdy dzień 

zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie;  

 

4) nieusunięcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie 

odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 pkt 1. niniejszej Umowy - za każdy 

dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; Naliczanie kar 

umownych za dni „zwłoki” pozwoliłoby na nakładanie na Wykonawcę sankcji finansowych 

wyłącznie za okoliczności przez niego zawinione.  

 

Naliczanie kar umownych za dni „opóźnienia” nie tylko narusza równowagę kontraktową, ale 

również wpływa negatywnie na konkurencyjność postępowania oraz wartość ofert 

składanych przez oferentów. Faktem jest bowiem, że wraz ze wzrostem ryzyka związanego z 

realizacją kontaktu (a takim ryzykiem jest groźba ponoszenia kar umownych za okoliczności 

niezależne od Wykonawcy), rosnąć będzie wartość ofert składanych przez Wykonawców.  

 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów. 

 

3) niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 1 z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminach określonym w § 2 pkt 1 Umowy – w 

wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 pkt  1 za każdy dzień 

zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie; 

4) nieusunięcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie 

odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 pkt 1. niniejszej Umowy - za każdy 

dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

 

 

 

2. Wnosimy o usunięcie kary umownej, o której mowa w § 8 ust 1 pkt. 6) wzoru umowy, tj.:  

 

6) nieusunięcia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad,  

 



Zgodnie z § 8 ust 1 pkt. 4) wzoru umowy Wykonawca zapłaci kary umowne nieusunięcia z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. Pozostawienie powyższego zapisu powoduje 

podwójne naliczanie kar umownych przez Zamawiającego.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 6). 

 

3. Wnosimy o usunięcie kary umownej, o której mowa w § 8 ust 1 pkt. 7) wzoru umowy, tj.:  

 

7) nieusunięcia wad w terminie dodatkowym - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 

dodatkowego,  

 

Powyższy zapis jest nieprecyzyjny. Przedstawiony wzór umowy nie zawiera zapisów 

dotyczących dodatkowych terminów na usunięcie wad. Ponadto zapis ten nie wskazuje 

jednoznacznie, czy Zamawiający nalicza kary za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie 

odbioru końcowego w terminie dodatkowym czy za nieusunięcie wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji w terminie dodatkowym.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 8 ust. 1 pkt 7) ( po wprowadzonych zmianach 

pkt 6))  

Zamawiający wyjaśnia, że do wyznaczenia dodatkowych terminów stosuje się odpowiednio 

zapisy §2 ust. 18 w związku z § 2. ust. 19.  

Zapis §2 ust.19, mówi  

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego § (§2). 

 

Czyli również w tym wypadku wyznaczamy termin zgodnie z zapisami §2 ust. 18: 

 

 Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi, wynosić będzie 14 dni, 

chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej. 

 

 

4. Wnosimy o określenie przez Zamawiającego łącznej maksymalnej wysokości kar 

umownych, których Zamawiający może dochodzić wobec Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza do §8 ust. 8 i 9: 



8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie będzie wyższa niż 40% wartości 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego § 5 ust. 1. 

9. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania za szkodę rzeczywistą, przekraczającą 
kwotę należnych kar umownych na zasadach ogólnych (odszkodowanie uzupełniające). 
 

 

5. Wnosimy o wskazanie w sposób jednoznaczny terminu dostarczenia do Zamawiającego 

Kosztorysów uproszczonych, stanowiących załącznik do umowy. 

 

Odpowiedź:   

 

Zamawiający uzupełnia zapis SWZ w pkt XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 

POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ppkt  3 : 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SWZ; harmonogram 

rzeczowo - finansowy spełniający wymagania określone w § 5 Umowy; kosztorysy uproszczone 

na kwotę wskazaną w ofercie przetargowej.  

 


