
POLSKI
ŁAD

UMOWA NR WIT. ...........
zawarta w dniu ............ 2023 r. w Wołowie, pomiędzy:
Gminą Wołów z siedzibą w Wołowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów, NIP: 9880177496, REGON:
931935000, reprezentowaną przez:
Burmistrza Gminy Wołów - Dariusza Chmurę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wołów — Anny Zawadzkiej,
zwaną w dalszej części umowy: „Inwestorem”,

[imię, nazwisko/firma, miejsce zamieszkania/siedziba i adres, Nr we właściwym rejestrze oraz nazwa rejestru, kapitał
zakładowy, CEIDG/REGON, NIP]

reprezentowaną przez:

[ imię i nazwisko, uprawnienie do reprezentacji]

zwaną w dalszej części Umowy: „Wykonawcą,
zwanymi łącznie w dalszej części Umowy: „Stronami",

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie” w ramach dofinansowania z Programu
Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w trybie podstawowym bez
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), o następującej treści:

$1

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wyko-
nania, w systemie „zaprojektuj i wybuduj ”, dokumentacji projektowej oraz robót budowla-
nych w zakresie remontu drogi gminnej przy ul. Wileńskiej w Wołowie zwanych w dalszej
części umowy: „przedmiotem umowy”.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Inwestora zawartymi w:
1) Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej w dalszej części umowy: „SWZ”;
2)  Opisie Przedmiotu Zamówienia zwanym w dalszej części umowy: „OPZ”;
3) Programie Funkcjonalno-Użytkowym zwanym w dalszej części umowy: „PEU”;
4) ofertą z dnia ............... r., która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
5) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisamii Polski-

mi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Inwestorowi w terminie w niej
uzgodnionym.

3. Wykonawca oświadcza, że:
l) dysponuje niezbędną wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem i potencjałem

technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidłowego wykonania przedmiotu
adanie pn.: „Przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie” realizowane w ramach dofinansowania z ProgramuDWGKAT Zatwłetdzoo podolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
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umowy;
2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem należytej staranności;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie

przedmiotu umowy;
4) zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń

ani uwag.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się na finansowanie części inwestycji w
ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych —

Promesa nr ..................... „ co oznacza skumulowanie płatności w transzach zgodnie z $ 5
ust. | oraz $ 9 ust. 5 i 6 niniejszej Umowy.

$2

Na podstawie niniejszej umowy Inwestor zobowiązuje się w szczególności do:
l) wprowadzeniai protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
3) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane;
4) udzielenia Wykonawcy stosownych pełnomocnictw.

W przypadku odstąpienia przez Inwestora od umowy Inwestor zobowiązuje się przejąć teren
budowy pod swój dozór, po uprzednim zabezpieczeniu robót budowlanych przez Wykonawcę
na podstawie sporządzonego protokołu inwentaryzacji.

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
l) wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zadania, która

powinna co najmniej zawierać:
a) mapę do celów projektowych;
b) dokumentację geologiczno-inżynierską w zakresie warunków gruntowo-wodnych;
c) projekt budowlany sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.);
d) projekty wykonawcze w zakresie niezbędnych do realizacji zadania branż;
e) projekt wycinki i nasadzeń;
f) projekt wyburzeń;
g) szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych;
h)*kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót budowlanych.

2) uzyskania w imieniu Inwestora, działając w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwo,
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i wszystkich innych niezbędnych i

wymaganych prawomocnych decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, w tym także
pozytywnej opinii Inwestora, niezbędnych do prawidłowej realizacji objętego niniejszą
umową zadania;

3) przejęcia terenu budowy od Inwestora,
4) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu drogowego

(ewentualna aktualizacja zatwierdzenia tymczasowej i docelowej organizacji ruchu lub
jej zmiana stanowi również przedmiot zamówienia);

5) zapewnienia stałego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urządzenia lub
uprawnione podmioty na terenie robót na własny koszt;

Joanna 2
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6) wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, a także z SWZ i ofertą;

7) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających standardom technicznym
określonym przepisami prawa oraz okazania na każde żądanie Inwestora lub inspektora
nadzoru inwestorskiego certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną każdego używanego na budowie materiału i wyrobu;

8) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na własny koszt
wszystkich prac geodezyjnych oraz obsługi geodezyjnej budowy;

9) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepisów prawa związanych
z wytwarzaniem odpadów;

10) ponoszenia pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za:
a) stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
b) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwai higieny pracy;
c) przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
d) dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania

robót na terenie przyjętym od Inwestora lub mające związek z prowadzonymi
robotami;

©) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków jego pracowników i osób
trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także
spowodowane ruchem pojazdów;

f) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy, z przyczyn powstałych z winy Wykonawcy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

ll) terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy oraz złożenia oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są
całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane
według umowy;

12) uzyskania w imieniu Inwestora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ostatecznej
decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie u właściwego organu nadzoru
budowlanego;

13) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

14) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót przed nieuprawnionym wejściem osób
trzecich;

15) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie i

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
16) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym w szczególności wyników
oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

17) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych

4 „Przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie” realizowane w ramach dofinansowania z Programu
KAT Rządowy wądyycieltzida0 fredm Inwestycji Strategicznych
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prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
18) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru końcowego
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

19) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie
dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

20) niezwłocznego informowania Inwestora 0 problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąćna jakość robót lub termin zakończenia robót;

21) ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z mediów, takich jak: energia
elektryczna, woda, ścieki lub przyłączeniem do mediów w celu realizacji niniejszej
umowy;

22) uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbędnych kwestii dotyczących wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

$3

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia na okres odpowiadający co
najmniej okresowi wykonania niniejszej Umowy, tj. od daty jej podpisania do dnia dokonania
odbioru końcowego robót budowlanych, w zakresie:
1) odpowiedzialności cywilnej kontraktowej od wszelkich zdarzeń powodujących

powstanie szkody po stronie Inwestora, będących następstwem działania, zaniechania
albo niedopatrzenia Wykonawcy oraz jego pracowników, o sumie ubezpieczenia
odpowiadającej co najmniej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w $ 9 ust. 1;

2) odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
od wszelkich zdarzeń powodujących powstanie szkody po stronie Inwestora lub osób
trzecich będących następstwem zawinionego działania, zaniechania lub niedopatrzenia
Wykonawcy oraz jego pracowników, o sumie ubezpieczenia odpowiadającej co
najmniej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w$ 9 ust. 1;

2. Kserokopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, poświadczoną
za zgodność z oryginałem, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi najpóźniej
w dacie zawarcia przedmiotowej umowy.

3. W przypadku, gdy okres obowiązywania ubezpieczenia Wykonawcy upłynie w trakcie
realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia
w zakresie określonym w ust. | niniejszego paragrafu na dalszy okres i przedłożenia
Inwestorowi dowodu jej zawarcia w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty upływu ważności
dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

4. Niezrealizowanie obowiązku wynikającego z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu uprawnia
Inwestora do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jego zrealizowanie, a po

Jego bezskutecznym upływie do odstąpienia od niniejszej umowyz Wykonawcą.
5. W treści zawartej polisy ubezpieczeniowej powinna znajdować się klauzula dotycząca

odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej Wykonawcy.

ie pn.: „Przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie” realizowane w ramach dofinansowania z Programu
a-Kołodziejczak Zatwłeddzotwodwo piski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
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l. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Inwestorowi dokumentację projektową określoną w
$ 2 ust. 3 pkt 1 w ilości:
1) 5 (pięciu) egzemplarzy w wersji papierowej, z czego 3 (trzy) egzemplarze posłużą do

celów uzyskania pozwolenia na budowę;
2) 3 (trzech) egzemplarzach w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD w formacie

edytowalnym i nieedytowalnym.
2. Treść dokumentacji projektowej w postaci cyfrowej powinna być tożsama z treścią

przedstawioną w wersji papierowej.
3.

—Strony ustalają, że dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:
1) w formie papierowej:

a) dla każdego z dokumentów, o których mowa w $ 2 ust. 3 pkt l, połączona w
sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie;

b) oprawiona w okładkę formatu A-4;
c)—każda strona powinna być parafowana przez Wykonawcę;
d) ostatnia strona dokumentacji powinna zawierać czytelny podpis Wykonawcy oraz

jego opieczętowanie.
2) dokumentacja w formie cyfrowej - zostanie zapisana w plikach z rozszerzeniem „,doc”,

„docx”, „xls”, „xlsx”, „dwg”, „ath”, „pdf”, „jpg”.
4. Inwestor zastrzega sobie prawo akceptacji projektu budowlanego pod względem zgodnościz

umową, przed złożeniem go przez Wykonawcę w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę.

5. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca powinien dostarczyć projekt budowlany w 2
(dwóch) egzemplarzach do siedziby Inwestora, co zostanie potwierdzone protokołem
przekazania.

6. Inwestor zobowiązany jest do zapoznania się z przedłożonym projektem budowlanym w
terminie do 14 (czternastu) dni od daty podpisania protokołu przekazania i do dokonania w
tym terminie jego akceptacji.

7. W przypadku braku akceptacji projektu budowlanego Inwestor wskaże zastrzeżenia i uwagi
do dokumentacji projektowej, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin do wykonania
niezbędnych poprawek lub uzupełnień.

8. W sytuacji gdy Wykonawca nie wykona niezbędnych poprawek lub uzupełnień w
dokumentacji projektowej, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, Inwestor może odmówić
akceptacji projektu budowlanego.

9. Wykonawca opatrzy dokumentację projektową, jak również jej składniki stanowiące
przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej, że
dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z przedmiotową umową,
obowiązującym prawem, zasadami wiedzy technicznej, a także, że:
l) dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć;
2) przyjęte rozwiązania zapewniają spełnienie swej funkcji;
3) zastosowane w dokumentacji materiały spełniają wymagania jakościowe oraz

wymagania obowiązujących norm;
4) dokumentacja nadaje się do prawidłowego wykonania robót;

rzebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie” realizowane w ramach dofinansowaniaz Programu
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

5) inne oświadczenia, jakie w dacie przedstawienia dokumentacji projektowej do odbioru,
będą zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane dla tego rodzaju dokumentacji.

W dacie przekazania dokumentacji projektowej do odbioru Strony sporządzą protokół ich
przekazania w którym wymienione zostaną wszystkie przekazane składniki projektu.
Inwestor zobowiązany jest do zapoznania się z przedłożoną dokumentacją projektową w
terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od daty podpisania protokołu przekazania i do
dokonania w tym terminie jej odbioru.
W przypadku stwierdzenia istnienia wad lub braków formalnych dokumentacji Inwestor
odmówi odbioru dokumentacji projektowej wnosząc jednocześnie pisemne uwagi i

zastrzeżenia. Wykonawca zobowiązuje się dokonać poprawki w dokumentacji projektowej
zgodnie z pisemnymi zaleceniami Inwestora, w termin nie później niż 15 (piętnaście) dni od
daty zgłoszenia uwag. Inwestor dokona ponownego odbioru dokumentacji projektowej w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty sporządzenia i podpisania protokołu przekazania, jeżeli
wskazane przez niego wady i braki formalne zostały prawidłowo usunięte. Jeżeli wady lub
braki formalne nie zostały usunięte wskazana procedura ulega powtórzeniu.
Potwierdzeniem dokonania odbioru dokumentacji projektowej będzie protokół zdawczo-
odbiorczy podpisany i zaakceptowany przez obie Strony umowy.
Dokonanie odbioru nie pozbawia Inwestora prawa zgłaszania zastrzeżeń i dochodzenia
roszczeń z tytułu jakości dokumentacji projektowej i poprawności przyjętych przez
Wykonawcę rozwiązań.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia prowadzenia nadzoru autorskiego nad
dokumentacją projektową do czasu zakończenia inwestycji.
O wszelkich wadach i brakach dokumentacji projektowej dostrzeżonych przez Inwestora po
dokonaniu odbioru robót, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, w okresie
obowiązywania rękojmi za wady, w tym w szczególności w czasie wykonywania robót
budowlanych na podstawie tej dokumentacji projektowej Inwestor powinien zawiadamia o
nich Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone wady oraz braki w
terminie do 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia go na własny koszt, bez prawa żądania
dodatkowego wynagrodzenia.

85

Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, które nie będą stanowiły podstawy

do wystawienia przejściowej faktury VAT;
2) odbiór końcowy, potwierdzony sporządzonym przez Strony protokołem końcowego

odbioru robót, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego pisemnie, bezpośrednio w
siedzibie Inwestora.
Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne
wykonanie robót.

ię

pm.: „Przebudowa ddginytet GBBIDO Wołowie” realizowane w ramach dofinansowania z Programu
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
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10.

11.

12.

14.

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Inwestorowi następujące
dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w 2 (dwóch) egzemplarzach;
2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, prób i

sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

4) dokumenty (takie jak np., atesty, certyfikaty) opisane i ostemplowane przez kierownika
robót potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa.

Inwestor wyznaczyi rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 (siedmiu) dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowoścido odbioru końcowego.
Inwestor zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w
terminie do 14 (czternastu) dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
Zakończenie realizacji zadania zostanie potwierdzone protokolarnym końcowym odbiorem
robót dokonanym przez komisję odbiorczą
Komisyjny odbiór wykonywanego zadania nastąpi z udziałem:
1) inspektorów nadzoru inwestorskiego;
2) przedstawiciela Inwestora;
3) przedstawiciela Wykonawcy.
Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został zrealizowany w
całości albo ma istotne wady komisja, o której mowa w ust. 5, może odmówić odbioru robót.
Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia komisja może
dokonać odbioru robót i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia. Po
bezskutecznym upływie w/w terminu Inwestor może odstąpić od umowy.
Postanowienia zawarte w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do
odbioru robót zanikającychi ulegających zakryciu.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową,
Inwestor może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym
celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ustępie powyżej,
Inwestor może od umowy odstąpić, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Inwestora będzie sprawował
wyznaczony przedstawiciel Inwestora.

86

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania umowy w terminie ...... miesięcy od dnia
podpisania umowy.tj. do dnia ............. r.
Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie robót
budowlanych, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zaświadczenia

Oanna Sj
a-Kolodzjejczał
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o braku sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wydanego
przez odpowiedni organ Nadzoru Budowlanego.
Rozpoczęcie robót budowlanych określonych w ust. 1, ustala się na dzień przekazania
Wykonawcy terenu budowy, co nastąpi w okresie do 7 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia
uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót
budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor wyraża swoje stanowisko w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty przedłożenia propozycji. Inwestor wyraża zgodę na zmianę osób, o których mowa
w ust. 5 wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie tych osób będą spełniać warunki
postawione w tym zakresie w SWZ.
Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5,
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Kierownik budowy działać będzie w granicach swojego umocowania określonego w
obowiązującej ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Wszelkie istotne zdarzenia mające wpływ na prawidłowe i zgodne z przepisami prawa oraz
niniejszą umową wykonanie robót, powinny być odnotowane w dzienniku budowy.
Przez końcowy termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin zgłoszenia do
odbioru prawidłowo wykonanych robót oraz skutecznego zgłoszenia zakończenia robót do
Nadzoru Budowlanego lub w razie konieczności złożenie skutecznego wniosku o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji określonej w $ 1 ust. I niniejszej umowy.
Wykonawca obowiązany jest w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty podpisania
Umowy przedłożyć Inwestorowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.
Inwestor w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych uwag do jego treści lub

do jego zatwierdzenia.
W przypadku zgłoszenia przez Inwestora uwag do przedłożonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni
roboczych od ich otrzymania, do przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzględniającego uwagi Inwestora oraz postanowienia niniejszej umowy.
Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Inwestor stwierdzi, na podstawie
przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo finansowego, że faktyczny
postęp robót zagraża terminowi zakończenia robót, Wykonawca na żądanie Inwestora, nie
później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia takiego żądania, przedstawi
Inwestorowi do zatwierdzenia projekt działań korygujących, uwzględniający reorganizację
sposobu wykonania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu,
podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych lub zagrożonych realizacji robót budowlanych, w terminie określonym w
ust. 1 niniejszej umowy.

PRONPrzebudojMIA OOEDOŚ
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15. Strony ustalają, że zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym

nieskutkujące zmianą końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust.
I niniejszego paragrafu nie będą stanowiły zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.).

$7

Stosownie do art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których zakres został przez Inwestora określony
w SWZi których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 $ 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodekspracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), będą
zatrudnione na podstawie umowyo pracę.
Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy także Podwykonawców.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo odpowiednie
postanowienia umowne.
Wykonawca w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do
przedstawienia Inwestorowi danych osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
(imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) w formie wykazu.
Zmiana wykazu, o którym mowa w ust. 4 w przypadku wystąpienia konieczności zmiany
danych osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga sporządzenia
aneksu do umowy. Wykonawca przedstawia korektę wykazu w przypadku zmiany osób
oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości Inwestora.
Wykonawca na każde pisemne żądanie Inwestora jest zobowiązany, w terminie 5 (pięciu) dni
do przedstawienia dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych
podatków z tytułu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.
Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia
są osobami wskazanymi przez wykonawcę (lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę) w
wykazie, o którym mowa w ust. 4.
Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas
kontroli przeprowadzanej przez Inwestora. W razie odmowy podania danych
umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy Inwestor wzywa
Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia
podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia
wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas wykonywanej
przez Inwestora kontroli.
Inwestorowi przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownychz tytułu:
1)  oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu

osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę — w wysokości 1 000,00 zł
(słownie: tysiąc złotych 00/100) netto za każdy stwierdzony przypadek. Kara umowna
może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Inwestor
podczas kolejnych kontroli stwierdzi, że w dalszym ciągu dana osoba nie została

mę
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zatrudniona na umowęo pracę;
2)  oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w ust. I niniejszego paragrafu

osób nieuwzględnionych w wykazie o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu — w
wysokości 1 000,00zł (słownie: tysiac złotych 00/100) netto za każdy stwierdzony
przypadek. Kara umowna może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu dotej samej
osoby, jeżeli Inwestor podczas kontroli stwierdzi, że w dalszym ciągu nie została ona
wskazana w wykazie o którym mowaw ust. 4 niniejszego paragrafu);

3) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności
wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu — w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset
złotych 00/100) netto za każdy stwierdzony przypadek. Kara umowna może być
nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa w ust. | niniejszego
paragrafu;

4) nie przedstawienia w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie - w wysokości 5 000,00zł
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku przedstawienia w terminie
dokumentów, o których mowaw niniejszym paragrafie lub zmiany sposobu zatrudnienia osób
wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 4, również prawo odstąpienia od umowy i

naliczenia dodatkowo kary umownej jak za nienależyte wykonanie zamówienia.
Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do pracowników podwykonawców i dalszych
podwykonawców.

$8

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia inwestorowi
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między
Inwestorem, a Wykonawcą.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku.
Inwestor w terminie 14 (czternastu) dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w przypadku gdy:
l) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 niniejszego

paragrafu;
ZZpn.: „PrzebudodadtĘiQŁĘLMO R OeBREJ w Wołowie” realizowane w ramach dofinansowania z Programu
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
wyznaczonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia jej zawarcia.
Inwestor w terminie 14 (czternastu) dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w
przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ustępie powyżej, do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za równoznaczne z
akceptacją treści umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %
wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
Inwestora w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.
W przypadku, o którym mowaw ust. 9 podwykonawcalub dalszy podwykonawca przedkłada
poświadczonąza zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawcę i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia z tego tytułu kary
umownej.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy 0
podwykonawstwo.

W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Inwestor dokonuje
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną
Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcęlub dalszego podwykonawcę.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
podwykonawcylub dalszemu podwykonawcy.

l „Przebudowa aatwierióyihjpg” realizowane w ramach dofinansowania z Programu
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Inwestor, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwia Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zgłaszania
uwag nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie
można powoływać się na potrącenia roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy
niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu w terminie
wskazanym przez Inwestora, może on alternatywnie:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Inwestora co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy;

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą
niż 5 % wartości umowy uprawnia Inwestora do odstąpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialności Inwestora, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcyz tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz.1360, ze zm.), jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej, z tym zastrzeżeniem, że każdy projekt umowy musi zawierać w
szczególności postanowienia dotyczące:
1) zakresu robót przewidzianego do wykonania;
2) terminów realizacji;
3) wynagrodzeniei termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni,
4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty

przez Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót
wykonanych przez podwykonawcę;

2)  uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora na rzecz Wykonawcy;

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
a) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom:
b) zrezygnować z podwykonawstwa:
c) zmienić podwykonawcę.

sha-Kolodziejczak
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych lub SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Inwestorowi, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez
podwykonawców.
Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawców.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia,
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich
wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawców i

dalszym podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak
zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych
podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Wykonawca przedkłada także
protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawców i

dalszych podwykonawców oraz kopię faktur wystawionych przez podwykonawców lub
dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty wraz z kopiami przelewów
bankowych z tytułu wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców
potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust.
26, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia
wczęści równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Inwestora
zapłaty części wynagrodzenia będącej sumą kwot wynikających z nieprzedstawionych
dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców do czasu wypełnienia przez Wykonawcę
wymagań, o których mowawust. 25 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Inwestora terminu
płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
Inwestor jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskamio płatność.
Jeżeli w umowie z Wykonawcą znajdują się zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zapisy takie powinny pojawić się w umowach o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.
Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o
podwykonawstwo przedłoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny
dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcydo jego reprezentowania.
(©góA TPrzebudowa <ażywiencdydęię ołowie” realizowane w ramach dofinansowania z Programu
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14.
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Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ................. zł (słownie: ..........21121. 007100)

brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwotę netto w wysokości .................... zł (słownie:
saaaaccca 0/100) oraz kwotę podatku od towarów i usług w kwocie ...................... zł
(Słownie: ........eeaa aaaaaa 00/10).

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Ryzyko z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy obciąża w całości
Wykonawcę.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może

być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w
ust. l niniejszego paragrafu, co stanowi kwotę .............. zł (słownie: ............aaa, 00/100).
Zaliczka, o której mowa w ust. 5 zostanie przekazana na wniosek Wykonawcy na konto
wskazane we wniosku w terminie do 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku.

Zaliczka jest płatna na poczet zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Rozliczenie zaliczki
nastąpi poprzez pomniejszenie o jej kwotę nominalnej kwoty przypadającej do zapłaty na
rzecz Wykonawcy za wykonanie zamówienia.
Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym
Zamawiającego, tj. 95% wartości umowy, na czas poprzedzający wypłatę wynagrodzenia za
wykonanie zamówienia, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia
Wykonawcy w całości nastąpi na zasadach określonych w ustępie poniżej.
Płatność zostanie zrealizowana na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na
podstawie protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa w $ 5 ust. 7 niniejszej
umowy jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie obiektu lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o
zakończeniu robót budowlanych wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego. Termin płatności faktury będzie wynosił nie więcej niż 30 dni i liczony będzie
od daty otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury, a należność zostanie
wpłacona na rachunek bankowy na niej wskazany.
Za dzień zapłaty faktury uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.
Inwestor ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Warunkiem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. I niniejszego paragrafu, jest

nna śftina-Kotodziejczak
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przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

$ 10

l. Przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej podpisania, Wykonawca wniesie
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot

UMOWY, Ej. .....--.eeaaaaaaa22 zł (słownie: .............1.22211. 00/100) netto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie pieniężnej lub

gwarancji .

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w
ust. 2 w formie pieniężnej, wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie zostanie zwrócone w
następujący sposób:
l) kwota .................. zł (słownie: ............... złotych 00/100), tj. 70 % zabezpieczenia,

o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócona w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora za należycie wykonane;

2) kwota ...................112. zł (słownie:|............. złotych 00/100), tj. 30%
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. I niniejszego paragrafu, zostanie zwrócona w
terminie 15 (piętnastu) dni od upływu okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż
pieniężna zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmować cały okres
realizacji umowy, tj. okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi lub gwarancji. Zwrot
zabezpieczenia nastąpi zgodnie zapisami art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1710, ze zm.).
5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie Wykonawca

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy albo jeżeli to niemożliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy.

$ 11

l.  Inwestorowi, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzających, przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
l) wrazie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy — w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Inwestora wiadomości o tych
okolicznościach,

2) gdy zostanie powzięta wiadomość o grożącej upadłości lub likwidacji Wykonawcy;
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 7 (siedem) dni;
4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji

przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 7 (siedem) dni;
5)  niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inwestora do
a o przebudową

i
przy ul. Wileńskiej w Wołowie” realizowane w ramach dofinansowaniaz Programu

Rzą: SERAGaz iękejęta: Program Inwestycji Strategicznych
a SFina-Kołodziejczak względem prawn ym o

* J



POLSKI
ŁAD

prawidłowej realizacji umowy (sytuacja ta będzie uznawana przez Strony za zaistniałą z
winy Wykonawcy);

6) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale
osób pełniących funkcje kierownicze lub projektowe nieposiadających wymaganych
prawem uprawnień — w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia przez Inwestora
wiadomościo tych okolicznościach,

7) gdy Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o
pracę określone w $ 7 niniejszej Umowy lub minimum dwukrotnie naruszył zasady
przedkładania wymaganych informacji w zakresie wykazania spełniania tych
wymogów;

8) w przypadku gdy poziom kar naliczanych Wykonawcy w trakcie realizacji zadania
osiągnie wartość wynoszącą 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w $ 9 ust. l
niniejszej umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia

wiadomości, o okolicznościach uprawniających do odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. I pkt li
6 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień
przekazania terenu budowy;

2) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zgłosi
fakt ich zabezpieczenia Inwestorowi;

3) w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 ustępu 4
niniejszego paragrafu, Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót
według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

5. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
Umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od Umowy przez Inwestora.

$12

l. Inwestor, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzających, może żądać od
Wykonawcy następujących kar umownych:
1) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokości 0,5%

wynagrodzenia brutto, określonego w $ 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi —w wysokości
0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w $ 9 ust.I niniejszej umowy, za każdy dzień
zwłoki, liczonego od daty terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

3) za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - wykonanie przedmiotu
umowy niezgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową — w wysokości 10 %

Zadanie pn.: „PrzebudośAdrógi GŁĘŁMOWOEHAKIEJ w Wołowie” realizowane w ramach dofinansowania z Programu
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wartości wynagrodzenia określonego w $ 9 ust. I niniejszej umowy;

4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy — w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w $ 9 ust. 1 niniejszej umowy;

5) w przypadku braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto należnego podwykonawcy za wykonanie usługi, dostawy lub roboty budowlanej
za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu płatności;

6) wprzypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektujej zmiany - w wysokości0,05 %
wynagrodzenia określonego w $ 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy nieprzedłożony do
akceptacji projekt umowy lub jego zmianę;

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w
$ 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą nieprzedłożoną umowęlubjej zmianę;

8) w przypadku nieprzedstawienia Inwestorowi do zaakceptowania osoby do kierowania
robotami, w przypadku o którym mowa w$6 ust. 6 niniejszej umowy - w wysokości
0,05 % wynagrodzenia określonego w $ 9 ust. 1 niniejszej umowy;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty — w
wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w $ 9 ust. 1 niniejszej umowy;

10) w przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w sytuacjach określonych w $ 10 ust. 5 niniejszej umowy - w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia określonego w $ 9 ust. I niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

11) za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową podwykonawcy z
pominięciem procedury określonej w $ 8 niniejszej umowy — w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) netto.

2. Wykonawca może żądać od Inwestora kar umownej w przypadku odstąpienia lub rozwiązania
umowyz przyczyn leżących po stronie Inwestora — wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
określonego w $ 9 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów
do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w $ 9 ust. 1 niniejszej
umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym,o ile wartość faktycznie poniesionych szkód
przekracza wysokość kar umownych.

5.  Inwestorowi przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich na
zasadach ogólnych.

6. Wrazie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Inwestor zachowuje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych, pod
warunkiem ich naliczenia przed odstąpieniem od umowy.

$ 13

1.7 Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy w zakresie robót
dari :

rzebudow
i

prz. dzono w Wołowie” realizowane w ramach dofinansowania z ProgramuKat ZAWIŚĆ SPORA da: Program Inwestycji Strategicznychan ŚĆ;Z CZ względem prawnym 17

POLSKI



POLSKI
ŁAD

budowlanych na okres .............. miesięcy (zgodnie ze złożona ofertą), liczony od daty
końcowego odbioru robót.

2. Wykonawca udziela Inwestorowi rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji wskazanemu w ust.l niniejszego
paragrafu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w okresach, o których mowa w
ust. 1 i 2, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od momentu zgłoszenia ich przez
Inwestora.

4. Jeżeli z przyczyn technicznych usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie, o którym
mowa w ust. 3, Inwestor po wysłuchaniu stanowiska Wykonawcy może wyznaczyć nowy,
dodatkowy termin na usunięcia wad.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4 albo 5 niniejszej umowy,
Inwestor może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.

6. Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5, nie wyłącza
możliwości naliczania Wykonawcy kar umownych, o których mowa w $ 12 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy.

7. W okresach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca na wezwanie
Inwestora wykona przeglądy techniczne przedmiotu niniejszej umowy, nie rzadziej niż raz do
roku.

8. W przypadku usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot, o którym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, termin gwarancji w zakresie usuniętej wady rozpoczyna swój bieg na
nowo od chwili dokonania odbioru prac polegających na usunięciu wad.

9. Termin, o którym mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego wskutek wad
nie było możliwe korzystanie z całości lub części obiektu.

$ 14

l. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w $ 9 ust. I niniejszej umowy z chwilą
dostarczenia Inwestorowi dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Inwestora
całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem
niniejszej umowy, bez jakichkolwiek ograniczeń przedmiotowych, czasowych i

terytorialnych.
2. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odrębnego wynagrodzenia za przeniesienie

całości praw autorskich oraz wynagrodzenia za korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wymienionych w ustępie poniżej (ust. 3 niniejszej umowy).

3. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe, o których mowaw ust. I, na następujących
polach eksploatacji:
1) wprowadzanie do obrotu;
2) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na

taśmie magnetycznej, DVD, CD, pendrive, cyfrowo;
3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej,

na taśmie magnetycznej, DVD, CD, pendrive, cyfrowo;
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej;
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5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, m. in. udostępnianie w Internecie;

6) rozpowszechnianie za pomocą prasyi telewizji;
7) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego.

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w $ 9 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą
dostarczenia Inwestorowi dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca przenosi na Inwestora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich do wszelkich opracowań dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 2 ust. |
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2509, ze zm.).

5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały lub dane dostarczone przez jedną ze Stron
pozostają jej własnością, z wyłączeniem materiałów przekazanych Inwestorowi w wyniku
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6. Wraz z przeniesieniem na Inwestora przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do
dokumentacji projektowej i w ramach wynagrodzenia, o którym mowaw $ 9 ust. I niniejszej
umowy Inwestor nabywa prawo własności egzemplarzy dokumentacji projektowej
przekazanych Inwestorowi.

$ 15

l. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.

2.—Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w okolicznościach wprost wskazanych
w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz określonych w
niniejszej umowie:
1) w zakresie sposobu wykonania zamówienia:

a) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych
materiałów lub urządzeń lub brak możliwości ich pozyskania wynikający z
warunków epidemiologicznych w Polsce czy na świecie (np. pandemia,
epidemia), bądź działań wojennych;

b) w przypadku pojawienia się na rynku nowych materiałów i urządzeń nowszej
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

c)—wrazie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych i technologicznych, niż wskazane w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania oraz odbioru robót
budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) wrazie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę przepisów;

e)

—
wrazie konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Inwestora lub konieczność ich wykonania wynika
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z wad w dokumentacji projektowej;
2)  wzakresie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy:

a) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy,o której mowa w pkt | niniejszego ustępu;

b) w sytuacji wystąpienia u Wykonawcy problemów kadrowych dotyczących

d)

e)

9)

pracowników Wykonawcy lub pracowników podwykonawców, lub braku
możliwości znalezienia podwykonawców. Problemy kadrowe lub brak
możliwości znalezienia podwykonawców, o których jest mowa wcześniej, muszą
być wynikiem niezdolności pracowników do pracy (zwolnienia chorobowe) lub
powrotem pracowników z zagranicy do swojego kraju, wynikającej z wystąpienia
pandemii, epidemii, działań wojennych lub innych nie możliwych do
przewidzenia zjawisk przyrodniczych mających znamiona klęsk żywiołowych o
zasięgu lokalnym lub globalnym, bądź związanych z koniecznością powrotu do
swojego kraju celem jego obrony (Ukraina);
jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. okoliczności
nieuchronnych, nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i niezależnych
od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania
należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności w przypadku
niesprzyjających warunków atmosferycznych, pandemii, epidemii, klęsk
żywiołowych i katastrofy budowlanej, uniemożliwiających terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchów,  niewypałów, wyjątkowo niesprzyjających warunków
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami
infrastruktury, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunki uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy;

w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych
uzgodnień/decyzji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mimo zachowania
przez Wykonawcę należytej staranności;
w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych zarówno od Inwestora, jak i

od Wykonawcy, m. in. w razie wystąpienia konieczności wykonania robót
dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania
zamówienia podstawowego;

3) w razie zaistnienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych od
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i

zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)

b)

c)

zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych;
zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Inwestora;
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie;

4) wrazie zaistnienia konieczności zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy, np.
D 5h..: „Przebudowa drogi zł ul. Wileńskiej w Wołowie” realizowane w ramach dofinansowaniaz Programu
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kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w
szczególności w razie choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych);

5)

—
w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy;

6) w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora.(np. powoduje skrócenie terminu
realizacji Umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).

3. Wprzypadku wystąpienia którejkolwiek ze wskazanych w ust. 2 pkt I niniejszego paragrafu
okoliczności Wykonawca poinformuje Inwestora o konieczności dokonania zmian w zakresie
określonym powyżej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazić zgodę. Roboty
zamienne Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu konieczności.

4. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie
przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku
od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym
powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części
wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie przepisów
wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem, że w przypadku
zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegną odpowiednio ceny jednostkowe brutto.

5. Zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w $ 9 ust. 1 niniejszej umowy, może ulec
zmianie w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach
opisanych w poniższych ustępach, przy czym przez zmianę kosztów rozumie się zarówno
wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w niniejszej umowie.

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, może
zostać wprowadzana przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zostać dokonana na pisemny wniosek

Zamawiającego lub Wykonawcy i będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy.
Wniosek może zostać złożony najpóźniej do 7 (siedem) dnia miesiąca, w którym,
zgodnie z poniższymi postanowieniami, może nastąpić zmiana wynagrodzenia. Każda
ze Stron może odmówić rozpatrzenia wniosku drugiej Strony złożonego po upływie
powyższego terminu;

2) dokonując podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy Strony dokonają również
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia określonego w $ 9 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie stosownego aneksu;

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zostać wprowadzona w miesiącu
przypadającym po upływie 5 (pięciu) miesięcy od daty zawarcia umowy;

4) jako zmianę kosztów przyjmuje się wyrażoną w punktach procentowych miesięczną
zmianę ceny produkcji budowlano-montażowejw porównaniu z miesiącem poprzednim
podawaną przez Główny Urząd Statystyczny („Wskaźnik Zmiany Kosztów”);

5) Strony zawierając Umowę zakładają, iż miesięczny Wskaźnik Zmiany Kosztów będzie
na poziomie nie wyższym niż 2 % („Zakładany Poziom Zmiany Kosztów”);

6) przekroczenie przez Wskaźnik Zmiany Kosztów Zakładanego Poziomu Zmiany
Kosztów, o co najmniej 0,5 punktów procentowych uprawnia każdą ze Stron do żądania
procentowego podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy
„Przebudowadrogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie” realizowane w ramach dofinansowania z ProgramuZZA,Onopod Program Inwestycji Strategicznych
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Wskaźnikiem Zmiany Kosztów, a Zakładanym Poziomem Zmiany Kosztów dla
każdego miesiąca realizacji (przykład: jeżeli Zakładany Poziom Zmiany Kosztów został
ustalony przez Strony na poziomie 2,0 %, a rzeczywisty Wskaźnik Zmiany Kosztów
wyniósł 2,5 % to każda ze Stron może żądać podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy
o 0,5%);

7) spadek Wskaźnika Zmiany Kosztów poniżej Zakładanego Poziomu Zmiany Kosztów o,
co najmniej 0,5 punktów procentowych uprawnia każdą ze Stron do żądania
procentowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy Zakładanym
Poziomem Zmiany Kosztów, a Wskaźnikiem Zmiany Kosztów (przykład: jeżeli
Zakładany Poziom Zmiany Kosztów został ustalony przez Strony na poziomie 2,0 %, a
rzeczywisty Wskaźnik Zmiany Kosztów wyniósł 1,5 % to każda ze Stron może żądać
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o 0,5 %);

8)  wefekcie zmian dokonywanych na podstawie art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych wynagrodzenie Wykonawcy nie może wzrosnąć łącznie
o więcej niż 10 % w stosunku do wynagrodzenia podanego w Ofercie przez
Wykonawcę.

1.  Każdorazowo dokonując waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z umową Wykonawca
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym dokonanym zmianom na podstawie Umowy.
Postanowienia art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień

publicznych stosuje się odpowiednio.
8. W zakresie w jakim zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca ze

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy nie jest objęta
postanowieniami niniejszego lub innych paragrafów Umowy, Strony przyjmują, że

wynagrodzenie określone w Umowie uwzględnia wszelkie wzrosty i spadki cen materiałów
lub kosztów związanych z realizacją Umowy przez Wykonawcę.

9. Strony zgodnie postanawiają, iż wymiana korespondencji następować będzie na następujące
adresy:
|) Inwestora: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów;
2) WykOnaWey: Lua aaa aa wee aaa aaa aa aa nazwania10. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadomienia na piśmie o
ewentualnych zmianach adresu.

1l. Korespondencję wysłaną na wskazany w ostatnim powiadomieniu adres uważa się za
skutecznie doręczoną.

12. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy.

$16

1. Dospraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze

zm.);
2) ustawyz dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r. poz. 682, ze zm.);
3) rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy;
4) ustawy z dnia 1l września 2019 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.
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Zadanie pn.: „Przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie” realizowane w ramach dofinansowaniaz Programu

ADWOKAT Rządęyz Fładiezłojskidwinyogtam Inwestycji Strategicznych
22

ha Sitna-Kołodziejczak



ŁAD
poz.1710, ze zm.);

2.

—
Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

3. W przypadku nieosiągnięcia ugody spory pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przenosić wierzytelności
przysługujących mu w związkuz realizacją niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach — 2 (dwa) egzemplarze
otrzymuje Inwestor, a jeden Wykonawca.

6. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy — załącznik nr 1.

INWESTOR WYKONAWCA

ZA
-

Zatwierdzona nad
+
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