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CZESC 11 - WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia sektorowego na

Wykonanie robo6t budowlanych w ramach Zadania pn. ,,Rozbudowa
stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajnosci 360m3/h”

Postepowanie wytgczone ze stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) tej
ustawy — postepowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamoéwien
obowigzujgcym w Spétce Komunalnej ,,Dorzecze Biatej” sp. z o.0.

Znak postepowania — ZP-17/23

Inwestycja dofinansowana w formie pozyczki ze srodkow Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
[ Gospodarki Wodnej w Warszawie — umowa nr 3252/2022/Wn06/NZ-ur-Lz/P w ramach Projektu Modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej
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Umowa na wykonanie robdét budowlanych w ramach zadania pn. ,Rozbudowa stacji
uzdatniania wody Lubaszowa do wydajnosci 360 m3/h”

Nr umowy

Zawarta w dniu __ 2024 r. w Tuchowie, pomiedzy:

1) Spotka Komunalng ,DORZECZE BIALE)” Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Tuchowie (33-170), przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, nr KRS: 0000218925,
NIP: 9930406600, REGON: 85274782500000, kapitat zakfadowy: 88.549.000,00 zt
dziatajacg na podstawie wpisu do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego reprezentowang przez:

Wojciecha Skruch - prezesa zarzadu
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Inwestorem” (Zamawiajacym)
a

2)

zwang/Zwanym w dalszej czesci

niniejszej umowy ,Wykonawca”
Zwanymi w dalszej cze$ci umowy pojedynczo ,,Strong”, a wspolnie , Stronami”.

Strony postanowity zawrze¢ umowe (zwang w dalszej czesci ,Umowgq”),
0 nastepujgcej tresci:

Preambuta

Zwazywszy, ze Inwestor zyczy sobie, aby zadanie pn. ,Rozbudowa stacji uzdatniania
wody Lubaszowa do wydajnosci 360 m3/h” zostaty wykonane przez Wykonawce oraz,
ze przyjat on Oferte Wykonawcy wytoniong w trybie zamdéwienia sektorowego na wykonanie
robot budowlanych w ramach w/w umowy, ztozong w ramach postepowania o udzielnie
zamoOwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem oraz na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia __. .2024 r. strony postanawiajg, ze:

§1

Postanowienia ogoine

1. Strony przyjmujg, ze warunki dotyczace realizacji Umowy okreslac bedg wymienione
ponizej dokumenty zwane w dalszej czeSci umowy ,Dokumentami Umownymi” zgodnie
z nastepujacqg kolejnoscig waznosci tych dokumentdw:
a) Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami, w tym pisemng gwarancje jakosci i rekojmia;
b) Zaakceptowana przez Inwestora oferta Wykonawcy;
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c) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia (SIWZ), Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej: STWIORB), pytania i odpowiedzi oraz
modyfikacje do SIWZ;

d) dokumentacja projektowa robét, dalej ,Dokumentacja Projektowa”;

e) Pozwolenie na budowe, inne.

f) Harmonogram prac (HRF);

g) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

h) Zasady gospodarowania odpadami wraz z zatgcznikami;

i)  Wzdr oSwiadczenia dla podwykonawcow;

j) Dokumenty formalnoprawne Stron.

W przypadku sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy postanowieniami dokumentow

sktadajgcych sie na Umowe, Strony sg zwigzane postanowieniami tego dokumentu, ktdry

znajduje sie wyzej w hierarchii dokumentow Umowy. Przy ocenie zakresu rzeczowego

Przedmiotu Umowy przywofane powyzej dokumenty bedg miaty znaczenie hierarchiczne,

zgodnie z kolejnoscig ich wyliczenia. Jednoczesnie wszystkie wskazane wyzej dokumenty

nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wyjasniajgce w tym znaczeniu, ze w

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci badz wieloznacznosci nie zostanie w

jakikolwiek sposdb ograniczony ani zakres Przedmiotu Umowy, ani zakres starannosci

Wykonawcy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu treS¢ wszystkich Dokumentéw Umownych
o ktérych mowa w § 1 ust. 1 poza tymi, ktére powstang w toku wykonania niniejszej
umowy. Wykonawca nie wnosi zadnych uwag, co do sposobu sporzadzenia jak i tresci
Dokumentéow Umownych i w petni akceptuje wynikajgce z powyzszych dokumentow
warunki wykonania Umowy réwniez w stosunku do dokumentdéw, ktére powstang w
przysztosci. Wykonawca zobowigzuje sie wywigzaé z najwyzszg starannosciq z
postanowien Dokumentéw Umownych i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy
tak, aby zostat osiggniety cel rob6t budowlanych (zwiekszona zostata wydajnos$¢ obiektu
przy zachowaniu parametrow wody oczyszczonej).

3. Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swojg korzy$¢ ewentualnych btedéw i brakéw
w Dokumentach Umownych zwtaszcza w otrzymanej od Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej, a oich wykryciu winien bezzwlocznie zawiadomi¢ Inwestora, ktory
poinformuje Wykonawce o podjeciu stosownej decyzji tj. o wprowadzeniu odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupetnien do Dokumentéow Umownych, a w razie potrzeby wyda
takze wszelkie konieczne wyjasnienia lub polecenia.

4. Wykonawca oswiadcza, Ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji
robot oraz terenem otaczajgcym terenem budowy, Infrastrukturg oraz uksztattowaniem
terenu budowy, warunkami geotechnicznymi i hydrologicznymi, umiejscowieniem
istniejgcych instalacji, mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, zasilania w media oraz
stanem drég dojazdowych jak i jej ogolng specyfikg oraz, ze otrzymat od Inwestora
wszelkie niezbedne informacje moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy
rozwazyt wszystkie stosowne warunki oraz okolicznosci, w ktorych majg by¢ wykonywane
prace w szczegolnosci odnosnie wptywu tych okolicznosci na objete przedmiotem umowy
roboty, harmonogram prac, warto$¢ Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie
kierowat w stosunku do Inwestora jakichkolwiek zastrzezen dotyczacych powyzszych
okolicznosci zgtoszonych po terminie wyboru jego oferty oraz, ze nie bedzie dochodzit od
Inwestora jakichkolwiek roszczen od niego, a w szczegdlnosci nie bedzie zadat
przesuniecia terminu realizacji prac badz zmiany wynagrodzenia jednostkowego.

5. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu umowy zgodnie
z Dokumentami Umownymi, w szczegdlnosSci zapewnia i gwarantuje, iz za kompletne
wykonanie robdt budowlanych uznane zostanie ich ukonczenie oraz wyposazenie w takie
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urzadzenia i technologie, ktére zapewnig osiggniecie zaktadanych przez Inwestora
parametrow techniczno-uzytkowych.

6. Wykonawca sktada zapewnienie, ze posiada wykwalifikowang kadre, srodki finansowe,
wiedze i doswiadczenie organizacyjne oraz wszystkie niezbedne materiaty i zaplecze
techniczne, konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z warunkami Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, Ze:

a)

b)

d)

d)

przed podpisaniem Umowy zapoznat sie w ramach wizji lokalnej z Terenem Budowy,
warunkami srodowiskowymi, mozliwo$ciami zorganizowania zaplecza, w tym miedzy
innymi zaopatrzenia w media niezbedne dla realizacji Umowy, zbadat wszelkie inne
okolicznosci i uwarunkowania o charakterze faktycznym zwigzane z realizacjg Umowy,
a takze zapoznat sie z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami
Udostepniania Pomieszczerr, Medidow, mozliwosci magazynowania oraz Drdg
Transportowych obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego, w tym realizacji Prac na
terenie czynnego zaktadu Zamawiajgcego i zobowigzuje sie do przestrzegania tych
wymagan oraz zasad, jak i wyraza zgode na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich
obowigzkéow wynikajgcych z Umowy.

Ma $wiadomos¢, ze prace sg realizowane na czynnym obiekcie budowlanym i powinny
by tak prowadzone aby obiekt stacji uzdatniania wody pracowat przez caly okres
prowadzenia robdt budowlanych w sposdb niezaktdcony. Stacja przez caty okres
prowadzenia robdt powinna posiadac¢ zdolno$¢ uzdatnia wody na dotychczasowym
poziomie. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przerw w nieprzerwanym
funkcjonowaniu obiektu.

starannie skalkulowat Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczajace dla realizacji
Umowy, w tym pokrycia wszelkich kosztow w zakresie przewidzianym Umowag, nabycia
urzadzen i materiatéw oraz zapewnienia sprzetu, ustug Podwykonawcdw, robocizny, a
takze uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatkéw,
ubezpieczen, ustanowienia Zabezpieczen, wydatkdw ogdlnych i wszelkich innych
(niewskazanych powyzej) kosztow, ktérych poniesienie przez Wykonawce bedzie
konieczne dla realizacji Umowy;

skalkulowat (oszacowat i wycenit) ryzyka, ktére mogg wystgpic przy realizacji Umowy
i uwzglednit je w Wynagrodzeniu Umownym, w szczegdlnosci uwzgledniajgc
szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiajgcego;
W razie wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych okolicznosci:

zagrozenia Wykonawcy niewypfacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ
Wykonawcy uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy,

wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we
wiasciwej jurysdykcii,

podjecia jakichkolwiek z nastepujgcych czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub
moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy
przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,

w sytuacji, gdy z jakichkolwiek powoddw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie
sie niewazne lub nieskuteczne lub niemozliwe do wykonania albo wykonanie przez
Podwykonawce zobowigzan Umownych naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z
prawem,

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, nie pdzniej niz
w nastepnym dniu roboczym po dniu powziecia informacji o: wystgpienia u Wykonawcy stanu
zagrozenia niewyptacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwaty w
przedmiocie planowanych: ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcia likwidacji lub
ztozenia wniosku w sprawie wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego
podobnego postepowania we whasciwej jurysdykcji lub zaistnienia innej z wyzej wymienionych
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sytuacji - jednakze kazdorazowo przed terminem ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci,
otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego
podobnego postepowania we whasciwej jurysdykcji.

§2

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie zamoéwienie sektorowego, na podstawie Regulaminu Zamawiajgcy
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia, ktéry obejmuje
kompleksowe wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody Lubaszowa w formule
»pod klucz” z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z postanowieniami Umowy, oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i prawa miejscowego.

2. Doktadny zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia okre$la Dokumentacja Projektowa
oraz STWIORB zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktdéra wraz z ofertg
przetargowa Wykonawcy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkdéw Zamodwienia, zatwierdzong ostateczng decyzjg administracyjng
Dokumentacjg Projektowg w tym wykonawczg, STWIORB, uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi, ztozong ofertg, a takze zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa, w tym przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz
przepisami ochrony Srodowiska i przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i wspbtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi normami, z materiatow
odpowiadajgcych wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonych przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa, wypetniajgc nadto wymdg uzyskania okreslonych w audycie energetycznym budynkéow
wspdtczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody budowlane po zakonczeniu przedmiotu
umowy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

4, Formuta ,pod klucz” oznacza, ze Przedmiotem Umowy sg wszystkie roboty, montaze,
dostawy i ustugi konieczne dla wykonania Umowy, nawet jesli jakie$ elementy robot, montazy,
dostaw i ustug nie zostaty wyraznie wymienione w dokumentacji projektowej lub w STWIORB,
jak réwniez te ktorych konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce ujawni sie w trakcie
wykonywania Umowy (np. gdyby prace nie byly wyraznie wymienione w Umowie, jej
Zakgcznikach lub wykraczaty poza szczegdtowe wyliczenia czynnosci i prac) ale ktére
posiadajgcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w
zwigzku z posiadanymi informacjami, w $wietle obowigzujgcych przepisow techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia i ktdrych
wykonanie bedzie zgodne z dokumentacjg bedacg podstawg Umowy. Wobec powyzszego,
takie prace bedga traktowane jako prace objete Przedmiotem Umowy i zostang wykonane przez
Wykonawce w ramach Wynagrodzenia Umownego i bez mozliwosci wydtuzenia Terminu (éw)
Realizacji Umowy.

5. Przedmiot Umowy obejmuje réwniez $wiadczenie przez Wykonawce ustug serwisowych
i przeprowadzanie planowych przegladéw Przedmiotu Umowy w Okresie Gwarancji i Rekojmi,
a to wszystko w ramach wynagrodzenia umownego.
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6. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi wykonanie wszelkich Prac, w tym robét
budowlanych, dostaw i ustug wymaganych w celu kompleksowego wykonania Przedmiotu
Umowy i zapewnienia przez Wykonawce okreslonych w dokumentach umownych parametréw,
charakterystyki funkcjonalnej i eksploatacyjnej, zdolnosci ruchowej i bezpieczenstwa, jak
rowniez kompatybilnosci i wspotpracy z pozostatymi instalacjami, urzadzeniami i czeSciami
Instalacji, nawet jesli jakies elementy robdt, dostaw i ustug nie zostaty wyraznie wymienione
w dokumentach umownych, ale ktére posiadajgcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie
Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w zwigzku z posiadanymi informacjami, w Swietle
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy
technicznej i doswiadczenia.

§ 3a
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Realizacji robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym ostateczng decyzjg
administracyjng pozwolenia na budowe, a w przypadku zajécia takiej koniecznosci
Wykonawca zobowigzany jest réwniez w imieniu Inwestora do uzyskania wszelkich
niezbednych dalszych decyzji administracyjnych warunkujgcych realizacje robét
budowlanych, a nastepnie ich uzytkowanie.

b) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg Projektowg, w tym obowigzujgcymi w
realizacji niniejszej umowy normami i standardami techniczno — budowlanymi, a takze
zgodnie z wymogami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i
wydanymi decyzjami administracyjnymi.

¢) Uczestnictwa w spotkaniach i naradach technicznych oraz odbiorach czeSciowych
przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami umowy oraz odbiorze koncowym,

d) Niezwtocznego powiadomienia Inwestora o zauwazonych nieprawidtowosciach, ktére
jego zdaniem mogg mie¢ niekorzystny wplyw na wymagang jakosS¢ i terminowosé
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zawiadomi¢ Inwestora o wadach
Dokumentacji Projektowej czy innych przeszkodach uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca obowigzany jest uprzedzi¢ Inwestora o
kazdej grozbie opdznienia robot i innych zagrozeniach mogacych wptyngé na
prawidtowy przebieg realizowanego przedsiewziecia. W przypadku niezachowania
powyzszego trybu Wykonawca nie moze powotywac takich okolicznosci jako podstawy
ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan umownych,

e) Przekazania niezbednej dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy wiedzy
technicznej, udostepnienia procedur eksploatacji i konserwacji wraz z harmonogramem
wszystkich czynnosci konserwacji oraz dostatecznie szczegdtowych instrukcji obstugi
i eksploatacji wszelkich maszyn i urzagdzen, aparatury, systeméw i sprzetu wykonanych
lub dostarczonych w ramach niniejszej Umowy tak, aby Inwestor lub inny podmiot mogt
obstugiwaé, konserwowaé, rozbiera¢ i sktadaé, regulowac i naprawiaé urzadzenia —
w terminie wskazanym przez Inwestora. Wykonawca przeszkoli bezptatnie
pracownikdw Inwestora w zakresie wskazanym powyzej. Szczegdtowy termin, miejsce
i zakres rzeczowy szkolen bedzie ustalany przez Inwestora,

f) Przeprowadzenia rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
wszelkich maszyn, urzadzen aparatury, systeméw i sprzetu w jaki zostanie wyposazony
przedmiot umowy, a nastepnie przeprowadzenie prob koficowych dajgcych pozytywny
wynik.

g) Stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi
Dokumentacji Projektowej oraz w STWIORB, a takze w szczegdtowych warunkach
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wykonania, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a

zamontowane urzgdzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym

pochodzeniu,

h) Opracowania kart materiatowych w terminach zakre$lonych umowg oraz przekazanie
ich do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dopiero po zaakceptowaniu karty materiatowej
przez Inspektora nadzoru i zamawiajgcego, Wykonawca moze wbudowal dany
materiat,

i) Zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania i zaniechania wszelkich osob, ktorymi

postuguje sie przy wykonaniu niniejszej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za

ich dziatania i zaniechania jak za wtasne dziatania i zaniechania.

/zapis w przypadku Wykonawcow wspoinie realizujgcych umowe/

Wykonawcy wspalnie realizujgcy umowe s3 solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera

upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow

realizujgcych wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawienia faktur,

przyjmowania pfatnosci od Inwestora i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu

wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe. Liderem, o ktdrym mowa

powyzej bedzie .

5. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych niniejszg Umowe wspdinie.

6. W terminie 10 dni przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe
przedtozg Inwestorowi kopie umowy okreslajgcq: zakres obowigzkow kazdego

z Wykonawcow przy realizacji niniejszej Umowy, termin zwigzania umowg na czas nie

krétszy niz czas wynikajacy z niniejszej Umowy, wskazanie przedstawiciela wykonawcoéw

oraz zapis o wspdlnej i solidarnej odpowiedzialnosci w zakresie realizacji przedmiotu

Umowy. Umowa konsorcjum za zaktadac, ze Lider Konsorcjum uprawniony jest w sposéb

nieodwotalny przez caly okres trwania konsorcjum do sktadania i przyjmowania

oSwiadczen woli i wiedzy w imieniu konsorcjum. Konsorcjum zobowigzane jest do
przekazania kopii wszystkich dokumentéw sktadajgcych sie na umowe konsorcjum, a takze

w przypadku zmiany umowy do przekazywania dokumentdw jg zmieniajgcych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) W tracie wykonania robdt budowlanych zaréwno Inwestor jak i Inspektor Nadzoru
moze uzupetnia wytyczne i instrukcje, ktére sg wigzace dla Wykonawcy.

b) Wykonawca bedzie weryfikowat wtasnym staraniem i na wtasny koszt otrzymywane od
Inwestora dokumenty w tym Dokumentacje Projektowg i informacje pod wzgledem ich
zgodnosci ze stanem faktycznym. Wykonawca obowigzany jest do wspotpracy z
jednostkg sprawujgcg nadzor autorski w zakresie wynikajgcym z wykonanej i
przekazanej Dokumentacji Projektowej. W ramach nadzoru autorskiego sprawowanego
przez projektanta, Wykonawca jest zobowigzany do:

— Czuwania nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci
techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami,

— Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej,

— Czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
wymagajacej odrebnego zgtoszenia, lub zmiany pozwolenia na budowe w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a w przypadku takiej koniecznosci
przeprowadzenie takich zmian na koszt Wykonawcy, po uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego (wymagana zmiana umowy w postaci aneksu).

ol
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C)

— Udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji niniejszej umowy organizowanych
przez Inwestora,

— Wszelkie opracowania bedace przedmiotem niniejszej umowy, zostang
sporzadzone w jezyku polskim oraz powinny zosta¢ opatrzone przez wykonawce
klauzulg zawierajgcg deklaracje o ich kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzyc.

Kazda zmiane istotng lub nieistotng powodujacg jakakolwiek zmiane w stosunku do

dokumentdw umownych Wykonawca jest zobowigzany przed jej wprowadzeniem

uzyskac zgode Inwestora. Inwestor za posrednictwem Inspektora Nadzoru zaakceptuje
lub odrzuci zaproponowang zmiane w ciggu 7 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku
zawierajgcego stosowne uzasadnienie wskazujgce ewentualne ryzyka czy oszczednosci
czasowe lub kosztowe wprowadzenia takiej zmiany. Jezeli kwestia wprowadzenia
zmiany stanie sie kwestig sporng pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg wtedy

Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z warunkami umowy, a brak zgody na

ewentualng zmiane w dokumentacji nie stanowi podstawy do wstrzymania wykonania

umowy chyba, Ze pominiecie takiej zmiany stanowitoby niezgodno$¢ z prawem.

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.Poz. oraz
utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny koszt
i ryzyko, a po zakonczeniu realizacji robdt doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z
przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw
zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce. Wykonawca w
ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ponosi koszty zasilania placu
budowy w energie elektryczng, wode i inne media jezeli korzystanie z nich uzna za
niezbedne.

§3b
Obowiazki Inwestora

1. Inwestor zobowigzany jest do:

a)
b)

C)
d)

e)
f)

g9)

statej wspdtpracy na etapie realizacji robdt z Wykonawcg,

wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji zadan inwestycyjnych na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy (frontéw robdt),

dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy,

dokonywania i potwierdzania zapisbw w Dzienniku Budowy prowadzonym przez
Wykonawce — o ile bedzie taka potrzeba,

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw dla prawidtowego wykonania
umowy.

wspotdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji umowy, w zakresie
niezbednym do jej prawidtowego wykonania,

przeprowadzenia w ustalonym trybie odbioréw robét.

§4

Organizacja terenu budowy, Bezpieczenstwo realizacji robot

1. Inwestor zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy, frontu robét
wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni, od podpisania niniejszej umowy, a
Wykonawca zobowigzany jest w tym terminie do jego przyjecia od Inwestora.
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a) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego

protokolarnego przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

b) W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany przez

Inwestora jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wtasnym
staraniem i na wiasny koszt zapewnic sobie dodatkowy teren.

¢) Inwestor ma mie¢ w kazdym czasie swobodny dostep do ternu budowy.
d) Inwestor nie przekaze placu budowy do czasu przedtozenia i zaakceptowania przez

niego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opdznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia wszystkich

a)

b)

d)

e)

czynnoSci  niezbednych do wiasciwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia,
oSwietlenia ioznakowania terenu budowy w szczegdlnosci wykopdw otwartych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby zadna osoba poza pracownikami lub
osobami dziatajgcymi za zlecenie Wykonawcy, niezbednymi w celu realizacji robét, nie

przebywata na placu budowy bez pisemnej zgody Wykonawcy lub Inwestora.
Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy w terminie 30 (trzydziestu) dni
ma dokona¢ inwentaryzacji (tyczenia) przebiegu obiektéw budowlanych, ktdérych
realizacja jest przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonane czynnosci inwentaryzacyjne zostang udokumentowane raportem z
inwentaryzacji. Raport zostanie opracowany i przekazany w terminie 14 dni od
przekazania przez Inwestora terenu budowy. Raport bedzie zawierat: dokumentacje
filmowg i fotograficzng, uwagi do Dokumentacji Projektowej wskazujace na ewentualne
btedy projektowe, uwagi do dokumentacji niezbednej do realizacji zadania (aktualnos¢
uzgodnien, pozwolen), uwagi do terenu budowy (wskazanie przeszkdd naturalnych,
sztucznych wymuszajgcych zmiane lokalizacji/trasy przebiegu obiektu i innych obiektdw
budowlanych), szacunkowy czas na przeprojektowanie oraz uzyskanie wymaganych
aktdow prawnych  (zgdd, pozwolen, uzgodnien), liste zbiorczg dokumentujaca
powiadomienie wtascicieli i administratorow terendw przez ktére bedzie przechodzit
teren budowy o planowanym rozpoczeciu i zakonczeniu robdt budowlanych,
dokumentacje (szkice z tyczenia), szczegdtowy harmonogram robot.
po ustaleniu lokalizacji/przebiegu obiektu w sytuacji zlokalizowania trwatych przeszkdd
uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy badz btedéw projektowych
Wykonawca zobowigzany jest wiasnym sitami i na wiasny koszt, zaangazowac
projektanta, aby w ramach nadzoru autorskiego wzigt udziat przy wprowadzaniu
stosownej zmiany projektowej i dopetni¢ formalnosci zwigzanych ze zgtoszeniem robét
budowlanych lub zmiang pozwolenia na budowe. W tym celu Wykonawca zobowigzany
jest do samodzielnego uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen, uzgodnien i spetnienia
wszelkich niezbednych warunkéw celem umozliwienia realizacji inwestycji. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Raporty z inwentaryzacji bedg przedmiotem odbioru przez Inwestora. W przypadku
brakéw badz wad raportu Inwestor odmawia podpisania protokotu odbioru zobowigzujac
wykonawce do ich usuniecia w odpowiednim terminie. Inwestor uprawniony jest do
wnoszenia wigzgcych uwag do raportdw z inwentaryzacji zdawanych przez Inwestora w
szczegolnosci, co do termindw uzyskania aktdw prawnych dajgcych mozliwo$¢ dalszej
realizacji inwestycji.
Zamawiajacy uprawniony jest do naliczania kar umownych w wysokosci 0,005 %
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu
raportu z inwentaryzacji (ponad 14 dzien od dnia przekazania terenu budowy) nie
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f)
3.

wykazujgcych brakéw badz wad. Data przekazania bezusterkowego raportu z

inwentaryzacji bedzie wskazana w protokole odbioru. Do okreséw za ktoére liczone beda

kary umowne nie zalicza sie okresu sprawdzania przez Inwestora poprawnosci

zdawanych raportéw.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ robot budowlanych w ramach wykonania zadania przed

podpisaniem bezusterkowego protokotu z przyjecia raportu z inwentaryzadji.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz w jego
bezposrednim otoczeniu, szczegdlnie na przylegtych ulicach i chodnikach. Po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac i uprzatngc
teren i zlikwidowac cate zaplecze oraz przywrdci¢ do stanu poprzedniego tereny zajete
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy. W razie niewykonania lub nienalezytego
wykonania tego obowigzku Inwestor ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami wykonania
powyzszych obowigzkdw przez inny podmiot. Jezeli Wykonawca nie usunie sprzetu,
nadmiaru materiatéw, ztomu, odpadéw i tymczasowych robdt wszelkiego rodzaju, wszelkie
pozostajgce na terenie budowy rzeczy bedg mogty by¢ przez Inwestora sprzedane lub
usuniete w inny sposéb z terenu budowy. Po potrgceniu wszelkich kosztow ewentualna
nadwyzka srodkow pienieznych uzyskanych ze sprzedazy zostanie zwrocona Wykonawcy.
Jezeli ze sprzedazy nie zostang uzyskane s$rodki wystarczajgce na pokrycie poniesionych
przez Inwestora kosztow, Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ odpowiednig powstatg
réznice na podstawie noty obcigzeniowej.
Wykonawca zapewni estetyczne i bezpieczne ogrodzenie placu budowy, szczegdlnie od
strony ulic i chodnikdw ogdlnodostepnych.
Wykonawca zapewni realizacje praw wynikajgcych z dojazdu do posesji prywatnych przez
teren budowy, poprzez wygrodzenie miejsc przejazdu i utrzymanie na biezgco porzadku i
dobrego stanu ich nawierzchni. Jakiekolwiek ograniczenia w komunikacji w tym zwigzane
z budowg ogrodzenia placu budowy, Wykonawca z 3 dniowym wyprzedzeniem uzgodni z
wiascicielami posesji, na ktorych realizowane bedg prace budowlane. Wykonawca na
wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby prowadzi¢
prace w sposdb niezaktdcajgcy normalne funkcjonowanie okolicznych obiektdw a takze
zabezpieczy¢ prawa 0sdb trzecich oraz wtascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych
z terenem budowy, celem unikniecia wystepowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod
w tym w szczegolnoSci poprzez odpowiednig organizacje robdt oraz tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce. Wykonawca, dbajgc o dobre imie Inwestora zobowigzany jest
unikng¢ konfliktbw ze spotecznoscig lokalng mogacych wystgpic w  zwigzku
z wykonywaniem przez niego niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest pokrywac wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z realizacjg przez niego robot oraz zwolni¢ Inwestora z obowigzku jakichkolwiek
$wiadczen, w tym w szczegdlnosci Swiadczen odszkodowawczych, na rzecz oséb trzecich,
zwigzanych z dziataniami Wykonawcy. W przypadku skierowania powodztwa przez
podmiot, ktéry ponidst szkode zwigzang z dziatalnoscig Wykonawcy przeciwko
Inwestorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do takiego sporu zwalniajgc
Inwestora od odpowiedzialnosci za takg szkode.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
mieszkancow miejscowosci, gdzie bedg prowadzone roboty budowlane o wszelkich
utrudnieniach mogacych wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg tych robot. O sposobie
poinformowania mieszkancéow bedzie decydowat Inwestor, do ktérego odpowiedni
wniosek o ,okreslenie sposobu poinformowania mieszkancéw o planowanych robotach
budowlanych” zobowigzany jest wnieS¢ Wykonawca, co najmniej na 3 dni przez
rozpoczeciem prowadzenia tych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia placu budowy w urzadzenia sanitarne
niezbedne dla potrzeb budowy.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest do wyraznego i widocznego oznaczenia odziezy roboczej
pracownikdw realizujgcych roboty, a takze zaopatrzenia pracownikéw w identyfikatory
oraz dostarczenia do Inwestora ewidencji pracownikéw Wykonawcy przebywajgcych na
placu budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
przepisbw o ochronie osobistej i innych przepisow BHP. Inwestor ma prawo wydali¢ z
budowy kazdg osobe dziatajgcg w imieniu Wykonawcy, ktdra nie bedzie przestrzegata
zasad BHP, w szczegdlnosci nie bedzie stosowata Srodkéw ochrony osobistej, a takze
kazdg osobe nieposiadajgcg odpowiednich kwalifikacji, wykazujgcg brak starannosci lub
wykonujgcg swoje obowigzki w sposdb niekompletny lub niedbaty, niestosujgcg sie do
jakichkolwiek postanowien niniejszej umowy oraz dokumentéw umownych lub w
jakikolwiek inny sposdb naruszajacg lub nieprzestrzegajacg przepisow prawa lub innych
postanowien obowigzujgcych na terenie budowy, w tym postepujgcg szkodliwie dla
bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest
wyznaczy¢ i poda¢ do wiadomosci Inwestora dane Koordynatora w rozumieniu art. 208
kodeksu pracy, sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy pracownikow
w miejscu prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wewnetrznych przepiséw Zamawiajgcego
dotyczacych kontroli trzezwosci w tym kontroli na obecnos¢ srodkéw odurzajgcych. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca i jego personel a takze podwykonawcy dziatajgcy na
jego zlecenie zobowigzani sg do poddania sie kontroli trzezwosci na zasadach
obowigzujacych w zakladzie pracy Zamawiajgcego. Przepisy te zostang wydane
Wykonawcy na kazde jego udokumentowane zadanie.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej, ktory we wkasnym
zakres podwykonawca opomiaruje celem ustalenia ilosci zuzywanej energii elektrycznej
na cele budowlane. Na podstawie wskazan podlicznika Zamawiajgcy bedzie obcigzat
Wykonawce kosztami zuzytej energii elektrycznej.

Wykonawca na wiasny koszt wykona przytacz wody dla placu budowy. Miejsce poboru
wody powinno by¢ olicznikowane. Koszt poboru wody zuzytej na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania biura. Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania biura na warunkach okreslonych w STWIORB. W tym miejscu Wykonawca
przechowywac bedzie dokumentacje zwigzang z wykonaniem robdt budowlanych objetych
niniejszg umowa. Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest
do zorganizowania i utrzymania w biurze pomieszczenia dla nadzoru inwestorskiego
wyposazonego w sprzet i meble biurowe.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz rozp. Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazy i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do recznego kierowania ruchem w przypadku koniecznosci
wprowadzenia ruchu wahadtowego przez sygnalistbw przeszkolonych w zakresie
wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i przedtozenia go do akceptacji Inwestora. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
powinien uwzglednia¢ specyfike robot, warunkéw realizacji robdt budowlanych, projektu
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia
medidw dla potrzeb budowy, szczegbtowego harmonogramu prac, programu zapewnienia
jakosci prac jak i wykonania pozostatych spraw formalno — prawnych ujetych w zakresie
prac.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolern Iub
pozwolen, wymaganych prawem, od witasciwych wtadz, swoim staraniem i na wiasny
koszt. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt uzyska zgode i warunki na dokonanie
czasowego zajecia chodnika i pasa drogowego w zakresie niezbednym dla realizacji robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
zobowigzany jest umozliwiC wystawiajgcym je witadzom przeprowadzenie inspekcji
i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ wiasciwym wiadzom udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych wiadz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach
Kontraktu.

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg,
wodociggdw lub innych mediow uzytecznosci publicznej, powodujgce przestoj istniejgcych
urzadzen Ilub ciggdw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia
z eksploratorem tych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na piSmie nie
pOzniej niz na 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa.
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem roboét tak, aby ani roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce
z tych obowigzkéw. Wszelkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete
wynagrodzeniem przewidzianym za realizacje niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikdw sieci uzbrojenia terenu (przedsiebiorstwa przesytowe zwigzane
Z przesytem gazu i pradu) z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonania
robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru. Ewentualne optaty za nadzory ze strony wtascicieli sieci uzbrojenia
terenu ponosi Wykonawca. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt
ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonywane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa (sie¢
gazownicza). Tego rodzaju czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wiascicielem tych instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowdw odwadniajgcych,
wodociggdw i gazociggéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcdw podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia robét budowlanych zostanie odkryty przedmiot,
co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany:

— wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru oraz dokonaé stosownego wpisu do
dziennika budowy;

— zabezpieczy¢é przy uzyciu dostepnych $rodkdw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtodarzy gminy na ktorej terenie zostat
odkryty dany przedmiot.

Wykonawca zobowigzuje sie chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradziezg
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce oraz wszelkie mienie powierzone
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przez Inwestora Wykonawcy do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego. Powyzsze zobowigzanie dotyczy réwniez obowigzku podjecia wszelkich
odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia w/w mienia przed wptywem czynnikdw
atmosferycznych.

Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zgode Inwestora na zamontowanie jakichkolwiek
powierzchni reklamowych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt oraz w ich trakcie zobowigzany jest
sporzadza¢ dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen witascicieli dotyczacych szkéd spowodowanych
wykonanymi robotami. Nadto wykonawca zobowigzany jest do statego, biezacego
monitorowania stanu nieruchomosci sasiednich wraz z zabudowa. Strony postanawiaja,
ze wykonana dokumentacja stanowi dowdd dokumentujgcy stan faktyczny terenéw, na
ktorych Wykonawca prowadzi prace.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek zobowigzania zwigzanego z
procedurami bezpieczenstwa i organizacji placu budowy Inwestor jest uprawniony
wystgpic z roszczeniem o zaptate lub zleci¢ takie prace innym podmiotom, potrgcajac koszt
tych prac przy rozliczeniu robdt z Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia przez Inwestora badz jego stuzby naruszenia zasad BHP, w
szczegdlnosci pracy pod wptywem alkoholu lub $rodkéw odurzajacych, nie stosowania
indywidualnych lub zbiorowych S$rodkéw ochrony, Inwestor bedzie uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 10 000 zt za kazde takie naruszenie.

Inwestor nie jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy za jakiekolwiek szkody, straty,
zniszczenia, uszkodzenia lub $mier¢, z wylgczeniem sytuacji, gdy zdarzenie powodujace
szkode, zniszczenie lub $mieré spowodowane zostaty z winy umysinej lub razacego
niedbalstwa Inwestora.

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcéw w
rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku pod
warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu osSwiadczenia o0: posiadaniu waznych
dokumentdw uprawniajgcych cudzoziemcédw do pobytu na terytorium RP oraz dokonaniu
zgtoszenia cudzoziemcdw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika z
obowigzujgcych przepiséw w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcow w rozumieniu ustawy o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na
terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku, bez waznych dokumentdw uprawniajgcych
do pobytu na terytorium RP, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, o ktorej
mowa W w/w ustawie, w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztéw ich wydalenia, na warunkach szczegdtowo
okreslonych w w/w ustawie.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze informacje zawarte w postanowieniach ust. 29 i 30
powyzej stanowig wypetnienie wymagan nalezytej starannosci, o ktdérych mowa w art. 6
ust. 2 i art. 7 ust 2 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenie obstugi geodezyjnej catego procesu budowy.

§5
Materialy

Wszystkie dostarczane przez Wykonawce materiaty, urzadzenia, czesSci urzadzen,
instalacje, konstrukcje, armatura oraz wyposazenie bedg fabrycznie nowe, odpowiedniej
jakosci, wyprodukowane w oparciu o nowoczesne i stosowane juz w praktyce technologie,
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11.

dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, spetniajgce wymagania jednostek

notyfikowanych, w tym dozoru technicznego, posiadajgce oznaczenie CE, kompatybilne

wzgledem siebie oraz instalacji i urzadzen istniejgcych i podlegajgcych powigzaniu oraz

spetniajgce wszystkie wymagania okreslone w Umowie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt okreSlonymi w niniejszej umowie i

Dokumentacji Projektowej. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie

Inspektora nadzoru lub Inwestora okazac na kazdym etapie realizacji rob6t Swiadectwa

dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do dokonania na Zadanie Inwestora kontroli jakosci robdét wykonanych

z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci

zuzywanych materiatow.

Inwestor jest uprawniony do Zadania przeprowadzania dodatkowych badan, ktére sg

niezbedne w celu przekazania obiektu do eksploatacji, a wykonawca obowigzany jest

przeprowadzi¢ takie badania w sposob i w terminie okreSlonym przez Inwestora.

Badania o ktorych mowa powyzej bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze

zastosowane materiaty, bagdz wykonane roboty sg niezgodne z Umowg, to koszty badan

dodatkowych ostatecznie obcigzajg Wykonawce.

Wbudowanie przez Wykonawce materiatdéw i urzadzen zgodnych z wymaganiami niniejszej

umowy i Dokumentacjg Projektowg bedzie odbywato sie na podstawie zatwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego wnioskow materiatowych, z uwzglednieniem

STWIORB. Z danego asortymentu zostanie zatwierdzony tylko jeden producent. Celem

wprowadzenia kolejnego producenta, Wykonawca wycofa pisemnie zatwierdzony juz

wniosek materiatowy.

Akceptacja jakosci, rodzaju materiatdw i urzadzen przez Inwestora jest warunkiem

koniecznym rozpoczecia i prowadzenia robot.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do

wskazanych wyrobdw i materiatéw: Aprobate Techniczng, atest, deklaracje zgodnosci,

Aprobatg Techniczng oraz przekaza¢ dokument gwarancji jakosci.

Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce

wymagania jakosciowe okreslone:

a) Polskimi Normami, przenoszacymi normy europejskie lub,

b) normami innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacymi te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskiej lub norm innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy

Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce

wymagania jakosciowe okreslone w kolejnosci:

a) europejskimi aprobatami technicznymi,

b) wspdlinymi specyfikacjami technicznymi,

C) normami miedzynarodowymi,

d) innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez europejskie organy
normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy

oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw, o ktérych mowa w ust. 12 uwzglednia sie

w kolejnosci:

a) Polskie Normy,

b) polskie aprobaty techniczne,

c) polskie specyfikacje techniczne.
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Inwestor dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemoéw odniesienia, wobec okreslonych tych okreslonych powyze;j.
Wiasnos¢ materiatdw budowlanych i urzadzen przechodzi na wtasno$¢ Inwestora wraz z
momentem ich wbudowania.

Materiaty z ewentualnej rozbidrki, ktore stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca
przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych wczesniej przez Zamawiajgcego.
Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca na swdj koszt usunie poza Plac Budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca zapewnia, ze bedzie jedynym wiascicielem dostarczonych przez niego
materiatdow i przedmiotdw, Urzadzen i Wyposazenia oraz ze nie sg one obcigzone
jakimikolwiek prawami 0s6b trzecich, ani przedmiotem jakichkolwiek postepowan
(sadowych, administracyjnych, egzekucyjnych, zabezpieczajgcych).

§6

Funkcje osob

Funkcje wraz z ich prawami i obowigzkami zostaty opisane w SIWZ ponizej zapisane
kompetencje oséb majg charakter uzupetniajacy.

Niezapewnienie przez Wykonawce kierownictwa budowy i kierownikéw robét daje prawo
Inwestorowi do wstrzymania robét w catosci lub w czesci, bez prawa do zmiany ustalonego
terminu zakonczenia robot.

Kierownik budowy/robét zobowigzany jest do wspotpracy i koordynacji podejmowanych
dziatan w porozumieniu z Inwestorem (inspektorem nadzoru).

Inwestora w czynnosciach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy bedzie zastepowat
Inspektor Nadzoru.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania, uprawnien
i obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych jak
i w postanowieniach niniejszej Umowy (przejmujgc czes¢ kompetencji zastrzezonych dla
Inwestora) w szczegdlnosci poprzez: sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci
realizowanych prac budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi decyzjami
administracyjnymi w tym $rodowiskowymi, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz
polskimi normami; sprawdzanie jakoSci wykonanych prac budowlanych oraz
zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania
urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposob okreslony umowg; potwierdzanie
faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Inspektor nadzoru inwestorskiego poza uprawnieniami zastrzezonymi w innych miejscach
umowy na rzecz Inwestora, uprawniony jest do wydawania kierownikowi budowy i
kierownikom robdt polecen, potwierdzania wpisem do dziennika budowy okolicznosci
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

Nadto Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do zadania od kierownika
budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z projektem.

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przypisuje sie rdwniez uprawnienie do wydawania
wigzacych dla Wykonawcy polecen dotyczacych podjecia dziatan lub wykonania prac
koniecznych do prawidtowego wykonania robot, a takze w zakresie zmiany kolejnosci
wykonywania robot.
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§7

Raportowanie narady

1. O ile Inwestor nie postanowi inaczej, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do
przedstawiania Inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) na jego zadanie,
w formie raportu ad hoc : listy 0sob i sprzetu uczestniczacych w realizacji robot. Lista oséb
zatrudnionych na budowie powinna zawiera¢ os$wiadczenie, iz pracownicy posiadajg
aktualne badania lekarskie, szkolenie bhp oraz szkolenie stanowiskowe wraz z kserokopig
tych dokumentdéw. Raport ad hoc moze zawiera¢ réwniez inne elementy, ktdrych wedtug
wilasnego uznania moze wymagac Inwestor. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania
comiesiecznych, pisemnych raportdw o stopniu zaawansowania prac, wystgpieniu
ewentualnych problemdw i ich wptywie na termin wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach (rady budowy) zwotywanych w
miejscu i terminie wskazanym przez Inwestora, pod rygorem zaptaty kary umownej w
wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek braku uczestnictwa w naradzie lub spotkaniu, pod
warunkiem powiadomienia o terminie i miejscu narady, co najmniej z dwudniowym
wyprzedzeniem.

§8

Przerwanie robot budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do przerwania rob6t budowlanych — jezeli Inwestor uzna to
za konieczne - oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na czas przerwy. Jezeli
przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktére Inwestor ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ koszty
zabezpieczenia poniesie Inwestor na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Inwestora. Zaméwienie obejmujgce
koszty zabezpieczenia bedzie dokonane na podstawie osobnej umowy.

b) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca koszty zabezpieczenia
robot poniesie Wykonawca,

c) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktore Zzadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoSci
koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie Strony po potowie.

2. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robot grozgcych awarig, ktdre zostaty wpisane do dziennika
budowy, Inwestor moze zabezpieczy¢ te roboty we wiasnym zakresie lub zleci¢ to innemu
Wykonawcy na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Ustep 1 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia od umowy.

§9

Cesje

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ jakichkolwiek wierzytelnosci, praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy bez zgody Inwestora udzielonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Dokonanie przez Wykonawce czynnosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
bez uprzedniej zgody Inwestora, jest wobec Inwestora bezskuteczne i nie zwalnia
Wykonawcy z zadnych obowigzkéw natozonych na niego umowg. W przypadku, gdy
Wykonawca jest konsorcjum badz spdtka cywilna, wniosek o zgode na powyzszg czynnosé¢
musi zosta¢ dokonany przez wszystkich cztonkéw konsorcjum lub wspdlnikdw spéitki
cywilnej.
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§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu
zamoOwienia z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu
wykonania zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszego zamdwienia, ani nie zwiekszy
kosztdw wykonania tego zamdwienia.

2. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czesSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw i jego pracownikdow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne. Powierzenie
wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, w tym Dalszym Podwykonawcom
nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Przedmiotu
Umowy. Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy za wybdr Dalszego
Podwykonawcy, a takze za wszelkie dziatania lub zaniechania swoich Dalszych
Podwykonawcdw jak za swoje dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania
robot (co najmniej z 21 dniowym wyprzedzeniem), do przedtozenia Inwestorowi projektu
tej umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z niniejsza umowa.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonywania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreSlonych w umowie z
podwykonawcg (Zmawiajgcy nie dopuszcza jako formy zaptaty przekazu art. 921! k.c.).
Powyzsze dotyczy odpowiednio relacji podwykonawca - dalszy podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest tak uzgadnia¢ w umowie z podwykonawcy (dalszym
podwykonawcg) terminy ptatnosci, aby terminy te byly krétsze od termindéw zaptaty
przewidzianych za ten sam zakres robot w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
W Zadnym wypadku termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.

5. Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od przedstawienia przez Wykonawce umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza pisemne lub w formie elektronicznej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreSlonym powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub zmiane takiej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Inwestor, w terminie 14 dni od momentu przekazania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym powyzej, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora umowy, o
jakiej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca nie moze umozliwi¢
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami  postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy. W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o
podwykonawstwo Inwestor naliczy kary umowne okreslone w § 10.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Inwestorowi poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego umowg).
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okresSlony w ust. 4, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. powyzszych stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury
VAT Inwestorowi, potwierdzenia zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcdw za zakres prac udokumentowany fakturg VAT wystawiong na rzecz
Inwestora. Potwierdzenie zaptaty powinno zawiera¢ zestawienie kwot naleznych
podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcg oraz specyfikacje wskazujgcg na zakres
robot budowlanych wykonanych przez podwykonawcow. W przypadku faktury koncowej
potwierdzenie winno by¢ dotgczone do protokotu koricowego odbioru robdt. Za dokonanie
zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.
Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamédwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej. Inwestor
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacgji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora, co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa powyzej, Inwestor potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Inwestora z winny Wykonawcy. W takiej sytuacji Inwestor moze
odstgpi¢ od umowy w okresie roku od dokonania przez siebie pierwszej bezposredniej
zaptaty.

Strony zastrzegajg, iz Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kar umownych z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 20 000 zt za kazdy jednostkowy przypadek.

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 50 000 zi.

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 50 000 zt.

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
50 000 zt.

e) w razie umozliwienia podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac bez
zgody Inwestora, o jakiej mowa w § 10 ust. 8 w wysokosci 50 000 zt.

f) Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w
przypadku nie pokrycia przez w/w kary umowne catosci szkody.

W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Personel podwykonawcdw zobowigzany jest do noszenia odziezy ochronnej identyfikujacej
danego zatwierdzonego podwykonawce.

Umowa podwykonawcza czy to w zakresie robdt budowlanych czy tez dostawy lub ustug
nie moze tworzy¢ dla Inwestora gorszych warunkow realizacji $wiadczenia po stronie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) niz te przewidziane niniejszg umowa.
Wytyczne do uméw z podwykonawcami. Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢, aby umowy z dalszymi podwykonawcami miaty wynagrodzenie zgodne z
zapisami umowy z wykonawcg robdt, a warto$¢ wynagrodzenia kazdego kolejnego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz wynagrodzenie wczesniejszego podwykonawcy lub
Wykonawcy dla danego zakresu robdt,

b) zapewni¢, aby suma wynagrodzenia wszystkich ostatecznych podwykonawcéw nie
przekraczata fgcznej kwoty wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy dla Wykonawcy
robot budowlanych,

c) zapewnic, aby zmiana umow z dalszymi podwykonawcami oraz wprowadzenie nowych
podwykonawcéw w miejsce dotychczasowych nastepowata tylko i wytgcznie na skutek
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umow,

d) Umowa z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien: uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od dokonania przez Inwestora odbioru wykonanych przez podwykonawce robét lub od
dokonania przez Inwestora na rzecz Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez
Wykonawce; Warunkujgcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia
przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Inwestora; Uzgadniajgcych ceny jednostkowe za roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy podwykonawczej powyzej cen jednostkowych (za realizacje etapu
robot) wskazanych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym.

e) Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potrgcen wierzytelnosci wiasnej z
wierzytelnoscig Podwykonawcy o zaptate za jakiekolwiek Prace objete Umowg, chyba
ze Podwykonawca ztozy pisemne, pod rygorem niewaznosci, oSwiadczenie o wyrazeniu
zgody na dokonanie potrgcenia. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania
powyzszego zakazu do uméw zawieranych przez niego z Podwykonawcami i
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25.

26.

27.

zobowigzania swoich Podwykonawcéw do jego wprowadzenia do umoéw zawieranych z
ich dalszymi podwykonawcami.

f) zapewni¢ aby umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawieraty

uregulowania dotyczace:

— odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie robdt budowlanych/dostaw/ustug zgodne z uregulowaniami zawartymi w
umowie z wykonawcg robdt budowlanych,

— kar umownych oraz warunkéw odstgpienia od umoéw zgodne z uregulowaniami
zawartymi w umowie z wykonawcg robot budowlanych,

— termin realizacji, zakres i kwote wynagrodzenia za zlecone do realizacji roboty, dostawy
lub ustugi w umowie z podwykonawcy, wraz z dokumentacjg okreslajgcg zakres
powierzonych robdt, dostaw lub ustug,

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

— podwykonawca lub dalszy podwykonawca na pro$be Zamawiajgcego powinien udzieli¢
informacji dotyczacych realizacji uméw z Wykonawcg lub wczesnigjszym
podwykonawcg,

— podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze zby¢ wierzytelnosci na rzecz
podmiotdw trzecich,

— podstawg rozliczenia robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce powinien by¢ protokét odbioru robdt budowlanych podpisany
przez Wykonawce jak i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce (jesli dotyczy)
doktadnie wskazujgcy zakres robot odebranych,

— podstawe rozliczenia dostaw i/lub ustug wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce powinien by¢ protokdt odbioru dostaw i/lub ustug podpisany zaréwno
przez Wykonawce, jak i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce doktadnie
wskazujacy zakres robdt odebranych (jesli dotyczy),

— okres gwarangcji z tytutu rekojmi jakosci obejmujgcy przedmiot umowy udzielony przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce powinny byé zgodne z zapisami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

— Strony Umowy podwykonawczej wyrazg zgode na przeniesienie wszystkich praw i
obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z takiej umowy na Zamawiajgcego w przypadku
odstgpienia od Kontraktu z Wykonawcy i/lub w przypadku nierealizowania przez
Wykonawce naleznych pfatnosci z tytutu wynagrodzenia Podwykonawcy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien szczegétowo zapoznac sie z zapisami

projektu/wzoru umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien szczegdtowo zapozna¢ sie z

Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz SIWZ i jg zaakceptowac.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany lub bedzie chciat zrezygnowaé z
podwykonawcy na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w ofercie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i braku podstaw
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w SIWZ dla przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdwienia oraz jesli
dotyczy nie wptywajg na zmiane punktacji kryteriéw oceny ofert. W tym celu zobowigzany
jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.
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28.

29.

W przypadku realizacji zamdwienia przez konsorcjum w umowach z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.

Wykonawca oswiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego pfatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub zioZenie
odpowiedniej kwoty do depozytu sgdowego zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty
odpowiedniej cze$ci Wynagrodzenia Umownego na rzecz Wykonawcy.

§11
Ochrona informacji

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy bedg sobie

przekazywa¢ informacje i materiaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, ktére

stanowi¢ bedg informacje poufne z zastrzezeniem ust. 2.

Za informacje poufne nie uwaza sie informacji, ktdre w momencie ich ujawnienia

Wykonawcy, byty juz znane opinii publicznej, lub po ujawnieniu Wykonawcy, staty sie

znane opinii publicznej z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. Nadto za informacje

poufne strony nie bedg uwazac¢ takich informagji, ktérych zainteresowane podmioty moga

zadac od Inwestora na podstawie Ustawy o dostepie do informacji publiczne;.

Strony zobowigzujg sie i potwierdzajg, ze wszelkie przekazywane przez drugg Strone

informacje poufne, zostang zachowane w petnej tajemnicy i poufnosci oraz, ze zostang

wykorzystane wytgcznie dla celéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz, ze nie

zostang przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej

Strony.

Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne uzyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy wytgcznie osobom bezposrednio zaangazowanym i zwigzanym z pracami nad

realizacjg przedmiotu Umowy oraz osobom je nadzorujgcym, a takze podwykonawcom.

Osoby posiadajagce dostep do informacji poufnych podlegaja obowigzkowi zachowania

poufnosci, za co Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed ich nielegalnym
rozpowszechnianiem z dotozeniem najwyzszej starannosci,

b) niezwlocznego poinformowania Inwestora o wszelkich przypadkach naruszenia
obowigzku zachowania poufnosci otrzymanych informacji poufnych.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze czas trwania obowigzku zachowania poufnosci, obowigzuje

przez okres 5 lat liczac od daty zawarcia umowy.

Jezeli zgodnie z obowigzujgcym prawem, na skutek dziatan organdéw administracji

rzgdowej lub samorzadowej, nakazéw sadowych i administracyjnych muszg zostac

udostepnione lub ujawnione informacje poufne udostepnione dla potrzeb realizacji

przedmiotu Umowy, Wykonawca moze te informacje przekazac jedynie w wymaganym

zakresie, a o ich przekazaniu powiadomi¢ pisemnie Inwestora w terminie 7 dni od daty ich

przekazania.

Naruszeniem obowigzku zachowania poufnosci jest kazde ujawnienie, przekazanie lub

udostepnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami niniejszego

paragrafu.

§12
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Inwestorowi ! miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany

przedmiot umowy.

! Nalezy wskaza¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy

Znak sprawy ZP — 17/23 Strona 21



Cze$¢ I1.1 — wzdr umowy w sprawie zamdwienia sektorowego

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu koficowego,
b) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

3. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron badz jej rozwigzania

! miesieczny okres rekojmi i gwarancji zaczyna swoj bieg od dnia
wykonania inwentaryzacji robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

5. Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu, jezeli
wada zaistniata w okresie trwania rekojmi badz gwarancji.

6. Dalsze warunki gwarancji przewidziano w karcie gwarancyjnej bedacej zatgcznikiem do
niniejszej umowy.

7. W przypadku uchylenie sie przez Wykonawce od realizacji wtasnych obowigzkéw
wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji (zwtoka Wykonawcy powyzej 14 dni), lub wykonania
ich w sposdb nienalezyty Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzania osobie trzeciej w
ramach wykonania zastepczego, bez zgody sadu, na koszt i ryzyko Podwykonawcy
usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi, po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego
wykonywania zakresu prac niezrealizowanego badz realizowanego nienalezycie, w tym
nieterminowo, wskazujgcym przestanki, ktérych spetnienie moze spowodowac
koniecznos$¢ skorzystania z wykonania zastepczego. Termin, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, zostanie wyznaczony z uwzglednieniem mozliwosci technicznych i
organizacyjnych. Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode, na
powierzenie osobie trzeciej wykonania zastepczego, na warunkach i przy przestankach
okreslonych w niniejszym postanowieniu umownym. W razie powierzenia ww. czynnosci
osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego, Wykonawca jest zobowigzany
zaprzestaC dalszego wykonywania tych czynnosci, a zarazem skoordynowa¢ z osobg
trzecig czynnosci przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonania zastepczego
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie, zatgczajac wykaz czynnosci
powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartoS¢. Wynagrodzenie zaptacone przez
Zamawiajagcego osobie trzeciej za czynnosSci zrealizowane w ramach wykonania
zastepczego zostanie zwrdcone Zamawiajgcemu na pierwsze Zgdanie Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od odbioru wezwania Zamawiajgcego. Zaptata przez Wykonawce kosztéw
wykonania zastepczego uprawnia Zamawiajagcego do odstgpienia od naliczania
Wykonawcy kary umownej, jesli podstawa faktyczna wykonania zastepczego, jak i
naliczenia kary umownej bedzie tozsama. Jezeli Wykonawca nie pokryje tych kosztow
Zamawiajacy bedzie dochodzit ich zwrotu m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

8. W okresie gwarancji i rekojmi, wymagane jest $wiadczenie nieodptatnych przegladéw
gwarancyjnych producenta/Wykonawcy dla dostarczonych i uruchomionych urzadzen
objetej przedmiotem zamdwienia. Czestotliwos¢ przegladéw bedzie zgodna z wymogami
prawa i dokumentacjg techniczng producenta dostarczonych i uruchomionych urzadzen
objetych przedmiotem zamdwienia. W razie watpliwosci uznaje sie, ze Wykonawca
pokrywa koszty Srodkéw konserwacyjnych oraz elementéw wymienianych okresowo.

§13
Osoby Uprawnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy

1. Do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:
a) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w
osobie: .....cocceeeeennennn. ,
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b) Technologa ds. uzdatniania wody: ................ ,
c) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych .................... ,

d) Kierownika robot w specjalnosci konstrukcyjno — budowlangj ...............c..c........

2. Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny Wykonawca wystgpi na pisSmie do
Inwestora o zmiane w trakcie realizacji umowy, 0oséb nadzorujgcych przedmiot umowy ze
strony Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestycyjnego.
Wykonawca musi przedtozyé Inwestorowi propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej nie
pozniej niz na 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Zmiana wspomnianych osob bedzie zaakceptowana tylko wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikagcji
i dodwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidziane zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzania sie danej
osoby z obowigzkdw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja itp.) nie wymaga
uprzedniej zgody Inwestora z zastrzezeniem, iz Inwestor bedzie miat prawo
zakwestionowania zmiany i niewyrazenia zgodny na zmiane w terminie 7 dni od daty jej
dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia dotyczgce kwalifikacji 0sdb zastepujgcych.

4. Zaakceptowana w sposéb okreslony niniejszg umowg zmiana (w tym rozszerzenie sktadu
osobowego) 0sdb, o ktdrej mowa w ust. 1, winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie do kierowania robotami innych osdb niz osoby wskazane w ofercie/wniosku
o dopuszczenie Wykonawcy - bez akceptacji Inwestora lub po zakwestionowaniu zmiany
osoby - stanowi podstawe odstgpienia przez Inwestora od Umowy z winny Wykonawcy.

6. Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia
przez Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

7. Inwestor zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego §, w przypadkach, gdy dziatania badz zaniechania
tych o0s6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia, a takze w razie nierzetelnego wykonania obowigzkéw przez
powyzsze osoby. Inwestor poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany takiej osoby
oraz jej przyczynach. Inwestor zaakceptuje zmiane gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby
wymaganego postanowieniami SIWZ. Zmiana taka winna by¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14
Sposo6b porozumiewania sie

1. Zmiana adresu Strony umowy jak i danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy.
O zmianie adresu Strona powinna powiadomi¢ drugg Strone. Powiadomienie to zostanie
uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W przypadku doreczenia za pomoca
listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza sie za skuteczne doreczenie. W kazdym
przypadku przesytka zostaje uznana za skutecznie doreczong adresatowi jezeli zostata
wystana za pomocg listu poleconego, a przesytka prawidtowo zaadresowana wrocita do
nadawcy z adnotacjg nie podjeto w terminie lub adresat sie wyprowadzit lub podobne.

2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ prowadzenia wzajemnej korespondencji w sprawach
dotyczacych umowy za posrednictwem poczty elektronicznej na adresy:

Q) ZamawWiaJaCy: ..coceeeveeeereeesieeeneeeeneee e
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b) Wykonawca: .........ccccceeevieeiiiieecieee e
3. Dla skutecznosci doreczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 2 nie jest wymagane
uzyskanie potwierdzenia ich odbioru. W przypadku zmiany adreséw okresSlonych w ust. 2
strony zobowigzane sg informowac sie wzajemnie podajgc nowy adres do korespondencji
elektronicznej. Niedochowanie obowigzku okreslonego w zdaniu poprzednim powoduje,
ze wysytanie korespondencji, na adres okreslony w ust. 2 jest skuteczne.

§15
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot umowy wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej objetej umowg wraz z decyzjg na uzytkowanie
zmodernizowanej stacji uzdatniania wody Lubaszowa, obejmujacej caly zakres
przedmiotowy o ktérym jest mowa w decyzji starosty Tarnowskiego zatwierdzajgcej projekt
zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielajgcej
pozwolenia na budowe (decyzja z dnia 9 lipca 2021 r. UAB.6740.705.2021.KJ) najpdzniej
na dzien 30.06.2025 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie uznaje sie dzien, w ktorym
Wykonawca zgtosit wykonanie catego zadania do rozliczenia koncowego do odbioru
koncowego jezeli w toku czynnosci odbioru, zakres prac zostat uznany za wykonany
nalezycie w petnym zakresie i zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca uprawniony
jest zgtosic realizacje robot budowlanych po uzyskaniu decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
wykonanych robdét budowlanych, co moze nastgpi¢ dopiero po pozytywnym rozruchu i
prébach koncowych. Zakres robdt objety pozwoleniem na budowe, a nie wchodzacy w
zakres przedmiotu umowy zostat poprawnie wykonany, a Zamawiajgcy ma w dyspozycji
dokumenty po$wiadczajgce ten stan.

§ 16
Sita Wyzsza

1. Niedotrzymanie lub opOznienie w realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron z powodu sity wyzszej nie bedzie traktowane jako niedotrzymanie
warunkéw obowigzujgcej umowy i nie bedzie w szczegdlnosci powodowato powstania
odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Inwestora z tego tytutu.

2. Przez site wyzszg w rozumieniu niniejszej Umowy Strony zgodnie uznajg istniejgce lub
moggce powsta¢ w przysztosci wydarzenia, ktore majg istotny wptyw na realizacje
przedmiotu Umowy, nie bedace pod faktyczng kontrolg Stron i ktérych nie mozna byto w
zaden sposdb przewidzie¢. Dla wystgpienia sity wyzszej wszystkie ponizsze przestanki
muszg wystgpi¢ tgcznie: Wykonawca nie miat wplywu na powstatg okolicznosc,
Wykonawca nie mdgt w racjonalny sposob zabezpieczy¢ sie przed wystgpieniem danej
okolicznosci, w sytuacji jej wystgpienia Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb jej
unikng¢ lub przezwyciezy¢, nie mozna uznac jej za wywotang w znacznym stopniu przez
drugg Strone. W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie takie zdarzenia jak demonstracje,
strajki generalne lub branzowe trwajgce dtuzej niz 7 dni, zamieszki, wojny, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, epidemie, przerwane tancuchy dostaw itp.

3. W przypadku wystagpienia sity wyzszej Wykonawca w terminie do 2 dni zobowigzany jest
zawiadomi¢ inwestora o powstaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg wskazujac przy
tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogt sie wywigzaé w terminie. Po
takim zawiadomieniu Wykonawca bedzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowigzan na
czas tak dtugi w jakim wskazana sita wyzsza bedzie stanowita przeszkode w jego realizacji.
Okolicznos¢ ta stanowi podstawe do zmiany umowy.
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4. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran dla zmniejszenia wszelkich negatywnych
oddziatywan zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inwestora, gdy tylko sita wyzsza przestanie go dotyczyc.

5. Jezeli realizacja wszystkich robét budowlanych uniemozliwiona jest przez okres dtuzszy niz
30 dni z powodu sity wyzszej, o jakiej powiadomiono drugg Strone, to wéwczas kazda ze
Stron moze odstgpi¢ od Umowy w terminie do 120 dni od momentu powstania stanu
niemoznosci wykonania umowy. W tym przypadku, po odstgpieniu od Umowy Inwestor,
na podstawie protokotu odbioru i inwentaryzacji prac wykonanych i do wykonania, okresli
wartos¢ wykonanej pracy biorgc za podstawe wyliczen ceny jednostkowe podane w ofercie
Wykonawcy.

6. Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci w takim wypadku za koszty zamdwionych robét,
urzadzen i materiatow, jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktére w ramach
niniejszej Umowy zostaty przyjete na siebie przez Wykonawce.

§17
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza. Kary umowne.

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ bedg na zasadach ogdlnych wynikajgcych z postanowien kodeksu cywilnego
oraz poprzez zaptate kar umownych z tytutéw i w wysokosciach okreslonych w ust. 2 .

2. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng:

a) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.

b) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad/brakéw stwierdzonych przy odbiorze
w tym odbiorach poszczegdlnych zadan lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, poczynajac od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/ usterek. Kary
umowne zastrzezone w pod lit. @) i b) mogg podlega¢ sumowaniu.

c) za kazdy dzien przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywotanej przyczynami, za
ktére odpowiada Wykonawca w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto za kazdy dzien przerwy liczony od dnia nastepujacego po dniu
wezwania Inwestora do podjecia przerwanych robot.

d) za odstgpienie od umowy przez Inwestora lub Wykonawce z powodu okolicznosci, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto.

e) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedstawienia polis ubezpieczeniowych,
nieprzedtuzenia terminu ich obowigzywania w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwioki.

f) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonywania umowy (gwarancji) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwioki.

g) za niezgtoszenie zgodnie z warunkami umowy ktéregokolwiek z podwykonawcoéw — w
wysokosci 50 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego podwykonawce.

h) za wykonanie za pomocg podwykonawcdw innych robdt niz wskazanych na warunkach
przewidzianych umowg - w wysokosci 1 % wartosci wykonanych przez
podwykonawcéw robot.

i) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot bedzie wykonywata inna
osoba niz wymienione w niniejszej umowie i ofercie lub zmieniona przez Wykonawce
bez akceptacji Inwestora - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto.
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j) za kazdy dzien stwierdzonej przez Inwestora nieobecnosci kierownika budowy/robét,
niezgtoszonej uprzednio przez Wykonawce w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto.

k) za zwioke w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub jego aktualizacji — w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwtoki.

3. Zaptacenie przez Wykonawce kar umownych w przypadkach powyzej okreSlonych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z kontraktu. Inwestor ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci poniesionej szkody i utraconych
korzysci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — ponad wymiar kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ kare umowng takze w przypadku gdy Inwestor nie
poniost szkody.

4. Kary umowne lub odszkodowania nalezne Inwestorowi z tytutu niniejszej umowy moga
zostac potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Kazda z kar umownych wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Inwestor ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia od Inwestora w razie zwioki z zaptaty
naleznego wynagrodzenia odsetek ustawowych za opdznienie w zapfacie.

7. Inwestor odpowiada wzgledem Wykonawcy wytgcznie za dziatanie umysine lub razace
niedbalstwo.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Inwestora za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z nieprawidtowym lub nieterminowym wykonaniem zakresu robdt powierzonych
Wykonawcy lub natozonych na Wykonawce obowigzkéw umownych. Wykonawca poniesie
wszelkg odpowiedzialno$¢ i pokryje wszelkie roszczenia, koszty postepowania,
odszkodowania, koszty, obcigzenia i wydatki jakiegokolwiek rodzaju powstate na skutek lub
w zwigzku z uchybieniem Wykonawcy na zasadach okreslonych w dokumentach umownych.
Wykonawca ponosi tez petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajgce z fizycznych,
materialnych lub niematerialnych uszkodzen, zniszczen, strat i utraconych korzysci
spowodowanych komukolwiek, wtgczajgc w to Inwestora i jego stuzby, powstatych podczas
lub w zwigzku z wykonywaniem przez Inwestora przedmiotu Umowy w zwigzku z pracg,
ustugami, dobrami, sprzetem, materiatami, czesciami dostaw objetych Umowg, a takze z
tytutu wejscia bez zezwolenia w teren sgsiada, z tytutu uszkodzenia sgsiadujgcych terendw,
z powodu zebrania lub sktadowania ziemi lub innych rzeczy w miejscach do tego nie
przeznaczonych lub z powodu samowolnego zamkniecia drdg lub ciekédw wodnych albo
jakiejkolwiek szkody powstatej na terenie przyleglym do placu budowy, naruszenie
przepisdw ochrony srodowiska, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci
Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z zobowigzan prywatnoprawnych
jak i publicznoprawnych, ktdre obcigzajg Inwestora z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisdw, a gdyby zwolnienie Inwestora z obowigzku $wiadczenia nie bylo mozliwe,
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikajg dla Inwestora
Z naruszenia przepisow przez Wykonawce.

9. Strony ustalaja, iz niezaleznie od przypadkdw wyraznie wskazanych w Umowie, w przypadku
nienalezytego wykonywania postanowien Umowy, w szczegdlnosSci razgcego naruszenia
przepisow BHP, p.poz i ochrony $rodowiska oraz zwtoki Wykonawcy diuzszej niz 14 dni,
Zamawiajacy bedzie mie¢ prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonania
zastepczego, bez zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania dokumentacji
Wykonawcy, (ii) wykonania innych Prac po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania
zakresu Prac niezrealizowanego badz realizowanego nienalezycie, w tym nieterminowo,
wskazujgcym przestanki, ktérych spetnienie moze spowodowac koniecznos¢ skorzystania z
wykonania zastepczego. Termin, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie
wyznaczony z uwzglednieniem mozliwosci technicznych i organizacyjnych. Wykonawca
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niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode, na powierzenie osobie trzeciej
wykonania zastepczego, na warunkach i przy przestankach okre$lonych w niniejszym
postanowieniu umownym. W razie powierzenia ww. czynnosci osobie trzeciej w ramach
wykonania zastepczego, Wykonawca jest zobowigzany zaprzesta¢ dalszego wykonywania
tych czynnosSci, a zarazem skoordynowaC z osobg trzecig czynnosSci przez siebie
wykonywane. O skorzystaniu z wykonania zastepczego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce pisemnie, zatgczajgc wykaz czynnosSci powierzonych osobie trzeciej oraz ich
warto$¢, ustalone w oparciu o Szczegétowy Harmonogram Prac. Wynagrodzenie zaptacone
przez Zamawiajgcego osobie trzeciej za czynno$ci zrealizowane w ramach wykonania
zastepczego pomniejszy odpowiednio warto$¢ Wynagrodzenia Umownego, o ktdrym mowa
w Umowie, a Wykonawca nie bedzie Zadat pokrycia kosztow z tytutu utraty korzysci, utraty
zyskdw, pogorszenia mozliwosci prowadzenia intereséw, ani zadnej straty posredniej w
stosunku do Zamawiajgcego. Pomniejszenie odpowiednio wartosci Wynagrodzenia
Umownego, o czym mowa powyzej w przypadku, gdy dojdzie do faktycznego tym samym
pokrycia kosztow wykonania zastepczego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
naliczania Wykonawcy kary umownej, jesli podstawa faktyczna wykonania zastepczego, jak
i naliczenia kary umownej bedzie tozsama. Jesli w wyniku wykonania Prac przez strone
trzecig Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty (bezposrednio jednak zwigzane z
koniecznoscig wykonania zastepczego i nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce
istotnych postanowien Umowy), ich rozliczenie moze nastgpi¢ w drodze potrgcenia w
zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub z
biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§18
Odbiory

—

Warunki realizacji odbioréw zostaty szczegétowo uregulowane w STWIORB.

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Inwestor przekaze Wykonawcy dokumenty w
ktorych jest posiadaniu, co zostanie stwierdzone protokotem. Dalsze potrzebne
Wykonawcy kopie Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt. Powielanie i wykorzystywanie
przekazanej dokumentacji przez Wykonawce jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym
dla realizacji niniejszej Umowy.

3. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w przekazanej dokumentacii,
Wykonawca usunie je niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty ich stwierdzenia.
Czynnosci te nie majg wptywu na ustalony termin realizacji umowy.

4. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego robdt jest wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, potwierdzone wynikiem pozytywnych rozruchu, prob koncowych i
protokotem odbioru kofcowego oraz pozwoleniem na uzytkowanie obiektu po
modernizacji. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory
koncowe, odbiory przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w STWiORB.

5. Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania,
zweryfikowanie celu zadania inwestycyjnego tj. zwiekszenie wydajnosci stacji uzdatniania
wody. Bezusterkowy protokdt z czynnosci odbioru z wykazang dtugoscig zrealizowanej
sieci i iloczynem ceny jednostkowej oraz iloscig wykonanych elementéw scalonych bedzie
podstawg dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robot
budowlanych.
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§19
Wynagrodzenie

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

netto zt (stownie: ) plus 23% podatek VAT
zt (stownie: ), co fgcznie stanowi
kwote brutto : zt (stownie: ). Cena ma

charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i nie ulega zmianie

przez caty okres trwania Umowy poza przypadkami wyraznie okreslonymi w Umowie jest

stata i niezmienna oraz obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla kompleksowego i

prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy pod klucz. Cena nie podlega waloryzacji

poza wyjatkami opisanymi umowa.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamodwienia. Bedg to miedzy innymi koszty:

a) Wykonania dokumentagji, innych dokumentéw okre$lonych w umowie, ewentualne
uzyskania dokumentéw niezbednych do nalezytego wykonania umowy,

b) Wykonania robot budowlanych oraz wszystkich innych czynnosci opisanych w umowie
i wszystkich dokumentach umownych, przeprowadzenia préb koncowych, uzyskania
dokumentacji powykonawczej,

c) Wykonania robot  przygotowawczych,  demontazowych,  wykonczeniowych,
porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, przywrdcenia
terenu do stanu poprzedniego, wywozu gruzu, wymiany podfoza, zageszczania gruntu,
wycinki drzew i usuwania innych przeszkdd, ewentualnego pompowania wody, inflacji,
utrzymania zaplecza budowy, dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu
budowy, zajecia ulic, utylizacji odpaddw, ubezpieczen, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ewentualnej naprawy drédg dojazdowych, koszty obstugi
geodezyjnej

d) Koszty rekojmi i gwarancji jakosci.

e) Przeniesienia praw wiasnosci intelektualnej.

f) Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszelkie optaty (w tym wszelkie podatki, cta, akcyzy
i inne naleznosci publiczno-prawne) zwigzane z realizacjg Umowy, zaréwno naktadane
w Polsce, jak i poza jej granicami, do ktdrych poniesienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami zobowigzany jest Wykonawca. Dla unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie
Umowne obejmuje réwniez koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwolen, uzgodnien i
opinii potrzebnych do realizacji Umowy (w szczegdlnosci optaty z nich wynikajace)
niezaleznie od tego, czy adresatem decyzji bedzie Wykonawca czy Zamawiajgcy.

3. W przypadku zmiany w toku realizacji umowy okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT od towardw i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

4. Z chwilg przekazania Inwestorowi jakiegokolwiek dokumentu stanowigcego utwor
w rozumieniu wiasciwych przepisow prawa, na Inwestora przechodzi — bez dodatkowego
wynagrodzenia — cato$¢ autorskich praw majatkowych do dokumentacji dostarczonej w
ramach Umowy oraz wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji. Przeniesienie
autorskich praw majatkowych na Inwestora obejmuje wszelkie pola eksploatacji, w tym w
szczegodlnosci: prawo do uzywania dokumentacji i sporzadzania jej kopii (dowolng
technika, w tym drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego i cyfrowg) zaréwno przy
robotach, jak i na potrzeby wypetnienia zobowigzan Inwestora, zgodnie z celem, dla
ktorego dokumentacja jest przeznaczona, obrotu oryginatem i egzemplarzami,
rozpowszechniania dokumentacji za pomocg wszystkich sposobdw i Srodkdw. Inwestor nie
bedzie musiat uzyskiwac zezwolenia Wykonawcy na sporzadzanie kopii do takiego uzytku
dowolna technika. Inwestor uprawniony jest takze do samodzielnego wprowadzania zmian
do dokumentacji bez zgody autora oraz zezwalania na wykonanie zaleznych praw
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autorskich. Ponadto Inwestor uprawniony jest przenies¢ cato$¢ autorskich praw
majagtkowych i wszelkie prawa wynikajgce z niniejszej umowy na dowolny wedtug swego
uznania podmiot. Wykonawca i personel dziatajgcy w jego imieniu zrzeka sie uprawnienia
do wykonywania praw autorskich osobistych.

5. W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, cztonkowie konsorcjum dziatajacy tacznie,

upowazniajg w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdw
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego
naleznosci przypadajgcych cztonkom konsorcjum z tytutu realizacji przedmiotu umowy, na
rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki bedzie
zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Umowy. Cztonkowie
Konsorcjum stanowigcy tgcznie Wykonawce wyrazajg zgode na zapfate wytgcznie do rak
wystawcy faktury i na rachunek wskazany na fakturze. Zaptata dokonana w powyzszy
sposob zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego z cztonkdéw Konsorcjum.
Odwotanie lub zmiana udzielonego petnomocnictwa wymaga zgodnego o$wiadczenia woli
wyrazonego na pisSmie pod rygorem niewaznosci wszystkich podmiotéw wspdinie
realizujgcych Umowe, ktore udzielity petnomocnictwa.

§ 20
Platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 19 niniejszej Umowy, ptatne bedzie
w czesciach i w wysokosci przewidzianej za realizacje petnego zakresu etapu robét
okreslonego w zatgczniku nr 9 do SIWZ ,,Przedmiar Robét”. Pfatno$¢ nastapi po wykonaniu
catego zakresu robot przewidzianego dla danego etapu, zgodnie z projektem budowlanym
i STWIORB oraz po ich protokolarnym jego odbiorze.

2. Wynagrodzenia Wykonawcy ptatne beda na podstawie poprawnie wystawionej faktury
VAT przez Wykonawce na kwote ustalong na podstawie protokotu odbioru czeSciowego
lub korcowego potwierdzajgcego wynik pozytywny odbieranego etapu lub catosci Umowy.
Dla dokonania rozliczen przejéciowych nie dopuszcza sie: dzielenia etapu robdt, lub
odbioru fragmentu etapu robdt. Protokoty, o ktérych mowa powyzej Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury. Inwestor tylko wowczas dokona zaptaty za
zrealizowany i odebrany zakres robot jezeli Wykonawca wykaze, Ze roboty
udokumentowane fakturg, a wykonywane przez Podwykonawcdw zostaty zaptacone przez
Wykonawce w catosci.

3. Inwestor ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiajgcego o ile potwierdzenie
takie bedzie wykonane. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany na
fakturze i zgtoszony naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikéw i ptatnikdéw.

4. Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, dokonywania
potracen i obnizenia wartosci wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych w umowie
lub ustawie na co Wykonawca wyraza zgode.

5. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub umowe lub tez nie zostat do niej dotgczony protokdt odbioru robdt lub
inny dokument wymagany zgodnie z Umowg — poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony
bedzie od daty doreczenia Inwestorowi faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i
dokumenty.

6. Zamawiajgcy zastosuje mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a
ustawy o podatku od towardw i ustug w kazdym przypadku, w ktédrym bedzie obowigzany
do jego stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pozostatych przypadkach
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Zamawiajagcy ma prawo do zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci wedtug
swego wyboru.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT posiada
rachunek VAT, o ktdrym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug, utworzony do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku
w spodtdzielczej kasie oszczednosciowo- kredytowej, prowadzonego w zwigzku z
wykonywang dziatalnoscig gospodarczg. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérych mowa w art. 49 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, lub imiennym rachunkiem w
spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktérej Wykonawca jest cztonkiem,
otwartym w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscig gospodarczg oraz ze
zostat zawarty w wykazie podmiotdw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustugi oraz Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdej zmianie zaistniatej w tym zakresie.
Negatywne skutki prawne niezastosowania sie do powyzszych postanowien ponosi
wytgcznie Zamawiajacy.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze na chwile zawarcia Umowy posiada status Sredniego
przedsiebiorcy w rozumieniu Zatgcznika nr I do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca
2014 r.).

§21
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 4% wartosci brutto
wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy tj. na kwote zt.

2. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie na warunkach okreslonych w SIWZ
oraz w niniejszej Umowie.

3. Ztozenie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy we wilasciwej
formie i wysoko$ci warunkuje wejscie w zycie umowy.

4. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z jego wymogami, nie pdzniej niz na dwa dni przed podpisaniem Umowy, w formie
okreslonej w ofercie Wykonawcy. W przypadku zamiaru ztozenia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poreczenia,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni przed podpisaniem umowy przedstawic¢
Inwestorowi zaparafowany projekt gwarancji nalezytego wykonania umowy. Inwestor po
otrzymaniu zaparafowanej gwarancji nalezytego wykonania umowy, moze w kazdym
czasie zgtosic zastrzezenia do tresci i/lub formy zabezpieczenia. W przypadku zgtoszenia
zastrzezen, Wykonawca spetni wymagania Inwestora w terminie do 2 dni od daty
zastrzezonej przez Inwestora tak aby gwarancja nalezytego wykonania umowy najpdzniej
na dwa dni przed podpisaniem umowy miafa tresc i forme przewidziang niniejszg umowa.
Przepis powyzszy nalezy stosowac antologicznie w sytuacji wygasniecia dotychczasowej
formy zabezpieczenia i koniecznosci ustanowienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

5. Zabezpieczenie udzielone w formie gwarancji lub poreczenia musi mie¢ forme
bezwarunkowg, nieodwotang i musi by¢ ptatne na pierwsze zadanie z okresem waznosci,
okreslonym jak w ust. 6. Zabezpieczenie wykonania ma w istocie zapewnic, ze
Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt budowlanych i innych obowigzkdw wynikajgcych
z umowy (np. kar umownych, kosztdow wykonania zastepczego, roszczen zwrotnych
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu zaspokojenia roszczen osdb trzecich w tym
podwykonawcdw, dalszych podwykonawcdw), a nadto ich jako$¢ oraz, ze zobowigzuje sie
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6.

7.

8.

0.

usung¢ wszelkie wady, awarie lub szkody, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady, a ktore to wady lub szkody Inwestor uzna za wynikte z dziatania lub
zaniechania Wykonawcy zgodnie z dokumentami umownymi. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy ma gwarantowac prawo Inwestora do wyptaty srodkéw z gwarancji
jezeli okres jej realizacji sie konczy, a Wykonawca nie przedtuzyt okresu obwigzywania
gwarancji lub nie przedtozyt nowej gwarancji zabezpieczajacej dalszg realizacje umowy.
Ponadto Dokument taki musi zastrzega¢ wiasciwos¢ miejscowg sadu rozpatrujgcego spory
z wystawcg gwarancji dla siedziby Inwestora jak i zawiera¢ zastrzezenie, ze zmiany do
umowy podstawowej nie majg wptywu na waznos¢ i wymagalnos¢ gwarancji nalezytego
wykonania umowy, a takze zastrzega¢ prawo polskie jako wiasciwe do rozpoznawania
Sporow.

Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia wykonania nastgpi w podany ponizej sposob:

a) 70% wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu z odbioru koncowego,
na pisemny wniosek Wykonawcy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen
z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione nie
pozniej niz w 15-stym dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, na
pisemny wniosek Wykonawcy.

Powyzsze oznacza, ze Inwestor uprawniony jest do skorzystania ze 100 %

zabezpieczenia w terminie okreSlonym literg a), w przypadku wykorzystania catej

zatrzymanej kwoty w tym terminie zabezpieczenie wygasa w catosci.
W przypadku zwiekszenia wartosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
podwyzszenia na wiasny koszt wartosci udzielonego zabezpieczenia odpowiednio do
wartosci zwiekszonego wynagrodzenia. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia
robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o okres, o ktory przedtuzony zostat termin
obowigzywania Umowy. W takim przypadku Wykonawca najpdzniej w okresie 14 dni
liczonych od dnia zaistnienia okolicznosci warunkujgcych zmiane umowy (w kazdym razie
przed uptywem waznosci istniejgcej gwarancji) zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi
zabezpieczenie odpowiadajgce zasadg okreSlonym niniejszg umowg. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego zwiekszenie wartosci
zabezpieczenia albo przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia, Inwestorowi
przystuguje prawo (wedtug wiasnego wyboru) odstgpienia od umowy w terminie do 90
dni od wygasniecia dotychczasowego zabezpieczenia, wyptaty srodkéw z dotychczasowej
formy zabezpieczenia badz dokonania zabezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W zakresie nieuregulowanym stosuje sie odpowiedni przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
Zamawiajacy z przedmiotu zabezpieczenia moze zaspokoi¢ jakiekolwiek zobowigzanie
Wykonawcy wzgledem niego majgce zwigzek z niniejsza umowa.

10. Jezeli Wykonawcg sg podmioty wspdlnie realizujgce Umowe, a podmioty te bedg wnosity

Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczenia,
gwarancje te albo poreczenia muszg by¢ dostarczone w taki sposdb, aby tgczna ich kwota
rowna byla wartosci wymaganej Umowa, za$ z treSci kazdej gwarancji albo poreczenia
musi wynikaé, ze zostata wniesiona w imieniu wszystkich cztonkdw podmiotow wspdlnie
realizujgcych Umowe.
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§ 22
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ubezpieczy sie na swoj koszt od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w stosunku
do osdb trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw w okresie
wykonania Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji jakosci na kwote nie
mniejszg niz 4 min PLN.

2. Wykonawca najpdzniej na 10 dni przed podpisaniem umowy przedtozy do akceptacji
Inwestora polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i kwotach wymaganych przez
postanowienia niniejszej Umowy. Inwestor po otrzymaniu polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia, moze w kazdym czasie zgtosi¢ zastrzezenia do jego tresci. W przypadku
zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca spetni wymagania Inwestora w terminie do 2 dni od
daty zastrzezonej przez Inwestora tak aby polisa lub inny dokument ubezpieczenia
najpézniej na dwa dni przed podpisaniem umowy miata tres¢ i forme przewidziang
niniejszg umowa.

3. Kazda ze stron winna przestrzega¢ warunkoéw okreslonych w polisie ubezpieczeniowe;.
Strony winne informowac ubezpieczyciela o kazdym wypadku ubezpieczeniowym objetym
ochrong ubezpieczeniowa.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze/zawrze w niepetnym zakresie badz nie utrzyma w mocy
ubezpieczenia przez caty okres trwania umowy lub nie dostarczy na kazde wezwanie
Inwestora dowodoéw i kopii polis i potwierdzenia zaptaty naleznej sktadki, to Inwestor moze
wedtug wtasnego wyboru na koszt i ryzyko Wykonawcy zawrze¢ umowe ubezpieczenia dla
zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej postanowieniami niniejszej umowy
lub optaci¢ nalezne sktadki. Inwestor uprawniony jest do potrgcania z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia wszelkich kwot wydatkowanych na ten cel.

5. Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zadnym stopniu nie ogranicza obowigzkow,
zobowigzan ani odpowiedzialnosci Wykonawcy. Wszelkie kwoty ubezpieczone Iub
nieodzyskane od ubezpieczyciela bedg obcigzaty Wykonawce zgodnie z zakresem jego
obowigzkdéw, zobowigzan i odpowiedzialnosci.

6. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego w trakcie realizacji Umowy, ktory
konsumuje catos¢ sumy ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy
ubezpieczenia dla objecia catego okresu obowigzywania Umowy ochrong
ubezpieczeniowa.

7. Przy ubezpieczeniu majgtkowych uprawnionym do odszkodowania bedzie Inwestor od
momentu wbudowania materiatdw budowlanych, montazu urzadzen.

§ 23
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong
na piSmie w formie aneksu do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

2. Inwestor dziatajgc w oparciu o zapisy Regulaminu okresla nastepujgce okolicznosci, ktore
za jego zgodg mogg powodowac konieczno$¢ wprowadzenia zmian w treSci zawartej
umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:

a) koniecznosci wykonania Prac o charakterze prac dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy, a wykonanie ktorych jest konieczne do wykonania
Przedmiotu Umowy — z zastrzezeniem postanowien ust. 7;

b) koniecznosci wykonania Prac o charakterze prac zamiennych;
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C) zmiany prawa, obowigzujgcych norm lub decyzji administracyjnych, a takze wydania
decyzji administracyjnej lub orzeczenia sadu majgcych wplyw na zakres lub sposdb
realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiajacego i Wykonawce;
d) wykrycia okolicznosci fizycznych zwigzanych z terenem budowy, ktorych wystgpienie
wptywa na wykonanie Umowy, a ktorych Wykonawca nie moégt przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci i ktore nie powstaty z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy; do tego rodzaju ryzyk zalicza sie w szczegdlnosci znajdujgce sie w gruncie
kolidujgce z Pracami elementy infrastruktury, a takze znajdujgce sie w ramach Terenu
Budowy zanieczyszczenia i substancje niebezpieczne, niewybuchy lub znaleziska
archeologiczne, ktdrych istnienia Wykonawca nie mogt, przy zachowaniu nalezytej
starannosci  zidentyfikowaC na etapie ziozenia swojej oferty, uwzgledniajac
przeprowadzong przez niego wizje lokalng, tres¢ przekazanej mu Dokumentagji
Wykonawcy, Dokumentacji Zamawiajgcego i innych dokumentacji lub informacji
udostepnionych mu przed zawarciem Umowy. Ryzyka tego rodzaju mogg by¢ usuwane
przez Podwykonawce w ramach Prac o charakterze prac dodatkowych.
e) przewlektosci w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii
niezbednych do wykonania Prac, majgcych wptyw na terminy realizacji Umowy;
f) zmiany terminu wykonania Umowy, jezeli jej/ich wykonanie w terminach pierwotnych
jest niemozliwe z przyczyn niezawinionych od Wykonawcy, w tym wywotanych trescig
decyzji administracyjnych lub orzeczen sadowych, a takze wystgpienia Sity Wyzszej,
dziatan osdb trzecich itp.
g) koniecznosci zmiany terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy i innych
praw i obowigzkéw stron w wyniku ustalenia przez Strony zmiany zakresu lub sposobu
realizacji Przedmiotu Umowy (np. zmiany technologii wykonania Przedmiotu Umowy,
urzadzen i materiatéw), spowodowane;j:
aa) okolicznosciami, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
a ktore uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu Umowy w sposob przewidziany
pierwotnie;
ab) zmiang wymogdw prawa, w tym zmiang obowigzujacych przepiséw prawa lub
odpowiednich norm branzowych;
ac) pojawieniem sie mozliwosci zastosowania materiatéw lub urzadzen, czy tez
sposobu realizacji Prac, o rdwnym lub lepszym standardzie niz przyjete w Umowie,
lub pojawieniem sie nowszej technologii lub nowszej generacji materiatéw lub
urzadzen, stuzacych do wykonania zaprojektowanych Prac, w tym Robot
Budowlanych, pozwalajgce na zaoszczedzenie czasu lub kosztdw realizacji Prac,
kosztow eksploatacji Przedmiotu Umowy Ilub podniesieniu bezpieczenstwa,
wystgpieniem kolizji z realizacjg innych zadan (projektéw), w tym prowadzonych lub
planowanych przez Zamawiajgcego, a powigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy
lub majacych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;
ad) koniecznosci synchronizacji terminéw realizacji innych zadan i prac, w tym
realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiajgcego, a powigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy lub mogacych w ocenie Zamawiajgcego mie¢ wptyw
na realizacje Przedmiotu Umowy;
ae) w zwigzku z potrzebami Zamawiajgcego, w tym zmiang zasad poprawy
bezpieczenstwa ludzi i sprzetu lub wystgpienia przyczyn ruchowych po stronie
Zamawiajgcego dotyczacych braku mozliwosci odstawienia/zataczenia
instalacji/urzadzen i sieci z pracy/do pracy lub wystgpienia kolizji prac z dziataniami
Zamawiajgcego.
af) Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos¢ zmiany Umowy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych zaniechanie wykonania Prac, ktdrych
wykonanie w trakcie realizacji Umowy stato sie zbedne, czego Strony nie przewidziaty
w dniu zawarcia Umowy lub co wynika ze zmiany okolicznosci stanu faktycznego
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zaistniatego podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego zaniechanie wykonania prac.
W tym przypadku Wynagrodzenie Umowne zostanie odpowiednio obnizone o wartos¢
prac zaniechanych, a Wykonawca nie bedzie zadat pokrycia kosztéw z tytutu utraty
korzysci, utraty zyskow, pogorszenia mozliwosci prowadzenia intereséw ani zadnej
straty posredniej w stosunku do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zwrdci  Wykonawcy
udokumentowane koszty zakupu czesci i materiatdw, poniesione przez Wykonawce
przed nakazaniem pominiecia wykonywania czesci prac i wynikajgce z realizacji
Harmonogramu Prac. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do weryfikacji cen na
podstawie faktur za zakupione przez Wykonawce materiaty oraz cen rynkowych. W
takim przypadku czesci i materiaty stajg sie wiasnoscig Zamawiajgcego.
f) Poza przypadkami opisanymi powyzej zmiana wynagrodzenia umownego w tym zmiana
wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie danego etapu moze wystgpi¢ wytgcznie w
przypadku jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania prac o charakterze dodatkowych w
wyniku okolicznosci wskazanych powyzej, Wykonawca jest upowazniony do rozpoczecia
wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidtowo
zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiajgcego aneksu do Umowy, pod
rygorem utraty przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen wynikajgcych
lub zwigzanych z wykonaniem Prac chyba, ze Strony podejmg odmienne ustalenia w formie
pisemnych oswiadczen oséb uprawnionych do zaciggania zobowigzan w imieniu kazdej ze
Stron. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczenia Zamawiajgcemu do
jego akceptacji wyceny (oferty) na przedmiotowe prace, ktérg bedzie zwigzany minimum
60 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze niezbedne jest
wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy dotyczacych zakresu prac, woéwczas wystapi
do Wykonawcy o sporzadzenie wyceny na wykonanie prac objetych wnioskiem
Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje niezwtocznie oferte na wykonanie tych prac, z
terminem waznosci minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do
Umowy z wiasnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych w Umowie, w
kazdym przypadku w niezbednym zakresie spowodowanym odpowiednimi okolicznosciami
poprzez ich szczegétowe udokumentowanie.

4. Nizej wymienione okolicznosci nie wymagajg zawarcia aneksu do Umowy:

a) zmiany Przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajgcego lub zmiany innych o0sdb
funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie;

b) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug;

W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajgce jest poinformowanie pisemnie drugiej
Strony o wystgpieniu ktdrejkolwiek okolicznosci uzasadniajgcej te zmiany chyba, ze
Umowa stanowi inaczej.

5. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu czynnosci wynikajacych ze zmiany
Umowy, a podjetych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.

6. W okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2 zmianie moze ulec (odpowiednio do
charakteru danej okolicznosci): zakres Prac, Wynagrodzenie Umowne, terminy realizacji
Prac w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne dla: zapewnienia mozliwosci wykonania
Przedmiotu Umowy w sposdb nalezyty lub osiggniecia celdw Przedmiotu Umowy
okreslonych w Umowie, jak i czasu na podjecie decyzji przez Wykonawce i/lub
Zamawiajgcego w zakresie wprowadzanych zmian w realizacji Umowy;

7. Jakakolwiek zmiana Umowy lub Zatgcznikdw do Umowy wynika¢ musi ze zgodnej woli
Stron. Wystgpienie ktdérejkolwiek z okolicznosci stanowigcych przestanke zmiany Umowy
lub jej Zatgcznikéw nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia lub jakiejkolwiek innej
mozliwosci zgdania dokonania zmiany Umowy lub jej Zatgcznikdw.

8. Zadna ze Stron nie moze domagaé sie zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem zobowigzan tej Strony wynikajgcych z
Umowy.
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11.

12.

13.

14.

W celu wprowadzenia do Umowy jakiejkolwiek zmiany:

. Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem do

drugiej Strony o dokonanie zmiany, w terminie do 10 Dni od daty zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcej dokonanie zmiany. Wniosek ten zawiera¢ musi uzasadnienie i dowody
wskazujgce na spetnienie przestanek dokonania zmiany, oceny wptywu zmiany na termin,
sposodb i koszty wykonania Umowy, oraz projekt wnioskowanej zmiany;

W terminie do 21 Dni od daty otrzymania przez drugg Strone wniosku, o ktérym mowa
powyzej, Strony obowigzane sg przeprowadzi¢ negocjacje w celu:

a) ustalenia, czy i jaki wptyw wnioskowane zmiany majg na termin, sposéb i koszty
wykonania Umowy oraz

b) okreslenia wysokosci (wartosci) ewentualnej zmiany Wynagrodzenia Umownego oraz
c) okreslenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnych zmian.

Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian Zatgcznikow do Umowy. Dla
zmian Zatgcznikdw do Umowy za skuteczne i wazne Strony uznajg réwniez wyrazenie
akceptacji przez Wykonawce na zaproponowane przez Podwykonawce zmiany Zatgcznikow
do Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

Zmiany umoéw o charakterze Technicznym jak i rzutujgce na wysoko$¢ wynagrodzenia
wymagaja zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dla wyliczenia zmian
wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robdt ujetych zeszytach Sekocenbud Strony bedg
stosowat ceny materiatdw, pracy sprzetu, stawki roboczogodziny ,Rg”, narzuty kosztow
posrednich ,Kp” i zysku ,Z" nie wyzsze niz $rednie, krajowe, kwartalne ceny obowigzujace
w kwartale sktadania oferty podstawowej, publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud”. W
przypadku materiatéw lub sprzetu nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, do szacowania
wartosci robdt zostanie przyjeta aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 3 (trzech)
ofert producentéw/dostawcow/ wykonawcdw robot.

Strony ustalaja, ze poza wyzej opisanymi przypadkami zmiany umowy jest mozliwa jezeli
dopuszczajq jg przepisy Prawa zamoéwien publicznych art. 454 i 454.

§25
Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy

Inwestorowi przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode lub odstgpienia od umowy

w kazdym czasie w catosci lub w czesci (wedtug swego uznania), az do dnia odbioru

koncowego przedmiotu umowy i ze skutkiem od dnia ziozenia os$wiadczenia woli

0 odstgpieniu od Umowy jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy badz Wykonawca zbyt majatek co
uniemozliwia lub utrudnia realizacje robdt;

c) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Inwestora ztozonego na pisSmie, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy;

d) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
w sytuacji, w ktérej biezgcy harmonogram nie przewiduje przerwy w robotach, a
przerwa taka nie zostala zaakceptowana przez Inwestora, Wykonawca wykonuje
zadania w innej kolejnosci niz ta przewidziana harmonogramem;

e) W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci netto umowy.
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f) Gdy jasnym stato sie, iz Wykonawca nie jest w stanie ukonczy¢é w ustalonym terminie
przedmiotu umowy;

g) Zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostato ztozony wniosek o
otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego Wykonawcy, albo
istnieje udokumentowane zagrozenie niewyptacalnoscig Wykonawcy;

h) Wykonawca wykonuje Umowe w sposdb wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki
budowlanej lub nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
zaniedbuje zobowigzania umowne;

i) Wykonawca powierza cato$¢ lub jakgkolwiek cze$¢ robdt, bez wymaganego
zatwierdzenia przez Inwestora podwykonawcy badz nie wywigzuje sie ze swoich
wymagalnych zobowigzan wzgledem swoich podwykonawcdéw, dostawcéw i innych
podmiotéw zaangazowanych przez Wykonawce w realizacje Umowy;

j) Wykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Inwestora terminie wady w wykonaniu
umowy, badz nie wykonuje polecen Inwestora i jego stuzb;

k) Nastgpity inne przestanki odstgpienia od Umowy wynikajace odpowiednio z Umowy,
postanowien dokumentéw umownych lub przepiséw prawa;

[)  Wykonuje umowe w sposob sprzeczny z dobrymi obyczajami, dziatajgc na szkode osdb
trzecich, naruszajgc w oczach ludnosci lokalnej dobre imie Inwestora;

m) Podejmuje proby tapownictwa biernego, czynnego, ptatnej protekcji, naduzycia funkcji
funkcjonariusza publicznego, korupcji gospodarczej czy korupcji wierzycieli;

a) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

n) W razie nieprzedstawienia lub nieprzedtozenia polis ubezpieczeniowych, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (gwarancji) badz utraty przez nie waznosci w trakcie
wykonania Umowy;

0) Wygasniecia, utraty waznosci badz wad zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Inwestor ma prawo réwniez odstgpi¢ od Umowy w razie wydania przez wiasciwy organ
zakazu prowadzenia robdt budowlanych badz w przypadku utraty waznosci decyzji
administracyjnych na podstawie, ktdrych sg prowadzone roboty budowlane. W takiej
sytuacji odstgpienie od Umowy nie bedzie uwazane za zawinione przez Inwestora.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) Inwestor nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej Umowie;

b) Inwestor zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec niego.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem.

5. Strony uprawnione sg do odstgpienia od umowy w wyzej opisanych okolicznosciach w
terminie 6 miesiecy od wystgpienia okolicznosci bedgcej podstawg do odstgpienia od
umowy.

6. Zamawiajacy odstepujgc od umowy uprawniony jest do okreslenia czy odstepuje od catosci
czy od czeSci umowy, a jezeli od czesci to od ktdre (Zamawiajgcy moze np. odstgpi¢ od
czesci robdt niezrealizowanych zachowujgc w mocy umowe w zakresie gwarancji i
rekojmi).

§ 26
Skutki rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy

1. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg
w szczegdlnosci nastepujgce obowigzki:

Znak sprawy ZP — 17/23 Strona 36



Cze$¢ I1.1 — wzdr umowy w sprawie zamdwienia sektorowego

a) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Inwestora i jego stuzb sporzadzi
protokdt inwentaryzacji rob6t bedacych w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania
Umowy lub odstgpienia od Umowy;

b) Wykonawcza zabezpieczy na wiasny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym;

c) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace;

d) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy
i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet przez niego dostarczony, niestanowigcy
wiasnosci Inwestora, w przypadku zaniechania tego obowigzku urzadzania, maszyny,
materiaty oraz sprzet przechodzg na wtasnoS¢ Inwestora jako zabezpieczenie roszczen
Inwestora zwigzanych z odstgpieniem od Umowy;

W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy Inwestora obcigzajg

w szczegdlnosci obowigzki dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zabezpieczajgcych

oraz zaptata wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub

odstgpienia, chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robét. Podstawg
do wyliczenia wartosci robot nieukonczonych bedg ceny za dany etap przyjete w Ofercie

Wykonawcy oraz stopiert zaawansowania robét w ramach danego etapu;

3. Inwestor w przypadku odstgpienia od Umowy badz jej rozwigzania nie ponosi
odpowiedzialnosci za koszty zamdwionych robot, urzadzen i materiatdw oraz za
jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktére w tych okolicznosciach zostaty przyjete
na siebie przez Wykonawce.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
z tytulu wad wykonawczych czesci przedmiotu Umowy wykonanej do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy, ani gwarancji i rekojmi w zakresie zrealizowanych robét
oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

5. Po ztozeniu o$wiadczenia woli przez ktéragkolwiek ze stron dotyczacego odstgpienia od
umowy badz jej rozwigzania, Inwestor moze:

a) postepowac zgodnie z § regulujgcym prawa i obowigzki stron zwigzane z karami
umownymi,

b) wstrzymac dalsze ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji,
ukonczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowania umownego za opOznienie
w ukonczeniu, oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Inwestora;

c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie naleznosci i $ciggngé nalezne mu odszkodowania
oraz dodatkowe koszty ukonczenia robot.

6. Odbidr przez Inwestora robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych wraz
z dostarczeniem wszelkich niezbednych dokumentdw w odpowiednim zakresie jak przy
odbiorze koncowym, warunkuje zapfate za roboty wykonane, a niezaptacone na dzien
odstgpienia od Umowy/ rozwigzania Umowy.

7. W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania robdt zabezpieczajgcych badz
sporzadzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej, Inwestor uprawniony jest do zlecenia
wymienionych robdt podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy. Na
poczet zabezpieczenia tych kosztow Inwestor zatrzyma petng kwote wynagrodzenia z
tytutu realizacji robot okreSlonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia
faktury przez Inwestora w tym przypadku bedzie powiadomienie przez Inwestora o
dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z okresleniem kwoty, jaka
pozostaje do uregulowania z tytutu wynagrodzenia za realizacje prac okreSlonych w
protokole inwentaryzacji.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Inwestora
inne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane zgodnie ze stanem wykazanym w inwentaryzacji oraz karami umownymi w
okolicznosciach wskazanych w § dotyczagcym kar umownych.

N
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§ 27
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca jest zobowigzany do okazania, na kazde zadanie Inwestora, aktualnych
zaswiadczen o niezaleganiu z zaptatg sktadek ubezpieczeniowych, podatkdw itp.

2. Jakikolwiek spor pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg w tym w szczegdlnosci spor, co do
wysokosci badz wyptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie
upowaznia Wykonawcy do wstrzymania jakichkolwiek robot wykonywanych na mocy
Umowy.

3. Wszelkie spory zwigzane z waznoscig, interpretacjg i wykonywaniem niniejszej umowy,
dla ktérych nie uda sie wypracowaé rozwigzania polubownego, strony poddajg pod
rozstrzygniecie Sadu rzeczowo witasciwego dla siedzibie Inwestora.

4. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg lub stang sie niewazne lub Umowa zawierac
bedzie luke nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast
niewaznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia
regulacja, ktdéra jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne w sposdb mozliwie bliski
odpowiadac bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by ustality, gdyby zawarly takie
postanowienie.

5.  Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Inwestora 1 dla
Wykonawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg obowigzujg przepisy prawa obowigzujgce
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony zadbajg o to by Umowa byla realizowana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci z wymogami kodeksu
cywilnego i prawa budowlanego.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Karta gwarancyjna

Dotyczy: Umowa dla zadania pn. ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do
wydajnosci 360 m3/h”
Nr umowy

Gwarantem jest (nazwa, adres, dane z KRS, CEIDG) bedacy Wykonawcy
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Spotka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z
0.0. z siedzibg w Tuchowie.

I. Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy dla zadania pn. ,Rozbudowa
stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajnosci 360 m3/h”.

Nr umowy okreslonego w umowie oraz w innych dokumentach bedacych

integralng czescig Umowy.

2. Gwarant oswiadcza i zapewnia Inwestora, Zze wykonany przez niego caty przedmiot
Umowy, o ktérym mowa w pkt 1, zostat wykonany prawidtowo, zgodnie ze zobowigzaniem
Wykonawcy, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta.

3. Poprzez niniejszg gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za
caty przedmiot Umowy, w tym za Dokumentacje powykonawczg i cze$¢ przedmiotu
Umowy realizowang przez podwykonawcow.

4. Termin gwarancji wynosi zgodnie zUmowg __ miesiecy liczonych od dnia nastepujgcego
po dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego, a dla wymienianych
materiatdw i urzadzen z dniem ich wymiany. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi
gwarancji producenta. W przypadku odbioréw czesciowych, poprzedzajgcych odbidr
koncowy przedmiotu umowy, uprawnienia Inwestora wynikajgce z udzielonej gwarangji i
rekojmi majg zastosowanie réwniez w okresie pomiedzy odbiorem czeSciowym i

koncowym bez wplywu na __ miesieczny okres gwarancji i rekojmi liczony od dnia
nastepujgcego po dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego. W przypadku
odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron badzZ jej rozwigzania ___ miesieczny

okres rekojmi i gwarancji co do robdt wykonanych zaczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym

od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego.

5. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
zdefiniowang jako:

— jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w robotach budowlanych, dokumentacji
wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

— niezgodnoS¢ wykonania przedmiotu umowy ze zobowigzaniem wykonawcy
wynikajgcym z umowy;

— zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy lub inng strate Inwestora z powodu
zmniejszenia wartosci przedmiotu umowy;

— obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;

— obnizenie jakosci lub inng szkode w przedmiocie umowy;

— usterki w przedmiocie umowy.

Za wade uznaje sie réwniez:
— sytuacje, w ktdrej przedmiot umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy;
— sytuacje, w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami osdb trzecich.
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II. Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Inwestor jest
uprawniony, wedtug swojego uznania, do:

a) zadania nieodpfatnego usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

C) zadania od Gwaranta odszkodowania, obejmujgcego zaréwno poniesione straty jak
i utracone korzysci, jakie doznat Inwestor na skutek wystgpienia wady (w zakresie
odszkodowania mieszczg sie rowniez koszty wykonania zastepczego);

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia lub nieokreslenie sposobu usuniecia wady w wysokosci 0,1 % zatwierdzonej
kwoty kontraktowej brutto okreslonej w umowie, za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad wysokosci 0,1 % umdwionego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwtoki;

f) Zzadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa powyzej.

2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Inwestora dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Inwestora dotyczacego nieodptatnej wymiany rzeczy
na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania o ktérym mowa w punkcie II.1 ¢ jak i kar umownych o ktérych
mowa w punkcie II.1. d,e,f.

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia
w petnej wysokosci odszkodowania, na warunkach ogolnych w tym utraconych korzysci.
Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wad” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

III. Upowaznienie Gwaranta (peinomocnictwo)

1. Gwarant upowaznia Inwestora do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujgcej
Gwarantowi wobec producentéw urzadzen, podwykonawcdw, dostawcow, ustugodawcow.

IV. Przeglady gwarancyjne

1.  Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg wedtug uznania Inwestora, nie
rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji. Przeglady
poszczegdlnych maszyn i urzadzen bedg realizowane w terminach wynikajacych z
dokumentacji technicznej dostarczonych maszyn i urzadzen. Podczas przegladéw Wykonawca
bedzie Swiadczyt wszystkie czynnosSci nieodpfatnie. W razie watpliwosci uznaje sie, ze
Wykonawca pokrywa koszty S$rodkéw konserwacyjnych oraz elementéw wymienianych
okresowo.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Inwestor,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant
jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
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3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczy¢ co najmniej dwie osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazac
Inwestorowi wyznaczone osoby na pismie najpdzniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

4. Jesli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych przez
komisje gwarancyjna.

5. Zkazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegdlny Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i Gwaranta.

6.  Gwarantowi nie nalezy sie zwrot kosztdw uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych.

7. Niezaleznie od uprawnien Inwestora zastrzezonych powyzej uprawniony jest on do
zwotania przegladu gwarancyjnego ad hoc w ramach, ktérego Inwestor moze natozy¢ na
Wykonawce okreslone obowigzki zmierzajcie do ustalenia poprawnosci wykonanych przez
Wykonawce robot, lub dziatania maszyn i urzadzen.

8.  Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie w zwigzku z realizacjg przyjetych na siebie
obowigzkéw zwigzanych z udzielong gwarancjq i rekojmia.

9. Brak wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw zwigzanych z udzielong gwarancjg i
rekojmig uprawnia Inwestora do wykonania zastepczego bez upowaznienia przez sad do
wykonania czynnosci na koszt i niebezpieczenstwo dtuznika.

V. Tryby usuwania wad.

1. Gwarant obowigzany jest rozpoczgé usuwanie ujawnionej wady wedtug nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

a) Wada istotna, powodujgca (bezposrednio lub posrednio) niezdatnos¢ Przedmiotu
Umowy do okreslonego w Umowie uzytku, ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych
jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploatagji
catosci lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy;

— reakcja Gwaranta:

» potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady — 24 h
od chwili powiadomienia,
= przywrdcenie pracy urzadzenia / sieci — 72 h od chwili powiadomienia,
» calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady.
b) Wada nieistotna, bedaca kazdg inng wadg niz Wada istotna (kazdg pozostatg wade);
— reakcja Gwaranta:
= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady — 24 h
od chwili powiadomienia,
»= calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady.
c) Wada w Dokumentach Wykonawcy
— reakcja Gwaranta:
» potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wady — 24 h
od chwili powiadomienia,
»= calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady
2. Powiadomienia dokonuje Inwestor poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.
3. Inwestor jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajgc
technologie usuwania wad i zasad sztuki budowlanej.
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4. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad. W Protokole strony potwierdzajg takze termin usuniecia
wady.

5. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Inwestor bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu,
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajgcych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

6. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

VI. Komunikacja.

1. O kazdej wadzie, osoba wyznaczona przez Inwestora powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem oraz poczty
elektroniczng na wskazane numery telefondw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia
przesytana jest réwniez faksem oraz pocztg elektroniczng do Inwestora. W powiadomieniu
o wystgpieniu wady Inwestor kwalifikuje jg wg kategorii ustalonych w punkcie V.1.

2. Zarowno Inwestor jak Gwarant sporzadzajg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,

przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia

powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac
sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej
osoby za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma kierowane bedg przez Strony na adresy podane w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 3 Strony zobowigzane s3

informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem

uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub
likwidacje powiadomic na piSmie o tym fakcie Inwestora.

uhw

VII. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza gwarancja jakosci jest integralng czescig okreslonej w jej wstepie umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Znak sprawy ZP — 17/23 Strona 42



