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B N\ MALOPOLSKA

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

»Zarzadzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziatlania , Wsparcie na inwestycje zwiazane z rozwojem, modernizacja i
dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaltacznik nr 4 do SWZ
(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zamdéwienia tym samym nalezy je
interpretowac tgcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy
UMOWA nr UG/ZP/___ /2024 - Czes$¢

Zawarta w dniu 2024r., w Czarnym Dunajcu, pomiedzy:

Miastem i Gming Czarny Dunajec z siedzibg w Czarnym Dunajcu, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec. NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162, zwang dalej w tresci Umowy: ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec - Marcina Ratulowskiego

przy kontrasygnacie: Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec - Moniki Styrczuli

a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem , prowadzaca/-ym dzialalnos¢ gospodarcza pod firma
ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej
w. , ul. ,
_- , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
RP, NIP: , REGON:
zwana/-ym w dalszej cze$ci umowy , Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajgcej osobowosci prawnej]:

z siedziba w , ul. , -
,wpisana do Rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy w , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS , NIP: , REGON: , Zwana/-ym

dalszej czesci umowy ,, Wykonawcq”, reprezentowana/-ym przez:

uprawniony/3/-ego/-ych do samodzielnej/ tacznej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego [wygenerowang i pobrang z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sagdowym (Dz.
U.z 2024 r. poz. 979 ze zm.)]

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

(w przypadku wspdlnika bedqcego osobq fizyczng prowadzqcq dziatalno$¢ gospodarczq:)

1. Panig/Panem , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
, ze stalym miejscem wykonywania dzialalno$ci gospodarczej
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w. , ul. ,
_- , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
RP, NIP: , REGON:

oraz

(w przypadku wspélnika bedqcego spétkq prawa handlowego:)

2. z siedzibg w , ul. , -
,wpisang do Rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy w , Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS , NIP: , REGON:
dziatajgcymi wspdlnie w ramach spotki cywilnej pod nazwa , NIP:
,REGON: , zwanymi w dalszej cze$ci: ,Wykonawcq”, w

imieniu ktorych dziata:

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajqgcych sie o udzielenie zamdwienia - konsorcjum:|

(w przypadku konsorcjanta bedgcego spétkq prawa handlowego:)

1. z siedzibg w , ul. , -

wpisang do Rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy w , Wydzial Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sadowego pod numerem KRS , NIP: , REGON:
oraz

(w przypadku konsorcjanta bedgcego osobq fizyczng prowadzqcq dziatalnosé gospodarczq:)

2. Panig/Panem , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

, ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej

w. , ul. ,

_- , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
RP, NIP: , REGON:

dziatajacymi jako konsorcjum (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera

Konsorcjum), powotane w celu wspélnego ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego

- reprezentowanymi przez - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o tres$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej
umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego [pelnomocnictwo nr z dnia

]

zwanymi dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

ad I (Zamawiajacy) i ad II (Wykonawca) tgcznie zwani w dalszej czesci ,Stronami”, zas kazdy z osobna
roéwniez: ,Stronq”.

wwyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.25.2024,
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: ,Przebudowa infrastruktury zasobéw wodnych
na terenie Gminy Czarny Dunajec polegajqca na wykonaniu zbiornikow wodnych w formule zaprojektuj i
wybuduj” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zawarta zostata umowa, zwana dalej: ,Umowq” o nastepujqcej tresci:
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§1
[DEFINICJE]

1. Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:

1) Dokumentacji Projektowej - nalezy przez to rozumie¢ ogdét opracowan przygotowanych przez
Wykonawce prac projektowych niezbednych do zrealizowania przez Niego wszystkich robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a ponadto opracowania te winny by¢ zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa w tym z PrBud oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w tym m.in.
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.), uwzgledniajac wskazane przez
Zamawiajgcego w PF-U przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne, sktadajacych sie m.in. z:
projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz zgodnego z ww.
dokumentami petnobranzowego projektu technicznego wraz z projektem wykonawczym oraz
wszystkimi niezbednymi - pozyskanymi przez Wykonawce w oparciu o odrebne pelnomocnictwa
udzielone przez Zamawiajacego - opiniami, uzgodnieniami, decyzjami [w tym - jezeli dotyczy:
przewidzianymi przepisami ustawy z dnia 3 pazZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $srodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.)], pozwoleniami i innymi dokumentami, ktérych
obowigzek zalaczenia do wniosku o uzyskanie decyzji - pozwolenia na budowe wynika z przepiséw
powszechnie obowigzujacego prawa (w tym m.in.: PrBud). Dodatkowo Zamawiajacy wymaga by
Wykonawca wraz z Dokumentacja Projektowa przedtozyl Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg uproszczong (w oparciu o opracowang Dokumentacje Projektowa), ktéry postuzy
do dokonywania rozliczenn pomiedzy Stronami w przypadkach wyraznie wskazanych w niniejszej
Umowie.

2) Sile Wyzszej - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie okolicznosci mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére
maja wplyw na mozliwo$¢ realizacji przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okreslonym w niniejszej
Umowie lub jej zatgcznikach, znajdujace sie poza kontrolg Stron, i ktérych przy dochowaniu nalezytej
staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywalne, byty nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich zdarzen. Sita wyzsza obejmuje w szczegélnosci takie zjawiska/wydarzenia jak: stany
nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej), w tym rdéwniez: katastrofy
przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, kleski
zywiotowe, rozruchy, strajki (za wyjatkiem rozruchdéw i strajkéw personelu i/lub oséb skierowanych do
wykonania przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawcédw), jak rowniez inne
zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub miedzynarodowym, paralizujace zycie kraju lub
regionu, z ktérego - lub do ktérego - ma by¢ realizowane zamoéwienie, w tym sytuacje, gdy wskutek
wydania decyzji wtadz administracji publicznej (rzadowej lub samorzadowej), niemozliwym bedzie
realizacja ustug i/lub rob6t budowlanych stanowigcych poszczegélne elementy przedmiotu Umowy w
sposo6b i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej zatacznikach (Harmonogram rzeczowo-
finansowy).

3) SWZ - nalezy przez to rozumie¢ sporzadzong przez Zamawiajgcego na potrzeby niniejszego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego: Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia oraz wszelkie
zalaczniki do tej specyfikacji. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odestanie i/lub
odniesienie do SWZ, nalezy przez to rozumie¢ réwniez odestanie i/lub odniesienie do odpowiednich
zalacznikéw SWZ;

4) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (w dalszej czesci Umowy réwniez jako: PF-U) - nalezy przez to
rozumie¢ Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla okreslonej Cze$ci zamoéwienia (Czes¢ 1 albo Cze$¢ 2)
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opracowany na zlecenie Zamawiajacego, w ktérym podano przeznaczenie ukonczonych robdt

budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatlowe i
funkcjonalne, zawierajacy w sobie elementy, o ktérych mowa w §15 i nast. rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), stanowiacy - jako Zatacznik do SWZ - integralng
cze$¢ niniejszej Umowy. Strony s3 zgodne, ze PF-U zawiera opis wytycznych i zakladanych
funkcjonalnos$ci, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy. Szczegdtowe rozwigzania techniczno -
materiatlowe, w zgodnoS$ci z odrebnymi przepisami i normami, okreslone beda w dokumentach
sktadajacych sie na Dokumentacje Projektowa sporzadzonych przez Wykonawce. Zmiany Dokumentacji
Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce, dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowig
zmiany Umowy, o ile nie naruszaja postanowien zawartych w PF-U.

5) Okresie realizacji prac projektowych - nalezy przez to rozumie¢ przewidziany postanowieniami
niniejszej Umowy i Harmonogramem rzeczowo-finansowym czas na wykonanie (opracowanie)
Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. na opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego, pelnobranzowego projektu technicznego wraz z projektem
wykonawczym wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami oraz uzyskanie przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub innych decyzji administracyjnych relewantnych z
punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy i/lub dokonanie przez Wykonawce skutecznego
zgloszenia wlasciwemu organowi robét, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe (jezeli dotyczy);

6) OKkresie realizacji rob6t budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ przewidziany postanowieniami
niniejszej Umowy i Harmonogramem rzeczowo-finansowym czas na wykonanie wszystkich robdt
budowlanych, ustug oraz dostaw objetych przedmiotem Umowy, liczony od daty przekazania
Wykonawcy terenu budowy do daty Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy;

7) Zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, z ktérej to czynnosci
Strony sporzadza stosowny protokoét. Dokonanie Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez
Zamawiajgcego nie rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzku uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek
cze$ci wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytutu realizacji prac projektowych zawiera sie w czeSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po dokonaniu Odbioru Koicowego Dokumentacji Projektowej);

8) Odbiorze Koncowym Dokumentacji Projektowej — nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ przekazania
Zamawiajacemu: kompletnej Dokumentacji Projektowej w ilo$ci egzemplarzy okreslonej w niniejszej
Umowie, zawierajacej wszelkie os$wiadczenia Projektantéw wymagane niniejsza Umowa oraz
wilasciwymi przepisami wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe i/lub przyjetym bez
sprzeciwu zgtoszeniem rob6ét (jezeli dotyczy). Czynno$¢ Odbioru Koncowego Dokumentacji Projektowej
zostanie stwierdzona protokolarnie. Sporzadzony pomiedzy Stronami protokét Odbioru Koncowego
Dokumentacji Projektowej bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury
czeSciowej z tytutu realizacji Fazy I przedmiotu Umowy;

9) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) - nalezy przez to rozumie¢ przeprowadzane przez
Zamawiajgcego (dziatajacego z upowaznienia Zamawiajacego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy
udziale Wykonawcy: odbiory ilosciowe i jako$ciowe wyspecyfikowanych czesci rob6t budowlanych
wchodzacych w zakres Etapu I powierzonego Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy, ktorych
odbidr nie rodzi po stronie Zamawiajagcego obowigzku uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytutu realizacji cze$ci robét objetych danym Odbiorem Technicznym
zawiera sie w czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po dokonaniu Odbioru Koficowego Robot
Budowlanych). Odbiory Techniczne beda przeprowadzana w OKkresie realizacji robét budowlanych, w
ostatnim dniu roboczym kazdego miesigca lub w terminach okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym i ich celem jest monitorowanie postepéw (procentowe zaawansowanie) i jako$ci
wykonanych prac/robét budowlanych;
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10) Odbiorze Koncowym Robét Budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru catosci

prac/robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy przez Zamawiajgcego, co zostanie
stwierdzone protokolarnie. Protok6ét Odbioru Konicowego Robét Budowlanych niezawierajacy
stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe
do wystawienia faktury czesciowej z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

11) Odbiorze Koncowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru catosci
przedmiotu = Umowy  przez Zamawiajgcego, co  zostanie stwierdzone  protokolarnie.
W ramach Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu egzemplarz
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zrealizowanych obiektéw. Protokét Odbioru
Konicowego Przedmiotu Umowy bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia konicowej
faktury z tytutu realizacji przedmiotu Umowy;

12) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru, potwierdzajaca
usuniecie wad/usterek w przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie
obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wszelkie roboty i obiekty
wchodzace w zakres przedmiotu Umowy. Z czynnoSci tej Strony sporzadza stosowny protokot.

13) Odbiorze Pogwarancyjnym - nalezy przez to rozumie¢ dokonang pomiedzy Stronami
w terminie nie p6zniej niz na 3 (stownie: trzy) dni przed uptywem okresu gwarancji, czynno$¢ odbioru,
majaca na celu potwierdzenie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad/usterek
w Przedmiocie Umowy, ujawnionych w catym okresie gwarancji. Z czynnos$ci tej Strony sporzadza
stosowny protokdt;

14) Dokumentacji Powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw obejmujgcy
Dokumentacje Projektowa wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robét
budowlanych przez Wykonawce, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak réowniez wszelkie
atesty na zastosowane materialy, urzadzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, wtasciwosci uzytkowych z obowigzujacymi

normami, protokoly z pomiaréw instalacji elektrycznych, préb szczelnos$ci, préb ci$nieniowych, z
rozruchu urzadzen (jezeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje
obstugi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoz., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, $wiadectwa
charakterystyki energetycznej (jezeli dotyczy), inne dokumenty wymagane prawem, jak réwniez
ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie albo - jezeli dotyczy: dokonanie skutecznego
zawiadomienia o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy (tj. takiego, co do ktérego wtasciwy organ
nadzoru budowlanego nie zgtosit sprzeciwu w ustawowym terminie okreslonym w PrBud);

15) Robotach Zamiennych - nalezy przez to rozumie¢ roboty, ktére nie byty przewidziane do wykonania w
tresci niniejszej Umowy i jej Zalacznikéw, ani w Dokumentacji Projektowej, a ktére to zastepuja
okreslone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej Zatacznikow
i Dokumentacji Projektowej, przy czym ich wykonanie stato sie w trakcie realizacji niniejszej Umowy
niezbedne dla prawidtowej realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy i/lub dla uzytkowania
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

16) Robotach Zaniechanych - nalezy przez to rozumie¢ roboty wchodzace w zakres przedmiotu Umowy,
od ktérych wykonania - na podstawie pisemnego polecenia Zamawiajacego - Wykonawca ma odstapié.
W przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy polecenia zaniechania wykonywania
okreslonych rob6t Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do ich wykonywania.

17) PZP - nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);

18) RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogodlne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.);

19) Uodo - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781);
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20) PrBud - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 r.poz. 725 ze zm.);

21) PrAut - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U.z 2022 r. poz. 2509 ze zm.);

22) Uodp - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);

23) k.c. - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.
72024 r.poz. 1061 ze zm.);

24) Wyjatkowo Niesprzyjajace Warunki Klimatyczne - nalezy przez to rozumie¢ warunki, ktére tacznie:
a) biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych, determinujacych wykonanie poszczegdlnych

robot, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot;

b) ilos¢ dni wystepowania czynnikdw klimatycznych lub intensywno$¢ opadéw skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od $redniej z ostatniego pieciolecia, liczac od
daty sktadania ofert wstecz; okresem poréwnawczym bedzie miesiac.

2. llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie sformutowaniem ,dzien roboczy” nalezy przez to rozumie¢ dzien, w
ktérym funkcjonuje Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadajacy od poniedziatku do piatku, za
wyjatkiem dni wolnych od pracy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U.z 2020 r. poz. 1920).

§2
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiot zamoéwienia pn.: ,Przebudowa infrastruktury zasobéw wodnych na terenie gminy Czarny
Dunajec polegajaca na wykonaniu zbiornikéw wodnych w formule zaprojektuj - wybuduj”, zostat -
stosownie do tresci art. 91 ust. 1 PZP - podzielony przez Zamawiajgcego na dwie czes$ci, z ktérych:

1) Cze$¢ 1 - obejmuje przebudowe infrastruktury zasobéw wodnych w Czarnym Dunajcu w gminie Czarny

Dunajec, w tym:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla tej czesci (4 egzemplarze);

b) plac dojazdowo - manewrowy do zbiornika;

c) zastawki wodne wraz z kanatami regulacyjnymi zbiornika;

d) zjazd z drogi gminnej;

e) zejScie do zbiornika dla zwierzat (urzadzenie wodopoju);

f) pomost pomiarowo - regulacyjny;

g) roboty ziemne w niecce zbiornika (formowanie dna i umacnianie skarp zbiornika wraz z

wykonaniem kanatéw melioracyjnych zasilania zbiornika - otwartych) - pow. zbiornika do 5000 m2.

2) Cze$¢ 2 - obejmuje przebudowe infrastruktury zasobéw wodnych w Piekielniku w gminie Czarny

Dunajec, w tym:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla tej czesci (4 egzemplarze);

b) plac dojazdowo - manewrowy do zbiornika;

c) zastawki wodne;

d) zjazdy z drogi gminnej;

e) zejScie do zbiornika dla zwierzat (urzadzenie wodopoju);

f) pomost pomiarowo - regulacyjny;

g) roboty ziemne w niecce zbiornika (formowanie dna i umacnianie skarp zbiornika wraz z

wykonaniem kanatéw melioracyjnych zasilania zbiornika - otwartych) - pow. zbiornika do 5000 m2.

2. Ustugi projektowe oraz prace/roboty budowlane realizowane w ramach Czesci 1 przedmiotu zamdwienia
beda obejmowaty / beda realizowane w: Polsce, wojewddztwie matopolskim, powiecie nowotarskim,
gminie Czarny Dunajec, w Czarnym Dunajcu na nieruchomo$ci/-ach stanowiace/-ych dz. ew. nr 3035/32 (w
obrebie 0001 Czarny Dunajec), 3035/60 (w obrebie 0001 Czarny Dunajec).

3. Ustugi projektowe oraz prace / roboty budowlane realizowane w ramach Czesci 2 przedmiotu zamdéwienia
beda obejmowaty / beda realizowane w: Polsce, wojewddztwie matopolskim, powiecie nowotarskim,
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gminie Czarny Dunajec, miejscowosci: Piekielnik na nieruchomosci/-ach stanowigce/-ych dz. ew. nr
6898/86 (w obrebie 0008 Piekielnik), 6898/112 (w obrebie 0008 Piekielnik), 6898/624 (w obrebie 0008
Piekielnik).

2. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Czes$¢ __1

zamoOwienia: 2 (zwang w dalszej czesci: ,przedmiotem
Umowy”).

4. Prace projektowe /roboty budowlane skladajgce sie na Przedmiot Umowy, beda realizowane
w 2 (dwoch) fazach:
1) Fazal obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji geologicznej i geologiczno - inzynieryjnej (jezeli wymagana), warunkéw
geotechnicznych posadowienia;

b) wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o PF-U i przedlozenie tejze Dokumentacji
Zamawiajgcemu, celem zatwierdzenia;

c) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego (na podstawie odrebnie udzielonego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego pelnomocnictwa), w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego
Dokumentacje Projektowa, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe albo dokonanie skutecznego
zgtoszenia budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanychs3;

2) Faza II obejmuje: realizacje rob6t budowlanych dla przedmiotu Umowy, w oparciu o: wtasciwosci

funkcjonalno-uzytkowe wskazane w PF-U, Dokumentacje Projektowa i ostateczna decyzje o
pozwoleniu na budowe oraz (ewentualnie: inne decyzje) i akty relewantne z punktu widzenia
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

5. Nadto, Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do:

1) udzielenia rekojmi i gwarancji na zrealizowane: Dokumentacje Projektowa oraz prace/roboty
budowlane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
2) peinienia nadzoru autorskiego (szczegétowy zakres obowigzkéw zawarty jest w § 10 niniejszej

Umowy);

3) po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy (Faza II):

a) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej;

b) ztozenia w imieniu Zamawiajacego (w oparciu o stosowne pelnomocnictwo udzielone Wykonawcy)
do wtasciwego organu nadzoru budowlanego kompletnego (tj. zawierajacego wszystkie wymagane
prawem zataczniki) wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanych
obiektéw/zawiadomienia o zakoniczeniu budowy;

c) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zrealizowanych obiektéw/ dokonanie
skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy*.

6. Wykonawca zrealizuje i zakonczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone
w nich wady lub usterki, stosownie do postanowiert Umowy.

7. Szczego6towy zakres przedmiotu Umowy zawarty jest w SWZ i jej zatgcznikach, w tym PF-U stanowigcych
integralng czes$¢ niniejszej Umowy.

8. Przedmiot Umowy musi by¢ oddany Zamawiajacemu w stanie nadajacym sie bezposrednio do uzytkowania,
po dokonaniu wszystkich czynnos$ci odbiorowych (w tym: Odbioru Koicowego Przedmiotu Umowy, ktory
potwierdzi uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu Umowy/dokonaniu
skutecznego zawiadomienia o zakoniczeniu budowy).

9. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu Umowy w oparciu o tres¢:

! Nalezy wskazaé odpowiednio: Czeéé 1 albo Czesé 2.

2 Nalezy wskazaé nazwe odpowiedniej Czegsci zamdwienia, tj. dla Czesci 1: ,,Przebudowa infrastruktury zasobédw wodnych w Czarnym
Dunajcu w gminie Czarny Dunajec” albo dla Czesci 2: ,,Przebudowa infrastruktury zasobéw wodnych w Piekielniku w gminie Czarny
Dunajec”.

3 przez ,,dokonanie skutecznego zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych” nalezy rozumieé dokonanie
zgtoszenia, wzgledem ktérego witasciwy organ administracji architektoniczno — budowlanej nie skorzystat z instytucji sprzeciwy, o
ktérej mowa w art. 30 ust. 5 PrBud.

4 przez ,dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy” nalezy rozumie¢ dokonanie zawiadomienia wzgledem,
ktérego witasciwy organ nadzoru budowlanego nie skorzystat z instytucji sprzeciwu, o ktérejf mowa w art. 54 ust. 1PrBud.
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1) oferty Wykonawcy;

2) SWZ i jej zatacznikow, w szczegélnosci PF-U dla Czesci objetej przedmiotem niniejszej Umowy i
Harmonogramu rzeczowo-finansowego - stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy;

3) opracowanej Dokumentacji Projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiajacego i ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe;

4) postanowien niniejszej Umowy;

5) innych dokumentéw zgromadzonych w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego z
wylaczeniem oferty Wykonawcy, ktére to, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy, zostaty
przez Zamawiajacego przekazane Wykonawcy (wyjasnienia tresci SWZ);

W rozwigzaniach projektowych zastosowane beda wyroby (materialy i urzadzenia) budowlane

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawa PrBud oraz ustawa z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1213).

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

Wszelkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy

musza by¢ fabrycznie nowe, musza odpowiada¢ co do jakosci, wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do

obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 PrBud oraz musza
spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$c za
dostarczone materiaty i urzadzenia. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a takze dostarczy¢ na swo6j koszt Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego wszelkie probki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz atesty

materiatéw przed ich wbudowaniem.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

wszelkie wymagane oryginaly: atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci, kart

produktéw lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materialy i urzadzenia uzyte do
wykonania przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie byly w sposéb wyrazny okreslone niniejsza Umowa.

Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zostata objeta dofinansowaniem ze $rodkéw Unii Europejskiej w

ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020 operacja typu: ,Zarzadzanie zasobami

wodnymi” poddziatanie: ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem

rolnictwa i leSnictwa”, na podstawie zawartych pomiedzy Samorzadem Wojewddztwa Matopolskiego a

Zamawiajgcym uméw o przyznanie pomocy Nr 00008-65021-UM0620011/23 (dla Czesci 1 zamo6wienia)

oraz Nr 00009-65021-UM0620012/23 (dla Czesci 2 zamdwienia).

§21
[PIERWSZENSTWO I JEZYK DOKUMENTOW]

. Zakres prac/robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajacego

dotyczace jego wykonania, podane s3 w wymienionych ponizej dokumentach sktadajacych sie na Umowe.

Dokumenty ponizsze beda uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesci Umowy w nastepujacej

kolejnosci:

1) Umowa wraz z zalacznikami (za wyjatkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz wszelkie inne
dokumenty powstate w trakcie realizacji Umowy i uznane na pi$mie przez obie Strony za cze$¢ niniejszej

Umowy;
2) SWZ, wraz z pytaniami do treSci SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez
Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia zmiany tresci SWZ nr _____ z dnia
(jezeli dotyczy);
3) Oferta Wykonawcy datowana na dzien ______ wraz z zatgcznikami do tej oferty;

. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznos$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w §21 ust. 1

Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie Wykonawcy
wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnos$ci dokumentéw, o ktérej mowa w §21 ust. 1 Umowy.
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3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.

4. Srédtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowiern Umownych.
5. W zakresie rodzajéw odbioréw przedmiotu Umowy zastosowanie znajdujg odbiory opisane
postanowieniami niniejszej Umowy, nie za$ rodzaje odbioréw okreslone w PF-U.

§3
[OSWIADCZENIA I 0OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY, OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

1. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) dysponuje odpowiednimi $rodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem
posiadajacym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w tym z
obszaru zarzadzania procesem projektowania oraz wykonawstwa rob6t budowlanych o charakterystyce
zblizonej do zamowienia stanowigcego Przedmiot Umowy), wazne przeszkolenie stanowiskowe z
zakresu BHP oraz stosowne uprawnienia wymagane przez aktualnie obowigzujace przepisy prawa,
gwarantujace nalezyte wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje gwarancje nalezytego
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy;

2) nie s3 mu znane zadne okolicznoSci uzasadniajgce rozpoczecie Jego likwidacji lub ztozenie wniosku o
upadtos¢ albo wszczecie postepowania uktadowego z wierzycielami, a takze, Ze nie zachodzg inne
okolicznosci faktyczne i/lub prawne, ktére moga uniemozliwic nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy;

3) znane mu s3 warunki realizacji przedmiotu Umowy, w szczegélnoSci zapoznatl sie wnikliwie
z trescig SWZ, w tym PF-U, zatozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego co do standardéw oraz jakosci
wykonania przedmiotu Umowy i nie zgtasza co do nich zadnych uwag. Wykonawca o$wiadcza ponadto,
iz niezaleznie od dokumentéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy, uzyskat od
Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac projektowych oraz prac/robot
budowlanych i wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tego tytutu oraz, ze ww. dokumenty i
informacje sg dla Niego zrozumiate i okreslaja przedmiot niniejszej Umowy w sposéb wystarczajacy i
gwarantujacy jego wykonanie w catos$ci bez konieczno$ci dokonywania jakichkolwiek uzupetnien w tym
zakresie i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nie ujetych w
ryczattowym wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy, okreslonym w §13 ust. 1 Umowy;

4) wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz treSci przedmiotu Umowy i
jakichkolwiek dokumentéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy, jako podstawy do
kierowania roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie zadal podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru i/lub kosztéw prac projektowych, roboét
budowlanych i pozostatych prac, ktérych konieczno$¢ realizacji wynika z postanowien niniejszej Umowy
i/lub charakteru przedmiotu Umowy, ktérego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjat sie
Wykonawca;

5) jest Swiadom tego, Ze ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania oséb
zaangazowanych przez Niego do realizacji przedmiotu Umowy, jak rGwniez gwarantuje, Ze osoby te beda
posiada¢ umiejetnosci i do§wiadczenie adekwatne do zakresu czynno$ci powierzanych im do wykonania
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

6) jest mu wiadome, iZ Zamawiajacy zawart niniejsza Umowe, polegajac na umiejetnosciach i wiedzy
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest
okolicznos¢, iz w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajacy zainteresowany jest
osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego
zrealizowania przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajacemu, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w §24 Umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyzszego stopnia
staranno$ci, wynikajacego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, rzetelnie,
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terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wedlug swej
najlepszej wiedzy i umiejetnosci.
3. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢:

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego w formie pisemnej i - niezaleznie od tego -
wpisem do Dziennika Budowy oraz telefonicznie i/lub za posrednictwem poczty elektronicznej: o
kazdym przypadku wstrzymania prac/robét budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania.
Zawiadomienie powinno by¢ dokonane w dniu wstrzymania prac/robét budowlanych;

2) Zamawiajacego w formie pisemnej i za posrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich
okolicznos$ciach majacych wptyw na terminowa realizacje przedmiotu Umowy.

4. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia
Odbioru Konicowego Dokumentacji Projektowej;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w calym okresie realizacji robdt budowlanych sktadajacych sie na

przedmiot Umowy;

3) zapewnienie nadzoru ze strony autora Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (w przypadku wystapienia

takiej koniecznosci);

4) przystepowanie do czynnosci odbioru wykonanych prac projektowych i robdt budowlanych na

zasadach i w terminach okreslonych niniejszag Umowa;

5) zaptata za nalezycie wykonane ustugi projektowe oraz prace/roboty na warunkach okreslonych w

niniejszej Umowie;

6) udzielenie Wykonawcy stosownych pelnomocnictw, w celu uzyskania przez Wykonawce dziatajacego

w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wymaganych prawem dokumentéw i decyzji administracyjnych, o
ktérych mowa w niniejszej Umowie.

§4
[HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY]

1. W terminie do 14 (stownie: czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany
jest opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram rzeczowo-finansowy
(zwany w dalszej czeSci: ,Harmonogramem”) wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do Umowy.

2. Harmonogram powinien okres$laé co najmniej daty zakonczenia oraz zryczaltowane ceny brutto za
elementy zamo6wienia wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy oraz elementy okreslone w §4 ust. 3 Umowy.
Podczas opracowywania Harmonogramu Wykonawca uwzgledni niekorzystne warunki pogodowe, ktore
moga ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno - zimowo - wiosennym oraz inne okoliczno$ci mogace
mie¢ wptyw na terminowe i nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram po zakonczeniu Fazy [, nie péZniej niZ w terminie 14 dni od
dnia sporzadzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru Koncowego Dokumentacji Projektowej, winien
by¢ zaktualizowany przez Wykonawce i zawiera¢ nastepujgce elementy:

1) kolejno$¢, z jaka Wykonawca zamierza realizowa roboty z wyrazng graficzng ilustracja Sciezki
krytycznej roboét, tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania robot, tak aby osiggngé¢ zakonczenie zakresu
okres$lonego w kazdym elemencie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb koncowych dla
kazdego asortymentu robét okreslonych w Dokumentacji Projektowej oraz Harmonogramie oraz dla
pozostatych robét, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy;

2) okresy na przeglady oraz wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegdlnione
w Umowie i jej zatacznikach (jezeli dotyczy);

3) kolejnos¢iroztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie i jej zatgcznikach;

4) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw robét oraz zapewnienie dostaw
materialéw i urzadzen na plac budowy, réwniez w okresie zimowym, w zakresie niezbednym dla
zachowania ciggtos$ci robét;

m-ce na parafy Stron umowy: n




'v‘ MiASTO i GMINA
CZARNY DUNAIEC

10.

N

m-ce na parafy Stron umowy:

znak sprawy: RB.271.25.2024

azwdad zamoéwienia: ,,Przebudowa infrastruktury zasobow wodnych na terenie Gminy Czarny Dunajec polegajqca na wykonaniu
zbiornikéw wodnych w formule zaprojektuj i wybuduj”
5) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie lub jej

zatgcznikach (w tym np. w decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnieniach
poczynionych przez wtasciwe organy administracji publicznej, w tym organy ochrony $rodowiska -
jezeli dotyczy);
6) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczegdlnych elementéw robot (jezeli
dotyczy);
7) rezerwy czasowe, wynikajgce z etapowania robét lub przyjetych technologii prowadzenia robot;
Zamawiajacy dokona akceptacji Harmonogramu w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od dnia jego
otrzymania lub ztozy w tym terminie uwagi.

. W przypadku otrzymania od Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest w

terminie do 5 (stownie: pieciu) dni, liczac od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub

wprowadzenia zmian lub uzupetnient do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiajacego, elementy.

Harmonogram, z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego jako Zalacznik nr 3 staje sie

integralng czes$cia niniejszej Umowy. Po ukonczeniu Fazy [ (Okres realizacji prac projektowych),

Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek dokona¢ aktualizacji Harmonogramu i przedtozy¢ go

Zamawiajacemu, celem akceptacji. Do akceptacji zaktualizowanego Harmonogramu znajduja zastosowanie

postanowienia ust. 4 i ust. 5 powyzej.

Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegajaca na zmianie kolejno$ci wykonania elementéw

przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczegélnych elementéw, zmianie zakresu robdt do

wykonania w ramach poszczegélnych elementéw, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystapienia innej
przyczyny powodujacej, ze realizacja poszczegélnych elementéw w dotychczas ustalonym
Harmonogramie jest niemozliwa;

2) innej zmiany Umowy, majacej wptyw na Harmonogram.

Kazdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci) akceptacji

Zamawiajgcego. Strony zgodnie przyjmuja, ze aktualizacja dokonana w trybie, o ktérym mowa

w tym ustepie, nie moze mie¢ zadnego wptywu na wydtuzenie terminu zakoniczenia realizacji Przedmiotu

Umowy okreslonego w §5 ust. 2 Umowy ani na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 13

ust. 1 Umowy.

Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnien

poczynionych miedzy Stronami w formie okre$lonej w §4 ust. 8 powyze;.

Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres obowigzywania niniejszej Umowy realizowa¢ przedmiot

Umowy w terminach wynikajacych z Harmonogramu.

§5
[TERMINY REALIZAC]I]

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien jej zawarcia.

. Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy nastapi w terminie do dnia 30 maja 2025 r.
. Majac na wzgledzie tres¢ art. 436 pkt 1 PZP, Zamawiajacy informuje, iz wskazanie w ust. 2 powyzej

konkretnej daty zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uzasadnione jest obiektywna przyczyna
zwiazang z ochrong intereséw gospodarczych Zamawiajacego, tj. z faktem objecia inwestycji stanowigcej
przedmiot zamdéwienia dofinansowaniem pochodzacym ze §rodkéw zewnetrznych ($rodki UE) i zwiazang z
tym konieczno$cia zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci zado$Cuczynienia terminom realizacji i
rozliczenia inwestycji, okreslonym w umowach o przyznaniu pomocy zawartych z Samorzadem
Wojewddztwa Matopolskiego.

Terminy ukonczenia Fazy I (Okres realizacji prac projektowych) zostanie okreSlony w zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie (Zatacznik nr 3 do Umowy).

. Okres realizacji rob6t budowlanych, w tym terminy realizacji poszczegélnych elementéw zaméwienia

wskazane zostang w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie.
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6. Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy Strony rozumiejg dzien uzyskania przez

Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektdw budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy/dzienn dokonania skutecznego zgtoszenia zakoniczenia budowy obiektéw budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, co zostanie stwierdzone w drodze sporzadzenia pomiedzy Stronami
Protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego tempo realizacji
przedmiotu Umowy (w tym: jakiejkolwiek jego Fazy) jest niewystarczajace, Wykonawca zobowigzany jest
na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego do zwiekszenia ilo$ci zaangazowanego
w te realizacje personelu oraz sprzetu, a takze podjecia wszelkich dziatan jakie okaza sie niezbedne w celu
przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy.

§6
[PRZEDSTAWICIELE STRON I SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE]

1. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy
przekaze Zamawiajacemu na pi$mie informacje o osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania
decyzji po stronie Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy wraz z pos$wiadczonymi za zgodno$¢ z
oryginatem kopiami peltnomocnictw/dokumentéw okreslajacych zakres ich umocowania.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz Inspektorow(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie wykazu
nastgpi na piSmie w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, a jezeli ustanowienie
Inspektoréw(a) Nadzoru Inwestorskiego nastapi w terminie p6zniejszym anizeli 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy, wykaz zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ich/jego ustanowienia.

3. W przypadku zmiany os6b, o ktéorych mowa w §6 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u ktérej nastgpita
zmiana zobowigzana jest kazdorazowo powiadomi¢ o tym fakcie, na pisSmie, druga Strone, a Wykonawca -
dodatkowo - zobowigzany jest wraz z zawiadomieniem przekaza¢ poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie pelnomocnictw/dokumentéw okreslajacych dane oraz zakres umocowania tych oséb. Zmiana ww.
0s06b nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym wszelkie o$wiadczenia woli i/lub wiedzy) bedzie
odbywac sie w formie pisemnej na ponizsze adresy:

1) Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, adres: ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec;
Koordynator wyznaczony przez Zamawiajacego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej czeSci
Umowy jako: , Koordynator”): Pan Krzysztof Kowalczyk - kierownik Referatu Budownictwa Urzedu
Miasta i Gminy Czarny Dunajec, tel.: 18 26 135 45, e-mail: kkowalczyk@czarny-dunajec.pl;

2) Wykonawca:

5. Strony s zobowigzane powiadamia¢ sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich reprezentacji lub
danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4. W przypadku niedopelnienia powyzszego obowigzku
korespondencje wystana na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje moga by¢ przekazywane droga elektroniczng (jednak
wigzaca bedzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng do Zamawiajgcego
bedzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz ,do wiadomos$ci” na adres:
kkowalczyk@czarny-dunajec.pl i/lub pbabel@czarny-dunajec.pl). Korespondencja przekazywana droga
elektroniczng do Wykonawcy bedzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2 powyzej.

7. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogg elektroniczng w
inny dzien niz dzien roboczy, uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza mozliwos¢
zapoznania sie z jego trescia).

8. Kierowana przez Wykonawce do Zamawiajacego korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie
zawiera¢ nazwe i nr Umowy.

9. Ustanowieni przez Zamawiajacego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie sg upowaznieni do sktadania w
imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek oswiadczen woli, ktére zmierzatyby do zmiany, ustania badz
jakiegokolwiek uzupelnienia niniejszej Umowy.
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10. Strony zgodnie postanawiajg, iz oSwiadczenia/zawiadomienia dotyczgce odstgpienia od Umowy, beda
sktadane wytgcznie w formie pisemnej i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za

potwierdzeniem odbioru listem poleconym.
11. Wykonaweca ustanawia Kierownika Budowy oraz Kierowniké6w Robdét w osobach:
1) Kierownika Budowy w osobie: , posiadajacej/
-ego uprawnienia w specjalnosci , Nr uprawnien:
Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocze$nie
ustanowiona osobg upowazniong i odpowiedzialng z ramienia Kierownikéw robét ustanowionych

przez Wykonawce do kontaktu z Zamawiajacym;

2) Kierownika Robét w  osobie: , posiadajacej/
-ego uprawnienia w specjalnosci , Nr uprawnien:
3) Kierownika Robdt w  osobie: ,  posiadajacej/
-ego uprawnienia w specjalnosci , Nr uprawnien:

12. Wykonawca wskazuje, iz osobami upowaznionymi do kontaktu z Zamawiajacym w zakresie opracowania
Dokumentacji Projektowej, jest Zespot Projektowy, ktérego sktad jest nastepujacy:

1) , tel. , e-mail:
2) , tel. , e-mail:
3) , tel. , e-mail:

13. Zmiana os6b wskazanych w §6 ust. 11 i/lub ust. 12 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla
swej skuteczno$ci wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, w
odniesieniu do zmiany oséb wskazanych w §6 ust. 11 i/lub ust. 12 Umowy Zamawiajacy wymaga, aby
kwalifikacje proponowanych (nowych) oséb oddelegowanych do realizacji zaméwienia byty co najmniej
takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (vide §25 ust. 1 pkt 3
Umowy).

14. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w okre$lonym terminie zmiany
Kierownika Budowy/ Kierownika Rob@t, jezeli uzna, Ze nie wykonuje On swoich obowigzkéw okreslonych
Umowa/przepisami PrBud.

15. Zamawiajacy moze dokona¢ zmian Inspektora(réw) Nadzoru Inwestorskiego w kazdym czasie.

16. Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy dzialaja w granicach umocowania
okreslonego przepisami PrBud.

17. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu - na kazde zgdanie - kopie dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie uprawnien oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do
wilasciwej izby samorzadu zawodowego przez wskazane w §6 ust. 11 i ust. 12 Umowy osoby
oddelegowane do realizacji przedmiotu Umowy.

§7
[NARADY KOORDYNACY]NE]

1. Ustala sie, ze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy organizowaé bedzie narady
koordynacyjne, ktére odbywac sie bedag w siedzibie Zamawiajacego lub na terenie budowy. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych projektowania i wykonania robot.

2. W okresie sporzadzania Dokumentacji Projektowej (Faza I), w tym projektu architektoniczno -
budowlanego, przeprowadzone zostang co najmniej 2 (stownie: dwie) narady, natomiast w okresie
realizacji robot budowlanych (Faza II) narady beda odbywa¢ sie kazdorazowo w razie wystgpienia
rzeczowej potrzeby.

3. Z kazdej narady Zamawiajacy sporzadzi stosowny protokét, ktéry po odczytaniu zostanie podpisany przez
uczestnikéw narady. Zamawiajacy przekaze, na zadanie Wykonawcy, uwierzytelniong kserokopie tego
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protokotu. NiezaleZnie od obowigzku protokotowania, na potrzeby dokumentowania realizacji niniejszej

Umowy, dopuszcza sie nagrywanie przebiegu narad przez Zamawiajacego.
4. W naradach koordynacyjnych obowigzani sa uczestniczy¢ co najmniej:

1) Przedstawiciele Wykonawcy, w tym:
a) Projektant (podczas realizacji Fazy I, zas podczas realizacji Fazy II: w razie potrzeby);
b) Kierownik Budowy (podczas realizacji Fazy II);
2) Przedstawiciele Zamawiajgcego (w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Koordynator);
5. W naradach koordynacyjnych majg prawo réwniez uczestniczy¢ inne osoby na zaproszenie Zamawiajacego
lub Wykonawcy (za zgoda Zamawiajacego).
6. Koszty po stronie Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem uczestniczenia w naradach koordynacyjnych
zostaty przez Niego uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym, o ktérym mowa w §13 ust. 1 Umowy.
7. Szczegb6towe terminy narad koordynacyjnych ustalat bedzie Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca.

§8
[SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY - FAZA 1]

1. Podstawe do opracowania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, stanowia w szczegdlnosci:

1) wymagania okreslone w SWZ, w tym w PF-U;

2) PrBud wraz z przepisami wykonawczymi, w tym przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz.
1679 ze zm.);

4) inne, obowigzujace w omawianym zakresie przepisy prawa i normy;

5) zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

6) uzgodnienia dokonane z Zamawiajacym i wtasciwymi organami/gestorami, i in.

2. Do gtéwnych obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji Fazy I przedmiotu Umowy nalezy m.in.:

1) uzyskanie wszystkich niezbednych i koniecznych do prawidlowego wykonania Dokumentacji
Projektowej: map, wypiséw, wyryséw, warunkéw, uzgodnien, opinii, pozwolen (w tym decyzji
administracyjnych) oraz sprawdzen projektowych w zakresie wynikajagcym z powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa;

2) wykonanie w razie konieczno$ci: badan i pomiaréw uzupeiniajacych, odwiertéw geologicznych i in,;

3) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej;

4) przekazanie Zamawiajagcemu Dokumentacji Projektowej do Zatwierdzenia.

5) przy przekazaniu Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej do Zatwierdzenia (Zatwierdzenie
Dokumentacji Projektowej): ztozenie wraz z Dokumentacja Projektowa pisemnych oswiadczen
ztozonych przez wtasciwe Podmioty, stwierdzajace:

a) wykonanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Umowa, jej Zalacznikami, w tym m.in. PF-U,
obowiazujacymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej (wz6r oSwiadczenia
stanowi Zalacznik nr 9 do niniejszej Umowy);

b) wydanie Dokumentacji Projektowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ wraz z wyszczeg6lnieniem przekazywanych woluminéw, ich tytutéw, ewentualnie: numeréw
utatwiajgcych poszukiwanie nazwisk autoréw Dokumentacji;

c) fakt przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Projektowej (wzo6r
o$wiadczenia stanowi Zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy).

6) po Zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego: wystgpienie w imieniu
Zamawiajgcego do wtasciwych organéw administracji z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe i/lub innych decyzji administracyjnych warunkujacych realizacje przedmiotu
Umowy i/lub dokonanie przez Wykonawce skutecznego zgtoszenia wtasciwemu organowi rozpoczecia
budowy lub wykonywania innych robdt budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe;
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7) po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub innych decyzji warunkujacych realizacje

przedmiotu Umowy/dokonaniu skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonywania rob6t budowlanych

(Odbiér Koicowy Dokumentacji Projektowej):

a) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnej Dokumentacji Projektowej, wraz z uzgodnieniami w
zakresie i formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami w ilo$ci egzemplarzy wskazanych w §2 ust.
1 Umowy;

b) przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub innych decyzji
administracyjnych relewantnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy i/lub dokonanie

przez Wykonawce skutecznego zgloszenia wlasciwemu organowi rozpoczecia budowy lub
wykonywania innych rob6t budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie, w trakcie realizacji prac projektowych, prawo do konsultowania na biezaco
proponowanych w projekcie rozwigzan.

4. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢, przed wszczeciem postepowania o pozwolenie na budowe Wykonawca
bedzie zobowigzany by uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej i/lub czasowej organizacji ruchu. Do
zatwierdzenia nalezy wdéwczas przedstawi¢ projekt posiadajgcy wymagane, przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), opinie
wlasciwych organéw (podmiotéw) - w zaleznosci od zakresu projektu.

§9
[SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY - FAZA II - ROBOTY BUDOWLANE]

1. Do gtéwnych obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji Fazy Il przedmiotu Umowy nalezy m.in.:

1) w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia Odbioru Konicowego Dokumentacji Projektowej:
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy (z chwilg protokolarnego przejecia przez
Wykonawce terenu budowy powstajg skutki okre$lone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilg protokolarnego
przejecia od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

a) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw personelu i/lub os6b trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robét;

b) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektéw, materiatéw, sprzetu
i innego mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej okolicy.

2) rozpoczecie rob6t budowlanych w terminie nie dtuzszymi niz 10 (stownie: dziesie¢) dni, liczac od dnia
protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed rozpoczeciem robét (nie pézniej niz na
dzien poprzedzajacy dzien podpisania protokotu przekazania terenu budowy) oraz wg stanu po
zakonczeniu robét oraz przekazanie jej Zamawiajagcemu wraz z Dokumentacja Powykonawcza;

4) kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacja Projektowa, warunkami
okreslonymi w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, wymogami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i odpowiednimi przepisami prawa;

5) realizacja poszczegélnych rob6t budowlanych w terminach wynikajacych z Harmonogramu;

6) ustanowienie Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robdt;

7) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
uzgodniona z Zamawiajacym;

8) prowadzenie Dziennika Budowy;

9) zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbednego zaplecza technicznego budowy, a
takze ogrodzenie, oznaczenie, zabezpieczenie, oSwietlenie i zapewnienie nadzoru nad terenem budowy;

10) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie wolnym
od stojacej wody;
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11) zabezpieczenie wszelkich znajdujacych sie na terenie budowy materiatow przed kradzieza,

uszkodzeniem i zniszczeniem;

12) przestrzeganie, w catym okresie wykonywania robdét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy, przepiséw BHP zapewniajgcych prace w warunkach bezpiecznych i niezagrazajacych zyciu lub
zdrowiu os6b wyznaczonych do wykonywania rob6t budowlanych z ramienia Wykonawcy oraz oséb
trzecich;

13) przestrzeganie przepisow p.poz na terenie budowy, w tym: utrzymywanie sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego na terenie budowy;

14) zabezpieczenia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zaopatrzenia terenu budowy w wode i energie
elektryczng oraz ponoszenie kosztéw zuzycia tychze medidw w okresie realizacji prac/robét
budowlanych w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym;

15) pokrywanie wszelkich kosztéw zwigzanych z wylaczeniem lub uszkodzeniem mediéow w trakcie
prowadzonych robé6t budowlanych.

16) przestrzeganie w calym okresie realizacji przedmiotu Umowy wtiasciwych przepiséw ochrony
$rodowiska oraz zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, wiacznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od wtasciwej instalacji,
do ktoérej przekazywane beda odpady (potwierdzenia nalezy na biezaco przedktadac Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do postanowien art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp Wykonawca jest
wytworcg odpadéw w rozumieniu ww. ustawy;

17) uzywanie zasobdéw (w tym sprzetu oraz srodkoéw transportu), ktérych stan, liczba i wydajno$¢ bedzie
gwarantowaé¢ wilasciwa i terminowa realizacje robo6t budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy;

18) stata wspoélpraca z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym uzgadnianie
elementéw wykonczeniowych, kolorystyki, szczegétéw wyposazenia;

19) niezwlocznego, tj. w terminie nie dluzszym niz 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych od powziecia
informacji o przyczynie: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jakos$¢ robét lub
termin ich zakonczenia, pod rygorem utraty prawa do skutecznego powotywanie sie na te okolicznosci
w przysztosci.

20) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu;

21) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego koniecznos$ci wykonania Rob6t Zamiennych. W
zgltoszeniu koniecznos$ci wykonania Robdt Zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegbétowego
opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapi¢ i jest obowigzany do wykonywania Robét Zamiennych wylacznie po wyrazeniu przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie Robdt Zamiennych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy. Roboty Zamienne
Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w Umowie i z tytutu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem
sytuacji, gdy konieczno$¢ wykonania Robdt Zamiennych nie wynika z winy (w tym zaniedban)
Wykonawcy, w tym poczynionych na etapie prac projektowych zwigzanych z tworzeniem Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 5 (stownie: pieciu) dni od daty
stwierdzenia koniecznos$ci wykonania Robét Zamiennych, celem uzyskania od tychze podmiotéw zgody
na realizacje tych Rob6t.

22) przeprowadzanie na wtasny koszt pomiaréw, préb, badan i sprawdzen materialéw oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajacg wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej;
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23) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistnialych na

terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez wtasciwe organy administracji
publicznej i inne instytucje zewnetrzne;

24) biezace (dostosowane do potrzeb zwigzanych z postepem prac/robét budowlanych) dostarczanie
materialéw i urzadzen niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

25) organizacja, przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy:

—na gruncie (nieruchomosci), do ktérej Wykonawca posiada stosowny tytut prawny (w tym np.:
obligacyjny) lub pisemna zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego;

—w sposo6b zgodny z normami i przepisami ochrony §rodowiska;

—unikajgc uszkodzen i/lub ucigzliwosci dla oséb trzecich ponad niezbedng miare, wynikajacych m.in. z
hatasu, skazenia, lub innych emisji powstatych podczas, w zwigzku lub w nastepstwie realizowanych
prac/robét budowlanych;

—lokalizujac zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, sktadowiska, place postojowe maszyn
budowlanych) oraz drogi dojazdowe - w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, a po zakoniczeniu prac/robét budowlanych - uporzadkowanie terenu;

—z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci, w tym m.in.:

(i) poprzez zabezpieczenie terenu przed mozliwo$cig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza
pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub
toksycznymi;

(ii) poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez
wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia prac/robdt budowlanych;

—w sposob zapewniajacy minimalizacje ilo$ci powstajacych odpadéw budowlanych;

—zapewnienie ogrzewania budynkéw zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi;

—przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub - w przypadku braku mozliwosci
podlaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej - wyposazenie go w przenosne
sanitariaty, regularnie oproézniane lub zapewnienie odprowadzania S$ciekow bytowych do
tymczasowych, szczelnych zbiornikéw wybieralnych na nieczystosci ciekle, a nastepnie zapewnienie
oproézniania tych zbiornikéw z czestotliwoscig niedopuszczajgcg do ich przepetnienia, zapewnienie
pojemnikéw na odpady state;

—zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/rob6t budowlanych przenosnych toalet oraz
kontenerédw na odpadki;

—tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposéb niedopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest
wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie - jezeli dotyczy);

—zapewnienie przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong: stanowisk do czyszczenia kot
pojazdow;

26) dopetnienie wszystkich obowigzkéw zwigzanych z czynnoS$ciami odbiorowymi przewidzianymi
niniejszg Umowa;

27) usuniecie i/lub naprawienie na wlasny koszt wszelkich szkdd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim
w wyniku prowadzonych robét, realizowanych dostaw i/lub swiadczonych ustug;

28) opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (jezeli okaze sie to konieczne), oznakowanie oraz
os$wietlenie tymczasowe zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu, a takze zdemontowanie
oznakowania po zakonczeniu budowy (jezeli dotyczy). Kopie projektu jw. Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

29) zapewnienie w wymaganym stanie drég dojazdowych do terenu budowy, biezgce usuwanie wszelkich
nieczystosci pochodzacych z terenu budowy (w tym nieczysto$ci ciektych oraz nieczystosci naniesionych
przez sprzet budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw);

17
m-ce na parafy Stron umowy:




w znak sprawy: RB.271.25.2024
‘ MIASTO i GMiNA
azwdad zamoéwienia: ,,Przebudowa infrastruktury zasobow wodnych na terenie Gminy Czarny Dunajec polegajqca na wykonaniu
zbiornikéw wodnych w formule zaprojektuj i wybuduj”

30) zapewnienie dojscia i dojazdu do budynkéw, ograniczajac do niezbednego minimum ucigzliwosci
zwigzane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi;

31) odwodnienie wykopdw;

32) zabezpieczenie dr6g prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

dziatalnoscia Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw. Kota samochoddéw, sprzetu ciezkiego i in.

powinny by¢ czyste przy wyjezdzie z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia

drég dojazdowych do terenu budowy, chodnikéw oraz innych drég, po ktérych porusza sie sprzet

Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, spowodowane przez

ten sprzet, musza by¢ przez Wykonawce niezwlocznie usuniete lub naprawione. Dziatalnos¢

Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw zwigzana z wykonywanymi robotami budowlanymi, a w

szczegdlnosci z transportem materiatdéw, urzadzen i sprzetu nie moze naruszac¢ konstrukcji budowli i

innych obiektéw zlokalizowanych przy trasach przejazdu;

33) zapewnienie geodezyjnej i geologicznej obstugi budowy, takze przy prowadzonych pracach ziemnych
oraz geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych. W ramach
zapewnienia obstugi geodezyjnej do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.: zwymiarowanie geodezyjne
wszystkich obiektéw, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przedmiotu Umowy wraz z
naniesieniem na mape zasadnicza z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz innych
obiektoéw zlokalizowanych w obrebie prowadzonych robdt, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
robot. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji
robét;

34) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji rob6t budowlanych przepiséw szczegoétowych, w tym
m.in. przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54
ze zm.), jak rowniez do obowigzkéow Wykonawcy nalezy m.in.:

a) podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony s$rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot tego terenu;

b) postepowanie zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia (jezeli zostata wydana);

c) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem;

d) podjecia wszelkich czynnos$ci prawnych jakie okaza sie konieczne, zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu roszczen prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone/egzekwowane od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony S$rodowiska lub przyrody. Ryzyko zwigzane z powstaniem
odpowiedzialno$ci, o ktorej tutaj mowa zostato ujete przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym;

e) dokonanie niezbednych uzgodnien dot. inwestycji z wtasciwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska (jezeli okaze sie to konieczne).

35) zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawcéw odziezy
roboczej - kamizelek odblaskowych z wyraznym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy Wykonawcy
i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania
wszelkich robét i prac na terenie budowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §23 ust.
1 pkt 15 Umowy.

36) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z Koordynatorem, z
tym, Ze likwidacja zaplecza powinna zakonczy¢ sie najpdZniej w ciggu 14 (stownie: czternastu) dni
kalendarzowych, liczagc od dnia podpisania Protokotu Odbioru Konncowego Robét Budowlanych;

37) przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw tgcznie z Dokumentacja Powykonawcza dla
potrzeb dokonania Odbioru Koncowego Robét Budowlanych przez Zamawiajacego (dokumentacja
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odbiorowa robdt). Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 (stownie: trzy) egzemplarze (w wersji

papierowej) dokumentacji odbiorowej robot;

38) pokrywanie kosztow wszelkich pomiaréw, préb, badan i sprawdzen wykonywanych w zwigzku z
realizacja przedmiotu Umowy (wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét)
oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru przedmiotu Umowy, w tym réwniez
(jezeli dotyczy:) kosztdw proéb, badan i sprawdzen wynikajacych z dokumentacji techniczno - ruchowej
(DTR) maszyn, urzadzen wbudowanego wyposazenia oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw prob i
badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde zadanie Zamawiajgcego;

39) przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy: zapewnienie i umozliwienie Przedstawicielom

Zamawiajacego wgladu w roboty, a w szczegdlnosci wstepu na teren budowy, dokonywania ogledzin
wykonywanych robot, materiatéw, urzadzen i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestnictwa
przy rozruchu urzadzen, itp.;

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawcow) skierowany do realizacji przedmiotu Umowy musi
posiada¢ wymagane prawem uprawnienia (jezeli dotyczy). Caty personel Wykonawcy, skierowany do
realizacji przedmiotu Umowy bedzie odpowiednio przeszkolony oraz kazdy czlonek personelu bedzie
posiadat wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdujacej sie na powierzchni ziemi oraz
naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢ w
trakcie prowadzenia prac/rob6t budowlanych;

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sasiadujacych z terenem budowy, wyrzadzone w
zwigzku z realizacjg prac/robét budowlanych;

3) wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji prac/rob6t budowlanych niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami okreslonymi w niniejszej
Umowie.

4. Niezaleznie od postanowien §9 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, poczawszy od dnia protokolarnego
przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia sie robét przez Niego
realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen oraz wyposazenia
znajdujgcego sie na terenie budowy. Wystgpienie szkdéd opisanych w zdaniu poprzedzajgcym nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych, wolnych od wad
prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie moga by¢
w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce przy
realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom okreslonym w PF-U.

6. Uzyte do realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce materialy musza by¢ gatunku
I (pierwszego) oraz posiada¢ wszelkie wymagane prawem $wiadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i in. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego watpliwosci co do jakosSci uzytych
materiatéw i/lub wykonanych rob6t, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne
badania przez niezaleznych biegtych. Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzajacym podlegaja rowniez
urzadzenia dostarczone przez Wykonawce na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy). Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, okaze sie, Ze zastosowane
materialy badz wykonane roboty albo dostarczone urzadzenia sa niezgodne z wymaganiami okre$lonymi
Umowa i/lub jej Zatacznikami, sztuka budowlang badZ przepisami prawa, to koszty tych badan,
doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowa (w tym wykonanie powtérnych badan potwierdzajacych
usuniecie wad) obcigzajag Wykonawce. W przypadku gdy wyniki badan wykaza, iz materiaty badZ wykonane
roboty albo dostarczone urzadzenia sa zgodne z postanowieniami Umowy i jej Zalacznikéw,
to koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

7. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu
Umowy.
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8. Wszelkie materiaty i urzadzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawce muszg zostac

uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym. Dla kazdego materiatu i
urzadzenia Wykonawca ztozy na rece Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiatowy w wersji
papierowej, nie p6zniej niz na 10 (stownie: dziesie¢) dni przed dostarczeniem materiatu i/lub urzadzenia
na budowe. Wniosek materiatowy musi zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego.

9. Wykonawca zapewni, zeby osoby trzecie (w tym takze Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione i
oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawce lub Podwykonawcéw, bez wzgledu na forme
zatrudnienia) nie podnosity jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci z tytutu szkdd, za ktoére odpowiada
Wykonawca. W razie wytoczenia powddztwa przez jakakolwiek osobe trzecia przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca - na zadanie Zamawiajgcego - wezmie na swdj koszt udzial w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cia wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajacy
bedzie zmuszony speini¢ jakiekolwiek $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej, za ktére odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zwr6ci Zamawiajgcemu réwnowarto$¢ tego Swiadczenia oraz wyréwna wszystkie
inne straty, w tym koszty sadowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastepstwa procesowego). Ponadto,
Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o
innych okolicznosciach, z ktorymi wigza¢ sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko
Zamawiajgcemu.

§10
[SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY - FAZA II - NADZOR AUTORSKI]

1. W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego niniejsza Umowa, Wykonawca, w ramach realizacji
Fazy Il przedmiotu Umowy, zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem catos$ci
rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy, na podstawie opracowanej przez Wykonawce
Dokumentacji Projektowe;.

2. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego obejmujacego w szczegdlnosci:

1) pobyt na terenie budowy, potwierdzony stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy oraz uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych, gdy bedzie to wymagane z uwagi na charakter robét;

2) wyjasnianie Wykonawcy robot budowlanych wszelkich watpliwosci dot. projektu budowlanego i
wykonawczego oraz zawartych w nich rozwigzan oraz ewentualne uzupelnienie szczegétow w
Dokumentacji Projektowej;

3) wprowadzenie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym;

4) uczestnictwo w weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej przekazanej przez Wykonawce robét
budowlanych i dokumentacji odbiorowej;

5) zapewnienie zgodno$ci opracowanej Dokumentacji Projektowej z wymogami zawartymi w PrBud,
innych ustawach relewantnych ze wzgledu na przedmiot Umowy i aktach wykonawczych do tychze
ustaw oraz wytycznych wskazanych w PF-U.

3. Wykonawca pemi¢ bedzie nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajacych z postepu prac/roboét
budowlanych realizowanych zgodnie z Harmonogramem.

4. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym (w formie pisemnej lub za posrednictwem
wiadomos$ci e-mail) przewidywany termin pobytu na terenie budowy w ramach peilnienia nadzoru
autorskiego.

5. llekro¢ Zamawiajacy uzna to za stosowne, ze wzgledu na postep prac/robét budowlanych i/lub tres¢
Dokumentacji Projektowej, ma prawo wezwaé Wykonawce, z odpowiednim wyprzedzeniem - nie krotszym
kazdorazowo niz 3 (stownie: trzy) dni, do przybycia na budowe w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

§11
[ZMIANY W DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE]]
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1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w

sporzadzonej Dokumentacji Projektowej, o ile nie naruszajg one wymagan i zapisdw zawartych w opisie
przedmiotu zamo6wienia, w tym PF-U i innych zatgcznikach do niniejszej Umowy.

2. Zmiany w zakresie wykonania poszczegdlnych elementéw robdét w stosunku do przewidzianych
w PF-U, dopuszczalne s3 tylko wowczas, gdy proponowane rozwigzanie jest rownorzedne, nowoczesniejsze
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PF-U, co zostanie potwierdzone zardwno przez autora
PF-U, jak réwniez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o zamiarze
wprowadzenia zmiany/zmian oraz przedstawi¢ dokumentacje zamienng zawierajaca opis proponowanych
zmian (wraz z rysunkami) oraz stanowiskiem Projektanta, celem zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego. Zmiany we wskazanym powyzej zakresie nie moga skutkowaé podwyzszeniem
wynagrodzenia ryczattowego naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez nie
moga powodowaé¢ wydtuzenia terminu zakonczenia robdt budowlanych i/lub skrécenia okresu udzielonej
gwarancji jakosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia zmian w sporzadzonej Dokumentacji Projektowej,

wynikajgcych z tre$ci uzgodnien przeprowadzonych z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu zmieniong Dokumentacje Projektowa (jej
poszczegblne elementy). Z chwilg przekazania zmienionej Dokumentacji Projektowej (jej poszczegdlnych
elementéw) Zamawiajgcy nabywa do niej prawa okreslone w §12 Umowy (§12 ust. 10 Umowy stosuje sie).

5. Jezeli wprowadzenie zmian w Dokumentacji Projektowej wymaga uprzedniego dokonania uzgodnien i/lub
przeprowadzenia stosownych postepowan administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
tych uzgodnien i/lub wystgpienia do wilasciwych organéw administracji publicznej/instytucji ze
stosownym wnioskiem o wszczecie odpowiednich postepowan administracyjnych (w oparciu o stosowne
pelnomocnictwa, udzielone przez Zamawiajacego).

6. Zmiany w Dokumentacji Projektowej dokonane w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie stanowig
zmiany Umowy i nie wymagaja sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§12
[PRAWA AUTORSKIE]

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych ponizej
polach eksploatacji, autorskie prawa majagtkowe do wszystkich elementéw przedmiotu Umowy, ktére
mozna zakwalifikowaé¢ jako utwér w rozumieniu PrAut, w szczegélnosci, lecz nie wytacznie, do catosci
sporzadzonej Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. projektu budowlanego i projektu wykonawczego,
wszelkiej dokumentacji dot. ww. projektéw oraz innych form wyrazenia utworu architektonicznego /
architektoniczno-urbanistycznego/ urbanistycznego, w tym: makiet, ogélnych szkicéw, rysunkéw, zdjec¢ i
filméw, przygotowanych/wytworzonych przez Wykonawce i/lub Jego podwykonawcéw badz
wspétpracownikow Wykonawcy, jako tworce (autora), w ramach lub na potrzeby wykonywania
przedmiotu niniejszej Umowy (zwane w dalszej czeSci: ,Utworami”). Przeniesienie autorskich praw
majatkowych nastepuje za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw
majgtkowych do Utworéw zawiera sie w wynagrodzeniu Wykonawcy okre$§lonym w §13 ust. 1niniejszej
Umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz przystuguja mu wylgczne i nieograniczone majatkowe prawa autorskie do
Utwordw sktadajacych sie na przedmiot niniejszej Umowy oraz Ze prawa te nie s3 w Zaden sposéb
obcigzone lub ograniczone prawami osdb trzecich, jak rowniez, ze przedmiot Umowy (Utwor) nie narusza
praw oséb trzecich. Wykonawca o$wiadcza ponadto, pod rygorem odpowiedzialnosci za wyniklg stad po
stronie Zamawiajacego szkode, iz posiada wytaczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan Utworu. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z utworéw osoéb trzecich lub
posiada do okreslonych Utworéw autorskie prawa majgtkowe wspdlnie z innymi podmiotami, Wykonawca
zobowiazuje sie, iZ najp6zniej w chwili bezposrednio poprzedzajacej ich przeniesienie na Zamawiajacego
nabedzie je i bedzie wytacznie uprawnionym do rozporzadzania nimi.
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3. Autorskie prawa majatkowe do Utworéw (zwane w dalszej czeSci: ,Prawami Autorskimi”) zostang

przeniesione na Zamawiajacego rownoczesnie z chwilg podpisania przez Strony protokotu Zatwierdzenia

Dokumentacji Projektowej (w zakresie Utworéw wytworzonych i stanowigcych element prac Wykonawcy,

wytworzonych do dnia sporzadzenia pomiedzy Stronami protokotu Zatwierdzenia Dokumentacji

Projektowej), na mocy ktérego to Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Zamawiajacemu, dla

wszelkich celéow, wiaczajgc, bez ograniczen: dalsze przeniesienie Praw Autorskich na osoby trzecie,

budowe, wykonczenie, aranzacje przestrzeni wewnetrznych i zewnetrznych, prawidtowa eksploatacje,
utrzymanie, konserwacje, usuwanie wad, modernizacje, remont, przebudowe, odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe, promocje, reklame, informacje, rozbiérke lub wyburzenie, na wszystkich polach eksploatacji

znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym polach eksploatacji okreslonych w art. 50 pkt 1 - 3

PrAut, w tym/oraz w szczeg6lnoSci:

1) uzycie, utrwalenie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje za pomoca wszystkich dostepnych technik, w
tym technika: drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika cyfrowa, wykonaniem
odbitek, kserokopii, technikg skanowania, technikg druku 3D, jak réwniez przy uzyciu rozwigzan tzw.
chmury obliczeniowej (cloud computing), zaréwno przy uzyciu fizycznego egzemplarza lub nosnika
Utworu, jak réwniez bez jego uzycia, w sposéb trwaty lub w sposéb czasowy;

2) zaréwno trwate, jak réwniez czasowe wprowadzanie i przechowywanie w pamieci komputerowej lub
innym medium elektronicznym (w tym np.: serwer, smartphone, tablet, czytnik, komunikator, pamiec
masowa USB, karta pamieci, inny nos$nik pamieci), jak réwniez odtwarzanie, zwielokrotnianie,
modyfikowanie lub udostepnianie przy uzyciu komputera lub innego medium elektronicznego oraz
usuwanie, w tym roéwniez udostepnianie w sposéb umozliwiajacy réwnoczesny dostep lub
modyfikowanie przez wiecej niz jedng osobe, a takze wprowadzanie, przechowywanie, korzystanie (w
zakresie opisanym w §12 ust. 3 pkt 1 powyzej) i usuwanie przy uzyciu rozwigzan tzw. chmury
obliczeniowej, sieci Internet, sieci komputerowej wewnetrznej (intranet) lub zewnetrznej (extranet);

3) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworu, w dowolnej iloSci, dowolng technika, w tym technika: drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika cyfrowa, wykonaniem odbitek, kserokopii, technika
skanowania, technika druku 3D, w tym réwniez przy uzyciu tzw. chmury obliczeniowej (cloud
computing), sieci Internet, sieci komputerowej wewnetrznej (intranet) lub zewnetrznej (extranet);

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawe;

5) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub obiektéw go urzeczywistniajacych lub czesci takich obiektéw,
w sposéb inny niz okreslony w punktach 1-4 powyzej: publiczne udostepnianie, w szczegdlnosci w
ogoélnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, konspekty, a
takze wystawianie, wySwietlanie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym lub w miejscu i/lub czasie o ograniczonej dostepnosci.

4. W celu wyeliminowania jakichkolwiek watpliwosci, Strony zgodnie postanawiajg, iZ Wykonawca niniejszym
bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienie przez Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych
(Praw Autorskich) do Utworu, w catosci lub - wedtug swobodnego uznania Zamawiajacego - w dowolnej
cze$ci, na dowolny podmiot trzeci, na polach eksploatacji wskazanych w § 12 ust. 3 powyzej, bez prawa
Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

5. Wykonawca wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu, w ramach wynagrodzenia okres$lonego
niniejsza Umowg, zezwala, bez ograniczen, Zamawiajgcemu na wykonywanie wszelkich zaleznych praw
autorskich wynikajacych z okreslonego Utworu stanowigcego element przedmiotu niniejszej Umowy, w tym
na dokonywanie jego opracowan (i ich dalszych opracowan), a w szczegélno$ci: zmian, adaptacji,
przerdbek, ttumaczen, a takze na swobodne korzystanie i rozporzadzanie takimi opracowaniami (i ich
dalszymi opracowaniami) oraz na zezwalanie przez Zamawiajgcego innym podmiotom trzecim, w tym
podmiotom dziatajgcym na zlecenie lub rzecz Zamawiajacego, na wykonywanie wszelkich zaleznych praw
autorskich wynikajacych z okreslonego Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy, w tym na
dokonywanie jego opracowan (i ich dalszych opracowan), a takze na swobodne korzystanie z nich i
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rozporzadzanie nimi. Zezwolenie, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie, obejmuje réwniez prawo

Zamawiajgcego do zezwalania osobom trzecim, w tym podmiotom dziatajgcym na zlecenie lub rzecz
Zamawiajacego, do upowazniania innych podmiotéw do wykonywania zaleznych praw autorskich
wynikajacych z okre$lonego Utworu, ktory stanowi element przedmiotu Umowy.
Wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wilasnosé
wszystkich no$nikdéw, na ktérych Utwoér (w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy i
wszelka inna dokumentacja wytworzona w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy przez Wykonawce, jego
podwykonawcéw lub inne podmioty dziatajace na rzecz lub zlecenie tego Wykonawcy lub
podwykonawcéw, a dotyczaca tychze projektéow i koncepcji) zostat utrwalony. Wykonawca, na zadanie
Zamawiajacego, dostarczy Zamawiajacemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty
oraz inne materialy, a takze dane przygotowane przez Wykonawce, jego podwykonawcdéw lub innych
wspotpracownikéw Wykonawcy, zgodnie z niniejszg Umowa lub na jej potrzeby, nie pdézniej niz w dacie
sporzadzenia protokolu Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (lub: w dacie ich dostarczenia
Zamawiajacemu, jezeli dostarczenie nastgpito po dacie sporzadzenia przez Strony protokotu Zatwierdzenia
Dokumentacji Projektowej).
W celu wyeliminowania jakichkolwiek watpliwosci odno$nie kategorii/kregu odbiorcéw, Wykonawca
oswiadcza, iz uprawnienia przyznane Zamawiajgcemu na mocy postanowien §12 ust. 1 - ust. 6 powyzej,
Zamawiajgcy moze wykonywac¢ w stosunku do- lub w stosunkach z - wszelkimi kategoriami odbiorcow, w
tym, w szczegdlnosci, w stosunku do - lub w stosunkach z - osobami fizycznymi, osobami prawnymi,
jednostkami organizacyjnymi niebedacymi osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawna
oraz jednostkami podmiotami lub strukturami, utworzonymi na mocy porzadkéw prawnych innych panstw,
niezaleznie od faktu prowadzenia przez nie dziatalnosci gospodarczej lub ich wieku;
Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do wykonywania przez Zamawiajacego -
w imieniu Wykonawcy - autorskich praw osobistych do Utworéw stanowigcych przedmiot Umowy (w tym
upowaznia Zamawiajgcego do wytacznego wykonywania w imieniu Wykonawcy praw, o ktérych mowa w
art. 16 PrAut oraz art. 60 PrAut), wedtug potrzeb Zamawiajacego wynikajacych z przyjetego przez Niego
sposobu ich rozpowszechniania, w tym réwniez dla celéw informacyjnych, w szczegélnosci na:
1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijania autorstwa,
2) decydowanie o rozpowszechnianiu cato$ci lub czes$ci Utworéw stanowiacych przedmiot Umowy,
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi przedmiotami uméw;

. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych ze szkoda dla intereséw

Zamawiajacego lub w spos6b utrudniajgcy realizacje przedmiotu Umowy, w tym uprawnien nadanych
Zamawiajgcemu mocg jej postanowien. Postanowienia zdania poprzedniego dotyczg réwniez realizacji
prac/robo6t budowlanych, w tym wznoszenia obiektéw budowlanych na podstawie i w oparciu o tres¢
Dokumentacji Projektowej, w zakresie wykraczajgcym poza Etap I objety niniejsza Umowa.

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawce zmian w Utworach sktadajacych sie na Dokumentacje
Projektowg, dokonanych po sporzadzeniu przez Strony protokotu Zatwierdzenia Dokumentacji
Projektowej, ustala sie, ze z chwila wprowadzenia tych zmian w Dokumentacji Projektowej (jej
poszczeg6lnych elementach), Zamawiajacy nabywa do zmienionej Dokumentacji Projektowej takie
uprawnienia (w tym do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Wykonawcy) oraz autorskie
prawa majatkowe, w tym zalezne, i na takich samych polach eksploatacji, jak opisane w §12 ust. 1 - 9
Umowy.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwos$ci, Wykonawca oswiadcza, Ze wynagrodzenie nalezne Mu z
tytutow opisanych w §12 ust. 1 - ust. 10, ujete zostato przez Wykonawce w kwocie wynagrodzenia
ryczattowego wskazanego w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy i nie bedzie wymagato dodatkowego
wyodrebnienia. Wykonawca, na zasadzie ryzyka, ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe
oszacowanie catkowitej kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, a w zwiazku z
tym: zadne pominiecie lub btad nie beda mogly stanowi¢ podstawy do Zzadania przez Wykonawce
podwyzszenia jego wysokosci.
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12. Postanowienia zawarte w §12 ust. 1 - ust. 11 powyzej, zachowujg wazno$¢ po zakonczeniu realizacji

Przedmiotu Umowy lub po rozwiazaniu albo wygasnieciu Umowy z jakiegokolwiek powodu, co obejmuje
réwniez przypadki odstagpienia od Umowy.

§13
[WYNAGRODZENIE]

1. Z tytutu realizacji catosci Przedmiotu Umowy (Faza I oraz Faza II), Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: zt (stownie: ) netto, powiekszone o nalezny
podatek VAT w wysokoSci: zt (stownie: ), co daje kwote brutto: zt
(stownie: ), wynikajace z Oferty Wykonawcy zloZonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego.

2. Wynagrodzenie okreslone w §13 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady i ciezary (w tym
publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania catosci przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami SWZ, w tym PF-U, niniejszej Umowy oraz jej Zatgcznikdw oraz ze wynagrodzenie to
uwzglednia wszystkie ryzyka obcigzajace Wykonawce przy realizacji Umowy, a takze wykonanie
przedmiotu Umowy w standardzie zapewniajagcym trwato$¢ i jako$¢ zrealizowanych obiektéw
budowlanych i wykonanych robét. Wykonawca oswiadcza, iz wynagrodzenie okre$lone w §13 ust. 1
Umowy uwzglednia wszelkie koszty nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty:

1) wykonania wszelkich robét, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu

Umowy (w tym réwniez, lecz nie wylacznie: koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i ekspertyz, koszty

uzyskania wymaganych dla projektowania warunkéw technicznych, koszty sporzadzenia wszelkich

opracowan projektowo-kosztorysowych, koszty uzyskania wymaganych Umowga oraz przepisami prawa:

pozwolen, uzgodnien, sprawdzen i decyzji, koszty ryzyk ponoszonych przez Wykonawce zgodnie z

postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usuniecia wad i usterek w przedmiocie Umowy i/lub usuniecia

wszelkich innych niezgodnosci stwierdzonych w ramach czynnosci odbiorowych i/lub w toku realizacji
przedmiotu Umowy, koszty zwiazane z udzieleniem rekojmi i gwarancji na opracowana dokumentacje
projektowa i wykonane roboty budowlane w calym okresie ich obowigzywania);

2) wykonania robét tymczasowych;

3) zuzycia mediéw (w tym wody i energii elektrycznej);

4) wywozu i utylizacji odpadéw z terenu budowy, w tym wszelkich materiatéw rozbiérkowych
iin,;

5) zwiazane z przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do wszelkich Utworéw
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, w tym powstalych z tytutu przeniesienia uprawnien do
wykonywania praw zaleznych oraz wynagrodzenie z tytulu udzielenia Zamawiajagcemu wytacznego
upowaznienia do wykonywania praw autorskich osobistych do Utworéw skladajacych sie na
przedmiotu Umowy (Dokumentacja Projektowa);

6) pelnienia nadzoru autorskiego;

3. Wynagrodzenie okreSlone w §13 ust. 1 Umowy obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy i Jego
odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oszacowanie ceny za wykonanie catego przedmiotu Umowy (jak i
poszczeg6lnych jego Faz), stad tez jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztéw wymienionych w §13 ust. 2
Umowy przez Wykonawce w Jego Ofercie, jak réwniez niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy w Zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nie przewidzianych w
postanowieniach niniejszej Umowy.

4. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
catego zakresu przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robét okre$lonych w §2 Umowy, Zatgcznikach do
Umowy, w tym w tre$ci SWZ (w tym PF-U).

5. Wynagrodzenie okreslone w §13 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadkach okre$lonych w §13! Umowy.
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6. W przypadku ograniczenia zakresu robét (Roboty Zaniechane/Roboty Zamienne), obnizenie ustalonego

Umowa wynagrodzenia nastapi w oparciu o warto$ci kosztorysowe przyjete przez Wykonawce w
sporzadzonej Dokumentacji Projektowe;j.

7. W przypadku wystapienia Robét Zaniechanych, podstawg do okreslenia zakresu Robét Zaniechanych
bedzie Dokumentacja Projektowa, a podstawa do okreslenia warto$ci tych Robét, bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okre$lona w kosztorysie, przyjeta przez Wykonawce w sporzadzonej Dokumentacji
Projektowe;.

8. Strony postanawiajg, iz z tytutu realizacji poszczegdlnych Faz wskazanych w §2 Umowy, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie w wysokoSci:

1) z tytutu realizacji Fazy I przedmiotu Umowy - 5% (stownie: pie¢ procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote: zt (stownie: ) brutto.
Okoliczno$¢ ukonczenia Fazy I przedmiotu Umowy zostanie pomiedzy Stronami stwierdzona w drodze
Protokotu Odbioru Koficowego Dokumentacji Projektowej;

2) z tytutu realizacji prac / rob6t budowlanych sktadajacych sie na Faze Il przedmiotu Umowy - 90%
(stownie: dziewiec¢dziesigt procent) wynagrodzenia brutto okre$lonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi
kwote: zt (stownie: ) brutto. Okoliczno$¢ ukonczenia prac / robét budowlanych
sktadajacych sie na Faze II przedmiotu Umowy zostanie pomiedzy Stronami stwierdzona w drodze
Protokotu Odbioru Konicowego Rob6t Budowlanych niezawierajgcego w swej tresci stwierdzenia o istnieniu
wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajacego;

3) ztytutu uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zrealizowanych
w ramach Fazy II Przedmiotu Umowy obiektéw - 5% (stownie: pie¢ procent) wynagrodzenia brutto
okre$lonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote: zt (stownie: ) brutto.
Okoliczno$¢ uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zostanie
pomiedzy Stronami stwierdzona w drodze Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

9. Poza przypadkami wystgpienia Robdt Zamiennych i/lub Robét Zaniechanych, wynagrodzenie ryczattowe
okres$lone w §13 ust. 1 Umowy moze ulec obnizeniu jedynie w przypadku:

1) zmniejszenia przez Zamawiajacego, w drodze jednostronnego o$wiadczenia woli, zakresu rzeczowego
objetego przedmiotem Umowy. Stosownie do tresci art. 16 pkt 1, art. 99 ust. 1 oraz art. 433 pkt 4 PZP
Zamawiajacy wskazuje, iz maksymalna dopuszczalna wartos¢, o ktérg moze zosta¢ zmniejszony zakres
rzeczowy zamowienia stanowi réwnowartosci 5% (stownie: pieciu procent) wartosSci iacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w §13 ust. 1 Umowy. Minimalna wielko$¢ $wiadczenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy stanowi réwnowarto$¢ 95%
warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przyszto$c);

3) rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron.

- w sytuacjach opisanych powyzej, podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie

faktycznie niewykonany zakres prac/robét objetych przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku

zmniejszenia zakresu rzeczowego: wg stanu na dzien zlozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia o

ograniczeniu zakresu rzeczowego; w przypadku odstgpienia od Umowy wg stanu na dzien odstgpienia, w

przypadku rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron: wg stanu na dzien zlozenia zgodnego

o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzadzony przez Wykonawce w ramach Fazy [ i zaakceptowany przez Zamawiajacego protokét
inwentaryzacji robdt przerwanych. Niezaleznie od postanowien zdania poprzedzajacego, Zamawiajacy

zastrzega, iz w celu ustalenia wartosci o jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone (w kazdej z

sytuacji, okreslonych powyzej w punktach 1 - 3) Zamawiajacy bedzie mial mozliwos¢ powotania (w

uzgodnieniu tej osoby z Wykonawcg) biegtego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci (np.: w zakresie

budownictwa ogoélnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania rob6t budowlanych).

Koszty wynagrodzenia naleznego biegtemu zostang pokryte: w przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1 -

przez Zamawiajgcego; w przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 2 jezeli odstapienie nastapito z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy - przez Wykonawce, za$ w przypadku gdy odstgpienie nastapito z przyczyn
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lezacych po stronie Zamawiajacego - przez Zamawiajacego; w przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 3 -

przez obydwie Strony w réwnych czesciach. W przypadku nieosiagniecia pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca porozumienia co do osoby wyznaczonej na biegtego w terminie 7 dni roboczych, Zamawiajacy

bedzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia osoby bieglego sposréd oséb wpisanych na listy
biegtych prowadzonych przez prezesa wiasciwego sadu okregowego (Sad Okregowy w Nowym Saczu);

10. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢, w tym zby¢ na jakakolwiek osobe trzecia obowigzkéw i praw wynikajacych z
niniejszej Umowy - w tym wierzytelnoSci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych
Wykonawcy od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy réwniez praw
zwigzanych z wierzytelnos$cig, w szczegdélnosci roszczen o zalegte odsetki - art. 509 §1 i §2 Kodeksu
cywilnego (zakaz cesji wierzytelnosci i praw przystugujacych Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego).

§131
[WALORYZACJA WYNAGRODZENIA I POZOSTALE PRZYPADKI ZMIANY WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA]

1. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce (co Wykonawca ma obowigzek wykazaé¢ we
wniosku skierowanym do Zamawiajacego), nastapi zmiana wynagrodzenia w taki sposéb, ze warto$¢ prac
projektowych lub robét budowlanych brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w Zzycie tych
zmian zostanie skorygowana w ten sposob, Ze do niezmienionej warto$ci netto tychze prac
projektowych/rob6t budowlanych zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru tych prac projektowych/rob6t budowlanych.

2. Kwoty ptatne Wykonawcy tytutem wynagrodzenia beda korygowane dla oddania wzrostéow lub spadkéw
cen zgodnie z ponizszymi ustepami. W zakresie w jakim waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest
objeta postanowieniami niniejszej Umowy, bedzie sie uwazato, iz wynagrodzenie wskazane w §13 ust. 1
Umowy uwzglednia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegaja
warto$ci wprowadzone do Umowy na podstawie §25 Umowy.

3. Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o podane ponizej wskazniki cen wyrobéw publikowane przez
Prezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej ,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
GUS, tj.:

1) Wskaznik CPI - cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (jako: CPI);

2) WskaZznik R - przecietne wynagrodzenie miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa
obiektéw inzynierii ladowej i wodnej (jako: robocizna - R) - symbol 42 zgodnie z klasyfikacja PKD;

3) Wskaznik P - brykiet i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako:
paliwo - P) - symbol 19.2 wedtug PKWiU;

4) Wskaznik C - cement, wapno i gips (jako: cement - C) - symbol 23.5 wedtug PKWiU;

5) Wskaznik A - produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane (jako: asfalt - A) -
symbol 08.9 wedtug PKWiU;

6) Wskaznik S - Zeliwo, stal i zelazostopy (jako: stal - S) - symbol 24.1 wedtug PKWiU;

7) Wskaznik K - kamien, piasek i glina (jako: kruszywo - K) - symbol 08.1 wedtug PKWiU;

4. W przypadku, gdyby wskazniki wskazane w ust. 3 przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda wskazane
przez Zamawiajgcego inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

5. Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie, na jego pisemny Wniosek skierowany do Zamawiajacego,
waloryzowane miesiecznie, poczawszy od miesigca nastepujacego po miesiacu, w ktérym Wykonawca
wystawil fakture czesciowa z tytutu Odbioru Koncowego Dokumentacji Projektowej oraz w ktérym to
miesigcu dochodzi do zmiany cen lub kosztéw wyliczonej zgodnie z wzorem ponizej, do momentu
wystawienia rozliczenia, w ktérym taczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajacych z niniejszego paragrafu, osiggnie limit +/-3% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w
Ofercie Wykonawcy - powyzej tego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania. Waloryzacji bedzie
podlega¢ jedynie wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane w terminach zgodnych z terminami
wskazanymi w Harmonogramie. Od 30. dnia przed uplywem terminu wskazanego w Umowie jako termin
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zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy (§5 ust. 2), obejmujgcy dokonanie Odbioru Koncowego

Przedmiotu Umowy waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznikow obowigzujacych na
ten dzien. Po tym terminie wskazniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny (tabela znajduje sie w ust. 11 ponizej)
nie beda podlegaty dalszym zmianom.

W przypadku utrzymywania sie cen ponizej limitu, o ktdrym mowa ust. 5 (tj. +/- 3% wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w Ofercie Wykonawcy) lub spadku cen w trakcie Okresu realizacji roboét
budowlanych ponizej tego limitu, obowigzujace w danym okresie rozliczeniowym bedg ceny ujete w Ofercie
Wykonawcy, odzwierciedlone w Harmonogramie.

Kwoty ptatne Wykonawcy (tytutem poszczegélnych cze$ci wynagrodzenia) podlega¢ beda waloryzacji o
wspétczynnik zmiany cen (W) wyliczony wedtug wzoru:

CPI B,

+c X +dx&+ex&
CPI, P, R, Co

A?l S?l K?l
—+gX—+hx—
4, 975, Tk,

W};;:&‘Fbx _|_fx

gdzie:

- ,Wp"- jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot;

- ,a" - jest stalym wspoétczynnikiem o wartosci 0,5;

-.,b", e, a7, e L, ,g", )h” - sa wagami statymi okreSlonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,
z zastrzezeniem sytuacji, gdyby z jakichkolwiek przyczyn Zamawiajgcy stat sie dostawca ktdregokolwiek z
Elementéw robot ujetych w tabeli Koszyk waloryzacyjny (vide ust. 8 ponizej), woéwczas waga tego Elementu
zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na Wy, .W takim wypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartos$¢
wagi, ktora zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z tabeli Koszyk waloryzacyjny
wynosita 0,5;

- ,CPLy”, ,Pn”, .Rn”, .Cn”, ,An", .Sn", .Kn~ - sa narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;

- ,CPL”, ,Po”, ,Ro”, ,Co”, ,Ad", ,So”, ,Ko” — sa narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dniu podpisania niniejszej Umowy, z zastrzezeniem postanowien ust.
12 zd. 4 ponize;j.

8. Tabela Koszyk waloryzacyjny przedstawia sie nastepujaco:

10.

m-ce na parafy Stron umowy:

Elementy roboét Symbol Wskaznika Waga
CPI (b) CPI 0,2
Paliwo (c) P 0,06
Robocizna (d) R 0,05
Cement (e) C 0,04
Asfalt (f) A 0,08
Stal (g) S 0,03
Kruszywo (h) K 0,04
0,5

W przypadku braku aktualnych wskaZnikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z
op6znieniem) waloryzacja z biezagcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi
wskazniki dla danego miesigca, objetego rozliczeniem. Przedstawiajac rozliczenie (w ramach wniosku o
dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, o ktérym mowa w §131 ust. 5 Umowy), Wykonawca obliczy wstepne
wartos$ci zwaloryzowanych kwot za wykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatniego z opublikowanych miesiecznych wskaZnikéw GUS. Ustalone w ten sposéb wartosci beda
skorygowane z zastosowaniem wskaznikdw GUS dotyczacych miesigca, ktérego dotyczy rozliczenie,
niezwlocznie po ich publikacji. Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszymi Podwykonawcami, zawartych na
okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do tychze uméw, odpowiednie
zastosowanie bedg mie¢ postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie. Powyzsze oznacza, iz w umowach
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zawieranych pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca,
ktdérych przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, dostaw lub $wiadczenie ustug, Wykonawca lub
Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujace, iz w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo zostaje zawarta na okres przekraczajacy 6 miesiecy (w tym wskutek: zawarcia aneksu
lub kolejnej umowy z Podwykonawcg lub odpowiednio: dalszym Podwykonawcg), kwoty ptatne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tytutem wynagrodzenia, beda korygowane dla oddania
wzrostow lub spadkéw cen, zgodnie z ponizej zawartymi postanowieniami.

Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen: Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako
CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli Koszyk waloryzacyjny (z ust. 8 powyzej),
publikowany przez Prezesa GUS, zgodnie z ponizszym wzorem:

CPlyy
CPl,p

+exX+ e +hxY

Wpp =a+b X

gdzie:

- ,Wq” - jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do kwot ptatnych Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom tytutem wynagrodzenia;

- ,a” - jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5;

- ,b” —waga z przedziatu 0,2 - 0,3;

”

-,¢”, .., ,h” — wagi wybranych poszczeg6lnych Elementdw robét okreslonych w tabeli Koszyk waloryzacyjny
(ust. 8 powyzej) ustalone w taki sposéb, aby ich suma wraz z wagami ,a” i ,b” wynosita 1;

-, X% .., ,Y - minimum jeden z wspdtczynnikéw dla wybranych Elementéw robdt z Koszyka
waloryzacyjnego (ust. 8 powyzej) i kazdy odpowiednio wynosi: Pyp/Pop lub Ryp/Rop lub Ciyp/Cop lub App/Aocp
lub Snp/Sop lub Knp/Kop;

-,CPLy”, ,Pnp”, JRnw”, »Cnp”s wAp”, »Snp”, »Knp” — sa narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi przez

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, obowiazujacymi w danym okresie rozliczeniowym;
-,CPIgy”, ,Pop”, ,Rnp”, ,Cop”, »Agp”» »Sop”, Kop” — sa narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujagcymi w dacie zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg;
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tytutem wynagrodzenia beda waloryzowane

comiesiecznie, poczawszy od 6. miesigca od rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych, dostaw lub
$wiadczenia ustug objetych umowa o podwykonawstwo. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy tytutem wynagrodzenia beda waloryzowane do momentu, w ktérym tgczna warto$¢ korekt
dla oddania wzrostu cen, wynikajacych z niniejszych postanowien przekroczy limit +/- 2% warto$ci robét
budowlanych lub ustug w zawartej umowie o podwykonawstwo lub zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo - powyzej tego limitu waloryzacja
nie bedzie miata zastosowania.
Wykonawca lub Podwykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okre$lonych w
niniejszym paragrafie zobowigzany jest do zmiany - w terminie do 30 dni od dnia wprowadzenia zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy przez odpowiednio: Zamawiajacego lub Wykonawce (w
przypadku Podwykonawcy) - wynagrodzenia przystugujacego odpowiednio: Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
zostaly nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy;
- w tym do zaplaty w tym terminie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) kwot wyniktych
z tytutu tej zmiany.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie obowiazywac¢ bedzie od dnia
podpisania pomiedzy Stronami aneksu do Umowy i bedzie obejmowa¢ wyrdwnanie za okres od dnia
wejscia w zycie zmian stosownych przepiséw, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jednak nie
wczesniej niz od dnia ztozenia przez Wykonawce lub Zamawiajacego pisemnego wniosku drugiej Stronie, o

ktérym mowa w ust. 1 lub ust. 5 Umowy.
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15. Pisemny wniosek, o ktdrym mowa w ust. 1 lub ust. 5 Umowy powinien zawiera¢ oswiadczenie Strony

domagajacej sie zmiany wraz z uzasadnieniem oraz przywotaniem (zataczeniem) odpowiednich
okolicznosci potwierdzajacych wplyw zmian, o ktérych mowa w przywotanych ustepach na wynagrodzenie

Wykonawcy.

§14
[ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI]

1. Podstawe do zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji

Przedmiotu Umowy stanowig faktury wystawione przez Wykonawce:

1) po Odbiorze Koricowym Dokumentacji Projektowej - w ktérym to protokolarnie zostanie stwierdzone,
iz Dokumentacja Projektowa nie zawiera wad istotnych, limitujacych mozliwo$¢ odbioru tej
Dokumentacji przez Zamawiajacego oraz iz Wykonawca uzyskat ostateczng decyzje o pozwolenie na
budowe albo dokonatl skutecznego zgtoszenia budowy lub wykonywania rob6t budowlanych, dla
ktérych nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe - Wykonawca wystawi
Zamawiajgcemu fakture cze$ciowa, opiewajacg na kwote stanowigca 5% (stownie: pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote: zt (stownie:

) brutto;

2) po Odbiorze Konicowym Robét Budowlanych - w ktérym to Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu
fakture cze$ciowa, opiewajaca na kwote rowna 90% (stownie: dziewiecdziesieciu procentom) wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote: zt (stownie:

) brutto;

3) po Odbiorze Koicowym Przedmiotu Umowy - Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu fakture koficowsa,
opiewajaca na kwote stanowigca 5% (stownie: pie¢ procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w §13
ust. 1 Umowy, co stanowi kwote: zt (stownie: ) brutto.

2. Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc:

1) kopie sporzadzonego przez Strony protokotu odbioru (w zaleznosci od zrealizowanego zakresu
Przedmiotu Umowy: Protokoét Odbioru Konicowego Dokumentacji Projektowej/ Protokét Odbioru
Konicowego Robdét Budowlanych/ Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy) wraz z
wydzielonym zakresem prac/robét budowlanych, ktére zostaty zrealizowane przez podwykonawcow
i/lub dalszych podwykonawcow lub do ktérego Wykonawca zatgczy kopie podpisanych przez
odpowiednie strony protokotéw odbioru czeSci prac/robét budowlanych wykonanych przez
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych prac/robét budowlanych;

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw i/lub
dalszych podwykonawcéw z tytutu wykonania przez nich robét, dostaw i ustug, objetych przedktadang
fakturg Wykonawcy;

3) dotyczy drugiej i koncowej faktury wystawianych Zamawiajagcemu przez Wykonawce w ramach Umowy:
dowody zaptaty, stwierdzajace uregulowanie wymagalnych naleznosci (wynagrodzenia)
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowanga przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, realizujacych prace/roboty budowlane sktadajace sie na przedmiot
Umowy, objete danym odbiorem. Dowodami zaptaty, o ktdrych mowa w niniejszym punkcie sg - wedtug
wyboru Zamawiajgcego - faktury, wyciagi z rachunkéw bankowych, o§wiadczenia osoby uprawnionej
do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), stwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ztozone w oryginale. O$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych
naleznosci z tytutu realizacji prac/robét budowlanych, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych wynagrodzen
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

29
m-ce na parafy Stron umowy:
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktoérego$ sposréd dokumentéw, o
ktérych mowa w §14 ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, az do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych brakujacych dokumentéw.
Strony zgodnie przyjmuja, iz w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajacym termin przewidziany na zaptate
nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupetnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym
wstrzymanie zaptaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania ustawowych odsetek za op6znienie [w tym odsetek i roszczen, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U.z 2023 r. poz. 1790)].

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktérego$ sposréd dokumentéw, o
ktérych mowa w §14 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych faktur i/lub dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w tych punktach, az do czasu
przedtozenia przez Wykonawce tych brakujacych dokumentéw. Strony zgodnie przyjmuja, iz w sytuacji
opisanej w zdaniu poprzedzajacym termin zaptaty co do zatrzymanej cze$ci wynagrodzenia nie rozpoczyna
swego biegu do momentu uzupetnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym wstrzymanie zaptaty
czeSci wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci co do tej
czesci i nie uprawnia Wykonawcy do zZadania ustawowych odsetek za opdznienie [w tym odsetek i roszczen,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdéZnieniom
w transakcjach handlowych (Dz. U.z 2023 r. poz. 1790)].

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci co do prawdziwos$ci/autentycznosci dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Strony zastrzegajg, iz w sytuacji, gdy termin platnosci wynagrodzenia objetego fakturg przypadnie w dniu
ustawowo wolnym od pracy, zaptata nastapi w pierwszym dniu roboczym, przypadajacym po tym dniu.

Za dzien zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Do faktury konicowej (wystawionej w oparciu o Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ pisemne o$wiadczenie podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakreséw robét budowlanych,
dostaw i ustug wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym ich
rozliczeniu. W przypadku nieprzediozenia ww. oSwiadczen, Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie
okreslone w §14 ust. 4 Umowy.

. llekro¢ w tre$ci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, nalezy przez to rozumie¢ rdéwniez

ustrukturyzowang fakture elektroniczng w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Adres strony internetowej

platformy elektronicznego fakturowania (PEF) stosowanej przez Zamawiajacego: www.efaktura.gov.pl.

Zamawiajgcy bedzie realizowac¢ ptatnosci na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci (MPP/splitpayment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie

okreslonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture:

1) w ktérej kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rézna od wykazanej
w kopii,

2) niepotwierdzong kopig u Wykonawcy,

3) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaty wykonane,

4) opiewajaca na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej
Umowy lub jej zatacznikiem (w tym Harmonogramem lub Ofertq),

5) potwierdzajaca czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obej$cia ustawy dla pozoru,

- bedzie On zobowigzany do wyréwnania Zamawiajacemu szkody powstatej w wyniku ustalenia

zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i obowigzkiem zaptaty odsetek natozonym na

Zamawiajgcego przez wtasciwe organy skarbowe w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.


http://www.efaktura.gov.pl/
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Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy bedzie
wskazywata: jako Nabywce i Odbiorce: Miasto i Gmine Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162.

W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawce numeru rachunku rozliczeniowego
niewymienionego w wykazie podmiotéw (,biata lista”) Zamawiajgcy dokona ptatnosci na inny podany w
wykazie podmiotéw (,biata lista”) numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku
innego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw (,biata lista”) na rachunek podany w
fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2023 r. poz. 2383 ze zm.).

§15
[ODBIORY]

. Strony ustalajg, ze podczas realizacji niniejszej Umowy beda stosowane nastepujgce odbiory:

1) 0dbiér Dokumentacji Projektowej (Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej);
2) 0Odbiér Koncowy Dokumentacji Projektowej;

3) 0dbior (odbiory) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

4) Odbiory Techniczne;

5) 0dbiér Konnicowy Roboét Budowlanych;

6) Odbior Koncowy Przedmiotu Umowy;

7) 0dbior (odbiory) Gwarancyjne;

8) O0dbiér Pogwarancyjny.

. W zakresie dotyczacym odbioréw opisanych w §15 ust. 1 pkt 1-2 i 5 Umowy, Wykonawca jest zobowigzany

zgtosi¢ gotowos¢ odbiorowa Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na pi$mie co najmnie;j
na 5 dni przed planowanym terminem odbioru. Zakonczenie prac/robot budowlanych objetych danym
odbiorem i zgloszenie gotowosci odbiorowej powinno nastapi¢ nie pézniej anizeli w terminach okreslonych
w Harmonogramie, przewidzianych dla poszczegdlnych elementéw prac/robét budowlanych, zas§ w
odniesieniu do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy: nie pdZniej anizeli w ostatnim dniu terminu
wskazanego §5 ust. 2 Umowy. W odniesieniu do zgloszenia gotowos$ci odbiorowej w ramach Odbioru
Koficowego Robét Budowlanych, Wykonawca jest uprawniony do jej zgloszenia po zrealizowaniu
wszystkich prac/rob6t budowlanych oraz skompletowaniu catej Dokumentacji Powykonawczej.

. W zakresie dotyczacym odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (§15 ust. 1 pkt 3 Umowy)

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié o gotowos$ci odbiorowej tych roboét Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na piSmie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w terminie do 3
(stownie: trzech) dni, liczac od dnia zgtoszenia pisemnego zawiadomienia. Niedopetnienie powyzszego
wymogu zawiadomienia bedzie skutkowalo koniecznoscia udokumentowania przez Wykonawce
prawidlowej realizacji tychze robét. Koszt ewentualnych odkrywek w cato$ci obcigza Wykonawce.

W zakresie dotyczacym Odbioréw Technicznych (§15 ust. 1 pkt 4 Umowy): beda one kazdorazowo
przeprowadzane pomiedzy Stronami w ostatnim dniu roboczym kazdego miesigca, w ktérym prace/roboty
budowlane s3 wykonywane (Okres realizacji rob6t budowlanych) albo w terminach okre$lonych w
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie. Do zgloszenia gotowosci odbiorowej Odbioru
Technicznego Wykonawca dotaczy dokumenty, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 i 3 ponizej (dla zakresu
prac/rob6t budowlanych objetych tymze odbiorem). Na zadanie Inspektora Nadzoru zgloszone
Wykonawcy, najpdzniej na 2 dni przed terminem Odbioru Technicznego, Wykonawca ma obowigzek
przedtozy¢ podczas czynnosci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2 ust. 11 Umowy. Do czynnosci
Odbioru Technicznego znajdujg zastosowanie postanowienia §14 ust. 14 pkt 1 Umowy.

. W zakresie dotyczacym Odbioru (odbioréw) Gwarancyjnego (§15 ust. 1 pkt 7 Umowy): zostanie on

przeprowadzony pomiedzy Stronami kazdorazowo w terminie 3 (stownie: trzech) dni, liczac od dnia
nastepujacego po dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce okolicznosci usuniecia
zgtoszonej wady/usterki w przedmiocie Umowy. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej wad/usterki
Zamawiajgcy, niezaleznie od mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze wedle swojego
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wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie
wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznos$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia
od wtasciwego sadu do wykonania tych czynno$ci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).
W zakresie dotyczacym Odbioru Pogwarancyjnego (§15 ust. 1 pkt 8 Umowy): zostanie on przeprowadzony
pomiedzy Stronami nie p6zniej niz na 3 (stownie: trzy) dni przed uptywem okresu gwarancji. W razie
stwierdzenia podczas tego odbioru istnienia wad/usterek w przedmiocie Umowy, ktére uprzednio nie byty
zgtoszone Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia, nie
dtuzszy jednak niz okres pozostaty do uptywu okresu gwarancji okreslonego Umow3a + 7 dni.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbiorowej dla Dokumentacji Projektowej (Zatwierdzenie Dokumentacji
Projektowej): Wykonawca, wraz z o$wiadczeniami, o ktérych mowa w §8 ust. 2 pkt 5 lit. a - ¢ Umowy,
przekaze Zamawiajagcemu 1 kompletny egzemplarz (w wersji papierowej) sporzadzonej Dokumentacji
Projektowej wraz z uzgodnieniami w zakresie i formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami oraz wersje
elektroniczna tejze Dokumentacji, utrwalong na nosniku danych (rozszerzenia plikéw, w ktérych utrwalono
Dokumentacje winny by¢ uprzednio uzgodnione z Zamawiajgcym). Zamawiajacy w terminie do 10 dni
dokona Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (co zostanie potwierdzone stosownym protokotem
sporzadzonym przez Strony) albo zgltosi swoje zastrzezenia do tejze Dokumentacji i wezwie Wykonawce do
jej zmiany/uzupetnienia, w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Warunkiem Odbioru Koncowego Dokumentacji Projektowej jest doreczenie Zamawiajacemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci odbiorowej: Kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz z uzgodnieniami w
zakresie i formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami w ilo$ci egzemplarzy okre$lonej w §8 ust. 2 pkt 7 lit.
a Umowy wraz z ostateczng decyzjg, o ktérej mowa w §8 ust. 2 pkt 7 lit. b Umowy.

. Wraz ze zgtoszeniem gotowos$ci odbiorowej dla Rob6t Budowlanych (0Odbiér Konncowy Rob6t Budowlanych)

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nastepujace, kompletne dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:

1) oswiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajace wykonanie wszystkich prac/rob6t budowlanych
objetych Odbiorem Koncowym Robét Budowlanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i z
uwzglednieniem wskazdwek, pisemnych uzgodnien i polecenn przekazanych mu w trakcie realizacji
prac/rob6t budowlanych;

2) protokoty z wymaganych préb, pomiaréw i sprawdzen (jezeli dotyczy) oraz protokoty odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a jezeli prace/roboty budowlane obejmowatly réwniez montaz
urzadzen lub innych produktéw - to réwniez zestawienie i warto$ci zamontowanych §rodkéw trwatych;

3) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. b PrBud;

4) kompletng Dokumentacje Powykonawczg (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dostarczenie poszczegélnych elementéw/dokumentéw skladajacych sie na
Dokumentacje Powykonawczg w terminie p6Zniejszym, wskazanym przez Zamawiajacego);

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w §15 ust. 9 Umowy

w terminie wynikajacym z postanowien §15 ust. 2 Umowy, Zamawiajgcy - az do momentu dostarczenia mu

przez Wykonawce kompletu ww. dokumentéw - jest uprawniony do odmowy przystgpienia do czynnosci

Odbioru Koricowego Robdt Budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Termin zakoniczenia Odbioru Koficowego Rob6t Budowlanych nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni. Do terminu

wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie wlicza sie okreséw, w ktérych Wykonawca pozostawat w zwtoce

w dostarczeniu dokumentdéw, o jakiej mowa w §15 ust. 9 Umowy oraz okres6w na usuniecie wad, o ktérych

mowa w §15 ust. 12 Umowy.

0dbiér Konicowy Robdt Budowlanych zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbiorows sktadajaca sie z:

Przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz

Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby upowaznionej z ramienia Wykonawcy

do sktadania i odbierania o§wiadczen woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynnos$ci

Odbioru Koncowego Robdét Budowlanych moga by¢ obecne réwniez inne osoby zaproszone przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce (za zgoda Zamawiajacego). Sporzadzony pomiedzy Stronami Protokot

Odbioru Koncowego Robét Budowlanych bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak

réwniez terminy na usuniecie stwierdzonych podczas odbioru cze$ciowego wad w Przedmiocie Umowy.
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13. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robét Budowlanych wad dla
poszczeg6lnych asortymentdéw robot nie mogg by¢ dtuzsze anizeli 7 (stownie: siedem) dni roboczych od
daty stwierdzenia danej wady - chyba, ze technologia robét lub inne okoliczno$ci obiektywnie

uniemozliwiaja usuniecie wad w tym terminie (ktéra to okoliczno$¢ musi zosta¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) - w takim wypadku terminu usuniecia wady zostanie okre$lony w
protokole przerwanych czynnosci Odbioru Konicowego Rob6t Budowlanych.

14. Jezeli w toku czynnosci Odbioru Koncowego Robét Budowlanych zostana stwierdzone wady istotne
przedmiotu Umowy, limitujace mozliwo$¢ dokonania odbioru to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru - do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad istotnych i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin,
z zastrzezeniem postanowien §15 ust.13 Umowy;

2) W przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy jest uprawniony:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
do obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartosci o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie obnizone Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ powotania (w uzgodnieniu tej
osoby z Wykonawcg) biegtego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci (np.: w zakresie
budownictwa ogdlnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robét
budowlanych) wpisanego na liste bieglych prowadzong przez prezesa wiasciwego sadu
okregowego (Sadu Okregowego w Nowym Saczu), a w przypadku braku biegtego o odpowiedniej
specjalnosci na tej liScie: Zamawiajacy jest uprawniony do powotania biegtego wpisanego na liste
biegtych w okregu innego sadu okregowego. Koszt wynagrodzenia naleznego biegtemu moze
zosta¢ pokryty z ZNWU (jezeli zostalo ustanowione) lub potracony z najblizszg wierzytelnoscia
Wykonawcy. Ustalona przez bieglego wartos¢ - o jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obnizone - jest wigzaca pomiedzy Stronami. W przypadku nieosiggniecia pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg porozumienia co do osoby wyznaczonej na bieglego w terminie 7
dni roboczych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia osoby biegtego
spoérdéd os6b wpisanych na listy bieglych prowadzonych przez prezesa wtasciwego sadu
okregowego (zdanie drugie niniejszej litery stosuje sie);

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
odstagpienia od niniejszej Umowy albo zadania na koszt i ryzyko
Wykonawcy: rozbidrki elementéw przedmiotu Umowy posiadajacych takie wady i wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

15. W przypadku gdy Zamawiajacy podczas Odbioru Koncowego Robét Budowlanych nie stwierdzi wad
istotnych w przedmiocie Umowy, ktére limituja mozliwos¢ odbioru tychze Robét lub gdy -
w sytuacji opisanej w §15 ust.14 pkt 1 Umowy - wady przedmiotu Umowy zostaly przez Wykonawce
usuniete oraz Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu kompletng Dokumentacjag Powykonawczg, Strony
sporzadza Protokét Odbioru Koncowego Rob6t Budowlanych.

16. W przypadku stwierdzenia w toku czynnos$ci Odbioru Konicowego Robé6t Budowlanych wad nieistotnych,
nielimitujgcych mozliwosci odbioru tychze Robé6t, Zamawiajacy dokona Odbioru Konicowego Robét
Budowlanych, zas§ w protokole opisze stwierdzone wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy wtasciwy
termin na ich usuniecie. Do wyznaczenia terminu na usuniecie wad nieistotnych znajduja zastosowanie
postanowienia §15 ust. 13 Umowy.

17. W zakresie dotyczacym Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy (§15 ust. 1 pkt 6 Umowy): Wykonawca
wraz ze zgloszeniem gotowos$ci odbiorowej zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu: ostateczng
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw zrealizowanych w ramach przedmiotu Umowy.

§16
[REKOJMIA I GWARANCJA NA PRACE PROJEKTOWE]
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1. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na cato$¢ wykonanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji
Projektowej, na okres wynoszacy 60 miesiecy, liczac od dnia sporzadzenia pomiedzy Stronami Protokotu
Odbioru Koricowego Dokumentacji Projektowej niezawierajacego w swej tresci stwierdzenia o istnieniu
wad istotnych Dokumentacji Projektowej limitujacych mozliwo$¢ dokonania jej odbioru przez
Zamawiajacego, nie krdcej jednak niz do dnia wygasniecia odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu
gwarancji jakosci na wykonane obiekty lub roboty wykonane w oparciu o te Dokumentacje Projektowa.
Przyjecie i akceptacja Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego, w tym w ramach odbioréw, o
ktérych mowa w §15 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady
lub usterki tej Dokumentacji az do dnia wygasniecia okresu rekojmi i gwarancji.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, ze Dokumentacja Projektowa bedzie wolna od wad
powodujgcych zmniejszenie jej warto$ci lub uzytecznos$ci ze wzgledu na cel, dla ktérego zostata
opracowana, co w szczego6lnosci oznacza, ze Dokumentacja Projektowa:

1) bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa;
2) bedzie zawiera¢ rozwigzania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi;
3) bedzie zawierac rozwigzania zgodne z zasadami sztuki budowlane;j.

3. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca usunie wady w terminie uzgodnionym przez Strony, a
w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (kazdorazowo nie
krotszym anizeli 7 dni), bez prawa do zadania odrebnego wynagrodzenia, zgloszone przez Zamawiajgcego
wady ujawnione w opracowanej Dokumentacji Projektowe;j.

4. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

5. Biegterminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg wskazana w §16 ust. 1 Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca, w ramach gwarancji lub rekojmi, nie usunie wad ujawnionych
w Dokumentacji Projektowej, w terminie uzgodnionym przez Strony, a w razie braku takiego uzgodnienia,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy, niezaleznie od mozliwosci naliczenia
Wykonawcy kary umownej, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy bez koniecznos$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wtasciwego sagdu do dokonania tych
czynno$ci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).Dziatanie opisane w zdaniu poprzedzajacym
nie bedzie traktowane przez Strony jako naruszenie przystugujacych Wykonawcy praw do Utworu.

§17
[REKOJMIA I GWARANCJA NA ROBOTY BUDOWLANE I URZADZENIA]

1. Wykonawca, z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy,
udziela Zamawiajgcemu: 60 - miesiecznej rekojmi oraz 5 - miesiecznej gwarancji jakosci
na wykonane w ramach Przedmiotu Umowy roboty budowlane.

2. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy, wynikajacej z Kodeksu cywilnego. Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z

okresem udzielonej gwarancji jako$ci. Do biegu terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci stosuje sie art.
581 k.c.

3. Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi moze nastapi¢ niezaleznie od uprawnien
przystugujacych z gwarancji jako$ci. W odniesieniu do kazdej kolejnej wykrytej wady prac/robot
budowlanych (i/lub elementéw w tym zamontowanych urzadzen i zakupionego wyposazenia) Zamawiajacy
nie jest zwigzany wybranym przez siebie uprzednio rezimem (rekojmia/gwarancja) i moze skorzystac z
innego uprawnienia, wynikajacego takze z innego niz wybrany uprzednio rezim odpowiedzialnosci.

4. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia stwierdzonych wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub inne
trudnosci.

5 Wydluzenie okresu gwarancji jako$ci na wykonane w ramach Umowy roboty budowlane stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert
(minimalny okres gwarancji jakosci oferowanej przez Wykonawce musi wynosié¢ 36-mcy).

34
m-ce na parafy Stron umowy:




'v‘ MiASTO i GMINA
CZARNY DUNAIEC

5.

10.

11.

12.

m-ce na parafy Stron umowy:

znak sprawy: RB.271.25.2024
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Zgloszenia wszelkich wad beda przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajacego lub osoby przez Niego

wyznaczone na pi$mie lub za posrednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w §6 ust.
4 pkt 2 Umowy. Przyjecie zgtoszenia nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawce.

Kazdorazowy okres usuwania wad przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 7 (stownie: siedmiu) dni
liczac od dnia zgtoszenia lub w innym terminie - uprzednio pisemnie (w tym réwniez w drodze wiadomosci
e-mail) uzgodnionym z Zamawiajacym (w przypadku braku osiagniecia pomiedzy Stronami porozumienia
co do terminu usuniecia wady, decyduje termin wskazany przez Zamawiajacego). Jezeli brak jest
mozliwosci technicznych (np.: wywotanych charakterem wady) usuniecia wad w miejscu uzytkowania
urzadzen i/lub wyposazenia w terminie okre$lonym zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzajacego, a
dany egzemplarz wyposazenia lub urzadzenia jest niezbedny Zamawiajgcemu, Wykonawca ma obowigzek
nieodptatnego dostarczenia do czasu zakonczenia naprawy egzemplarza zastepczego wyposazenia lub
urzadzenia o tozsamych lub nie gorszych parametrach i wiasciwosciach uzytkowych. Transport objetego
naprawa egzemplarza do- i z- miejsca jego uzytkowania przez Zamawiajgcego, jak réwniez transport
egzemplarza zastepczego Wykonawca zapewnia na wtasny koszt (niniejszy ustep dotyczy sytuacji, w ktorej
przedmiotem Umowy s3 objete obok robdét budowlanych réwniez towarzyszace im dostawy
urzadzen/wyposazenia).

Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w robotach lub urzadzeniach lub elementach wyposazenia
(jezeli dotyczy), w terminie wyznaczonym na ich usuniecie (stosownie do postanowien §17 ust. 6 Umowy)
lub odméwi ich usuniecia, to Zamawiajacy, niezaleznie od przystugujgcego mu uprawnienia do naliczenia
kary umownej, moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek/uszkodzen osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez
konieczno$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wtasciwego sadu do dokonania tych czynnosci na
koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie), z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady.

Kazdorazowe usuniecie wad/usterek powinno zosta¢ potwierdzone przez Strony w formie protokotu
(Odbiér Gwarancyjny).

. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji dane urzadzenie lub element wyposazenia wymaga

trzeciej lub kolejnej naprawy, lub gdy taczny czas przeznaczony na naprawe przekroczyt 15 (stownie:
pietnascie) dni, Zamawiajacy jest uprawniony do domagania sie od Wykonawcy wymiany urzadzenia lub
elementu wyposazenia na nowe, wolne od wad lub na inne o tozsamych lub nie gorszych parametrach i
wilasciwosciach uzytkowych. Nowe urzadzenie / element wyposazenia objete/-y jest takimi samymi
warunkami gwarancji jako$ci, jak okreslone niniejszg Umowa.

Obowigzki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytutu rekojmi realizowane sg przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia okreslonego w §13 ust. 1 Umowy.

W przypadku wcze$niejszego rozwigzania niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez ktérgkolwiek ze
Stron (ze skutkiem ex nunc), okres rekojmi i gwarancji na zrealizowane dotychczas prace/roboty
budowlane rozpoczyna sie z dniem nastepujacym po dniu sporzadzenia przez Strony protokotu odbioru
zrealizowanych do dnia rozwiagzania/odstgpienia prac/robét budowlanych. Okoliczno$¢ powierzenia
innemu wykonawcy dokoniczenia realizacji przedmiotu Umowy nie uchyla odpowiedzialno$ci Wykonawcy z
tytutu rekojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/rob6t budowlanych.

Udzielona rekojmia i gwarancja jako$ci, w tym uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu z tego tytutu, nie
naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci, na
zasadach okreslonych w obowiazujgcych przepisach prawa.

§18
[OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW ODDELEGOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE
DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY]

Stosownie do tresci art. 95 PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy), w catym okresie realizacji Fazy Il przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku
pracy, osoby wykonujace czynnoSci okreSlone w SWZ i ust. 2 ponizej jako wymagajace zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynno$ci w sposéb wypetniajacy przestanki
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okreslone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).
W przypadku powierzenia przez Wykonawce (Podwykonawce) realizacji czesci przedmiotu Umowy

Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego

podwykonawce (dalszego podwykonawce) bedg wykonywa¢ czynnosci okreslone w SWZ i ust. 2 ponizej,

jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22§1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

2. Wymog okreslony w §18 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich oséb wykonujacych niesamodzielne czynnosci
(tj. os6b nie bedacych Kierownikiem Budowy, kierownikami robot, projektantami poszczegoélnych branz,
geodetami, geologami i in.), w tym w zakresie: przygotowania terenu pod budowe, wykonywania robét
budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robdét w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej, wykonywania rob6t instalacyjnych oraz prac zwigzanych z sadzeniem
ros$lin i humusowaniem terenu.

3. W trakcie realizacji Fazy Il przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw w zakresie spetniania przez
te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujgcych czynnos$ci wskazane w §18 ust. 2 Umowy na
podstawie umowy o prace. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegélnosci prawo do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogo6w i dokonania ich oceny;

2) zadania wyja$nien w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwo$ci w zakresie spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.

4. W trakcie realizacji Fazy Il przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krotszym jednak niz 3 (stownie:
trzy) dni - przedlozy¢ Zamawiajacemu, w Jego siedzibie, badZz innym miejscu przez Niego wskazanym,
niektére lub wszystkie nizej wskazane dowody, w celu potwierdzenia speiniania wymogu, o ktérym mowa
w §18 ust. 2 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w §18 ust. 2 Umowy. OSwiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno zawiera¢ w szczegélnosci:

a) doktadne okres$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie;

b) date ztozenia o$wiadczenia;

c) wskazanie, ze objete wezwaniem Zamawiajacego czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy
o prace, daty zawarcia uméw o prace i zakresé6w obowigzkéw tych pracownikow;

d) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace elementy wskazane w §18 ust. 4 pkt 1 lit. a - ¢
oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) - kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych dla potrzeby realizacji
Przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy o$wiadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2. powyzej
(wraz z dokumentem regulujacym zakres czynnosSci/obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony).
Dostarczona Zamawiajgcemu kopia ww. umowy/uméw o prace powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w
szczegOlnosci bez: adreséw zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegaja dane w postaci: imion i nazwisk pracownikéw;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika(éw) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
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pracownika(éw), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczegdlnosci bez: adreséw zamieszkania,
pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);
5) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub

podwykonawce (dalszego podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z §18 ust. 4 Umowy, zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow, o ktorych mowa w §18 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w §18 ust. 1 i 2 Umowy, bedzie traktowane przez
Zamawiajacego jako réwnoznaczne z niespeinieniem przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego
podwykonawce) ww. wymogu.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespeiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogdéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) przepisOw prawa pracy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u
ww. podmiotow.

8. Wykonawca jest zobowigzany zamie$ci¢c w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktére zapewnig przestrzeganie przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogow
okreslonych w niniejszym paragrafie.

9. W ramach uprawnienia Zamawiajacego, o ktérym mowa w §18 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie okre$§lonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu lub
notarialnie poswiadczonej kopii oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych tam mowa, w szczegélnosci, gdy:
ztozona kopia dokumentu/os$wiadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci
Zamawiajacego, co do jej prawdziwosci.

§19
[PODWYKONAWSTWO]

1. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane skladajgce sie na przedmiot Umowy, zawarta pomiedzy
Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. W przypadku powierzenia czesci prac/robét budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia naleznego tym
podwykonawcom z tytutu realizacji tych prac/robét budowlanych.

3. Powierzenie wykonania cze$ci prac/robét budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i/lub zaniechania
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) i ich pracownikéw jak za wlasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca), zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy [przy czym podwykonawca (dalszy podwykonaweca) jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy].

5. Zamawiajacy, w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w §19 ust. 4 Umowy, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do tego projektu, gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
dtuzszy niz 30 (stownie: trzydzieSci) dni, liczac od dnia doreczenia Wykonawcy (odpowiednio:
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) robét budowlanych;
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2) przewiduje, ze wynagrodzenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nalezne z tytutu
zrealizowania okreslonego zakresu prac, jest wyzsze anizeli wynagrodzenie nalezne Wykonawcy od
Zamawiajgcego za przedmiotowy zakres prac, z zastrzezeniem przypadkéw zmiany wysokoSci
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie i PZP;

3) przewiduje dtuzszy termin realizacji powierzonych prac/rob6t budowlanych niz ten, ktéry zostat
okreslony w tgczacej Zamawiajacego z Wykonawcg umowie;
4) projekt umowy o podwykonawstwo niespetnienia nastepujacych wymagan:

a) projekty umoéw przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne
postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin
lub terminy wykonania robét objetych umowa o podwykonawstwo musza by¢ zgodne z terminami
wykonania robdt okreslonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie i Harmonogramie;

b) projekt umowy o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji nie mogg zawierac
postanowien:

— uzalezniajacych wuzyskanie przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego  wynagrodzenia Wykonawcy lub  odpowiednio -
w przypadku umdéw o dalsze podwykonawstwo: od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

— uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru zleconego umowa o podwykonawstwo zakresu rob6t przez Zamawiajgcego;

— uzalezniajacych zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
ZNWU Wykonawcy przez Zamawiajgcego (dot. sytuacji gdy Zamawiajacy wymaga ustanowienia
ZNWU);

— dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) w formie zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo);

c) projekt umowy o podwykonawstwo nie moga zakazywa¢ mozliwosci dokonywania wszelkich
odbioréw prac/rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy
udziale przedstawiciela Zamawiajacego oraz winny zawiera¢ zapisy o koniecznosci okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego ifinansowego (wartos$ci) odbieranych prac. Terminy
odbioréw robét musza by¢ krétsze od terminéw odbioréw tychze robét okreslonych dla Wykonawcy
w niniejszej Umowie i Harmonogramie lub tozsame z tymi terminami;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z tym ze
termin ten powinien by¢ tak okres$lony, aby przypadat wczes$niej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za zakres prac/robét zlecony podwykonawcy;

e) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien, o ktérych mowa w §18 ust. 8 Umowy;

f) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie (np. w
formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtoZenia Zamawiajagcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku;

g) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia
ksztattujace praw i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
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dotyczacych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla podwykonawcy niz

prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

h) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia dotyczace waloryzacji
wynagrodzenia Podwykonawcy, z uwzglednieniem postanowien §131 ust. 2 i nast. Umowy, z tym ze
obowigzek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, ktorych okres obowigzywania nie przekracza 6 miesiecy;

i) w przypadku, w ktérym w wyniku realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo miatby powstac
utwor chroniony przepisami PrAut, projekt takiej umowy zawiera okre$lenie zakresu autorskich
praw majatkowych i praw zaleznych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie moze by¢ mniejszy od
zakresu okre§lonego w postanowieniach §12 Umowy.

5) gdy projekt umowy nie spetnia innych wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
w terminie okre$lonym w §19 ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego projektu tejze
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni, liczac od dnia jej otrzymania moze zglosic¢
pisemny sprzeciw do jej treSci w przypadku niespetniania wymagan okreslonych w §19 ust. 5 Umowy.
Niezgtoszenie, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie podwykonawca (dalszy
podwykonaweca), przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

. W przypadku przedtozonych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o ktérych mowa w §19

ust. 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce, wzywajac Go jednocze$nie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pod rygorem naliczenia kary umownej.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje sie odpowiednio
postanowienia §19 ust. 4 - 9 Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre$lonych w PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w efekcie ktérego zawarto niniejsza Umowa,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Zmiana podwykonawcow, wspoétpracujgcych z Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy, nie stanowi
zmiany Umowy w rozumieniu Dziatu VII Rozdziatu 3 PZP.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
od realizacji zakresu przedmiotu Umowy objetego umowg o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
jezeli sprzet techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje podwykonawca (dalszy
podwykonawca), nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych
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niniejsza Umowa, jak réwniez w przypadku gdy nie daja rekojmi nalezytej i terminowej realizacji robot,

dostaw i/lub ustug powierzonych do wykonania temu podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio: przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §19 ust. 14 Umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktoérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia - w terminie 7

(stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia wezwania - uwag (w formie pisemnej) dotyczacych zasadnosci

dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). W uwagach,

o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w §19 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym,

Zamawiajacy jest uprawniony:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) -
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

albo:

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) - w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

albo:

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bezposredniej zaptaty, o

ktérej mowa w §19 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu

podwykonawcy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci

Umowy, moze stanowi¢ dla Zamawiajgcego podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jezeli przepisy

PZP nie stanowig inaczej.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkow

udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, Zamawiajacy zada, by Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajacego zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie

spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

§20
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]
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Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci ustanowienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
(ZNWU).

§21
[UBEZPIECZENIE]

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosSci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci (w dalszej czeSci jako: ,Ubezpieczenie OC”) zwigzanej z Przedmiotem Umowy na sume
ubezpieczenia wynoszaca co najmniej 250 000,00 zt (stownie: dwiesScie piecdziesiat tysiecy ztotych)
(niezaleznie od iloSci czesci zamoéwienia) na jedno i wszystkie zdarzenia tgcznie dla szkéd osobowych i
rzeczowych. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz
niezmniejszania wysoko$ci sumy gwarancyjnej ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez caty okres
obowigzywania niniejszej Umowy (tj. az do dnia sporzadzenia przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy), z tym zastrzezeniem, iz przedmiotem ubezpieczenia OC musi by¢ objeta
odpowiedzialnos¢ cywilna Wykonawcy za szkody osobowe i rzeczowe, wyrzadzone poszkodowanemu w
zwiazku z wykonywaniem Umowy oraz posiadaniem i uzytkowaniem mienia.

2. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o ktérej mowa w §21 ust. 1 nie ulegta zmniejszeniu,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zagdania od Wykonawcy pisemnego oSwiadczenia o rzeczywistej
wysokos$ci tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jezeli w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa Wykonawca wprowadzil Zamawiajagcego w btad przy przedstawieniu informacji, ze suma
gwarancyjna ubezpieczenia nie ulegta zmniejszeniu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
niniejszej Umowy.

3. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowigzywania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu oryginat polisy potwierdzajacej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC na pozostaty okres obowigzywania niniejszej Umowy, najp6zniej na 7 (stownie:
siedem) dni przed koficem okresu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz zataczy¢
kopie tej polisy, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce. Wymogi co do ubezpieczenia
0C wskazane w §21 ust. 1 stosuje sie.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okreSlonych w §21 ust. 1 - 3 Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robét budowlanych objetych Umowa. W
takim przypadku przewidziane Umowa i Harmonogramem terminy realizacji nie ulegajg przedtuzeniu.

5. W przypadku zmniejszenia wysoko$ci sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowigzany
podwyzszy¢ sume ubezpieczenia do wysokosci wskazanej w §21 ust. 1 Umowy lub zawrze¢ nowa umowe
ubezpieczenia OC, spetniajacg warunki okreslone w niniejszym paragrafie.

6. W przypadku niepodwyzszenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokosci, o ktérej mowa
w §21 ust. 1 Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spetniajacej warunki okreslone w
niniejszym paragrafie, Zamawiajacy bedzie uprawniony - wedle swego wyboru: do odstgpienia od
niniejszej Umowy albo ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i utrzymywania takiego
ubezpieczenia przez okres realizacji Przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez dokonywanie regularnych
potracen sktadki na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
Umowy (w tym z tytutlu odpowiednich podatkéw, optat oraz kosztéw ustug posrednikéw), ktéra to
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ ubezpieczycielowi.

7. Okres ubezpieczenia OC obejmuje Okres realizacji prac projektowych oraz Okres realizacji robét
budowlanych (tj. realizacje Fazy I i Fazy Il az do momentu sporzadzenia przez Strony Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy, niezawierajacego wad istotnych, limitujacych mozliwo$¢ dokonania
odbioru przez Zamawiajacego). W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Fazy II, wydtuzeniu ulega okres
ubezpieczenia OC.

8. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii polisy OC, gdy
ztozona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi watpliwosci Zamawiajacego co do jej autentycznosci.
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. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do os6b trzecich petng odpowiedzialnos¢

za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia rob6t i w razie ich wystgpienia
zobowiazuje sie pokry¢ cato$¢ szkody z ubezpieczenia OC, o ktérym mowa w §21 ust. 1 Umowy. W
przypadku wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami bezpos$rednio do Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez Niego poniesione, w tym
kwoty zasagdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami postepowania.

Wykonawca niezwlocznie zawiadamia Zamawiajagcego o odstgpieniu przez Wykonawce od umowy
ubezpieczenia.

W przypadku, jezeli Wykonaweca nie utrzyma ciaggtosci polisy OC, Zamawiajacy moze zawrzeé i utrzymac
takie ubezpieczenie, regularnie potracajac sktadke na takie ubezpieczenie z dowolnej wierzytelnosci
naleznej Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy, ktéra Zamawiajacy bedzie musiat zaptacic
ubezpieczycielowi.

Zmiana warunkow ubezpieczenia OC Wykonawcy moze by¢ dokonana wylacznie po uprzedniej pisemne;j
zgodzie Zamawiajacego badz na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela (Towarzystwo
Ubezpieczeniowe), z ktérym Wykonawca zawart stosowng umowe ubezpieczenia.

W sytuacji, gdyby zmiana warunkéw ubezpieczenia opisana w §21 ust. 12 powyzej pogorszyta ochrone
ubezpieczeniowg, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia OC do
poziomu odpowiadajacemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku
zaniechania przez Wykonawce rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC, postanowienia §21 ust. 6 stosuje sie
odpowiednio.

Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

§22
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec

0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktdére udostepnit Zamawiajacemu.

. Zamawiajacy oSwiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec

0s06b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczaca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy oSwiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od

Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktéorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w zwigzku i dla
potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okre§lonych m.in.
w Art. 6 ust. 1 lit. e i fRODO.

Pelna tres$¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego,
stanowi Zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§23
[KARY UMOWNE]

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwloki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wzgledem terminu okres$lonego w §4 ust. 1
Umowy - w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) zwtloki Wykonawcy w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy wzgledem terminu okre$lonego w §5 ust.
2 Umowy - w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) zwloki Wykonawcy w ukonczeniu Fazy I Przedmiotu Umowy wzgledem terminu okre$lonego w §5 ust.
3 Umowy - w wysokosci 0,1 % wartos$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §13 ust. 1 Umowy, za

kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
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4) nieusuniecia przez Wykonawce, w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji jako$ci, wad w

Dokumentacji Projektowej w terminie wyznaczonym na ich usuniecie zgodnie z §16 ust. 6 Umowy - w
wysoko$ci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

5) nieusuniecia przez Wykonawce, w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji jako$ci, wad/usterek
powstatych w wykonywanych robotach i/lub urzadzenia i/lub elementach wyposazenia w terminie
wyznaczonym na ich usuniecie zgodnie z §17 ust. 6 Umowy - w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

6) niewprowadzenia przez Wykonawce zmian/uzupetnien w Dokumentacji Projektowej w sytuacji - i w
terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §15 ust. 7 Umowy - w wysoko$ci 0,05 % wartoSci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

7) nieusuniecia wad istotnych stwierdzonych podczas czynnosci Odbioru Koncowego Robét
Budowlanych, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §15 ust. 14 pkt 1 Umowy - w
wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, za§ w przypadku nieusuniecia wad nieistotnych stwierdzonych podczas

czynnos$ci Odbioru Koncowego Robét Budowlanych, w terminie wyznaczonym zgodnie z
postanowieniami §15 ust. 16 Umowy - w wysokosci 0,03% warto$ci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.;

8) odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawece z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 20% wartoSci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy;

9) przerwy w realizacji robdt budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, trwajacej tacznie (tj. w catym Okresie realizacji rob6t budowlanych) dtuzej niz 7
(stownie: siedem) dni - w wysoko$ci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy trwajacej ponad te 7 (stownie: siedem) dni;

10) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, objetego fakturg wystawiong przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce - w wysokos$ci 0,05 % wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

11) nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokosci 8 000,00 zt
(stownie: o$miu tysiecy ztotych) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

12) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieciu tysiecy
ztotych), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §18 ust. 1 i ust. 2
Umowy (wymog zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset
ztotych), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

14) uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajgcemu realizacji czynnos$ci kontrolnych okreslonych w §18
ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypetnienia obowigzkéw okreslonych w §18 ust. 4 Umowy i w terminie
ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysokosci 1 200,00 zt (stownie: jeden tysigc dwiescie
ztotych) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

15) naruszenia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w §9 ust. 1 pkt 35 Umowy - w wysokosci
500,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

16) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji i terminie, o ktérych
mowa w §19 ust. 9 Umowy - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych) za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

17) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §131 ust. 13 Umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu zmiany, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku:
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1) zwtloki Zamawiajacego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy wzgledem terminu okre§lonego
w §3 ust. 4 pkt 1 Umowy - w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust.
1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) odstgpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
wylgczajac przypadki okreslone w §24 ust. 1 Umowy - w wysokos$ci 20% wartoSci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy;

3. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiajacy wystawi note ksiegowa dla Wykonawcy
na kwote réwna wysokosci naliczonej kary umownej, z terminem ptatnos$ci wynoszacym 7 (stownie:
siedem) dni, liczac od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty wraz z nota ksiegowa
(obcigzeniowa) albo wierzytelno$¢ Zamawiajacego z tytulu kary umownej zostanie potracona z
wierzytelnoscia Wykonawcy wynikajacg z niniejszej Umowy (chocby ta ostatnia nie byta jeszcze
wymagalna) albo zostanie zaspokojona z ZNWU (jezeli obowigzek ustanowienia ZNWU zostat okreslony
postanowieniami niniejszej Umowy). W przypadku kar umownych naliczonych Zamawiajagcemu przez
Wykonawce, ich zaptata nastgpi w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu wezwania do zaptaty wraz z notg ksiegowg (obcigzeniowa).

4. taczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢ od drugiej Strony wynosi
20% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w §13 ust. 1 Umowy.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych - okreslonych w Kodeksie cywilnym -
odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
realnie poniesionej szkody.

6. Zaptata kar umownych przez Wykonawce lub ich potracenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
skorzystanie przez Zamawiajacego z ZNWU (jezeli obowigzek ustanowienia ZNWU zostat okreslony
postanowieniami niniejszej Umowy) nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiazku realizacji
przedmiotu Umowy, w tym spelnienia jakiegokolwiek obowigzku okreslonego niniejszag Umowa.

§24
[PRZYPADKI ODSTAPIENIA OD UMOWY]

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktéorym mowa w §24 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czeSci,
ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w §24 ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar umownych
okreslonych niniejsza Umowg i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w cato$ci lub w czesci i bez konieczno$ci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu Przedmiotu Umowy, przekraczajacej 14

(stownie: czternascie) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust. 2 Umowy;
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2) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w dostarczeniu Zamawiajagcemu Harmonogramu,
przekraczajgcej 14 (stownie: czternascie) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w
§4 ust. 1 Umowy;

3) wstrzymania przez Wykonawcy prac projektowych na okres dtuzszy niz 14 (stownie: czternascie) dni

kalendarzowych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie;

5) dokonania zajecia majatku Wykonawcy we wiasciwych postepowaniach prowadzonych przez
wlasciwe organy administracji lub sad powszechny w stopniu uniemozliwiajagcym wykonanie Umowy;

6) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

7) zlecenia przez Wykonawce wykonania catos$ci rob6t budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy bez zgody Zamawiajacego;

8) realizacji przez Wykonawce robo6t budowlanych, skladajagcych sie na przedmiot Umowy
w sposdb niezgodny z Dokumentacjg Projektowa lub ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe;

9) zaistnienia sytuacji ktoérejs$ z sytuacji okreslonych w §21 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy;

10) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy;

11) zaistnienia koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (na zasadach okreslonych w §19 Umowy) lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy;

12) wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) nieukoriczenia okres$lonych prac/robét w terminach
okreslonych w Harmonogramie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowienl niniejszej Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od niniejszej Umowy w terminie 60 (stownie: sze$¢dziesieciu) dni kalendarzowych, liczac od
dnia zaistnienia przestanki uprawniajgcej Go do odstgpienia.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznoS$ci, powinno nastgpi¢ na pi$mie.
Zamawiajacy, w tresci o§wiadczenia o odstagpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od catosci
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej cze$ci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie
niewskazania przez Zamawiajacego, w treSci o$wiadczenia o odstgpieniu, czy odstgpienie nastepuje ze
skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmuja, iz odstapienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy lub stan zaawansowania prac projektowych;

b) wstrzyma¢ wykonywanie prac lub robdt budowlanych, z wyjatkiem prac lub robét niezbednych do
zabezpieczenia prac lub rob6t juz wykonanych;

c) wycofa¢ swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekazac protokotem Zamawiajgcemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji prac/robét
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiajacego lub innego upowazZnionego
przedstawiciela Zamawiajacego, stanowi podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami, a w
przypadku prac projektowych réwniez podstawe do przeniesienia autorskich praw majatkowych, w
tym praw zaleznych, do zrealizowanej do dnia odstgpienia Dokumentacji Projektowej;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidlowosci i / lub rzetelnosci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np.:
biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegltych prowadzonych przez prezeséw
wilasciwych sadéw okregowych), ktérego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia miedzy
Stronami. Osoba wykonujaca inwentaryzacje (osoba biegtego) powinna by¢ uzgodniona przez Strony.
W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie
wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowo$ci w sporzadzeniu inwentaryzacji przez

45
m-ce na parafy Stron umowy:




w znak sprawy: RB.271.25.2024
‘ MIASTO i GMiNA
azwdad zamoéwienia: ,,Przebudowa infrastruktury zasobow wodnych na terenie Gminy Czarny Dunajec polegajqca na wykonaniu

zbiornikéw wodnych w formule zaprojektuj i wybuduj”
Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie zwrdci¢ Zamawiajagcemu udokumentowane koszty

zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji;
4) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy wraz z

protokotem przekazujacym Zamawiajagcemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonang cze$¢
Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje i kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg uproszczong, przekazany Zamawiajgcemu podczas Odbioru Koncowego
Dokumentacji Projektowej, przy czym do dnia przekazania Zamawiajagcemu zrealizowanej czesci
Przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiajacemu terenu budowy), Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzyteczno$ci i wartosci wykonanej czesci
Przedmiotu Umowy. W przypadku odstgpienia od niewykonanej czeSci Umowy (tj. ze skutkiem ex
nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy
wykonany do dnia odstagpienia, udziela Zamawiajagcemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy
rekojmi i gwarancji jako$ci, na warunkach okreslonych w §16 i §17 Umowy.

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie ternu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstagpieniem od Umowy w tym koszty podjecia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej ponosi Strona, z przyczyn ktérej doszto do odstapienia od niniejszej Umowy.

8. Odstagpienie od niniejszej Umowy (w catosci lub w czesci) nie ogranicza w zaden sposéb uprawnienia
Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych.

9. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robét, za ktérych realizacje w Umowie okreslono
wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej cze$ci. Ilos¢ robét zrealizowanych do dnia odstapienia od Umowy zostanie ujeta w
inwentaryzacji.

§25
[ZMIANY UMOWY]

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i w zakresie i na warunkach okreslonych ponize;j:
1) zmiany technologiczne spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ,
w tym PF-U, pozwalajgce na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci Przedmiotu Umowy;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t budowlanych stanowigcych
Przedmiot Umowy, powodujacej zmiane sposobu wykonywania Umowy, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie Kkosztéw wykonywanych prac/robot
budowlanych, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem
osiagniecia niemniejszych parametréw koncowych wykonanych robét, na umotywowany wniosek
Wykonawcy, po akceptacji Zamawiajacego;

c) odmienne od przyjetych w PF-U warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$cia zrealizowania
Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub czasowych;

d) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ze wzgledu na
zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i/lub
obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

e) gdy na wniosek Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zlozony
w trakcie wykonywania robét budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania
elementéw robét lub zostang wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem, iZ proponowane
przez tego Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne
lub lepsze od tego, jakie zostato okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz nie spowoduje
zwiekszenia kosztéw robét. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu projekt
lub rozwigzanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iz dokonanie zmiany uzasadnione jest
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warunkami technicznymi, uzytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsiewziecia
budowlanego oraz ze nie spowoduje zwiekszenia kosztow robét;

— w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 1 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, materiatéw i technologii wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektow
budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji obiektéw budowlanych i urzadzen, w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.

2) w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji
publicznej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak réwniez organy i podmioty, ktérych
dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

a) opoznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,, do wydania ktérych sa
obowiazane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyskaé na mocy postanowien niniejszej Umowy;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

c) nalozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych w zamoéwieniu;

d) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgdd, uzgodnien,
pozwolen, itp.;

— w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 2 powyzej, mozliwa jest
zmiana: terminéw realizacji poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Umowy wynikajacych z
Harmonogramu, jak réwniez terminu wskazanego w §5 ust. 2 Umowy - o okres wynikajacych z
opisanych powyzej czynno$ci (w tym o szacowany okres potrzebny do odpowiednio: wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp. usuniecia przyczyny odmowy wydania przez wlasciwy organ: decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., wykonanie natozonych przez wtasciwy organ dodatkowych czynnos$ci
proceduralnych, rozpoznania przez wtasciwy organ/sad: odwotania/skargi lub sprzeciwu);

3) zmiany os6b wyznaczonych do projektowania, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi
oraz zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego:

a) osoby wyznaczone do realizacji czynnosci zwigzanych z projektowaniem mogg zastapi¢ nowe osoby,
o ile nowe osoby spetniajg co najmniej warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian Umowy;

b) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi moga zastapi¢ nowe osoby, o ile nowe
osoby spelniaja co najmniej warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pociagga to za sobg innych
istotnych zmian Umowy;

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym
czasie;

— zmiana osoby wyznaczonej do projektowania, kierownika budowy lub kierownika robét moze nastapic
na pisemny wniosek Wykonawcy z tym, Ze nowa proponowana osoba musi spetnia¢ co najmniej
wymagania okres$lone dla projektanta lub kierownika budowy lub odpowiednio: kierownika robét
okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, dotyczgce zdolnosci zawodowej;

4) zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) Sila Wyzszg;

b) nieprzewidzianymi w SWZ (w tym w PF-U) warunkami archeologicznymi, technicznymi, terenowymi
i/lub wodnymi, w tym rdéwniez rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych,
wystgpienia niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

c) wystgpieniem koniecznosci wykonania Robdét Zamiennych wstrzymujacych (opdzniajacych)
realizacje robot zasadniczych, a wynikajacych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze
technicznym lub eksploatacyjnym. Powyzsze obejmuje réwniez sytuacje, gdy uprzednie wykonanie
Robét Zamiennych warunkuje nalezytg realizacje robdt objetych Przedmiotem Umowy, w tym
osiagniecie celu okreslonego w Umowie;
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zbiornikéw wodnych w formule zaprojektuj i wybuduj”
d) wystgpieniem Rob6t Zaniechanych - wylaczenie Rob6t Zaniechanych z realizacji wraz ze

zmniejszeniem kwoty wynagrodzenia, wynikajacej z tego wytaczenia;

e) zmiany spowodowane Wyjatkowo Niesprzyjajacymi Warunkami Klimatycznymi, uniemozliwiajgcymi
prowadzenie prac lub robét stanowigcych Przedmiot Umowy w terminach okreslonych w Umowie i
Harmonogramie, przeprowadzenie prdob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢
wykonania prac lub rob6t w tym okresie, przeprowadzenia préb lub sprawdzen oraz dokonywanie
odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

f) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym

inwestycjami Zamawiajacego), przy czym zmiany te ograniczaja sie do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji lub ryzyka wystapienia kolizji, wiacznie z czasowym
wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy;

g) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniato$ci, monet, przedmiotow
wartos$ciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektéw interesujacych pod
wzgledem geologicznym czy archeologicznym);

h) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych, niezbednych do
nalezytego wykonania robdt, jezeli utrudnienia te wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

— w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 4 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, materiatéw, technologii robét i konstrukgji, jak réwniez zmiana lokalizacji
wznoszonych obiektéw budowlanych i/lub urzadzen oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu
Umowy (lub poszczegdlnych elementéw) w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 4 lit. a), b), c), f) i/lub g)
powyzej, mozliwa jest rowniez zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢
zaoszczedzonych kosztow lub zwiekszenie do wartosci pozwalajacej na pokrycie dodatkowych,
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw;

5) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia w realizacji prac/roboét
budowlanych, w tym m.in.:

a) okresowe wstrzymanie realizacji rob6t przez Zamawiajacego;

b) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 5 powyzej, mozliwa jest
zmiana: terminu wykonania Przedmiotu Umowy (lub poszczegdlnych jego elementéw) w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany i okresu jej trwania;

6) obok sytuacji okre$lonych w niniejszym paragrafie: zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w sytuacjach
okreslonych w §131 Umowy;

2. W przypadku wystapienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego
przez Zamawiajgcego badZ osoby przez Niego upowaznione do dziatania w stosunku do Wykonawcy,
zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio o czas wystepujacego op6Znienia badz
tez o czas opdznienia wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

3. W przypadku gdy Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczno$ci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci,
stanowiacych podstawe zadania zmiany.

4. Wniosek, o ktérym mowa w §25 ust. 3 Umowy powinien zosta¢ przekazany Zamawiajacemu niezwtocznie,
nie pézniej jednak nizZ w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie o zdarzeniu lub okolicznosci, uzasadniajgcych zmiane Umowy.

5. Whniosek, o ktorym mowa w §25 ust. 3 Umowy powinien zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) propozycje zmiany;

2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawiera¢ przywotanie konkretnej

podstawy umownej uprawniajacej do zadania zmiany, lub podstawy wynikajacej z PZP);

3) kalkulacje wynagrodzenia (jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia);
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6. 7 zastrzezeniem odmiennych postanowien zawartych w Umowie, w tym w §13! Umowy, kalkulacja

wynagrodzenia, o ktérej mowa w §25 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwie branzowym:
Sekocenbud dla wojewd6dztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiagc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.

7. W terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do Umowy albo
o konieczno$ci przedtozenia (w terminie okreslonym przez Zamawiajacego) dodatkowych dowodéw i/lub
informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych zmiane albo o braku akceptacji na dokonanie zmiany Umowy.

8. Z wnioskiem o zmiane postanowien Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do
takiego zadania, okreslonych w niniejszej Umowie) moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

9. Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W
takim wypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujgcym przed tg zmiana.

§26
[POSTANOWIENIA KONCOWE]

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegélnosci PZP, PrBud i przepiséw
wykonawczych do tychze, PrAuti k.c.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania pomiedzy Stronami formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Os$wiadczenie woli ztoZzone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oSwiadczenie
woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest r6wnowazne z
oswiadczeniem woli ztozonym tej drugiej stronie w formie pisemne;j.

4. Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz zalacznikami (w tym PF-U) stanowi integralng catos¢.

5. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji niniejszej
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, w tym w zwiazku z jej zawarciem, wykonaniem lub
rozwigzaniem, Strony poddadza spor pod rozstrzygniecie sadu witasciwego ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

6. Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowia nastepujace Zataczniki:

1)  Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami;

2)  Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

3)  Zatqcznik nr 3 - Harmonogram

4)  Zatqcznik nr 4 - Kopia polisy Wykonawcy;

5) Zatgcznik nr 5 - Dokument potwierdzajqcy wniesienie przez Wykonawce ZNWU - nie dotyczy;
6)  Zatgcznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy;

7)  Zatgcznik nr 7 - Umowa powierzenia przetwarzania danych - nie dotyczy;

8)  Zatgcznik nr 8 - Oswiadczenie Wykonawcy dot. praw autorskich (wzér);

9)  Zatgcznik nr 9 - Oswiadczenie Wykonawcy dot. Dokumentacji Projektowej (wzdr);

Niniejsza Umowe sporzadzono w 2 (stownie: dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec:
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\ MALOPOLSKA &=

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

»Zarzqdzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwiqzane z rozwojem, modernizacjq i
dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Zalacznik nr 8 do PPU
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Autor/Autorzy  przenidst/przeniesli na  Wykonawce  autorskie prawa  majatkowe do
wchodzacego/wchodzacych w sktad Dokumentacji projektowej utworu/utworéw oraz prawa zalezne do
tego/tych utworu/utwordw (w dalszej czesci jako: ,utwoér/utwory”);

2) Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie Umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w dniu onr , zwanej dalej ,,Umowg”;

3) jest wylacznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych do
utworu/utworéw;

4) do dnia przekazania utworu/utworéw Zamawiajgcemu, nie przenioést ani nie zobowigzal sie do
przeniesienia autorskich praw majatkowych lub praw zaleznych do utworu/utworéw na inny podmiot
anizeli na Zamawiajacego;

5) Umowa nie narusza praw os6b trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia:
a) jakiejkolwiek umowy, ktérag Wykonaweca lub Autor jest zwigzany;
b) jakiegokolwiek orzeczenia sadu lub organu;
c) jakiegokolwiek przepisu obowigzujacego prawa;

6) autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utworéw nie sg w catosci lub w czesci
przedmiotem Zadnych roszczen lub innych obcigzen na rzecz oséb trzecich z jakiegokolwiek tytutu;

7) upowaznia Zamawiajacego lub podmioty przez Niego wskazane do dokonywania zmian utworu/utworéw
sporzadzonego/sporzadzonych w ramach Umowy.

(miejscowos¢, data i czytelny podpis)
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»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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»Zarzqdzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwiqzane z rozwojem, modernizacjq i
dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Zalacznik nr 9 do PPU
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczenie Wykonawcy, iz przekazywana dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowgq, wytycznymi
Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ, w tym PF-U, majgcymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujqcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiqzujgcego oraz jest kompletna i spéjna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz gotowa do odbioru.

, dnia r.

(miejscowosc) (data)

Umowa Nr z dnia r.

Wykonawca osSwiadcza, ze przekazana Zamawiajagcemu

(petna nazwa Wykonawcy realizujagcego Umowe)

celem przyjecia i odbioru dokumentacja projektowa, pn.:

(nazwa Dokumentacji Projektowej nadana przez Wykonawce)

jest wykonana zgodnie z Umowg, wytycznymi okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, majacymi zastosowanie
normami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz jest kompletna i spdjna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz gotowa do odbioru.

W opracowanej Dokumentacji projektowej nie stwierdza sie* / stwierdza sie* zmian/-y w stosunku do zatozen przyjetych
w SWZ.

W przypadku stwierdzonych zmian, nalezy zatacznikiem do niniejszego oSwiadczenia uczyni¢ Wykaz zmian wraz z opisem
réznic w stosunku do rozwigzan wynikajacych z SWZ.

(miejscowos¢, data i czytelny podpis)
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