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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Przedmiotem zamówienia jest projekt budowy drogii dla rowerów, ciąg pieszo-jezdny i droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Brodzkiej (od 
ulicy Maślickiej do nieruchomości Brodzka 131) po wschodniej jej stronie wraz z oświetleniem i rozbudową przystanku autobusowego na 
wysokości ul. Lubelskiej, wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w ul. Prackiej we Wrocławiu. Zakres robót obejmuje branżę drogową 
wraz z oświetleniem, MKT, odwodnieniem oraz zagospodarowaniem zielenią.. 
 
Nazwa inwestycji: 
 
[07700]  Przebudowa ul. Brodzkiej we Wrocławiu od ulicy Maślickiej do nieruchomości Brodzka 131 

 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Reprezentowana przez: 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-59 Wrocław 

 
2. DEFINICJE I SKRÓTY 

 
BWB  - Biuro Wrocław Bez Barier UMW 
BZM  - Biuro Zrównoważonej Mobilności UMW 
BZI   - błękitno-zielona infrastruktura 
CZR  - Centrum Zarządzania Ruchem  
KI   - Kosztorys inwestorski 
KIP   - Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 
KO   - Kosztorys ofertowy (ślepy)  
KPP  - koncepcja programowo-przestrzenna 
MPA   - miejski program adaptacji do zmian klimatu 
MPK  - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu 
MPWiK  - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu 
MPZP  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
PA-B  - Projekt architektoniczno-budowlany 
PB   - Projekt budowlany 
PR   - Przedmiar robót 
PT   - Projekt techniczny 
PW   - Projekt wykonawczy 
PZT  - Projekt zagospodarowania terenu 
ST   - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
SOD  - strefa ochrony drzewa 
UMW  - Urząd Miejski Wrocławia 
WIM  - Wydział Inżynierii Miejskiej UMW 
WKE  - Wydział Klimatu i Energii UMW  
ZDiUM  - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ZZM  - Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 

 
3. OPIS OGÓLNY 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji 
technicznych oraz przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na podstawie analiz i badań przedprojektowych wraz z uzyskaniem branżowych 
opinii, uzgodnień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (w razie potrzeby i decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, dla budowy: drogi dla rowerów, ciągu pieszo-jezdnego i drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Brodzkiej (od ulicy 
Maślickiej do nieruchomości Brodzka 131) po wschodniej jej stronie wraz z oświetleniem, wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dodatkowo 
przejście przez jezdnię na wysokości Imbirowej wraz z korektą przejścia dla pieszych i budową przejazdu dla rowerów wraz z korektą 
zachodniego peronu z projektu „Budowy chodników przy DINO. Ponadto budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Prackiej (zgodnie  
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ze szczegółowymi wytycznymi w nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej) oraz przebudowa istniejącego zagospodarowania terenu  
w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej przyległych terenów po budowie drogi dla rowerów, ciągu pieszo-jezdnego i drogi dla pieszych 
i rowerów. Na wysokości ul. Lubelskiej zaplanowana jest rozbudowa przystanku autobusowego w związku z wybudowaną nową szkołą 
podstawową i tym samym zwiększoną liczebnością pasażerów. Na odcinku od ul. Brodzkiej do ul. Lubelskiej należy uwzględnić  
5 m jezdnię oraz jednostronny chodnik, po południowej stronie ulicy. 
Zadanie obejmuje uzyskanie decyzji ZRID w zakresie całości przedmiotowej inwestycji, tj. dla budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz pieszo-
jezdnego wzdłuż ul. Brodzkiej i na odc. ul. Prackiej (od ul. Brodzkiej do posesji ul. Brodzka 144c). 
Zadanie realizowane będzie na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz wytycznych i własnych analiz pozyskanych  
na etapie projektowym. 
 
Dokumentację projektową planuje się w zakresie: 

 Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Brodzkiej od Maślickiej do nieruchomości Brodzka 131 (na odcinku od ul. 
Lubelskiej do Siedleckiej  jako ciąg pieszo-jezdny) 

 Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku ul. Prackiej 
 Budowa brakujących przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu Maślicka / Brodzka / Królewiecka wraz z fragmentami dróg 

rowerowych w celu włączenie do istniejących dróg rowerowych 
 Przebudowy przystanków autobusowych zlokalizowanych na wysokości ul. Lubelskiej wraz z budową oświetlenia na przejściu 

dla pieszych. 
 Budowa oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych i pieszo-jezdnych 
 Budowa przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów (na wyniesieniu) po północnej stronie skrzyżowania ul. Brodzkiej  

z ul. Imbirową 
 Nasadzenia zieleni towarzyszącej lub rekompensującej po ewentualnej wycince 
 Budowa MKT 
 Przebudowy sieci będącego w kolizji z ww. inwestycją 

 
Cała inwestycja wymaga szczegółowych inwentaryzacji i analiz w celu określenia niezbędnego zakresu prac do przeprowadzenia inwestycji, 
w tym uniknięcia kolizji z istniejącym drzewostanem czy określenia przebudowy kolidującej infrastruktury.  
 
Orientacyjny zakres inwestycji przedstawiono na załączniku OPZ nr 1, natomiast szczegółowy opis i wytyczne zamieszczono poniżej. 
 
4. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest kompletna dokumentacja projektowa, w zakres której wchodzą: 
1. Prace przygotowawcze, pomiarowe, mapa do celów projektowych, sporządzenie projektów podziałów nieruchomości przejmowanych 

pod pas drogowy 
2. Inwentaryzacja infrastruktury podziemnej  
3. Inwentaryzacja terenów pozyskanych w ramach ZRID 
4. Operat dendrologiczny 
5. Operatu z szacowania wartości godziwej likwidowanego majątku innego podmiotu z rozbiciem na podmioty. 
6. Badania gruntu wraz z opinią geotechniczną opisującą warunki gruntowo-wodne (W przypadku złożonych warunków gruntowych lub/i 

drugiej kategorii  geotechnicznej – pełna dokumentacja  geotechniczna lub/ i geologiczna) 
7. Analiza możliwości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z układem retencji 
8. Decyzja wodna i/lub operat wodnoprawny [Pozycja będzie realizowana wyłącznie w przypadku konieczności uzyskania przedmiotowej 

decyzji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji tej pozycji w zależności od przyjętych rozwiązań 
zagospodarowania  wód opadowych] 

9. Przygotowanie wniosku, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [Pozycja będzie 
realizowana wyłącznie w przypadku konieczności uzyskania przedmiotowej decyzji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od realizacji tej pozycji w przypadku braku konieczności uzyskiwania DUŚ] 

10. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko [Pozycja będzie realizowana wyłącznie w przypadku konieczności jego 
opracowania.  Zamawiający zastrzega sobie  prawo do odstąpienia od realizacji tej pozycji w przypadku braku konieczności 
opracowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko] 

11. Projekt branży konstrukcyjnej 
12. Projekt budowalny  
13. Projekty wykonawcze 
14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
15. Przedmiary robót budowlanych 
16. Kosztorysy inwestorskie oraz ofertowe 
17. Projekt podziału nieruchomości 
18. Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, w tym m.in.: 

 Warunków technicznych przebudowy kolidującej infrastruktury 
 Warunków dla budowy oświetlenia 
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 Warunków dla budowy MKT 
19. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
20. Wizualizacja rozwiązań ostatecznych 
21. Analiza zabezpieczenia osnowy geodezyjnych 
22. Sposób postępowania z materiałem odpadowym z uwzględnieniem  ewentualnego wykorzystania przy przedmiotowej inwestycji  
23. Czynny udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących 

opracowanej dokumentacji 
24. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym w  powiązaniu z STWIORB,  sposób 

postępowania  z materiałem odpadowym lub jego wykorzystaniem w przedmiotowej inwestycji zgodnie z WYTYCZNYMI ZDIUM DOT. 
WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁU ROZBIÓRKOWEGO DO REALIZACJI ZADAŃ DROGOWYCH (zał. nr. 30) 

25. Wykonawca uwzględni w dokumentacji zapisy – zgodnie z pismem WUOZ (załącznik nr 6 do OPZ) 
26. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej na czas budowy. 

 
5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKOKNANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Zamówienie realizowane będzie na działkach. 
 

Lp. 
Jednostka 

ewidencyjna 
Obręb 

Arkusz 
mapy 

Działka Podmiot 

1 

 
 
 
 

Wrocław 
 

Maślice 11 
33/2 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

2 2/2 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

3 Pracze Odrzańskie 35 12 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

4 

Maślice 
 

11 33/1 INSTYTUT BUDOWNICTWA Sp. z o. o 

5 
8 

58 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

6 52 POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA 

7 11 18 INSTYTUT BUDOWNICTWA Sp. z o. o 

8 8 63/35 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

9 6 114 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

10 

8 

63/21 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

11 63/19 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

12 63/25 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

13 63/45 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

14 63/29 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

15 63/39 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

16 63/43 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

17 63/31 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

18 6 113/3 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

19 8 63/37 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

20 
6 

113/1 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

21 113/4 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

22 

8 

63/22 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

23 63/23 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

24 23/2 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

25 63/33 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

26 63/41 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

27 63/20 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

28 6 112/1 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

29 8 63/27 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 
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30 Maślice  
Maślice 

6 
6 

306/36 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

31 111/2 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

32 Pracze Odrzańskie 32 1/8 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

33 
Maślice 6 

111/1 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

34 110/1 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

35 

Maślice 6 

112/2 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

36 306/4 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

37 103 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

Lp. 
Jednostka 

ewidencyjna 
Obręb 

Arkusz 
mapy 

Działka Podmiot 

38 

Wrocław 

Pracze Odrzańskie 34 11 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

39 

Maślice 6 

306/35 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

40 110/3 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 

41 306/3 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

42 110/2 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

43 113/2 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

44 306/2 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

45 314/1 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

46 314/2 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

47 101/1 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

48 102/1 FOLTEX S.C. BOROWIŃSKI KRZYSZTOF, BOROWIŃSKI 
KAMIL 

49 306/1 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

50 101/2 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

51 109/ ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

52 314/3 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

53 Pracze Odrzańskie 32 2/6 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

54 Maślice 6 110/4 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

55 

Pracze Odrzańskie 

32 

2/4 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

56 3 OSOBA FIZYCZNA 

57 2/7 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

58 7/2 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

59 4 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

60 2/1 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

61 6 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

62 26 49 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

63 32 5 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

64 31 43 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

65 32 2/3 GMINA MIEJSKA WROCŁAW 

66 32 9 OSOBY FIZYCZNE 

67 23 47/2 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

68 
32 

7/1 OSOBY FIZYCZNE 

69 8 OSOBY FIZYCZNE 

70 
26 

52 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 

71 47/1 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 
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Ww. nieruchomości stanowią pasy drogowe oraz własności POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH S.A., INSTYTUTU BUDOWNICTWA  
Sp. z o. o., Firmy FOLTEX S.C. BOROWIŃSKI KRZYSZTOF, BOROWIŃSKI KAMIL, we Wrocławiu a także tereny prywatne. Ostateczna 
lista nieruchomości objętych inwestycją i uwzględnionych w postępowaniu, ustalona zostanie na etapie dokumentacji projektowej i zależeć 
będzie od przyjętych rozwiązań. 
 
Obszar inwestycji przeznaczony jest pod tereny dróg publicznych - na większości odcinka pod tereny ulic klasy zbiorczej, oznaczone 
symbolem 1KD-Z, uwzględniając poszerzenie pasa drogowego ul. Brodzkiej oraz na niewielkim odcinku pod terenu ulic klasy lokalnej, 
oznaczone symbolem 5KD-L, również w części z poszerzeniem pasa drogowego. Przy projektowaniu należy uwzględnić wymogi zawarte  
w n/w planach miejscowych oraz uwzględnić wymogi przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz stosować obowiązujące przepisy, w tym warunki techniczne i normy.  
 
Obszar inwestycji jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Maślice we Wrocławiu: 
 
Nr 210 UCHWAŁA NR XLIV/2978/05 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  

z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego 
Maślice we Wrocławiu 

 
oraz w sąsiedniej części: 
Nr 90 UCHWAŁA NR XXVII/888/00 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  

z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Brodzkiej i Koziej 
we Wrocławiu 

 
 
6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 
1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a. przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie; 
b. opracowania dokumentacji w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm, aktualnie obowiązujących wytycznych 
projektowania i budowy dla miejskich sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi 
standardami projektowania i eksploatacji urządzeń i obiektów MPWiK, ZDiUM, i innych zarządców infrastruktury a także drzew 
zlokalizowanych w pasie drogowym objętym zakresem inwestycji. W części rysunkowej przy określeniu ukształtowania terenu – 
do uwzględnienia rzędnych terenu przy pniu drzew (przeznaczonych do zachowania) a przy dużych zbliżeniach do drzew – 
usytuowania faktycznej średnicy pnia przy gruncie. 

c. przedstawienia wariantowych rozwiązań projektowych, w tym minimalizujących kolizje inwestycji z drzewami w strefach SOD 
wykazanymi w operacie dendrologicznym. 

d. opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej; 
e. konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych i informowania o stanie zaawansowania prac projektowych; 
f. dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego zakresem 

opracowania; 
g. dokonania uzgodnień rozwiązań koncepcyjnych przebudowy kolidujących sieci z ich gestorami w aspekcie zakresu, przebiegu 

oraz w miarę możliwości średnic i materiałów infrastruktury podziemnej; 
2. Po stronie Wykonawcy będzie pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń (koszt ich 

pozyskania leży po stronie Wykonawcy). Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
3. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją zamówienia – 

uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz  
z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny 
dla celu, jakiemu ma służyć. 

4. W przypadku wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, wykonawca wprowadzi zmiany terminu realizacji robót 
budowlanych zawartych w decyzjach administracyjnych a także uzyska prolongatę wydanych uzgodnień 

5. W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco 
określić koszty dotyczące tych prac. Wykonawca oszacuje koszty opracowania dodatkowej dokumentacji (bez dodatkowego 
wynagrodzenia) w ramach proponowanej ceny ofertowej. 

6. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i prawem lokalnym oraz 
zasadami wiedzy budowlanej, w szczególności: 
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 Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768, 1783, 2589, 2600, 2642), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2023 r. , (t.j. Dz.U.  
z 2019 r poz. 2311); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z 20 lipca 
2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1518); 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2021 poz.1376 z późn. zm.); 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.); 
 Rekomendowane przez Ministra Infrastruktury WiS (Wzorce i standardy) przeznaczone do dobrowolnego stosowania; które nie 

stanowią obligatoryjnych PTB w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane:  
WR-D-41-2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla pieszych (opracowanie 
konsultacyjne - Dr hab. Inż. Kazimierza Jamroza, prof. Politechniki Gdańskiej - Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportowej; 
WR-D-41-3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych; 
WR-D-41-4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych; 
WR-D-21 - Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic; 

 Wrocławskie standardy dostępności przestrzeni miejskich - Zarządzenie 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21.01.2019r.; 
 Wytyczne dla projektowania oraz wykonywania infrastruktury pieszej; 
 Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym -BZM, Wrocław 2017 r.; 
 inne opracowania  i zarządzenia  obowiązujące w  jednostkach miejskich. 

7. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zorganizuje tzw. Zerową Radę Techniczną, na 
której Zamawiający oraz przedstawiciele jednostek miejskich odpowiedzą na pytania i wątpliwości Wykonawcy oraz wskażą konkretne 
osoby odpowiedzialne za dany temat. 

8. Niezależnie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek organizacji w siedzibie Zamawiającego  
i w uzgodnionym z nim terminie, w zależności od potrzeb minimum trzech Rad Technicznych dotyczących rozwiązań projektowych 
na potrzeby Gminy Wrocław z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiającego.  

9. Rada Techniczna to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy w szczególności: 
nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania 
Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Technicznych 
Wykonawca przekaże uczestnikom spotkania co najmniej na tydzień przed terminem Rady Technicznej. O ile nie zaistnieją inne 
ustalenia na Radach Technicznych, protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania 
w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę Techniczną oraz będą akceptowane przez Zamawiającego  
w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie będą miały miejsca inne 
uzgodnienia na Radach Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany  
do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. 

10. Notatki / protokoły ze spotkań projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych zwoływanych na wniosek Wykonawcy  
i Inwestora/Zamawiającego na potrzeby procesu projektowego, sporządza Wykonawca zgodnie z zasadami określonymi dla notatek 
z Rad Technicznych. 

11. Wyprzedzająco, Wykonawca przedstawi: 
 inwentaryzację i waloryzację zieleni 
 inwentaryzację sieci na podstawie mapy zasadniczej i roboczych informacji od gestorów sieci 
Wykonawca wraz z powyższymi opracowaniami przedstawi analizę uwarunkowań pod kątem postępowania środowiskowego.  
Na tej podstawie Zamawiający podejmie decyzję o ewentualnym ograniczeniu z postępowania środowiskowego. 

12. Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca. Ilość egzemplarzy dokumentacji do przekazania 
Zamawiającemu nie obejmuje ilości egzemplarzy przeznaczonej do uzgodnień. 

13. Przedmiotem zamówienia jest statyczna wizualizacja architektoniczna 3D – dwa ujęcia. Wizualizację należy opracować  
z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu, szczególnie zieleni i zabudowy, w dużej rozdzielczości umożliwiającej 
zamieszczenie wizualizacji dobrej jakości na tablicy informacyjnej (1x2m). Szczegóły oraz dokładne miejsce ujęć wizualizacji zostaną 
ustalone na etapie projektowym. 

14. Na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane, Wykonawca będzie miał obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących 
opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień na zadane pytanie 
do pięciu dni roboczych od dnia otrzymania pytania, o ile nie zostanie ustalony inny (nie krótszy) termin 

15. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej na czas budowy. 
16. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz w związku z art.  134 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 tekst jednolity) 
przez wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej funkcje/czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

 Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym 
 Powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych 
 Dostarczanie dokumentacji do urzędów i Zamawiającego 
 Opracowanie dokumentacji technicznej  
 Wykonywanie rysunków wg. szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy 
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 Dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie 
 Wykonywanie czynności pomocniczych w tym związanych ze składaniem projektu do wysyłki 

 
6.2. Wymagania ogólne dla dokumentacji projektowej 
 
1. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o: 

 niniejszy opis przedmiotu zamówienia; 
 wytyczne i zarządzenia wymienione w niniejszym OPZ; 
 pozyskane przez Wykonawcę pomiary, uzgodnienia, opinie i decyzje; 
 obowiązujące normy i przepisy w tym prawa lokalnego; 

2. Dokumentacja winna uzyskać uzgodnienie/opinię, Rady Osiedla Pracze Odrzańskie, ZDiUM, Wydziału Inżynierii Miejskiej UM, Biura 
Wrocław Bez Barier UM, Wydziału Energii i Klimatu UM, Biura Zrównoważonej Mobilności UM, ZZM, MPWiK oraz innych niezbędnych 
Stron na etapie projektowania wynikająca z rozwiązań projektowych. 

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja będzie stanowić podstawę do uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na 
budowę.  

4. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających dokładną lokalizację  
i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm, aktualnie obowiązujących 
wytycznych projektowania i budowy dla miejskich sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie 
z obowiązującymi standardami projektowania i eksploatacji urządzeń i obiektów MPWiK, ZDiUM, i innych zarządców infrastruktury  
a także drzew zlokalizowanych w pasie drogowym objętym zakresem inwestycji. W zestawieniu powierzchni zagospodarowania terenu 
należy uwzględnić stan istniejący oraz projektowany.  

5. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz 
zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim, w wersji drukowanej oraz elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną, 
tzn. wersja elektroniczna musi zawierać podpisy, uzgodnienia, pieczątki itp. (skan dokumentacji) a zawartość pliku PDF odzwierciedlać 
układ stron, rysunków z wersji papierowej. 

7. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych. 
8. Projekt wykonawczy należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów 

technicznych i standardów wykończenia. Dokumentacja winna zawierać optymalne rozwiązania użytkowe, technologiczne, 
konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali z dokładnym 
opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiałów i urządzeń. Informacje zawarte  
w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów, muszą określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny 
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót powinny być opracowane na podstawie dokumentacji projektowej i winny 
zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Specyfikacje należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. ws szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) z zachowaniem wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach nn. OPZ. 

10. Kosztorysy należy opracować na podstawie zatwierdzonych projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych z uwzględnieniem 
podziału i formy wg wytycznych określonych w załącznikach niniejszego OPZ.  

11. Przed przystąpieniem do opracowania Kosztorysów, Wykonawca ustali z Zamawiającym poziom ich szczegółowości i podział działowy, 
w celu wywiązania się z wytycznych zawartych w załączniku OPZ i na potrzeby Zamawiającego związane z odpisem podatku VAT. 

12. W projekcie wykonawczym należy ująć tabelarycznie zestawienie wszystkich projektowanych konstrukcji, z podaniem co najmniej 
następujących danych: 
 Lp.; 
 rodzaj nawierzchni w zależności od rodzaju materiału w podziale na: jezdnię, chodnik, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, 

zabruki, zatoki, perony, opaski, zjazdy publiczne i indywidualne itp.; 
 powierzchnia i długość nawierzchni o szerokości stałe lub min. maks.; 
 konstrukcje w podziale na górne i dolne warstwy z uwzględnieniem rodzaju zastosowanego materiału i grubości warstwy; 
 całkowita grubość konstrukcji;  
 projektowana nośność na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych, które należałoby zweryfikować w trakcie robót 

budowlanych. 
Ilości określone w tabeli nie powinny odbiegać od ilości określonych w kosztorysie robót przeznaczonym do robót budowlanych. 

13. Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji przedsięwzięcia pozyska własnym kosztem  
i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

14. Materiały projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub uzgadniania przez jednostki miejskie 
mają być przekazywane wszystkim w jednym terminie, w zakresie zgodnym z profilem/zakresem działania jednostki i w tej samej wersji 
materiału zbiorczego w postaci np. PZT, jednocześnie przesyłając do Zamawiającego wersję elektroniczną. Przed przekazaniem 
materiałów do opiniowania/uzgadniania powinna nastąpić weryfikacja ich zgodności z zakresem materiału wypracowanego na Radzie 
Technicznej. 
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15. W celu przyspieszenia procesu uzgodnień i uniknięcia opinii z uwagami generującymi kolejną rewizję projektu, szczególnie zalecane 
są robocze spotkania czy konsultacje Projektanta Wykonawcy z miejskimi jednostkami w tematach, które ściśle dotyczą kompetencji 
konkretnej jednostki, np.: 

WIM – ws. lokalizacji miejsc postojowych i organizacji ruchu 
BZM – ws. zagospodarowania pasa drogowego oraz rozwiązań dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego 
ZZM – ws. zieleni (zabezpieczenia, nasadzeń, operatu dendrologicznego) 
WKE, MPWiK – ws. zagospodarowania wód opadowych, retencji, odwodnienia 
BWB – ws. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,  
MPK – ws. rozwiązań torowych i trakcyjnych oraz zagospodarowania pętli 
ZDiUM – ws wszystkich rozwiązań powodujących przebudowę pasa drogowego i wyposażenia drogi. 

Ustalenia ze spotkań roboczych winny być prezentowane na Radach Technicznych w celu ujednolicenia wiedzy. 
16. Dla rozwiązań projektowych, poza opiniami jednostek miejskich i/lub użytkowników, należy uzyskać opinię Rady Osiedla Pracze 

Odrzańskie 
17. Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca. Ilość egzemplarzy dokumentacji do przekazania 

Zamawiającemu nie obejmuje ilości egzemplarzy przeznaczonej do uzgodnień. 
18. W przypadku uzyskania terminowych opinii i/lub uzgodnień, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek przedłużenia ich ważności, 

tak aby z chwilą odbioru dokumentacji przez Zamawiającego, wszystkie opinie i uzgodnienia były aktualne. 
19. Projekt powinien uwzględniać zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robót, w szczególności drzew, ciągów komunikacyjnych 

udostępnionych dla prowadzenia ruchu publicznego. Zestawienie zinwentaryzowanych drzew, które kolidują z projektowaną inwestycją 
wraz z przyjętymi rozwiązaniami w celu ich ochrony, należy przekazać Zamawiającemu w ramach operatu dendrologicznego 
obejmującego projekt ochrony drzew  na terenie budowy. 

20. Wszystkie projekty branżowe powinny uwzględniać elementy inwentaryzacji dendrologicznej oraz projektu gospodarki drzewostanem  
i projektu ochrony drzew (tj. drzewa istniejące do adaptacji, drzewa nie istniejące w terenie, drzewa do wycinki, do przesadzenia, zasięg 
SOD, oznaczenie drzew do szczególnego zabezpieczenia/ prowadzenia prac w obrębie SOD)We wszystkich projektach wykonawczych 
branżowych w części opisowej i rysunkowej należy umieścić informację o konieczności i sposobie zabezpieczenia/ prowadzenia prac 
przy zieleni przeznaczonej do pozostawienia oraz odesłać do szczegółowych informacji zawartych w operacie dendrologicznym. 

21. W przypadku konieczności przebudowy sieci nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
należy uzyskać decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami. 
Przedmiotowe decyzje należy uzyskać w imieniu i na rzecz zarządcy/właściciela danej sieci po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa. 

22. W kwestii wszystkich rodzajów istniejących, wymagających przełożenia sieci podziemnych należy dokonać szczegółowej ich 
inwentaryzacji pod kątem terminów ich budowy, ostatniej przebudowy lub remontu. Do obowiązków projektanta należy ustalenie w/w 
terminów w instytucjach prowadzących ewidencję uzbrojenia terenu. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, które kolidują  
z projektowaną inwestycją, należy przekazać Zamawiającemu. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przebudowy sieci przez 
właściciela (na podstawie zapisów Ustawy o drogach publicznych), wykonawca/projektant jest zobowiązany przekazać mu informację 
o wysokości przewidywanych kosztów z  tym związanych wraz z uzasadnieniem okoliczności taki stan rzeczy powodujących. 

23. Zamawiający wymaga sporządzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy 
egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. 

24. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w jego siedzibie: 
 w zakresie opracowań koncepcyjnych w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF i DWG na 

nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R oraz pendrive), wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniami  
o których mowa poniżej, 

 w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego w sześciu egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF 
na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R oraz pendrive), wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniami  
o których mowa poniżej. Dwa egz. PZT i PA-B winny być oryginałami opieczętowanego przez Organ załącznika do pozwolenia na 
budowę w tym jeden egz. dopuszcza się jako kopia uwierzytelniona przez Organ. Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji 
opracowania należy umieścić numer egzemplarza oraz nr wersji opracowania. Każdy komplet dokumentacji należy umieścić 
w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania –  
z boku i od góry. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. 
Dodatkowo należy udostępnić format edytowalny całości dokumentacji (część graficzną – format DWG i opisową – format DOCX 
i/lub XLSX). Pliki DWG muszą umożliwić prace geodezyjne w terenie i pracę sprzętu w systemach 3D oraz być zgodne z wersją 
papierową i scalone do jednego pliku bez zbędnych odnośników. 

25. Każdy rysunek projektu budowlanego w wersji papierowej ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego, inne 
opracowania i opisy techniczne, mają być podpisane przez osobę sporządzającą. 

26. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia,  
o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1.13  Umowy. 

27. Odbiór dokumentacji dokonany będzie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego jej kompletności i zgodności z OPZ oraz 
akceptacji Komisji Oceny Dokumentacji Projektowej przy Wrocławskich Inwestycjach Sp. z o.o. (KODP). Ocenie KODP podlegać będzie 
dokumentacja w dwóch etapach: 

a) Etap 1. Projekt budowlany (przez złożeniem wniosku o decyzję ZRiD), 
b) Etap 2. Projekt wykonawczy oraz pozostałe opracowania objęte niniejszym zamówieniem. 

 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania 07700 

 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Przebudowa ul. Brodzkiej we Wrocławiu od ulicy Maślickiej do nieruchomości Brodzka 131  

Strona 11 z 25 

6.3. Harmonogram prac projektowych 
 
Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji (przyjęcia do stosowania)  
harmonogram prac projektowych. Dopuszcza się przesłanie harmonogramu w wersji elektronicznej PDF z podpisem Przedstawiciela 
Wykonawcy. Następnie Wykonawca będzie informował Zamawiającego co miesiąc o postępie prac i zmianach jakie zaszły  
w harmonogramie. 
 
Harmonogram powinien zawierać przynajmniej: 
a) porządek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywać prace projektowe,  
b) szczegółowo wskazane terminy złożenia poszczególnych wniosków o opinie/uzgodnienia/decyzje ze wskazaniem planowanego 

terminu ich uzyskania w każdej branży z podziałem na poszczególne jednostki uzgadniające oraz 
c) wskazać na powiązania logiczne uzależniające dalsze prace projektowe od uzyskania poszczególnych opinii/uzgodnień/decyzji, 

 
Wykonawca zapewni w odniesieniu do Harmonogramu: 
a) odpowiedni poziom szczegółowości czynności (nie mniejszy niż wskazuje zestawienie kosztów zadania), z których Harmonogram 

będzie się składać, pozwalający na właściwą analizę przebiegu czasowego i logicznego prac projektowych z wydzieleniem 
poszczególnych etapów realizacji zawartych w Kontrakcie,  

b) możliwość zapoznawania się z nim na różnych poziomach szczegółowości (potocznie zwanym „zwijaniem” i „rozwijaniem”), od poziomu 
najbardziej ogólnego, reprezentowanego systemem Gantta jedną linią zaczynającą się od startu do zakończenia, do poziomu czynności 
najbardziej szczegółowego, zaproponowanego przez Wykonawcę, 

c) zawarcie w nim „kamieni milowych” (czynności o zerowym czasie trwania) istotnych dla właściwej oceny przebiegu realizacji takie jak: 
rozpoczęcia i zakończenia opracowania poszczególnych inwentaryzacji, koncepcji drogowych, trasowych, analiz akustycznych, 
poszczególnych (branżowych) projektów budowlanych, wykonawczych, itd. a także zakładanych terminów złożenia wniosków o decyzje 
administracyjne i czasu ich procedowania. Wykonawca zaproponuje „kamienie milowe” do aprobaty Zamawiającego przed wykonaniem 
Harmonogramu. „Kamienie milowe” będą miernikami postępu prac projektowych. 

d) zastosowanie prawidłowych  połączeń logicznych, 
e) wyodrębnienie „ścieżki krytycznej” , przechodzącej przez czynności istotne dla dotrzymania terminów wynikających z Umowy, 
f) nie stosowania pozycji w Harmonogramie całkowicie nie połączonych logicznie z innymi zadaniami przy starcie lub zakończeniu  

z resztą Harmonogramu, 
g) nie nadawanie ograniczeń i powiazań logicznych dla zadań zbiorczych, a tylko dla zadań tzw. atomowych 
h) wprowadzenie ewentualnych poprawek zgodnie z wytycznymi Inżyniera. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umową postęp prac projektowych. W tym celu wymaga się żeby posługiwał się i odpowiednio 
zarządzał Harmonogramem Robót wykazującym stopień zaawansowania i rokowania terminowości zakończenia Kontraktu.  
Harmonogram prac projektowych musi być sporządzony i przekazany również w wersji elektronicznej edytowalnej przy wykorzystaniu 
licencjonowanego oprogramowania w pełni kompatybilnego z oprogramowaniem Zamawiającego, tj. zapisane w wersjach nie wyższych niż 
MS Office 2013 i MS Project 2007.  
Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia Harmonogramu prac projektowych na życzenie Zamawiającego oraz do jego aktualizacji  
w sytuacji zagrożenia terminów realizacji zadań mających wpływ na ścieżkę krytyczną inwestycji i mogących się przełożyć na nie 
dotrzymanie terminów umownych. 
Pierwszy przyjęty do stosowania przez Zamawiającego Harmonogram prac projektowych ma stanowić tzw. Harmonogram bazowy, zaś 
każda kolejna rewizja Harmonogramu ma posiadać układ i stopień szczegółowości tożsamy z Harmonogramem bazowym, umożliwiający 
jego łatwe porównanie. 
 
6.4. Inwentaryzacja terenów pozyskanych w ramach ZRID 
 
1. Wykonawca zatrudni uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, który wykona inwentaryzację likwidowanego majątku na terenach, 

zlokalizowanych poza istniejącym pasem drogowym, znajdujących się w obszarze objętym decyzją ZRID. Inwentaryzacja będzie 
wykorzystana do sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania zgodnie z ustawą 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

2. Inwentaryzacja majątku musi obejmować szczegółową dokumentację fotograficzną oraz opisową w zakresie obiektów kubaturowych 
jak i zagospodarowania terenu wraz z istniejącą zielenią z określeniem jej ilości, gatunku, wieku i stanu. 

3. W celu szczegółowego udokumentowania stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji ZRID, Wykonawca poza dokumentacją 
fotograficzną, wykona film „z lotu ptaka” przy użyciu drona. W tym celu Wykonawca pozyska wszelkie wymagane przepisami prawa 
pozwolenia. Film powinien być wykonany w rozdzielczości full HD, umożliwiającej weryfikację stanu nieruchomości.  

4. Dokumentacja inwentaryzacyjna musi być wykonana jako odrębne opracowania dla poszczególnych nieruchomości oraz mieć 
dołączony protokół oględzin z podpisem dotychczasowego właściciela działki. W przypadku niepodpisania ww. protokołów, należy 
każdorazowo na protokole zamieścić informację o tym fakcie. Spisany protokół musi być czytelny. 
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7. WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE 
 
7.1. Wytyczne szczegółowe do branży drogowej i zagospodarowania terenu 
 
1. Szerokość jezdni 6,0m. 
2. Zjazdy należy projektować jako wyniesione progi płytowe. Ich grzbietem prowadzić ciąg pieszo-rowerowy, zachowując ciągłość niwelety 

i nawierzchni. 
3. Na odcinku od ul. Maślickiej do ul. Lubelskiej 22KD-D (z wykorzystaniem terenów 1MN/45, 9ZP/20 i 11KK/3) wykonać drogę rowerową 

po wschodniej stronie ul. Brodzkiej. Zweryfikować stan techniczny istniejącego chodnika oraz możliwość jego pozostawienia. 
4. Od ul. Lubelskiej 22KD-D do ul. Chełmskiej 19KD-D oraz dalej na terenie 15KD-D oraz 10 KD-D wykonać ciąg pieszo - jezdny. 

Zaprojektować elementy uspokojenia ruchu przyjazne rowerzystom (sinusoidalne). Przecięcie z terenem 19KD-D, 14KD-D i 6KD-L 
prowadzić na wyniesieniu. 

5. Na odcinku od ul. Siedleckiej do ul. Prackiej po wschodnie stronie ul. Brodzkiej zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy. Projektowany 
ciąg należy dowiązać do nowo wybudowanego chodnika w ul Brodzkiej od posesji 131 do marketu DINO. 

6. Należy skorygować lokalizację zachodniego peronu przystankowego z projektu „Budowa chodnika przy ul. Brodzkiej na odcinku od 
posesji nr 131 do marketu DINO wraz z budową przystanków autobusowych i przejściem dla pieszych - Zadanie nr 2" 

7. Po północnej stronie skrzyżowania ul. Brodzkiej z ul. Pracką należy zaprojektować przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów 
(zamiast przejścia dla pieszych przy posesji nr 137) przejście i przejazd prowadzić na wyniesieniu (wyniesienie uwzględniające przejazd 
autobusu 1:15). Kolidujący przystanek należy przesunąć w kierunku północnym. 

8. Zaprojektować wyniesione połączenie pieszo-rowerowe z trenem 1KD-P. 
9. Na ul. Prackiej od skrzyżowania z ul. Brodzką do Brodzkiej 144c (działka nr 49, AM 26, Pracze Odrzańskie) należy zaprojektować ciąg 

pieszo-rowerowy. 
10. Wykonać brakujące przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu Maślicka / Brodzka / Królewiecka wraz z fragmentami dróg rowerowych  

w celu włączenie do istniejących dróg rowerowych. 
11. Zaprojektować oświetlenie ciągów pieszo jezdnych, chodników oraz dróg rowerowych, przejść dla pieszych oraz przystanków. 
12. W miarę dostępnych szerokości należy projektować zieleń towarzyszącą. Należy maksymalizować powierzchnie biologicznie czynne. 
13. Na podstawie analizy wartości przyrodniczej należy dążyć do ochrony cennej zieleni wysokiej, tak by zachować ją w jak największym 

stopniu. Istniejący drzewostan w miarę możliwości należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie. 
14. Zamarkować wjazd do ul. Brodzkiej (uwzględnić w projekcie wlot ul. 8KD-D) 
15. Zaprojektować przejście na pieszych i rowerów poprzez wyniesienie na jezdni umożliwiające pieszym i rowerzystom przedostanie się 

do drogi Imbirowej wprowadzającej do alei parkowej z zachowaniem standardu parkowego (ponadto powielenie pkt 8.) 
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7.2. Wytyczne szczegółowe dla przystanków  
 
Przy skrzyżowaniu ulic: Brodzka, Maślicka, Królewiecka są zrealizowane przystanki autobusowe, które należy wyposażyć w tablice 
Dynamicznej Informacji Przystankowej. 
Ponadto: 
Lokalizacja Przystanku LUBELSKA (18513, 18514) 

 
 
OBSŁUGIWANE LINIE: 
101 - Leśnica - Kwiska - 4 poj. / hsz 

- sąsiedztwo SP nr 26 im. Piastów Śląskich (220 m), szkoły publicznej Specto oraz nowo wybudowanej szkoły przy ul. Białostockiej (445 m) 
 

 
 
Problematyka: 

 bardzo wąskie dojście do peronu (1,2-1,3 m), 
 brak pasa ostrzegawczego z płytki stop, 
 bezpośrednie sąsiedztwo z przydrożnym rowem, 
 możliwe poszerzenie peronu w obszarze terenu należącego do powiatu, 
 MPZP zapewnia możliwość poszerzenie przystanku, 
 brak oświetlenia przystanku.  
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Należy zapewnić bezpieczne dojście dzieci do/ze szkoły na przystanki komunikacji zbiorowej poprzez: 
 
 wybudowanie pełnowymiarowego peronu przystankowego, biorąc pod uwagę konieczność zarurowania rowu dopuszcza się 

poszerzenie peronu do szerokości peronu w części lokalizacji istniejącej wiaty - 5,0 m, długość peronu 20,0m, bez zatoki 
autobusowej 

 wyniesienie peronów względem jezdni na wys. 16 cm, 
 wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z podaną dalej specyfikacją,  

w tym: pasów prowadzących, pasów ostrzegawczych i pól oczekiwania, 
 poszerzenie dróg dla pieszych zgodnie z przepisami zapewniając dojście do ul. Lubelskiej (zmiana organizacji ruchu - ulica 

jednokierunkowa w kierunku do łącznika ul. Brodzkiej), 
 budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, 
 zmniejszenie promienia łuku na skrzyżowaniu do 9m, zweryfikowanie przejezdności pojazdu miarodajnego, 

 
0raz drugie dojście z peronu  
po wschodniej stronie ul. Brodzkiej  
(od północy, tam, gdzie widać przedept). 
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7.3. Wytyczne szczegółowe Planowania Transportu Zbiorowego 
 

W związku z obsługą nowo powstałego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Białostockiej kluczowym jest kwestia zapewnienia 
bezpiecznego dojścia do budynku szkoły od strony przystanków autobusowych na ul. Brodzkiej. W chwili obecnej jest to bardzo wąski 
odcinek drogi oraz brak chodnika łączącego  ulicę Brodzką z ulicą Lubelską. W związku z tym należy zaprojektować odcinek drogi oznaczony  
w planie miejscowym 14KD-D, w liniach rozgraniczających zgodnie z mpzp na odcinku od Brodzkiej do Lubelskiej. W projekcie należy 
uwzględnić 5 m jezdnię oraz jednostronny chodnik, po południowej stronie ulicy. 

 

 
 

7.4. Wytyczne szczegółowe w zakresie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością  
 

W ramach rozwiązań pasów prowadzących zaleca się stosować niżej opisane główne zasady: 
1. Zaleca się aby zachować trasę wolną od przeszkód o szerokości 1,8 m od pasa ostrzegawczego (nie mniej niż 0,8 m od osi pasa 

prowadzącego). W przypadku spełnienia powyższego warunku należy projektować pas prowadzący na całej długości peronu,  
z doprowadzeniem do wiaty przystankowej. Ze względu na obsługę osób o ograniczonej mobilności, zaleca się zastosowanie wariantu 
zalecanego schematu rozwiązań infrastruktury dedykowanej dla osób z niepełnosprawnościami na peronach przystankowych. 

2. W obrębie peronów zaleca się:  
a) szerokość pasa ostrzegawczego 0,3-0,4m (przy czym zalecana szerokość 0,4 m); 
b) szerokość pasa prowadzącego 0,3-0,4m (przy czym zalecana szerokość 0,4 m); 
c) lokalizacja pasa ostrzegawczego 0,5 m od krawędzi peronu; 
d) zmiany kierunków pasa prowadzącego należy sygnalizować polami uwagi o wymiarach 50x50 cm lub 60x60 cm, sposób 

usytuowania pola uwagi zgodnie z załącznikiem graficznym, nawierzchnia jak dla pasa ostrzegawczego; 
e) od czoła peronu prowadzenie pasa prowadzącego dla peronu autobusowego - 6,05 m od czoła peronu do pola oczekiwania 

(6,5m od czoła peronu do osi pola oczekiwania dla osoby z niepełnosprawnością wzroku), 
f) należy zlokalizować dwa pola oczekiwania o wymiarach 90 cm długości x 100 cm szerokości (zgodnie z załączonym 

schematem): jedno pole dedykowane jest osobom z niepełnosprawnością wzroku z nawierzchnią z płytki ostrzegawczej (płytki 
„stop"), drugie pole dedykowane jest osobom na wózkach lub osobom z wózkiem, oznaczone w sposób widoczny 
(uszczegółowienie na etapie projektów). 

3. Trasa wolna od przeszkód - droga lub przejście dostosować do swobodnego przemieszczania się użytkowników, poza przestrzeniami 
zajmowanymi przez infrastrukturę, małą architekturę, miejsca do siedzenia, słupki blokujące itp. Wszystkie elementy (w tym wpusty 
kanalizacyjne, pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych, osłony otworów itp.) powinny być w pierwszej 
kolejności lokalizowane poza szerokością trasy wolnej od przeszkód. Jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się umieszczenie ich  
w płaszczyźnie chodnika, przy czym różnice wysokości nie powinny przekraczać 5mm i powinny być wyróżnione inną fakturą chodnika. 

4. Nie należy stosować pasów ostrzegawczych przed przekroczeniami zjazdów, na których zachowana jest ciągłość nawierzchni 
chodnika. 
 

7.5. Wytyczne szczegółowe dla zakresu realizacyjnego 
 

1. Na skrzyżowaniu ul. Brodzkiej z łącznikiem ul. Lubelskiej zaprojektować na ul. Brodzkiej przejścia dla pieszych po obu stronach 
łącznika z ul. Lubelską.  

2. Na skrzyżowaniu zaprojektować elementy uspokojenia ruchu - droga do szkoły. Skrzyżowanie zaprojektować  
w docelowej geometrii tj. jako czterowylotowe, zgodnie z MPZP; 
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3. Zakres projektu powinien obejmować także skrzyżowania z boczną (odbarczającą) ul. Brodzką, biegnąca po wschodniej stronie  
ul. Brodzkiej głównej; 

4. Zaprojektować przystanki autobusowe w dostosowaniu do obecnego i przyszłego zagospodarowania przyległego terenu; 
5. Wszystkie przejścia dla pieszych na ul. Brodzkiej zaprojektować z azylami lub na progach zwalniających dostosowanych do ruchu 

autobusów komunikacji miejskiej; 
6. Na skrzyżowaniu ul. Brodzkiej z łącznikiem z ul. Kozią zaprojektować jednopasowy wlot łącznika. Pojazdem miarodajnym dla tego 

skrzyżowania powinien być ciągnik siodłowy; 
7. Zaprojektować oświetlenie uliczne i oświetlenie dedykowane na wszystkich przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych; 
8. Zapewnić przejezdność projektowanego układu drogowego dla pojazdu miarodajnego, którym na odcinku od skrzyżowania  

z ul. Królewiecka do skrzyżowania z łącznikiem do ul. Koziej powinien być ciągnik siodłowy;  
9. Zapewnić widoczności projektowanego układu drogowego w pełnym zakresie i dla wszystkich użytkowników układu drogowego 

wymaganych przepisami techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych; 
10. Spełnienie ww. warunków przejezdności i widoczności należy wykazać w formie graficznej na planie sytuacyjnym w skali 1:500; 
11. Dla uzgodnionego układu drogowego należy opracować projekt i zatwierdzić docelową organizację ruchu, Projekt należy opracować 

z uwzględnieniem wytycznych umieszczonych na stronie internetowej ZDiUM we Wrocławiu; 
12. Należy opracować projekt i zatwierdzić zastępczą organizację ruchu na czas przebudowy pasa drogowego. 

 
7.6. Wytyczne szczegółowe dla zachowania dostępności przestrzeni miejskich 
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie stosowania Wrocławskich Standardów 
Dostępności przestrzeni miejskich: 
1. Nawierzchnia ciągu pieszego twarda, równa, antypoślizgowa, jednolita, odróżniająca się fakturą od ciągu rowerowego; 
2. Zastosowanie ścieżek prowadzących dla osób niewidomych/niedowidzących w lokalizacjach przejść dla pieszych, co umożliwi 

odnalezienie przejścia oraz drogi dla pieszych po opuszczeniu przejścia; 
3. Zastosowanie ścieżek prowadzących doprowadzających do punktów orientacyjnych poprzez tak zwane „łapacze"; 
4. Zastosowanie płytek ostrzegawczych przy przejściach dla pieszych, skontrastowanych z nawierzchnią, zalecany kolor żółty, kształt 

wypustek - kopułkowy lub stożkowy, psa ostrzegawczy umieszczony 50 cm przed przejściem dla pieszych, szerokość 60 -90 cm, 
zachowanie trasy wolnej od przeszkód w granicach przejścia (nie zaleca się lokowania słupków) 

5. Oznaczenie miejsca połączenia drogi dla rowerów z drogą dla pieszych, poprzez np. zmianę faktury nawierzchni; 
6. Zastosowanie zróżnicowanych faktur oraz skontrastowanej kolorystyki dla nawierzchni dla drogi dla pieszych oraz dla drogi dla 

rowerów; 
7. Zapewnić trasę wolna od przeszkód na całej długości, szerokość min. 1,80 m, wysokość minimum 2,50m (nie mniej niż 2,20m); 
8. Pochylenie podłużne nie przekraczające 5%, pochylenie poprzeczne 2%; 
9. Rekomendujemy miejsca odpoczynku wyposażone w ławki z siedziskami wyposażonymi w obustronne podłokietniki, miejsca do 

odpoczynku na stojąco, np. co 15m - 20m; 
10. Zieleń (np. żywopłot) wzdłuż ciągu pieszego odsunięta od krawędzi drogi dla pieszych w celu uniknięcia zadrapań, rozdarć ubrań, itp., 

unikać roślin wywołujących alergie, trujących, kolczastych; 
11. W obrębie zjazdów publicznych i prywatnych zastosowanie nawierzchni odróżniającej od pasa ruchu pieszego; 
12. Przejścia dla pieszych: 

a) oznaczenie płytkami ostrzegawczymi, zejście ze ścieżki pieszej oznaczone polem uwagi i płytkami naprowadzającymi, oświetlenie 
przejścia, sygnalizacja świetlna (jeśli zaprojektowana) automatyczna (wyposażona w sygnalizację dźwiękową) lub sygnalizacja 
przyzywowa (rekomendowana automatyczna detekcja pieszego) żółte przyciski służą osobom niewidomym - jako sygnalizacja 
dźwiękowa i wibracyjna, a także dotykowa mapa przejścia dla pieszych; przejścia dla pieszych rekomendowane wyniesione, 

b) zainstalowanie wyraźnego odgórnego oświetlenia skierowanego tylko na przejście dla pieszych; 
c) ograniczanie lokalizowania na przejściu słupków blokujących, zwiększa to dezorientację osób niewidomych, utrudnia 

manewrowanie wózkami) 
d) wyspy azylu - rekomendowana szerokość minimum 2m, FON po obu stronach azylu, wykonywanie nawierzchni azylu  

z materiału o innych niż nawierzchnia jezdni właściwościach kolorystycznych i fakturowych 
e) przydatne są schematy dotykowe przejścia dla pieszych. 

 
7.7. Wytyczne szczegółowe dla układu urbanistycznego i dziedzictwa kulturowego 
 
1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zachowanych reliktów pradziejowego i historycznego osadnictwa, w zasięgu 

stanowiska archeologicznego nr 7 (stanowiska archiwalne) - (cmentarzysko płaskie - okres wpływów rzymskich). Obszar ten stanowi 
zabytek w myśl art. 3 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 840) i ujęty jest w wykazie, o którym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). 

2. Ulica Brodzka położona jest w zachodniej części Wrocławia. Odcinek od ulicy Maślickiej do posesji nr 57, stanowi zachodnią granicę 
historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Maślice Wielkie, w rejonie dawnej wsi zlokalizowanej wzdłuż ulicy Maślickiej oraz 
osiedla rozplanowanego na wschód od ulicy Brodzkiej we Wrocławiu.  
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3. Obszar ten został ujęty w gminnej ewidencji zabytków Wrocławia, założonej Zarządzeniem nr 12549/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 
24 listopada 2014 roku, jak również w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Podlega zatem ochronie w myśl postanowień ustawy z dnia 
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 z późniejszymi zmianami). 
Planowana przebudowa obejmuje odcinek ulicy Brodzkiej, od skrzyżowania z ulicą Maślicką do granicy posesji nr 131, w granicach 
nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 43 AM-31, nr 11 AM-34 oraz nr 12 AM-35, obręb Pracze Odrzańskie. Jedynie 
fragment ulicy, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Maślicką do wlotu w ulicę Imbirową, objęty jest ustaleniami wynikającymi  
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część zespołu urbanistycznego Maślice we Wrocławiu, 
przyjętego uchwałą nr XLIV/2978/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 08 grudnia 2005 r. (plan nr 210).  

4. Wzdłuż ulicy znajdują się otwarte rowy melioracyjne oraz szpalery drzew.  
5. Co do zasady inwestycja dotycząca przebudowy ulicy Brodzkiej nie stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego na tym obszarze 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
6. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić zapisy dotyczące zarówno ochrony konserwatorskiej (§ 6 mpzp nr 210), ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 5 mpzp nr 210), jak i zagospodarowania terenu (§ 10, § 32, § 37 mpzp nr 210). 
7. Z uwagi na obecny przekrój ulicy Brodzkiej postuluje się wykonanie zakresu inwestycji w istniejącym biegu, z zachowaniem 

obustronnych szpalerów oraz uzupełnieniem brakujących drzew, na co wskazują także zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (§ 5 pkt 3, 4 oraz § 32 pkt 2, § 37 pkt 2 mpzp nr 210). Zasadne jest także rozważenie możliwości zachowania elementów 
kamiennych stanowiących historyczne wyposażenie ulicy, takich jak granitowe bloki występujące w linii szpaleru drzew, czy kamienne 
elementy obrzeża jezdni i być może kostka kamienna pod warstwo betonu asfaltowego i wkomponowanie ich w docelowe 
zagospodarowanie terenu pasa drogowego. Należy rozważyć także wyposażenie drogi w chodniki dla pieszych, a w miejscach, gdzie 
w zbliżeniu do krawędzi jezdni występują rowy oraz zieleń przyuliczna, rozważyć budowę w odsunięciu od jezdni, po zewnętrznej 
stronie otwartych rowów.  

8. Powyższe ma charakter pomocniczy, nie zwalnia od konieczności uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień 
i pozwoleń.  

9. Ponadto dodatkowe wytyczne w zakresie uwarunkowań konserwatorskich i krajobrazu kulturowego wydane przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków z dnia 10.07.2024r. stanowią załącznik. nr 6 do niniejszego OPZ. 
 

7.8. Wytyczne szczegółowe dla zachowania estetyki miasta 
 
1. Wskazane jest zachowanie istniejących obustronnych szpalerów drzew oraz uzupełnienie drzew brakujących w szpalerach, 
2. W przypadku projektowania oświetlenia należy uwzględnić dobrostan istniejącego drzewostanu, tak by doświetlenie drogi nie 

wymagało wycinki drzew; w ramach elementów oświetlenia należy zastosować słupy aluminiowe stożkowe bezszwowe z wysięgnikami 
łukowymi i oprawami ze źródłem światła LED; kolorystyka elementów oświetlenia drogowego: RAL 9006, 

3. Wskazany jest jednolity dobór elementów BRD, przy czym wszystkie elementy powinny być wcześniej uzgodnione pod względem 
technicznym z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, 

4. Przy doborze elementów małej architektury wskazane jest posiłkowanie się poglądowymi modelami zawartymi w Katalogu Mebli 
Miejskich Wrocławia, 

5. Dla elementów małej architektury zaleca się zastosowanie kolorystyki elementów stalowych przyjętej w katalogu Mebli Miejskich 
Wrocławia dla terenów poza Starym Miastem, określonej jako RAL 9006, 

6. Wskazane jest wykorzystanie istniejących elementów kamiennych stanowiących historyczne wyposażenie ulicy (granitowe bloki 
występujące w linii szpaleru drzew, kamienne elementy obrzeża jezdni) w ramach nowoprojektowanego zagospodarowania 
drogowego, 

7. Należy zaopiniować projektowane rozwiązania z Biurem Wrocław Bez Barier UM Wrocławia w zakresie ich dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami. 

8. Powyższe ma charakter pomocniczy, nie zwalnia od konieczności uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień 
i pozwoleń. 

 
7.9. Wytyczne szczegółowe dla zagospodarowania wód opadowych 
 
1. Przy realizacji inwestycji miejskich należy stosować rozwiązania prawne zgodne z: 

a) Zarządzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 października 2023r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi 
we Wrocławiu,  

b) Zarządzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie standardów planowania i projektowania ulic 
z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, 

c) Wytycznymi MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia, 
d) Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni 

pasów drogowych. Wrocław 2021 r., 
e) Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030, podjętym Uchwałą nr XIII/342/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  

5 września 2019 r. 
2. Rozwiązania projektowe dla przedmiotowego zadania w zakresie zagospodarowania wód opadowych należy stosować w oparciu  

o zasadę pozostawienia całości wód w miejscu ich powstawania oraz: 
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a) Wody opadowe z przebudowywanego odcinka ulicy należy odprowadzić do istniejących rowów zlewni Bystrzycy,  
w szczególności do rowów biegnących wzdłuż przebudowywanej drogi (B1.4, BI.5 oraz BI.6). Dopuszcza się zarurowanie 
istniejących rowów jedynie na skrzyżowaniach i zjazdach na posesje. 

b) W przypadku braku możliwości zachowania odcinkowo istniejących rowów, zarurowanie rowu należy poprzedzić odpowiednią 
analizą, a wody opadowe z tych odcinków należy bezwzględnie zagospodarować na miejscu wykorzystując rozwiązania zielono-
niebieskie np. ogrody deszczowe, wykorzystaniem istniejącej i projektowanej zieleni do funkcji retencji i ewapotranspiracji. 

c) W celu zagospodarowania nadmiaru wód opadowych, prosimy rozważyć także odprowadzenie tych wód do istniejącego stawu 
zlokalizowanego na działce nr 12/2 AR-34 obręb Pracze Odrzańskie. 

d) Szczególną uwagę należy zwrócić na niweletę przebudowywanej drogi i sytuowanie jej powyżej terenów zieleni wraz  
z odpowiednim kształtowaniem spadków Ich nawierzchni, celem umożliwienia grawitacyjnego spływu wód opadowych do rowów 
i na istniejące lub projektowane tereny zielone. 

e) W ogrodach deszczowych należy właściwie dobrać m.in. rośliny hydrofitowe (zaleca się aby przynajmniej 50% roślin sadzonych 
w ogrodzie miało zdolności pobierania zanieczyszczeń) oraz rośliny przystosowane do panujących warunków m.in. znoszące 
okresy suszy i okresowego zalewania, zasolenie i zanieczyszczenia.  

f) Zakres zadania należy uzupełnić o nasadzenia zieleni (w różnej formie), która stanowić będzie kompensatę przyrodniczą za 
utraconą powierzchnię biologicznie czynną.  

3. Z uwagi na docelowe zagospodarowanie drogi jako zbiorczej, projekt powinien zawierać także strefowanie sieci.  
4. Ponadto w dokumentacji należy przewidzieć, że w przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącą siecią drenarską należy ją bezwzględnie 

odtworzyć. Jednocześnie projekt zagospodarowania wód opadowych, należy przedłożyć do Wydziału Klimatu i energii we Wrocławiu 
celom zaopiniowania, powinien zawierać: 
a) opis techniczny przyjętych rozwiązań, 
b) bilans wód opadowych (oraz warunki MPWiK jeżeli są wymagane), wykonany dla wszystkich powierzchni spływu w obrębie 

inwestycji, 
c) opinię geotechniczną obrazującą warunki gruntowo-wodne, 
d) plan zagospodarowania terenu wraz z charakterystycznymi przekrojami (obrazującymi projektowane spadki). 

 
7.10. Wytyczne szczegółowe w zakresie MKT 
 
W całym zakresie przebudowy układu drogowego należy wykonać Miejski Kanał Technologiczny (MKT), na następujących warunkach 
technicznych: 
1. Kanały technologiczne zaprojektować zgodnie z: 

a) wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 z dnia 06.03.2024); 
b) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2023.1039 z dnia 31.05.2023); 
c) normami UM Wrocławia dla kanałów MTKK dostępnymi na stronie http://bip.zdium.wroc.pl/?id=88, w szczególności zgodnie  

z normą ZN-WIMUMWR-02 „Zasady Projektowania"; 
2. Zaprojektować kanał MKT o profilu dwóch rur osłonowych 2xDVK110 / 2xRHDPE110/6,3 (w tym jedna rura osłonowa dla rur i kabli 

światłowodowych z zainstalowaną rurą światłowodową HDPE40/37 oraz jedną prefabrykowaną wiązką mikrorur 7x10/1) po jednej 
stronie ulicy z przejściami poprzecznymi w celu obsługi drugiej strony, umożliwiającymi przyłączenie do kanałów obszarów 
przeznaczonych pod inwestycje. 

3. Projektowany kanał skoordynować z projektowanymi na skrzyżowaniu ul. Maślicka / Królewiecka / Brodzka. Projekt realizowany przez 
R2 Biuro projektów, ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław na zlecenie NPark Maślicka Sp. z o.o. 

4. Zastosować studnie SKO-2g. W razie uzasadnionych potrzeb rozmiar studni można zwiększyć lub zmniejszyć. Studnie starać się 
lokalizować w szczególności przy wjazdach i skrzyżowaniach dostosowując ich rozmieszczenie do planowanej oraz istniejącej 
zabudowy. Studnie krańcowe i w obrębie skrzyżowań zaprojektować w pobliżu studni operatorów telekomunikacyjnych, a w przypadku 
braku takiej możliwości zaprojektować niezbędne łączniki (zaślepić przed ścianką studni operatora). Maksymalna odległość między 
studniami nie powinna przekraczać 70m. Wybudowane studnie MKT wyposażyć w przywieszkę: 
 

 
                                                                                   Wzór przywieszki identyfikacyjnej do umieszczenia w studni MKT 
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Uwaga - przywieszka powinna być wykonana jako odporna na działanie czynników atmosferycznych (np. zafoliowana)  
i przymocowana do ściany studni w sposób widoczny po otwarciu pokrywy studni. 

5. Zastosować ramy ciężkie z kołnierzem żeliwnym i pokrywy żeliwne ciężkie wypełnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymałości 
B125. Na pokrywach studni powinno być umieszczone trwale logo Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

6. Kanał MKT wyprowadzić poza zakres przebudowy pasa drogowego, aby umożliwić włączenie się do niego kolejnymi odcinkami 
kanałów MKT. 

7. Wszystkie studnie zabezpieczyć przed dostępem do kanałów osób niepowołanych poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw 
zamykanych na zamek/kłódkę systemową. 

8. W przypadku budowy przez Inwestora przyłącza kanalizacji teletechnicznej do budynków, proponujemy dołączenie do projektowanych 
kanałów MKT poprzez studnię, której lokalizację należy skoordynować z projektem przyłącza. 

9. W przypadku konieczności przebudowy istniejących kabli telekomunikacyjnych (kolizje z projektowanym układem drogowym) 
wyrażamy zgodę na ich przełożenie do kanału technologicznego po jego wybudowaniu. 

10. Projekt kanałów technologicznych MKT należy przedstawić do uzgodnienia w ZDiUM. Podstawą dla uzgodnienia projektu kanałów 
technologicznych jest pozytywna opinia dla projektowanego układu drogowego. 
 

7.11. Wytyczne szczegółowe w zakresie zieleni 
 

1. Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych należy sporządzić operat dendrologiczny zgodnie z zapisami 
Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 
obejmującym w szczególności: 

a. Inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną zieleni znajdującej się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji i wskazującą 
na drzewa wartościowe, cenne do których należy dostosować projekt, tak aby zachować odpowiednie warunki siedliskowe i dobrą 
żywotność istniejącego drzewostanu. Inwentaryzacja ta będzie stanowiła dane wyjściowe i wytyczne do zastosowania 
odpowiednich rozwiązań projektowych, które umożliwią realizację inwestycji z zachowaniem i planowaniem w jej obrębie zieleni. 
Przy ocenie wartości drzewa należy uwzględnić jego wartość przyrodniczą, krajobrazową, wpływ na lokalny klimat, rozmiary, wiek, 
stan zdrowotny a także jego wartość historyczną i kulturową. 
Do wytycznych należy również zaliczyć niweletę osadzenia drzew w terenie, szczególnie tych które będą narażone na zbliżenie 
do nich projektowanych lub przebudowywanych elementów inwestycji. W razie potrzeby należy również zbadać zasięg i budowę 
systemu korzeniowego. 
W tej części należy również przeanalizować i opisać warunki siedliskowe -  klimat, warunki wodne i gruntowe mające wpływ na 
rozwój zieleni w stanie istniejącym oraz po zrealizowaniu inwestycji wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi zapewnienia 
dobrych warunków do jej dalszego rozwoju.  

b. Projekt gospodarki drzewostanem wraz z Projektem ochrony drzew na terenie budowy uwzględniający jej specyfikę, czas trwania, 
harmonogram robót oraz przedstawieniem analiz możliwości uniknięcia kolizji z drzewami. W razie niezbędnych wycinek należy 
podać dokładną przyczynę takiej decyzji.  
W ramach opracowania należy wskazać m.in. opis kondycji drzew, niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie 
sprzyjające żywotności drzew i bezpieczeństwu w ich otoczeniu oraz opis 5-letniego monitoringu po zakończeniu inwestycji dla 
drzew w których SOD planowane będą prace budowlane. Monitoring podlegać będzie końcowej ocenie żywotności drzew po 
przeprowadzonej realizacji inwestycji oraz podjęciu działań naprawczych w razie obumarcia lub zamierania drzew. 
Opis w operacie dendrologicznym powinien obejmować również zsyntetyzowane informacje na temat ilości zinwentaryzowanych 
drzew, ilości zinwentaryzowanych grup samosiewów, ilości zinwentaryzowanych krzewów a także ilości drzew/skupin/krzewów 
wycinanych lub przesadzanych oraz wymagających działań pielęgnacyjnych.  
W ramach projektu ochrony drzew na terenie budowy należy uwzględnić na rysunku wygrodzenia ochronne drzew (np. ogrodzenia 
budowlane panelowe o wys. min.120cm stabilizowane na stopach lekkich betonowych lub PCV, łączone złączkami oraz określić 
całkowitej długości mb ogrodzeń. Podobnie należy określić w mb, m2, m3 - specjalistyczne metody prac, konieczne do wykonana 
w strefie SOD drzew i służące ich zachowaniu w dobrym stanie (np. prace ręczne, air-spade, przeciski, wypłukiwanie itp.). W 
Projekcie Ochrony drzew należy uwzględnić poprawę jakości gleby i warunków siedliskowych drzew istniejących. 
Projekt ochrony drzew powinien zawierać również wskazania do organizacji placu budowy poza SOD (sposób poruszania się 
sprzętu w otoczeniu drzew, drogi technologiczne, miejsca składowania materiałów budowlanych, zaplecza budowy) stosując 
zasadę minimalizacji naruszenia istniejącej przestrzeni, w tym ochronę gleby przed zanieczyszczeniem oraz zagęszczeniem czyli 
utratą właściwej struktury dla rozwoju roślin.  
Elementy ochrony powinny zostać ujęte w kosztorysie inwestorskim. 

2. W przypadku projektowania chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Brodzkiej: 
a) nowoprojektowane ciągi komunikacyjne wraz ze związaną z nimi infrastrukturą należy poprowadzić w sposób minimalizujący 

ingerencję w istniejący drzewostan; 
b) na odcinku od skrzyżowania z ul. Maślicką do skrzyżowania z ul. Lubelską oraz od skrzyżowania z ul. Siedlecką do posesji  

ul. Brodzkiej 131, ze względu ograniczoną szerokość pasa drogowego i istniejący rów, należy szczegółowo przeprowadzić analizę 
kolizji z drzewostanem pod względem planowanej infrastruktury w tym w zakresie przebudowy ulicy  
z nowoprojektowanymi chodnikami i ścieżką rowerową oraz ewentualnego zarurowania rowu i zastosować rozwiązania 
minimalizujące kolizję z drzewami; 
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c) na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Chełmską ruch pieszy i rowerowy należy przenieść na 
nowoprojektowaną drogę odbarczającą na działce nr 63/21, AM-8, obręb Maślice, poprzez ustanowienie w jej obrębie strefy 
zamieszkania (inwestor - MPWiK); 

d) na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmską do skrzyżowania z ul. Siedlecką chodnik i ścieżkę rowerową należy zaplanować  
w obrębie istniejącej drogi żwirowej z uwzględnieniem konieczności odsunięcia ww. ciągów od strefy ochrony drzew (SOD). 

3. W przypadku braku możliwości umiejscowienia infrastruktury podziemnej poza strefami ochrony istniejących drzew (SOD), należy 
przewidzieć prowadzenie prac metodą bezrozkopową; w przypadku konieczności prowadzenia prac w wykopach odkrytych, prace 
ziemne należy wykonać ręcznie, np. przy użyciu metody Airspade. oraz pod stałym nadzorem dendrologicznym. 

4. Słupy oświetleniowe należy zaprojektować w maksymalnej możliwej odległości od SOD w celu uniknięcia ewentualnego przysłonięcia 
źródła światła, co wymagałoby wykonywania cięć w koronie drzew. 

5. Z uwagi na istniejący drzewostan w kosztach inwestycji należy uwzględnić prawdopodobieństwo zastosowania innych niż standardowe 
rozwiązania projektowe dla budowy ciągów komunikacyjnych i infrastruktury towarzyszącej celem ochrony drzew (np. nawierzchnie 
przepuszczalne, krawężniki i obrzeża kotwione punkowo bez fundamentowania, zawężenia ciągów komunikacyjnych, prace metodą 
Airspade itp.), ewentualne prace w drzewostanie celem uzyskania bezpieczeństwa ruchu drogowego i skrajni dla projektowanych ciągów 
komunikacyjnych, a także pielęgnację sanitarną. 

6. W przypadku zagospodarowania wód opadowych w obrębie inwestycji należy mieć na uwadze , by nie projektować urządzeń 
melioracyjnych typu muldy chłonne, ogrody deszczowe, itp., w strefach ochrony drzew istniejących (SOD). Należy zaproponować 
rozwiązania przestrzenne i techniczne wspierające zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, integralne 
z  istniejącą i projektowaną zieleni. 

7. Wycinkę drzew należy ograniczyć do usuwania drzew w złym stanie sanitarnym oraz martwych. Minimalną ilość drzew do nasadzenia 
w zamian za drzewa wycinane należy obliczyć zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 3 do ww. Zarządzenia nr 1217/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 lub opracowanym na jego podstawie Kalkulatorze nasadzeń wyrównujących dostępnym na 
stronie internetowej ZZM (załącznik nr 20) z uwzględnieniem liczby nasadzeń wskazanej w decyzji administracyjnej dotyczącej 
zezwolenia na wycinkę drzew. Nasadzenia kompensacyjne w ramach przedmiotowej Inwestycji należy w maksymalnym stopniu 
ulokować w miejscu inwestycji. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowanym zamierzeniem 
budowlanym winien zawierać m.in. projekt planu nasadzeń zastępczych/kompensujących, wyrównujących. 

8. Należy opracować Projekt budowlany i wykonawczy nasadzeń wraz z przedstawieniem analiz możliwości lokalizacji jak największej 
liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew. Analizy te powinny wskazać wytyczne do optymalnego przebiegu 
infrastruktury podziemnej i nadziemnej tak, aby umożliwić wprowadzenie drzew lub innych nasadzeń w ramach inwestycji  
i zagwarantować im prawidłowe warunki do rozwoju. 

9. Projekt nasadzeń powinien ujmować, najlepiej w formie tabelarycznej, zestawienie materiałów nieroślinnych (np. kora, nawozy, juta, 
osłony, systemy napowietrzające, systemy antykompresyjne, itp.) wraz z ich ilością, jakością i sposobem stosowania. Należy określić 
czynności pielęgnacyjne w ujęciu tabelarycznym (zalecane terminy, krotność powtórzeń) po posadzeniu drzew (intensywne) oraz  
w kolejnych latach. Wykorzystać rozwiązania wspomagające adaptację drzew do nowych warunków, (np. worki rozsączające, 
mikoryzacja). Powyższe elementy powinny zostać ujęte w kosztorysie inwestorskim. 

10. W ramach dokumentacji przedstawić syntetyczne podsumowanie, w tym m.in: 
 powierzchnia likwidowanych terenów zieleni; 
 powierzchnia biologicznie czynna (projektowana w PZT) - całościowo oraz w podziale na trawniki, rabaty z krzewami, rabaty  

z drzewami (na rysunku PW zieleni dla każdej rabaty podać osobne dane) 
 nowopowstała powierzchnia biologicznie czynna (np. w wyniku likwidacji nawierzchni nieprzepuszczalnych); 
 wynik inwentaryzacji dendrologicznej: 

 Ilość zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestycji (szt), (pow. w przypadku grup), zadrzewień, krzewów (m2),  
 określenie składu gatunkowego (udział procentowy) oraz najcenniejszej zieleni (aleje, szpalery, grupy, solitery, kompozycje 

w tym układy historyczne, cenne obszary pod względem przyrodniczym, klimatycznym, naturalnej retencji); 
 wynik gospodarki drzewostanem: 

 ilość planowanych do wycinki drzew, zadrzewień, krzewów z podziałem na gatunki oraz obwody (ilość drzew wg klas 
obwodów: 20-25cm, 26-50cm, 51-100cm, 101-200cm, 201-300 cm, 301-500cm, 501-700cm, pow. 700cm) oraz m2 dla 
zadrzewień i krzewów wraz z podaniem uzasadnienia; 

 ilość planowanych przesadzeń; 
 ilość planowanych zabiegów pielęgnacyjnych; 
 bilans wycinek i nasadzeń (pomiar obwodów drzew przeznaczonych do wycinki na h-5cm) wraz z podaniem na mocy jakiego 

prawa  wycinki będą wymagać kompensaty/zastąpienia/wyrównania i podaniem wymaganych ilości. 
 wynik projektu ochrony drzew: 

 przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę istniejącej i projektowanej zieleni w przypadku 
wystąpienia kolizji (projektowanych prac w strefach ochrony drzew – SOD) z podaniem ilości (szt., mb, m2, m3) oraz ze 
wskazaniem branży, której kolizja dotyczy; 

 wynik projektu zieleni: 
 Ilość planowanych nasadzeń drzew (szt.); 
 Ilość planowanych nasadzeń krzewów i bylin (powierzchnia i sztuki); 
 inne formy planowanej zieleni: np.:  łąki, zielone przystanki, rośliny hydrofitowe, z podaniem ilości (szt., mb, m2, m3, %);  
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 bilans wycinek i nasadzeń (pomiar obwodów drzew przeznaczonych do wycinki na h-5cm) wraz z podaniem na mocy 
jakiego prawa  wycinki będą wymagać kompensaty/zastąpienia/wyrównania i podaniem wymaganych ilości. 

11. Dokumentację projektową zawierającą operat dendrologiczny wraz z projektem odtworzenia zieleni po wykonaniu prac, przekroje 
przez projektowane ciągi w miejscach o dużym zbliżeniu do cennych drzew oraz projekt/koncepcję nasadzeń sporządzone zgodnie  
z ww. Zarządzeniem oraz Kartami informacyjnymi do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia należy przedłożyć  
w  Zarządzie Zieleni Miejskiej celem uzgodnienia. W składanej dokumentacji należy wskazać na konieczność zapewnienia stałego 
codziennego nadzoru dendrologicznego nad ochroną drzew podczas budowy. 

12. Na podstawie ww. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia wszelkie opracowania odnoszące się do drzew, w tym inwentaryzację 
istniejących drzew, informacje o usunięciach drzew i krzewów, a także zieleń projektowaną, należy przygotować z określeniem 
usytuowania drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie 
tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP); opracowania odnoszące się do drzew/krzewów należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie www.zzm.wroc.pl, w zakładce „Działania ZZM". 

13. Ponadto dodatkowe wytyczne w zakresie zieleni wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu z dnia 
10.07.2024r. stanowią załącznik. nr 6 do niniejszego OPZ. 

 
7.12. Wymagania środowiskowe 
 
W razie potrzeby Wykonawca uzyska, dla planowanego zakresu przedsięwzięcia, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacje inwestycji.  
W ramach procedury pozyskiwania decyzji środowiskowej, obowiązkiem wykonawcy jest przygotowanie wniosku o jej wydanie wraz 
z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z przepisów prawa. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna obejmować m.in. rozszerzoną 
analizę w zakresie oddziaływania akustycznego inwestycji. W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie środowiskowe stwierdzi taka 
konieczność, należy przygotować Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.  
W procesie projektowym należy uwzględnić wszystkie warunki wynikające z zapisów uzyskanej decyzji środowiskowej. 
 
W ramach dokumentacji należy przedstawić podsumowanie związane z projektowaną realizacją ochrony środowiska, błękitno-zielonej 
infrastruktury (BZI) oraz miejskiego programu adaptacji do zmian klimatu (MPA): 

1. istniejąca powierzchnia biologicznie czynna 
2. projektowana powierzchnia biologicznie czynna 
3. powierzchnia likwidowanych terenów zieleni  
4. nowopowstała powierzchnia biologicznie czynna (np. w wyniku likwidacji nawierzchni nieprzepuszczalnych) 
5. ilość zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestycji (szt.), zadrzewień, krzewów (m2) 
6. ilość planowanych do wycinki drzew, zadrzewień, krzewów- Ilość planowanych nasadzeń drzew (szt.) 
7. Ilość planowanych nasadzeń krzewów i bylin (powierzchnia i sztuki); 
8. inne formy planowanej zieleni lub kompensacji przyrodniczej (np.: łąki, zielone przystanki, rośliny hydrofitowe z podaniem ilości 

(szt., mb, m2, m3, %); 
9. bilans terenów utwardzonych i przepuszczalnych (w tym zielonych) przed i po inwestycji z pokazaniem ilości i sposobu zasilenia  

w wody opadowe 
10. przyjęte rozwiązania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi (krótki opis sposobu gospodarowania wodami opadowymi, 

np.: spływ powierzchniowy z jezdni na powierzchnie zadarnione, nawierzchnie przepuszczalne, ogrody deszczowe, rośliny 
hydrofitowe (%), wypustki uliczne, muldy chłonne, geokompozyt sorbujący wodę, konstrukcję magazynującą wodę wokół drzew, 
powierzchniowy zbiornik infiltracyjny, rów infiltracyjny, suchy zbiornik retencyjny, zbiornik odparowujący, powierzchniowy zbiornik 
retencyjny, podziemny zbiornik retencyjny, korytko filtracyjne, studnie chłonną, skrzynki retencyjno – rozsączające, komorę 
drenażowę, zbiornik na wodę opadową, nawierzchnie rozszczelnione, np.: kostka farmerska - uszczelnienie 73%, trawa 27%) 
z podaniem ilości (szt., mb, m2, m3, %) 

11. obliczeniowy bilans wód opadowych [m3] - należy podać całkowitą ilość wód opadowych gromadzonych (powstających)  w wyniku 
realizacji inwestycji, które wymagają zagospodarowania; 

12. ilość zatrzymanych wód [m3] - należy podać ilość wód zatrzymanych w miejscu opadu w wyniku zastosowanych rozwiązań  (czyli 
ilość wody, która nie trafiła bezpośrednio do kanalizacji po wystąpieniu opadu)  

13. dane z dokumentacji technicznej w odniesieniu całościowym, czyli dla wszystkich rozwiązań razem oraz jeśli zastosowano różne 
rozwiązania, to należy podać ilość wód zatrzymanych w miejscu opadu w wyniku zastosowania każdego rozwiązania. 

14. ilość wód zatrzymanych [%] - należy obliczyć % zatrzymanych wód opadowych (w stosunku do całkowitej ilości wód opadowych 
15. czy projekt uwzględnia zastosowanie rozwiązań z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii? (jeśli tak, to jakie). 
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7.13. Wytyczne szczegółowe dla oświetlenia 
 
1. Projektowane oświetlenie należy wybudować i zasilić z szaf oświetleniowych zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Adres kontaktowy: Rejon SN/nN Wrocław, 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka 35/37. 
2. W zakresie rozwiązań technicznych: typów kabli, kolorów żył kabli, rodzajów przepustów rurowych, tabliczek zaciskowych itp. należy 

stosować standardowe rozwiązania przyjęte w oświetleniu dla miasta Wrocławia. 
3. Projektowane oprawy oświetlenia drogowego powinny być typu LED wyposażone w system inteligentnego sterowania zgodnie  

z „Wytycznymi dla oświetlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu zasilająco- sterującego oświetleniem" 
4. Projektowane słupy oświetleniowe powinny być wykonane z aluminium. Konstrukcja zastosowanych słupów powinna umożliwić 

montaż tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie główki E27 (np. wg wzoru „Winel" lub innej firmy, w których 
występuje montaż zaprasowanych końcówek kablowych na śrubach). 

5. Zastosować kable zasilające typu NA2XY 4x35mm2 0,6/lkV. Należy zapewnić równomierność obciążenia faz. 
6. Linie kablowe należy projektować w rurach osłonowych o przekroju Ø75 na całej długości przęsła, a rury należy wprowadzać do 

fundamentu i do słupa oświetleniowego do poziomu stopy słupa. Pod drogami należy zastosować dodatkowa ochronę rurami gładkimi 
grubościennymi o przekroju Ø110 o wytrzymałości minimum 750 kN/m. 

7. Ilość kabli zasilających w słupie oświetleniowym nie może być większa niż 3 szt. 
8. Słupy ustawić wnękami od strony przeciwnej do ruchu pojazdów. 
9. Połączenia   śrubowe   mocujące   kable   zasilające   zabezpieczyć   wazeliną  techniczną bezkwasową, pozostałe połączenia śrubowe 

zabezpieczyć smarem.  
10. Wybudowane nowe oświetlenie drogowe będzie majątkiem Gminy. 
11. Dobór urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła oraz słupy) należy uzgodnić z Koordynatorem Zespołu Analiz i Estetyki  

w Wydziale Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. 
12. W dokumentacji należy przewidzieć zabezpieczenie słupów poprzez malowanie powłoką antyplakatową i antygraffiti o wysokości do 

2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwałego zabezpieczenia „HLG System" lub inną o równoważnych właściwościach. Nad 
powłoką zabezpieczającą na wysokości 2,5m wykonawca powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji 
ze ZDiUM Wrocław lub Tauron Nowe Technologie S.A. 

13. Projektowane urządzenia oświetleniowe (w tym linie kablowe) powinny być zlokalizowane w pasie drogowym zarządzanym przez 
ZDIUM i służyć do oświetlenia tego pasa. Należy zachować jednakową odległość słupów od krawężnika, linii zabudowy, ogrodzenia. 
Lokalizacja słupów musi zapewnić odpowiednie szerokości chodnika dla pieszych i niepełnosprawnych oraz zachować skrajnie 
drogowe wg odpowiednich norm. Jeżeli nie zachodzą istotne przeszkody słupy zlokalizować poza chodnikiem lub na jego obrzeżu. 

14. W trakcie budowy i przebudowy oświetleniowej linii kablowej nie wyrażamy zgody na mufowanie kabli. 
15. Numerację słupów należy zaprojektować: 

 W przypadku gdy oświetlenie będzie eksploatowane przez Gminę Wrocław - czarne litery na czerwonym tle, zgodnie  
z wytycznymi numeracji załączonymi do niniejszych ogólnych danych koordynacyjnych. Numerację należy uzgodnić z działem 
eksploatacji oświetlenia drogowego. Wstępnie w projekcie należy przyjąć numerację: 100/200 - 100 oznacza słup podłączony 
do pierwszego obwodu (cyfra w pozycji setek), pierwsza oprawa w tym obwodzie (cyfra w pozycji jedności); 200 - oznacza numer 
szafy oświetleniowej nadawany przez zespół oświetlenia ZDiUM Numeracje należy uzgodnić na etapie realizacji z Zespołem 
Oświetlenia ZDiUM. 

16. ZDiUM nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego miasta Wrocławia urządzeń oświetleniowych dla terenów 
utrzymywanych przez innych zarządców lub właścicieli nie będących w gestii Gminy Miejskiej Wrocław. 

17. Projekt budowy i przebudowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy załączyć uzgodnienia, opinie oraz wyniki 
obliczeń parametrów oświetleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie. 

18. W projekcie należy uwzględnić demontaż wszystkich nieczynnych i dublujących się słupów oraz urządzeń oświetleniowych 
znajdujących się w pasie objętym zakresem inwestycji. 
 

7.14. Wytyczne szczegółowe w zakresie koordynacji z innymi inwestycjami 
 
1. Skorelować z budową sygnalizacji świetlnej wykonywanej przez N-Park 
2. Skorelować z opracowaniem, wykonanym dla MPWIK: Budowa nawierzchni jezdni o charakterze przejściowym na potrzeby obsługi 

nieruchomości Gminy Wrocław przewidzianych do obrotu cywilno- prawnego - zadanie nr 2 ul. Brodzka (przedłużenie ul. Łukowskiej  
w kierunku ul. Brodzkiej) oraz droga odbarczająca równoległa do ul. Brodzkiej od drogi 19KD-D ul. Chełmska do działki 63/17 przy 
drodze 22KD-D. 

3. Należy zapewnić koordynację prac projektowych i wykonawczych w związku z planowaną inwestycją (na koszt inwestorów 
zewnętrznych) na skrzyżowaniu ulic: Brodzka, Maślicka, Królewiecka planowana jest realizacja sygnalizacji świetlnej - dla potrzeb 
rozbudowy centrum handlowego NPark Maślice sp. z o. o.,  

4. Należy zapewnić koordynację prac projektowych i wykonawczych w związku z planowaną inwestycją (na koszt inwestorów 
zewnętrznych) na ul. Brodzkiej, na obcinku od posesji przy ul. Brodzkiej 131 do skrzyżowania z ul. Urodzajną planowana jest realizacja 
chodnika i przystanku autobusowego - dla potrzeb marketu handlowego Dino. 

5. Ponadto w okolicy przedmiotowej inwestycji od strony wschodniej jest planowany projekt budowy nawierzchni jezdni dla potrzeb obsługi 
nieruchomości Gminy Wrocław w ul. Brodzkiej we Wrocławiu. 
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8. TERMINY I GWARANCJE 
 
Zgodnie ze wzorem umowy. 
 
9. SPOSÓB ZATRUDNIENIA OSÓB DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz w związku z art. 134 ust. 2 pkt 14) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.czerwca1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. 2019 poz 1040, 1043 i 1495) przez 
wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:: 
 prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysyłanie i dostarczanie) z Zamawiającym;  
 powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych;  
 dostarczanie dokumentacji do urzędów; 
 opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta; 
 dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie; 
 wykonywanie innych czynności pomocniczych w tym związanych ze składaniem projektu do wysyłki do klienta. 

 
10. PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie ze wzorem umowy. 
 
11. ZAMÓWIENIA PODOBNE 
 
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w np. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie  

3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym podpisze umowę na zakres podstawowy, polegających 
na powtórzeniu podobnych prac projektowych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.  

2. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć: 
 Prac projektowych, pomiarowych, map do celów projektowych, sporządzenia projektów podziałów nieruchomości 

przejmowanych pod pas drogowy 
 Inwentaryzacji infrastruktury podziemnej  
 Inwentaryzacji terenów pozyskanych w ramach ZRID 
 Operatu z szacowania wartości godziwej likwidowanego majątku innego podmiotu z rozbiciem na podmioty. 
 Badania gruntu wraz z opinią geotechniczną opisującą warunki gruntowo-wodne 
 Analizy możliwości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z układem retencji 
 Operatu Dendrologicznego 
 Decyzja wodna i/lub operat wodnoprawny 
 Przygotowanie wniosku, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
 Pozyskania wymaganych opinii, uzgodnień, itp. 
 Uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
 Wizualizacji rozwiązań projektowy / koncepcyjnych 
 Czynnego udziału w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania oferentów 

dotyczących opracowanej dokumentacji 
 Pełnieniu nadzoru autorskiego podczas prac projektowych i robót budowlanych 
 Prac projektowych w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych oraz przedmiarów  

i kosztorysów inwestorskich związanych z przebudową/rozbudową ulic: Brodzkiej, Prackiej, Maślickiej i sąsiadujących ulic. 
 W przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia badań archeologicznych obejmujących ratownicze badania archeologiczne, 

zarówno organizacja tych prac jak i wszelkie związane z nimi koszty są po stronie Wykonawcy. 
 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym w  powiązaniu z STWIORB,  sposób 

postępowania  z materiałem odpadowym lub jego wykorzystaniem w przedmiotowej inwestycji zgodnie z WYTYCZNYMI ZDIUM 
DOT. WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁU ROZBIÓRKOWEGO DO REALIZACJI ZADAŃ DROGOWYCH 

 
3. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru Umowy,  

z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm 
technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany 
będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na 
żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia podstawowego. 
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12. ZAŁĄCZNIKI I WYTYCZNE DO ZASTOSOWANIA 
 

Nr 
załącznika Nazwa załącznika 

1.  Orientacyjny zakres inwestycji 

2.  Wytyczne_PSG 

3.  Wytyczne_PW 

4.  Wytyczne_TAURON 

5.  Wytyczne_TELEPORT 

6.  Wytyczne_WUOZ 

7.  Wytyczne_CONNECTA 

8.  Wytyczne_EXATEL 

9.  Wytyczne_FORTUM 

10.  Wytyczne_HAWE 

11.  Wytyczne_MPWiK 

12.  Wytyczne_NETIA 

13.  Wytyczne_ORANGE 

14.  Wytyczne_PLAY 

15.  Wytyczne do kosztorysów i przedmiarów 

16.  Wytyczne ZDiUM dot. wykorzystania materiału rozbiórkowego do realizacji zadań drogowych 

17.  Mapa zasadnicza – dostępna na stronie interentowej: https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal  

18.  
Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni 
Wrocławia, dostępne na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39015/Zarzadzenie-1217_19 

19.  
Zarządzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 października 2023 r., w sprawie gospodarowania wodami 
opadowymi we Wrocławiu, dostępnym na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/69412/Zarzadzenie-11552_23  

20.  
Zarządzenie nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardów planowania  
i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, dostępne na stronie internetowej:  
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarz%C4%85dzenie-2785_20 

21.  
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030, przyjęty Uchwałą nr XIII/342/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
5.09.2019 r., dostępne na stronie internetowej:  
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39717/Uchwala-XIII_342_19 

22.  
Kalkulator wyliczenia ilość drzew do nasadzenia w zamian za drzewa wycinane zgodnie ze wzorem przedstawionym  
w zał. nr 3 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 dostępny na stronie internetowej 
www.zzm.wroc.pl   

23.  
Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia 
https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/#1663754524670-1bad3806-6d56 

24.  
Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach, dostępne na stronie internetowe Zarządu Zieleni Miejskiej: 
https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/#1663754524670-1bad3806-6d56 

25.  
Zarządzenie nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie stosowania Wrocławskich 
Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich, dostępne na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/37575/Zarzadzenie-249_19  

26.  
Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, dostępne na stronie internetowej:  
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-wroclaw-przyjazny-pieszym-poznaj-standardy 

27.  

Wytyczne MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia, 
dostępne na stronie internetowej:  
https://wp-mpwik-new.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-zakresie-
zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf 

28.  

Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z 
nawierzchni pasów drogowych. Wrocław 2021r.  
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-wodami-
opadowymi  
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29.  

Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarze 
zabudowanym.  
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-wodami-
opadowymi 

30.  
Wytyczne techniczne ZDiUM dostępne na stronie internetowej:  
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 

31.  
Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego, dostępne na stronie 
internetowej:   
https://irt.wroc.pl/strona-1117-standardy_techniczne_infrastruktury.html 

 


