WDI.272.33.12.2023.AS

Golenidow, 19.01.2024 r.

Dotyczy postepowania prowadzonego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku
Pucice - Czarna tgka w Gminie Goleniéw - II ETAP

WYJASNIENIE nr 7

W zwigzku ze ztozonym zapytaniem dotyczgcym zapisow zawartych w SWZ Zamawiajgcy dziatajgc
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) wyjasnia:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca sie z prosbg o informacje jakiego odcinka przebudowy tyczy sie zatgczony przedmiar
robdt nazwany ,,Etap II - przedmiar robét". Nazwa sugeruje, iz tyczy sie on odcinka od W1 do W16 czyli
odcinka objetego zamoéwieniem, natomiast wyliczenia powierzchni jak i elementéw prefabrykowanych
znaczaco odbiegajg od ilosci zawartych w udostepnionym przedmiarze. Udostepnianie btednych
przedmiardw nie pozwala na rzetelng wycene robdt co moze znaczgco wptyngé na wynik przetargu.

Odpowiedz 1

ETAP II dotyczy odcinka miedzy wierzchotkami W1 - W16.

Przedmiar robot jest materiatem pomocniczym do okreslenia rodzaju i ilosci robot
w ramach planowanej przebudowy.

Pytanie 2
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 4 ust. 1

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci powyzszej jednostki redakcyjnej poprzez:

okreslenie terminu w jakim terminie nastgpi przekazanie terenu budowy

Wykonawca jest bowiem zobowigzany do rozpoczecia wykonania robdt budowlanych w terminie 14 dni
od daty podpisania umowy, co nie bedzie mozliwe bez odpowiedniego i uprzedniego przekazania mu
trenu budowy.

Odpowiedz 2
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis w § 4 ust. 1 umowy.

Pytanie 3
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 7 ust. 5 oraz 6

Prosimy Zamawiajgcego o
- wnosimy o korekte tresci powyzszej jednostki redakcyjnej poprzez skrdocenie terminu weryfikacji umow
podwykonawczych do 14 dni. Termin zastrzezony przez Zamawiajgcego jest bowiem z uwagi na terminy

realizacyjne, terminy rozpoczecia robdt i ustalong praktyke jest bowiem terminem istotnie zbyt dtugim.
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Wykonawca podkre$la iz termin 14 dni ma charakter powszechny i obowigzuje na wszystkich
inwestycjach publicznych niezaleznie od ich wartosci czy tez jednostki prowadzacej postepowanie — tj.
zarébwno w odniesieniu do jednostek samorzadu terytorialnego kazdego stopnia jak i w ramach
jednostek celowo powotanych do rozwoju i budowy drég — GDDKIA.

Odpowiedz 3
Zamawiajacy podtrzymuje zapis w § 7 ust. 5 oraz 6 umowy.

Pytanie 4
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 11 ust. 2

Prosimy Zamawiajgcego o

- usuniecie powyzszej jednostki redakcyjnej a przez to pozostawienie zwyczajowego i ustawowego
rozwigzania zgodnie z ktérym zgtoszenie powinno by¢ dokonane w terminie umownym w innym
przypadku Zamawiajacy faktycznie dokonuje skrocenie terminu realizacji zadania. Zgtoszenie bowiem
do odbioru jest mozliwe wytgcznie po zakonczeniu wszystkich prac lub

- w przypadku braku zmiany prosimy o wyjasnienie celu wczesniejszego zgtaszania ktdére zaktada
konieczno$¢ faktycznego skrdcenia terminu realizacji zadania.

Odpowiedz 4
Zamawiajacy podtrzymuje zapis w § 11 ust. 2 umowy.

Pytanie 5
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 11 ust. 3

Prosimy Zamawiajgcego o zmiane powyzszych jednostek redakcyjnych i natozenie na Wykonawce
obowigzku ztozenia przedmiotowej dokumentacji nie faktycznie na dzien zgtoszenia do odbioru lecz
na termin wyznaczonego. Dotychczasowe postanowienie odbiegajgce od normalnych zasad realizacji
analogicznych kontraktéw i skutkuje faktycznie skréceniem okreslonego w umowie terminu realizacji
robot. Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej jest bowiem mozliwe dopiero po
faktycznym zakonczeniu wszystkich robot i analogicznie jak pozostate obowigzki umowne wymaga
czasu. Wykonawca wskazuje, iz powyzsze rozwigzanie ma charakter powszechny i obowigzuje na
wszystkich inwestycjach publicznych niezaleznie od ich wartosci czy tez jednostki prowadzacej te
postepowanie — tj. zaréwno w odniesieniu do jednostek samorzadu terytorialnego kazdego stopnia jak
i w ramach jednostek celowo powotanych do rozwoju i budowy drég — GDDKIA.

Odpowiedz 5
Zamawiajacy podtrzymuje zapis w § 11 ust. 3.



