OZNACZENIE SPRAWY: SPZ.272.13.2023

Zalgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR SPZ.273.13.2023

Wdniu ... FOKU W ..o pomigdzy:
Miastem Zamos$¢ ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢, NIP 922-269-74-72,

reprezentowanym przez Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu, ul. Kilinskiego 86, 22-400
Zamos¢,
reprezentowanym przez:

(1) Dyrektora - Marcina Nowaka,

(2) Glownego Ksiggowego - Monike Gancarz,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
a
.................... Zsiedzibg W .o PIZY UL iy e )
.................... zarejestrowang W ...........co......
pod numerem KRS ................ , postugujaca si¢ numerem REGON: ................ , oraz
numerem NIP ... , reprezentowang jednoosobowo/dwuosobowo przez:
L
2. e

zwang dalej ""Wykonawea"

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) (dalej zwana "ustawa Pzp") zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane (dalej
"roboty"), ktorych przedmiotem jest: Remont drogi gminnej nr 110636L - ul.
Sowinskiego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powierzone mu roboty zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia Nr SPZ.272.13.2023 (dalej zwanej
"SWZ"), wtym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (dalej zwanym "OPZ"), Szczegélowe;j
Specyfikacji Technicznej (dalej zwanej "SST"), dokumentacja projektowa, przedmiarem
robot, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
W szczegdlnosci Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajacego.

3. W przypadku wystapienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych
zawartych w dokumentach bedacych czgécig sktadowg umowy, ustala si¢ nastepujaca
hierarchi¢ ich wazno$ci:

1) zawarte w umowie,

2) SWZ wraz z zatgcznikami,

3) zawarte w ofercie z zatgcznikami,

4) zawarte w oswiadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy.

4. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3, nalezy traktowac jako
wzajemnie uzupetniajace. W przypadku wystapienia dwoch lub wigcej réznych wymagan,

jako wigzace nalezy traktowa¢ wymagania zawarte W dokumencie wg wyzszej hierarchii.
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§ 2 Termin wykonania

Termin rozpoczecia: od dnia przekazania placu budowy.
Termin zakonczenia: 60 dni od dnia przekazania placu budowy.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego,
Wykonawca przedtozy do akceptacji aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego
wterminie 3 dni od powzigcia wiedzy 0 koniecznosci zmiany harmonogramu.
Zamawiajacy moze wnies¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu lub jego aktualizacji
w terminie 3 dni, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia W ciggu 3 dni od
dnia ich otrzymania. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane s3
wylacznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego, W przypadkach
okreslonych w § 17 umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci procesu realizacji
umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajagcy moze
wezwaé Wykonawce do jego aktualizacji w ciggu 3 dni od otrzymania wezwania.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowal wszystkie czynno$ci, lacznie
Z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstgpstw i pozwolen, w tym
podzial przedmiotu na etapy podlegajace odbiorom czeSciowym wraz ze wskazaniem
procentowego udziatu poszczegodlnych czgsci w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze procentowa warto$¢ ostatniej cz¢§ci wynagrodzenia nie
moze wynosi¢ wigcej niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
rozbicie szczegotowe cen pozycji kosztorysu ofertowego na elementy z podziatem rodzaju
robot oraz podaniem wartosci robocizny, materiatdw i sprzgtu, z narzutami.
Za moment wykonania zobowigzania (Przedmiotu umowy) uwaza si¢:
1) dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia
robot przez Wykonawce — jezeli Inspektor Nadzoru potwierdzil zakonczenie robot,
W tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbgdnych do odbioru
(dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, a nastepnie Przedmiot umowy nie zawierat zadnych
wad i Zamawiajacy podpisal protokét odbioru koncowego Przedmiotu umowy bez
uwag i zastrzezen, lub
2) dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia
robot przez Wykonawce — jezeli Inspektor Nadzoru potwierdzil zakofczenie robot,
W tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbgdnych do odbioru
(dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, a nastgpnie W toku czynno$ci odbioru koncowego
Przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nieistotne, a Zamawiajacy podpisat
protokét odbioru koficowego Przedmiotu umowy wyznaczajac przy tym termin na
usunigcie przedmiotowych wad.
Jezeli po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia rob6t
przez Wykonawce i gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, W toku przeprowadzonych przez Zamawiajacego czynnosci odbioru stwierdzone
zostaly wady istotne, w celu ustalenia momentu wykonania zobowigzania (Przedmiotu
umowy) stosuje si¢ odpowiednio postanowienie Ust. 6 pkt. 1 lub 2 po ponownym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot przez Wykonawce.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie, w wysokosci:
NEtto: ...ocveviveeee PLN
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2. Wynagrodzenie okreslone W ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja umowy,
w tym wynikajace wprost z przedmiaréw robot, SST, jak roéwniez nie ujete W Ww.
dokumentach, a niezbedne do wykonania umowy, W szczegolnosci koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej
utrzymanie na czas prowadzenia robot koszty obstugi geodezyjnej, koszty poboru pradu
i wody, koszty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej itp. Ceny
jednostkowe zawarte w ofercie sa stale I nie podlegaja zmianie przez caly okres trwania
umowy.

3. Zamawiajacy dokona rozliczenia robot na podstawie kosztorysu ofertowego przy
zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy. Wysokosé
wynagrodzenia, okreslona W ust. 1, moze ulec zmianie w wyniku rozliczenia na podstawie
kosztorysu powykonawczego.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy rozliczenia po zakonczeniu robot (odbiorow czgsciowych
i odbioru koncowego), a nie dotyczy przypadku zawarcia przez Strony aneksu na podstawie
postanowien § 17 umowy.

5. Zamawiajacy dokona zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktur
VAT czgéciowych i faktury VAT koncowej, wystawionych przez Wykonawce po
prawidtowym wykonaniu robét, potwierdzonych podpisaniem przez Zamawiajacego (lub
przez osobe¢/osoby wykonujace nadzor inwestorski reprezentujacy Zamawiajacego)
protokotow odbioru czgsciowego lub koncowego. Faktury wystawione beda w terminie 7
dni od daty podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona
zaplaty naleznego wynagrodzenia za odebrane, prawidlowo wykonane roboty po
dostarczeniu przez Wykonawcg wraz z fakturg dowodoéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym
W szczegolnosci  oswiadczen ztozonych w formie pisemnej (poswiadczonych przez
podwykonawcow), 0 braku zaleglosci platniczych wobec podwykonawcow. Warunkiem
dokonania platnosci naleznej Wykonawcy po dacie odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jest udokumentowany (W sposob, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu) brak jakichkolwiek roszczen podwykonawcoéw w stosunku do Wykonawcy z tytutu
uméw podwykonawczych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
niniejszego o$wiadczenia termin platnosci biegnie na nowo od momentu ztozenia przez
Wykonawce o$wiadczenia, 0 ktéorym mowa wyzej.

6. Faktura begdzie wystawiona na Miasto Zamo$¢, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, NIP
9222697472, aodbiorcg i platnikiem faktury bedzie Zarzad Drog Grodzkich
w ZamosSciu, ul. J. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢. Platnos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy dokonana bedzie przez Zamawiajacego W terminie 21 dni od daty wplywu,
ztozenia W kancelarii Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT lub przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty lub ushugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020, poz. 1666 z p6zn. zm.). Ptatno$¢ nastgpi
na nizej podany numer rachunku bankowego w banku....................

Nrrachunku: ...
7. Zatermin zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, Zamawiajacy sporzadza protokoét zmiany
umowy. Wykonawca sporzadza kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy, w rozbiciu poszczegdlnych
cen pozycji kosztorysu ofertowego na elementy z podziatem rodzaju roboét oraz podaniem
warto$ci robocizny, materialow I sprzg¢tu, z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za
roboty w przypadku, gdy roboty dodatkowe odpowiadaja robotom wycenionym

W poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego zostanie obliczone jako iloczyn ilosci

danych rob6t oraz cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. Natomiast

roboty dodatkowe, dla ktorych nie okreslono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym,
beda rozliczane W nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty nie bedg odpowiadaty robotom wycenionym W poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego, lecz beda do nich podobne — wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obliczone na podstawie dokonanego rozbicia [rozwinigcia] cen jednostkowych
robot podobnych w ten sposob, ze zostang odjgte wartosci robocizny, materiatlow
I sprzetu zaniechane a dodane warto$ci zamienne,

b) jezeli roboty nie bedg odpowiadaly robotom wycenionym W poszczegolnych pozycjach
kosztorysu ofertowego — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie
Katalogow Naktadéw Rzeczowych [KNR Iub KNNR] oraz czynnikéw cenotworczych
nie wyzszych niz $rednie wg. publikacji "Sekocenbud” aktualnych na dzien
sporzadzenia kosztorysu, po przedlozeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Dla materiatow, ktore nie wystepuja w Wydawnictwie "Sekocenbud”
w danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu,

c) jezeli roboty lub prace nie bedg odpowiadaty zadnemu z dostgpnych KNR lub KNNR
—wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegdtowej kalkulacji
wilasnej Wykonawcy po przedlozeniu do pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Dla materialow, ktore nie wystepuja w Wydawnictwie "Sekocenbud™
w danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu.

Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajacego, Strony umowy zawrg aneks do
umowy dotyczacy robot dodatkowych.

W przypadku uznania przez Strony umowy, protokolem zmiany umowy, iz niezbg¢dne jest

wykonanie robdt zaniechanych lub zamiennych, Wykonawca sporzadzi kosztorys

Z uwzglednieniem rdéznicy pomig¢dzy ceng umowng za prace zamienne, a ceng umownag za

prace zaniechane albo sporzadzi kosztorys okreslajacy warto$¢ robot zaniechanych.

Wykonawca sporzadzi przedmiotowy kosztorys wedhug zasad okreslonych w ust. 8. Po

zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajacego, Strony umowy zawrg aneks do umowy

dotyczacy robdt zamiennych lub zaniechanych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonany Przedmiot umowy

Z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym stuzagcym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego

dziatalno$ci gospodarczej'.

Zamawiajacy, W wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca

2013 r. 0 przeciwdzialaniu nadmiernym op6znieniom W transakcjach handlowych (Dz.U.

22023 r. poz.711 zpdézn.zm.) (dalej "Ustawa o0 przeciwdziataniu nadmiernym

opdznieniom W transakcjach handlowych"), oswiadcza, ze posiada status duzego

przedsi¢biorcy, w rozumieniu art. 4 pkt. 5 i 6) Ustawy o0 przeciwdziataniu nadmiernym
op6znieniom W transakcjach handlowych tj. jest przedsigbiorca innym anizeli
mikroprzedsigbiorca, maty przedsigbiorca lub $redni przedsigbiorca W rozumieniu

! Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza.
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zalgcznika | do rozporzadzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.
uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne Z rynkiem wewng¢trznym W zastosowaniu
art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, Z p6zn. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest wskazywac¢ w fakturach numer umowy na podstawie ktorej
wystawiana jest faktura.

§ 4 Zabezpieczenie

Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidtowego wykonania
zobowigzan wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 5 %
warto$ci umowy brutto, tj. w kwocie ................... PLN (stownie: .......cccoeeneen. ztotych)
w formie ...
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi W terminie:
1) 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy (70% wartosci zabezpieczenia),
2) nie pozniej niz W 15 dniu po uplywie okresu regkojmi za wady (30% wartosci
zabezpieczenia).
W przypadku, gdy Przedmiot umowy nie zostal wykonywany W terminie okreslonym
umowg lub nie zostal wykonany prawidtowo skutkiem czego nie zostat sporzadzony
protokot odbioru koncowego Ilub ostatecznego, W terminie wazno$ci takiego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca, najpdzniej na 5
dni roboczych przed uptywem waznosci zabezpieczenia zobowigzany jest przedtuzyc
obowigzujace zabezpieczenie prawidlowego wykonania umowy lub przedtozy¢ nowe
zabezpieczenie, lub wplacié¢ petlng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na okres
niezbedny do zakonczenia umowy i podpisania protokotu odbioru.
Jesli Wykonawca nie dokona czynno$ci, 0 ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystapienia z wezwaniem do zaptaty
zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a takze do odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wystgpienia przestanki do odstgpienia od umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wykorzystane przez
Zamawiajacego na pokrycie wszelkich zobowigzah Wykonawcy lub wszelkich szkod
Zamawiajacego powstalych w rezultacie niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z umowy lub z nig zwigzanych.

§ 5 Rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy ujawnione w okresie 3 lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

W okresie rgkojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwotania przegladow
wykonanych robot.

Przeglady, 0 ktorych mowa w ust. 2, moga zosta¢ zwotane rowniez przez Wykonawce (lub
przez osoby/osobe wykonujace nadzor inwestorski reprezentujacy Zamawiajgcego).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowiazan z tytutu r¢kojmi niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz W terminie 14 dni od dnia zgloszenia wady.

Termin, oktorym mowa W ust.4, moze zosta¢ wydluzony lub skrocony przez
Zamawiajagcego W uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci ze wzgledu na
wystapienie obiektywnych przestanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkow atmosferycznych.

W przypadku zwloki w wykonaniu zobowigzan z tytutu rgkojmi, w terminie, o ktéorym
mowa w ust. 4 lub 5, atakze w przypadku nieprawidlowego wykonania obowigzkow
Z tytulu rekojmi cigzacych na Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia
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zastepczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Koszty wykonania zastepczego pokrywa W catosci Wykonawca na wezwanie
Zamawiajacego. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kosztow wykonania
zastepczego Z dowolnych nalezno$ci Wykonawcy przystugujacych mu od Zamawiajacego,
w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Stwierdzenie wystapienia wad oraz ich usuni¢cie bedzie dokonane protokolarnie.
Roszczenia ztytulu regkojmi nie ograniczaja jak réwniez nie wylaczaja prawa
Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstatle po stronie
Zamawiajacego na zasadach ogolnych prawa cywilnego.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia Z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 6 Gwarancja

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji sktadajac Oswiadczenie
Gwarancyjne stanowigce zalgcznik nr 4 do umowy.

Okres gwarancji Wynosi .................... liczac od daty odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Zgodng wolg Stron ustalono, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji
obejmuje wszystkie wady, w tym w szczegolnosci wady powstate z przyczyn tkwigcych
w rzeczach sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ obowigzki gwarancyjne niezwlocznie, jednakze nie
pdzniej niz W terminie 7-dni od dnia zgloszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych
przypadkach ustalag w formie pisemnej lub elektronicznej inny termin.

Jezeli w wykonaniu obowiazkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objete;j
gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub od chwili zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czgséci rzeczy
powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienione;.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy nie mogt z Przedmiotu umowy korzysta¢ w zwigzku z wystgpieniem wady.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajacemu, niezaleznie od zlozonego
oswiadczenia gwarancyjnego, W dacie odbioru koncowego wszelkich innych dokumentow
gwarancyjnych pochodzacych od 0sob trzecich, zapewniajac ich prawidtowo$¢ i zgodnosé
ze stanem faktycznym oraz prawnym atakze catkowitg ich zgodno$¢ z zakresem
zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy okre§lonych niniejsza umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli przed uptywem tego terminu ujawnit wadg i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza i Z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie
wylacza, nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego z tytutu udzielonej
rekojmi za wady.

§ 7 Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, dotyczacej Przedmiotu
umowy;

3) pehienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbioru koncowego po zakonczeniu realizacji umowy;

5) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo i terminowo wykonane roboty;

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia na wlasny koszt:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach
przylegtych;

2) planu zagospodarowania odpadéow oraz utylizacji odpadow  szkodliwych
I niebezpiecznych powstatych w trakcie prac budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty na zasadach okreslonych w § 1 ust. 2 umowy.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ Dziennik Budowy lub ksigzk¢ obmiaréw.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na wilasny koszt niezb¢dnej dokumentacji

wykonawczej oraz projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz

uzyska¢ wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia.

Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, kwalifikowang site robocza

odpowiednie surowce, materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie inne przedmioty

I wyposazenie niezbedne do wykonania robot oraz usuni¢cia wad W sposob zapewniajacy

osiggniecie celow umowy.

Wszelkie zmiany zakresu robot w stosunku do SWZ, przedmiaréw dostarczonych przez

Zamawiajgcego, kosztorysu ofertowego i SST, dokonywane przez Wykonawce, powinny

by¢ uzgadniane z Zamawiajacym i uzyskac jego uprzednia pisemng akceptacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania Zamawiajacemu konieczno$ci wykonania

robot dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych

od dnia stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Wykonawca w sposob wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny

przylegle, organizuje i wyposaza teren budowy W urzadzenia niezbedne dla realizacji

Przedmiotu umowy a po zakonczeniu rob6t porzadkuje i likwiduje zaplecze budowy.

Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy zgodnie z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu na caly okres prowadzonych robét.

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno§¢ za zapewnienie warunkow

bezpieczenstwa tak personelu wlasnego jak tez osob trzecich na terenie budowy oraz na

terenach przylegtych.

Wykonawca wykonuje na wilasny koszt wszelkie badania laboratoryjne aich wyniki

biezaco przedstawia Zamawiajacemu.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu W dniu zgloszenia gotowosci do koncowego

odbioru robdt - dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania robot (w tym

atesty, wyniki badan uzytych materiatow itp.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediozenia na kazde zadanie Zamawiajacego

dokumentow poswiadczajacych spelienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych

w ust. 8-12.

W przypadku niespehienia przez Wykonawce warunkow, 0 ktorych mowa w ust 8-13 oraz

17, Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni

od uplywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego 7 dniowego terminu na

wykonanie przedmiotowych obowigzkoéw przez Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet

dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg dostarczy  inwentaryzacje

powykonawcza zgodnie z uzgodnieniem zawartym w dokumentacji technicznej.

Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

1) wersje papierowg oraz elektroniczng z naniesionymi zmianami;

2) wersje elektroniczng w formacie pdf;

3) wersje elektroniczng w formacie edytowalnym (.dwg).

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub

podwykonawcg os6b wykonujacych czynnosci na terenie budowy w trakcie realizacji

zamoOwienia, Z wylgczeniem osob wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie
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19.

20.

21.

22.

W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682
ze zm.) (dalej "Ustawa — Prawo budowlane™).
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 17 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest W szczegdlnosci do:
1) zadania os$wiadczen (W tym os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg) i dokumentéw (W tym umow 0 prace) W zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow I dokonywania ich ocen;,
2) zadania wyjasnien W przypadku watpliwos$ci W zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W Wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, W celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 17 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw 0 prace,
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg
os6b  wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Ww.
dokumenty musza zawiera¢ informacje, W tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, W szczegdlnosci imie¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy 0 prace | zakres obowigzkow
pracownika. Ponadto, oswiadczenie, 0 ktorym mowa powyzej powinno zawieral
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 17 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ W postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
W wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 pkt. 11 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
oswiadczen lub dokumentow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, 0 ktorych mowa
w ust. 19, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 19
czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrOcié si¢ 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcj¢ Pracy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do spelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (t.j. Dz. U.
2023, poz. 875 ze zm.) (dalej zwana "Ustawa 0 elektromobilnosci™). W zwigzku z tym,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu W terminie 7 dni od zawarcia
umowy ina kazde zadanie Zamawiajagcego W terminie podzniejszym, o$wiadczenia
w formie pisemnej 0 jego spetnieniu. Brak zlozenia o$wiadczenia, 0 ktorym mowa
w zdaniu drugim, w wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako
niespetnienie wymogu Ustawy 0 elektromobilnosci. PrzedtoZenie o$wiadczenia, 0 ktorym
mowa powyzej, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww.
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23.

24,

25.

26.

wymogu W sposéb wybrany przez Zamawiajacego, W szczegoOlnosci poprzez zadanie
okazania pojazdéow lub dokumentéw dotyczacych pojazdéw. W przypadku nieztozenia
oswiadczenia, 0 ktérym mowa W zdaniu drugim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia spehnienia
przedmiotowej przestanki do odstgpienia od Umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia raportu dotyczacego realizacji Umowy
w odniesieniu do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, kazdorazowo
przy przedtozeniu kosztoryséw powykonawczych niezbednych do podpisania protokotu
odbioru czgsciowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia W trakcie prowadzenia robét statej
obecnosci na terenie budowy Kierownika Budowy lub Kierownika Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczgcia towarzyszacych robdt brukarskich majacych
bezposredni styk technologiczny z ukladang nawierzchnig jezdni takich jak wymiana
kraweznikow, §ciekow ulicznych itp. przed zasadniczym cyklem weekendowej wymiany
nawierzchni jezdni, prowadzenia ich w oparciu 0 zatwierdzong czasowg organizacje ruchu
przy zatozeniu minimalizacji utrudnien W ruchu komunikacyjnym (szczegdlnie
w tzw. szczycie komunikacyjnym) i zakonczenie ich nie p6zniej niz W terminie okreslonym
w zatwierdzonym, czasowym projekcie organizacji ruchu dla roboét zasadniczych.

W trakcie trwania robot rozumianych jako weekendowa wymiana nawierzchni jezdni
danego odcinka ulicy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia stalej
dyspozycyjnosci takich sit is$rodkow, aby mozliwe byto rozpoczecie i ukonczenie
zasadniczych robot w zakresie zgodnym z przedmiarem robot, nie pdzniej niz w terminie
zgodnym z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu dla robot zasadniczych,
wylaczajacym z ruchu dany odcinek ulicy na okreslony czas.

§ 8 Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktory nie zostat
okreslony przez Zamawiajacego W SWZ jako cze$¢ Przedmiotu umowy, ktora nie moze by¢
powierzona podwykonawcom a nastepnie zostata wskazana, jako cze$¢ zamowienia, ktorej
wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, z zastrzezeniem ust. 19.

Wykonawca, podwykonawca zobowigzujg si¢ powierza¢ wykonanie czesSci Przedmiotu
umowy tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniaja nalezyte wykonanie
powierzonych im cze$ci Przedmiotu umowy. Umowa, ktorej przedmiotem s3a roboty
zawierana z podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym | Wykonawca, W szczegolnosci w zakresie sposobu i termindow
wykonania robot, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej od ryzyk i nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi i gwarancji. Umowa
0 podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowa
0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia, W sposoéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowy
0 podwykonawstwo nie moga bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego lub
finansowego Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa obowigzani, na co najmniej 14
dni przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu umowy, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, przy

Strona 9 z 25



OZNACZENIE SPRAWY: SPZ.272.13.2023

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa obowigzani dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, o tresci zgodnej Z niniejsza umowa.
Powyzsze zasady stosuje si¢ takze do projektoéw zmian umow 0 podwykonawstwo.

4. Projekt umowy, ktorej przedmiotem sg roboty, 0 podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1610 z p6zn. zm.) (dalej zwana "K.c.") oraz
ustawy Pzp;

b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu
realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawce;

C) nie zawiera postanowien sprzecznych zumowg 0 roboty zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

d) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe 0 prace, 0 ktorych mowa
w §7 ust. 18-21;

e) jego integralng czeScig musi by¢ czes¢ dokumentacji technicznej zawartej w SWZ
okreslajacej zakres rob6t zlecanych podwykonawecy.

5. Laczna wartos¢ umoéw 0 podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot
sktadajacych si¢ na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom iw zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

6. Zamawiajgcy, W terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia, W szczegdlnosci W przypadku
niespelnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia, ustalenia terminu
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 21 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, o ktorych mowa w ust. 17 ponizej lub gdy zawiera postanowienia sprzeczne
zart. 463 ustawy Pzp. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen W wyzej wymienionym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzani sa przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty lub jej zmiane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

8. Zamawiajgcy W terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
sprzeciw do takiej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach
zamoOwienia, gdy przewiduje termin zaplaty dtuzszy niz 21 dni od daty doreczenia faktury
lub rachunku, o ktorych mowa w ust. 17 ponizej lub gdy lub gdy zawiera postanowienia
niezgodne zart. 463 ustawy Pzp. Niezgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego
W powyzszym terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3a obowigzani przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zmian¢ tej umowy,
w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wylaczeniem umoéw 0 warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy oraz umow O podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego W dokumentach zamowienia. Powyzsze wyltaczenie nie
dotyczy jednak uméw 0 wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia wskazany w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, lub jej zmianie, jest dluzszy niz okreslony w ust. 17, Zamawiajacy informuje
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12.
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15.

o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod

rygorem wystapienia 0 zaptat¢ kary umowne;j.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wraz Zumowg 0 podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci

Gospodarczej okreslajgcy sposob reprezentacji podwykonawcy i osoby upowaznione do

jego reprezentacji.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajagcego na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo lub jej

zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty, atakze przedtozenie Zamawiajacemu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za nalezyte iterminowe wykonanie

zobowigzan wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania,
zaniechania, zaniedbania iuchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania,
zaniechania, zaniedbania i uchybienia wlasne.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi

podejrzenie, ze roboty powierzone podwykonawcy sa wykonywane nienalezycie lub

zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich wykonania.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, lub ktéory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe O podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi;

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa W pkt. 1 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi;

3) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, 0 ktorej mowa w ust. 13 pkt. 3, Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce 0 mozliwosci zgloszenia pisemnie, w terminie wskazanym

W powyzszej informacji, nie dtuzszym jednak niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji, uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. W uwagach tych Wykonawca nie moze powotywac si¢ na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze wedle swego podyktowanego okoliczno$ciami sprawy

przekonania:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie
Zamawiajacego zasadnicze] watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptlaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcow

wyplacane jest po spelnieniu dodatkowo nastgpujacych warunkow:

1) podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokot odbioru czeSciowego
lub koncowego robdt podpisany przez strony umowy podwykonawczej,

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz
Zamawiajacego, o$wiadczenia podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie zaplaty
naleznego im wynagrodzenia za roboty objete fakturg wystawiong przez Wykonawce
oraz brak roszczen z tytutu realizacji umow 0 podwykonawstwo. W przypadku braku
rzeczonego oswiadczenia termin ptatnosci faktur biegnie na nowo od momentu ztozenia
przez Wykonawce ww. oswiadczen,

3) oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacego je podwykonawcy,

4) Zamawiajgcy dokona zaptaty cato$ci lub cz¢sci naleznego wynagrodzenia za odebrane
protokolarnie od Wykonawcy roboty po dostarczeniu przez Wykonawce ww.
oswiadczenia podwykonawcy,

5) faktury, do ktorych nie zostanie dotaczone oswiadczenie, 0 ktorych mowa w pkt. 2 nie
beda stanowily podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajacego 0 dokonanie
zaptaty wynagrodzenia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywal si¢ W trakcie postgpowania 0 udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty lub ustugi

nastgpuje W trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy

wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowacé

Z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robot stosuje si¢ przepisy K.c., jezeli przepisy ustawy

nie stanowig inaczej.

7 uwagi, ze roboty, bedace przedmiotem umowy, majg by¢é wykonywane W miejscu

podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed

przystagpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych W takie roboty, jezeli sg juz znani.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego 0 wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
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24,

temat nowych podwykonawcow, ktorym W pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé podwykonawcow 0 warunkach
niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia realizacji Przedmiotu umowy przez
podwykonawce W sposdb niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i SWZ,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia wszelkich niezb¢dnych dziatan w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow zmiany sposobu
realizacji Przedmiotu umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy do podjecia dziatan lub
zaniechania naruszen wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania
powyzszego W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do
odstgpienia od umowy z Wykonawca z winy Wykonawcy. Prawo odstgpienia Zamawiajacy
moze wykona¢ Wwciggu 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci 0 zdarzeniach
uzasadniajgcych odstgpienie.

§ 9 Cesja

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej W formie pisemnie lub elektronicznej,
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji lub innych czynnos$ci rozporzadzajacych Ilub
zobowigzujacych, ktérych przedmiotem sa prawa lub zobowigzania okre§lone umowa lub
wynikajace z niniejszej umowy, w tym zawrze¢ umowy faktoringu.

§ 10 Ubezpieczenie

Wykonawca, na czas wykonywania rob6ot objetych umowa poczawszy od dnia zawarcia
umowy zawrze ibedzie kontynuowal umowe ubezpieczenia, W tym ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci 0 sumie ubezpieczenia
Ni€ NIZSZ€J NIZ ..oovvvvveveene PLN (stownie: .........cccceeee. ztotych)?.

Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy beda przedstawione przez
Wykonawce Zamawiajagcemu wraz Z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy
przed podpisaniem umowy. W przypadku zakonczenia lub ustania umowy ubezpieczenia
W okresie obowiazywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej
odnowienia na dotychczasowych warunkach ibezzwlocznego powiadomienia 0 tym
Zamawiajacego poprzez ztozenie kopii stosownych dokumentow.

Zmiany warunkOw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pismie lub jako ogdélne zmiany wprowadzane przez firm¢ ubezpieczeniowa,
wynikajace ze zmian przepisOw prawa.

Koszty ubezpieczenia zawarte sg W wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 11 Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzor

Zamawiajacy wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzoér nad realizacja umowy: p.

Wykonawca wyznacza p. ......cccceuene. do kierowania robotami stanowigcymi Przedmiot
umowy.

Zmiany dotyczace os6b wymienionych w ust. 1-2 wymagaja uprzedniego pisemnego
powiadomienia Stron, lecz nie stanowig zmiany umowy.

Zmiana osoby kierujacej robotami ze strony Wykonawcy w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, dopuszczalna jest wylgcznie w przypadku, gdy nowy Kierownik
Robot dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania
powierzonych mu funkcji, zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 17 ust. 1.5 umowy.

2 zgodnie z zapisami SWZ
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14.

15.

§ 12 Uprawnienia Inspektora Nadzoru

Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru ipowiadomi otym Wykonawcg przy
wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy.

Inspektor Nadzoru jest obowigzany do biezacego sprawowania nadzoru nad
wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach bedzie powiadamial niezwlocznie
Wykonawce. Czynnosci te sg niezalezne od czynnosci dokonywanych w czasie odbiorow
cze$ciowych oraz odbioru koncowego i ostatecznego.

Sprawdzenie jako$ci robot przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wylacza
I nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajacego, do ustalenia
istnienia wad przedmiotu w chwili odbioru.

Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru bedzie wykonywal swoje obowigzki zgodnie zZ umowg, przepisami
prawa, w tym uprawnieniami okreslonymi z Ustawg — Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgltasza¢ Wykonawcy zastrzezenia W stosunku do o0sob,
ktore jego zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub
ktorych obecno$¢ na terenie roboét jest uznana przez Inspektora Nadzoru za niepozadana.
Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje robot w takim
zakresie i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swoj
koszt odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wstrzymanie realizacji robdt nastgpito z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, termin wykonania robot ulegnie przedtuzeniu 0 okres wstrzymania robot
lub o0okres wuzgodniony pomigdzy stronami, w formie aneksu do umowy
uwzgledniajacego zmiang warunkow realizacji umowy.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora Nadzoru, wigzace sg ustalenia dokonane przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego
informacji.

Inspektor Nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz
udziela¢ polecen jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robot lub
usuni¢cia stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sposob wykonywania robot do rysunkow, instrukcji i polecen Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materialy powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
wykorzystaniem, na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw zgodnosci (na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213 z p6zn. zm.)), ztozonych na min 3 dni robocze przed planowana data ich
wykorzystania.

Na zadanie Inspektora Nadzoru materiaty moga by¢ poddawane badaniom sprawdzajacym
ich jakos$¢ lub inne wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizn¢ I materialy potrzebne do wykonania lub pobrania
probek oraz dostarczy wymagane probki materiatow do zbadania ich jakosci.

Probki wszelkich materiatdéw i surowcow uzytych do wykonania Przedmiotu umowy
Wykonawca dostarczy do badan na wlasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze
Zamawiajacemu.

Inspektor Nadzoru moze zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badan w innym
laboratorium niz laboratorium Wykonawcy.
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16. Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jako§¢ materialow

1.

lub robot nie jest zgodna z dokumentami zamoéwienia. W przeciwnym wypadku koszty
badan dodatkowych poniesie Zamawiajacy.
§ 13 Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody iwypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprz¢tu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci
W czasie wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny iponosi wszelkie koszty z tytutu szkod powstatych

W zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkod nastgpito
Zwiny Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ takze za szkody W robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbioréw cze$ciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem
i kradzieza, a takze zapewnié¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow
roboty, urzadzenia | materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczgcia
robot do odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dzialaniem warunkoéw atmosferycznych
i wod gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§ 14 Odbior przedmiotu umowy

1. Odbiér Przedmiotu umowy bedzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

1) odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacych na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu;

2) odbioréw czg¢sciowych dla robot stanowigcych czes¢ Przedmiotu umowy,
dokonywanych komisyjnie, polegajacych na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot
oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang cze$¢ Przedmiotu umowy;

3) odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, ktorego
przedmiotem bedzie odbior catkowicie zrealizowanego zakresu robodt objetych
Przedmiotem umowy. Odbidr ten polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakoSci catosci
wykonanych rob6t oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) odbioru ostatecznego polegajacego na ocenie wykonania Przedmiotu umowy,
zwigzanego Z realizacja obowiazkéw z tytutu rgkojmi, wtym z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie r¢kojmi;

5) odbioru pogwarancyjnego - odbioér elementoéw robot, ktore podlegaty
naprawie/wymianie w okresie gwarancji, na ktore Wykonawca przedtozyt gwarancje
Odbidr odbedzie si¢ W ciggu 7 dni od daty zgloszenia gotowosci przez Wykonawcg.

Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 0 zakonczeniu robot,
a nastgpnie 0 gotowosci do odbioru robot poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Robét.
Zamawiajacy zwota komisj¢ odbioru Przedmiotu umowy lub jego czeSci, w terminie nie
przekraczajacym 7 dni liczac od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora
Nadzoru o gotowosci do odbioru zgtoszonego przez Wykonawce. Zakonczenie czynno$ci
odbioru, oile nie zajda okolicznosci uniemozliwiajace dokonanie odbioru, powinno
nastgpi¢ W terminie 14 dni od daty rozpoczecia czynnos$ci odbioru przez komisje odbioru.
Z czeSciowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokét odbioru
cze$ciowego zawierajacy wszelkie ustalenia | wnioski Zamawiajacego dokonane W czasie
odbioru. Jezeli wtoku czynnosci odbioru czesciowego zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru i wyznaczy
Wykonawcy termin usuni¢cia wad.
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13.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot, wtym poprzez sprawdzenie kompletnosci
dokumentow niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania,
certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Z koncowego odbioru Przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli wtoku czynnosci odbioru koncowego =zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnos$ci odbioru, odméwi dokonania odbioru koncowego. Data
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usuni¢cia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajacy wpisze je do protokotu odbioru robot i wyznaczy obiektywny
technologicznie termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zgodnie z ust. 8, nie
usunie wad lub nie przystapi do ich usuwania W terminie 14 dni od daty ich zgloszenia,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia. Koszt usuni¢cia wad ponosi
Wykonawca.

Odbidr ostateczny Przedmiotu umowy polega na ocenie, Z chwilg uplywu okresu rekojmi
za wady, wszystkich prac i robot wykonanych przez Wykonawce, W tym takze prac i robot
zwigzanych Zz usunieciem wad ujawnionych W okresie rgkojmi. Odbior ostateczny
nastgpuje W formie protokotu odbioru ostatecznego Przedmiotu umowy, uzgodnionego
pomigdzy Stronami i podpisanego przez uczestnikéw tego odbioru najp6zniej w ostatnim
dniu okresu rekojmi. Protokot odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony umowy,
stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W czgSci
pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Odbior pogwarancyjny Przedmiotu umowy polega na ocenie, zZ chwilg uplywu okresu

gwarancji, wszystkich prac irobot wykonanych przez Wykonawce, W tym takze prac
i robot zwigzanych 2z usunigciem wad ujawnionych W okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny nastgpuje W formie protokotu odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu
umowy, uzgodnionego pomig¢dzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru
najpozniej W ostatnim dniu okresu gwarancji.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego,
Zamawiajacy przerwie procedurg odbiorowa i sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym
wyszczegdlni wady podlegajace naprawie W ramach rekojmi lub gwarancji | wyznaczy
obiektywny technologicznie termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
stwierdzonych w protokotach, 0 ktorych mowa w ust. 12 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastgpczego
ich usunigcia. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy bedzie uprawniony
do pobrania kosztow usunigcia zastepczego W zakresie wad zgloszonych w ramach rekojmi
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15 Kary umowne

Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zaplaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke W rozpoczeciu lub zakonczeniu robdot - kara w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki, w stosunku do terminéw okreslonych w §2 ust. 1 lub ust. 2 umowy, jednak nie
wigcej niz 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub z tytutu udzielone;j
gwarancji - kara w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu, o ktérym mowa
odpowiednio w §5 ust. 4 lub 5 lub § 6 ust. 4 umowy, jednak nie wigcej niz 30%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

za zwloke¢ W terminowym usuni¢ciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru
czeSciowego lub koncowego - kara w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z § 14 ust. 8 umowy, jednak nie
wigcej niz 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

za odstgpienie od umowy W catosci lub W czesci przez Zamawiajagcego wskutek
okolicznosci, 0 ktorych mowa w § 16 ust. 1 lub § 16 ust. 2 pkt. 3-7 umowy - kara
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie dochodzil kar umownych ktére bytyby nalezne za
te same okolicznosci, Z powodu ktorych odstepuje od umowy,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — kara w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3
ust. 1 umowy za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnos$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — kara w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy przypadek odrebnie,

za nieprzedlozenie Zamawiajacemu, W terminie okres§lonym w § 8 ust. 3 umowy, do
uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty lub projektu jej zmiany — kara w wysokosci 1000,00 PLN,

za nieprzedtozenie Zamawiajacemu, W terminie okreslonym w § 8 ust. 7 lub 9 umowy,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej
zmiany — kara w wysokosci 1000,00 PLN,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapflaty,
W zwigzku ze sprzeciwem Zamawiajacego, lub wezwaniem Zamawiajacego - kara
w wysokosci 1000,00 PLN,

10) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego prowadzenia robdt niezgodnie

z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarzadzania ruchem projektem czasowej
organizacji ruchu — kara w wysokosci 1000,00 PLN,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace W rozumieniu

przepisow Kodeksu Pracy osob wykonujacych wskazane w § 7 ust. 17 umowy
czynno$ci - kara w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisOw O minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiagzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O pracg W rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy oséb wykonujacych wskazane w § 7 ust. 17 umowy
czynnosci) oraz liczby miesiecy W okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe¢ nie wykonujgca wskazanych w § 7 ust. 17
umowy czynno$ci na podstawie umowy O pracg¢ W rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy, w przypadku gdy powinna je realizowa¢ na podstawie umowy O prace
W rozumieniu przepisoéw Kodeksu Pracy.

W przypadku niedopelienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace
w okresie niepelnego miesigca kalendarzowego, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna
obliczong proporcjonalnie, przyjmujac, ze 1 dzien w miesigcu odpowiada 1/30
wysokosci kary umownej okreslonej powyzej,

Strona 17 z 25



OZNACZENIE SPRAWY: SPZ.272.13.2023

12) za zwloke W przedtozeniu Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy
rozbicia kosztorysu ofertowego na elementy z podziatlem rodzaju robét oraz podaniem
warto$ci robocizny, materiatow i sprzetu, z narzutami — kara w wysokosci 1000,00
PLN, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

13)za zwloke W przedtozeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie 7 dni od momentu otrzymania od Zamawiajacego wezwania do aktualizacji
— kara w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

14) za zwloke¢ we wprowadzeniu uwag Zamawiajacego do przedtozonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji — kara w wysoko$ci 1000,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

2. Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

3. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego naliczonych przez
Zamawiajacego kar umownych z ptatno$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
chociazby wierzytelno§¢ Zamawiajacego O zaptate kary umownej nie byla jeszcze
wymagalna (potragcenie umowne). Kwoty naliczonych przez Zamawiajacego kar
umownych, zgodnie zjego wola, zostang pobrane badZz z kwoty zabezpieczenia
wniesionego przez Wykonawce, badz zostang potracone z platnosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy albo wykorzystane zostang jednoczes$nie obie mozliwosci
(potracenie z ptatnosci wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia). Przed dokonaniem
potracenia Zamawiajacy zawiadomi W formie pisemnej lub elektronicznej] Wykonawce
0 wysokos$ci | podstawie naliczonych kar umownych oraz przes§le not¢ ksiggows.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umowne;j
I wyznaczania terminu do jej zaplaty przed dokonaniem czynnosci, 0 ktérych mowa
W zdaniu pierwszym. Jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca jest zobowigzany
do zaptaty kar umownych w terminie 10 dni od dnia otrzymania noty ksiggowe;j.

5. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
0 ktérych mowa w ust. 1, na zasadach ogdlnych okreslonych w kodeksie cywilnym,
W szczegblnosci w art. 471 K.c., w szczeg6lnosci moze zwolni¢ si¢ Z odpowiedzialno$ci
poprzez wykazanie, ze nie ponosi odpowiedzialno$ci za dany przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

6. Laczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 16 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ W cato$ci lub czesci od umowy w przypadkach przewidzianych
przepisami K.c. , w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy
moze ponadto odstapi¢ W catosci lub czesci od umowy, jezeli Wykonawca narusza W sposob
istotny postanowienia umowy.

2. Istotne naruszenia postanowien umowy maj3 miejsce, W szczegolnosci, gdy:

1) wszczgte zostanie postgpowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy,

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci
majatku Wykonawcy uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy,

3) Wykonaweca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji robot,
tj. nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni,

4) Wykonawca nie rozpoczal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji
Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia, lub
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5)

6)

7)

w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu kolejnych
7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowienia, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,
Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy i nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu
wykonania robot wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

na skutek uchylenia si¢ od zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Zamawiajacy dokonal co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaplaty
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonat
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 10% niniejszej umowy,

taczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigza obowiazek dokonania wszelkich
czynnosci zmierzajacych do jej zakonczenia, W szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt Strony, z ktdrej powodu nastapito odstgpienie od umowy;
Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajagce wykaz i okre§lenie stopnia
zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich warto$ci i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego potwierdzenia;

W terminie 7 dni od daty przediozenia zestawienia, 0 ktorym mowa wyzej Inspektor
Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia
ze stanem faktycznym i sporzadzi wspolnie z Wykonawca szczegblowy protokot
inwentaryzacji wraz z oszacowaniem naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
zinwentaryzowane prace. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci
samodzielnie;

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu teren budowy w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajagcy wzywa Wykonawcg, do udzialu w inwentaryzacji wykonanych prac,
aw przypadku odmowy udziatu lub niestawiennictwa W wyznaczonym terminie dokonuje
inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robdt pod katem ilosciowym
a takze jakosciowym.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy zZ powodu zajscia okoliczno$ci, 0 ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. Woéwczas Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy W cato$ci lub w czgéci w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci 0 okoliczno$ciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§ 17 Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy, W ponizej
opisanym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi
ponizej:

1.1 Zmiana terminu, o ktorym mowa W § 2 ust. 2 umowy:

111

a)
b)

Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

kleski zywiotowe,

wystapienie warunkow atmosferycznych utrzymujacych si¢ przez okres co najmniej 7
dni i odbiegajacych od typowych wystepujacych w danym miesigcu lub okreslonych
w SST, uniemozliwiajacych prowadzenie robét lub dokonywanie odbiorow;
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1.1.2

a)
b)

c)

d)

114

Zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi,
archeologicznymi  lub terenowymi, ktéore wymagaly wstrzymania budowy,
W szczegdlnosci:

niewypaty, niewybuchy,

wykopaliska archeologiczne,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.:

- wystgpienie wod gruntowych, 0 ile nie przewidywata ich dokumentacja techniczna
itp.,

- inna niz okre$lona w SST wilgotno$¢ gruntu,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
W szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow, w tym sieci lub instalaciji,

w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktdrego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnos$cig, szczegdlnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu
ludzi;

Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegolnoscei:

wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego Z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Zze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub SST,

op6znienia innych inwestycji lub robdt prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych
zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem rob6t objetych
umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdznienia Zamawiajacego W wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawcg;

Zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji i innych podmiotow
0 kompetencjach zblizonych do organdéw administracji W szczego6lnosci eksploatatorow
infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod inwestycje, W szczegolnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
- typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty, w szczegélnosci decyzji, zezwolen, uzgodnien,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce,
a opoznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,
niedopuszczenia do wykonania robdt przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania robot przez uprawnione organy, Z przyczyn nie wynikajacych z winy
Wykonawcy;

Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa:

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérag odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot przez
Wykonawce,

Strona 20 z 25



OZNACZENIE SPRAWY: SPZ.272.13.2023

b)

c)
d)

1.16

wystgpienia okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany Przedmiotu umowy, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania
umowy,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
ktore miaty wpltyw na mozliwo$¢ wykonania umowy W terminie w niej ustalonym,
wystapienia warunkow sily wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.1 —
1.1.5 termin, oktéorym omowa W § 2 ust.2 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, 0 czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu W sposob
nalezyty, nie dluzej jednak niz 0 okres trwania tych okolicznosci.

1.2 Zmiana Przedmiotu umowy poprzez zmiang zakresu robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub sposobu spetnienia §wiadczenia:

121

a)

b)

b)

d)

Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robdot lub materiatow
przewidzianych ~w dokumentacji  projektowej, spowodowane W szczegdlnosci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

niedostgpnos¢ na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub SST spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatdéw lub urzadzen co utrudnia mozliwos¢ wykonania Przedmiotu umowy,
tj. W szczegolnosci powoduje opdznienie W postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec,

mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
W szczegolnosci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie
lepszej jako$ci robot, zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac,

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub SST,
W sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robot, lokalizacji robot
w sytuacji:

odmiennego od przyjetych w dokumentacji projektowej lub SST warunkow
geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania  Przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub SST warunki terenowe,
W szczeg6lnosci istnienie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
obiektow, wtym wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéow lub
znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie rob6t na
warunkach przewidzianych w Umowie;

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
okolicznosci gospodarczych,

konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci W dokumentacji w przypadku niemoznosci
usuni¢cia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy
majg rowny stopien pierwszenstwa,
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e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajagcego zmian W dokumentacji
projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg si¢ konieczne, W szczegodlnosci
Z uwagi na wymogi jednostek uzgadniajacych lub opiniujacych;

1.2.3 Zmiany w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominigcia W przedmiarach
okreslonych robét i gdy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
calo$ci zamowienia podstawowego, a takze W przypadku obiektywnej konieczno$ci
zmniejszenia, badz zwigkszenia jednostek przedmiarowych zamowienia podstawowego
(nie dotyczy zamowien dodatkowych, ktérych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest
objety przedmiotem zamdwienia zawartym W SWZ). Zastrzezenie- jezeli koniecznos$¢
rob6t dodatkowych wynika z btgdow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt1.2.1 — 1.2.3

termin, o ktorym omowa w § 2 ust. 2 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, 0 czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu W sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz 0 okres trwania tych okoliczno$ci - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

1.3 Zmiany postanowien umowy dotyczacych odbioréw oraz uzyskania stosownych pozwolen,

uzgodnien itp.:

1.3.1 Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce,
w szczegblnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczego6lnych robot,

1.3.2 Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien, w sytuacji,
gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wplynaé na mozliwo$¢
wykonania umowy przez Wykonawce.

1.4 Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci poszczegdlnych

czescl wynagrodzenia) polegajaca na:

1.4.1 Zmianie kolejnosci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania poszczegodlnych
etapow lub robot, zmianie zakresu robot do wykonania W poszczeg6lnych etapach lub
zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

1.4.1.1 Zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatdéw, braku dostepu materiatow lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

1.4.1.2 Innej zmiany umowy majacej wplyw na harmonogram rzeczowo-finansowy;

1.4.2 Ograniczenia zakresu robdt przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
platnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robot
moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego, a pozostale niezrealizowane roboty nie sg
mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;
w takim przypadku dopuszczalny jest podzial etapu na mniejsze etapy i dokonanie
podzialu ptatno$ci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot
przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

1.4.3 Odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystapienia przestanki dotyczace;j
zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie odpowiednio
zastosowanych okolicznosci okreslonych w pkt 1.1.
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1.5 Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia, w odniesieniu do
oso6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postegpowania 0 udzielenie zamoOwienia
publicznego lub zmiana podwykonawcow:

1.5.1 Zmiany 0s6b i podmiotow zdolnych do wykonania zamoéwienia, W przypadku zdarzen

losowych niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystapienie wykonawcy,

1.5.2 Zmiany osoby pehigcej funkcje Kierownika Robot wskazanej w ofercie w przypadku

sytuacji niezaleznej od Wykonawcy lub na Zzadanie Zamawiajacego, jezeli nie
wywigzuje si¢ on Z natozonych obowigzkow,

1.5.3 Zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niz wskazane w pkt. 1.5.1-1.5.2.

Zmiany w pkt. 1.5.1.-1.5.3. sg dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastepujaca dotychczasows
0sobe bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spelnienie warunkéw udziatu
W postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo
punktow w ramach kryterium oceny ofert "Doswiadczenie kadry wykonawcy"” za
doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie;

1.5.4 Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 18 umowy,
w sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie
podmiotu, jezeli wykaze, ze zastgpujacy podmiot spetnia okreslone w dokumentach
zamoOwienia warunki udziatu W postepowaniu,

155 Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy ztozony w formie pisemnej lub elektronicznej,
dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy
realizacji Przedmiotu umowy. Zmiana moze nastapi¢ wylgcznie po przedstawieniu
przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udziatu
w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczenh wobec Wykonawcy z tytulu
realizacji robot. Forma zaptaty naleznosci przystugujacej podwykonawcom, moze ulec
zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem
podpisanym przez Strony umowy.

1.6 Pozostate zmiany, W szczegélnosci w zakresie 1.1-1.5, spowodowane nastgpujacymi

okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub
postanowieniami umowy,

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci Przedmiotu umowy,

c) kolizja zplanowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizji,

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, 0 ktorych mowa w art. 357* K.c.,

e) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwosécig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub
postanowieniami umowy,

f) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych
W tresci umowy.

1.7 Wszystkie powyzsze postanowienia W punktach 1.1-1.6 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody i nie rodza Zadnego roszczenia W stosunku do Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie,
w jakim zmiany okre$lone w ust. 1 pkt 1.1-1.6, w przypadku, gdy zmiany te maja wptyw
na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, nastgpi zgodnie z odpowiednio stosowanymi zasadami okreslonymi w § 3
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ust. 8 umowy z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ wynagrodzenia nie przekroczy 10% pierwotnej
warto$ci umowy, 0 ktorej mowa w § 3 ust. 1.

Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez wystgpienie w formie
pisemnej lub elektronicznej w okresie obowigzywania umowy zawierajace oOpis
proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

Strona wystepujaca 0 zmiang postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, 0 ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu zmiany umowy okreslajagcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego
wystgpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionych w niniejszym
paragrafie. Protokol zmiany umowy bedzie zatacznikiem do aneksu.

Zmiany umowy mogg by¢ dokonane rowniez W przypadku zaistnienia okoliczno$ci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.

Strony przewiduja mozliwo$§¢ zmiany umowy W zakresie wymagan Ustawy
0 elektromobilnosci, 0 ktorych mowa w § 7 ust. 24 umowy, jezeli:

1) zostang wprowadzone zmiany Ustawy o0 elektromobilno$ci, majace wplyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz umowie,

2) zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy 0 elektromobilnosci, majace
wplyw na wymagania okreslone w SWZ oraz umowie.

§ 18 Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznoS$ci
wylacznie w formie pisemnego aneksu.

W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest do poinformowania drugiej
ze Stron listem poleconym o fakcie wystapienia takiej zmiany. W przypadku niewykonania
tego obowiazku Strona, ktora nie przekazala powyzszej informacji, ponosi wszelkie tego
konsekwencje, w tym zwlaszcza uznanie za skuteczne dorgczenie wszelkich przesytek
skierowanych pod poprzedni adres.

Spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane beda kierowane przez obie Strony
w pierwsze] kolejnosci do mediacji przed wyznaczonym przez Strony mediatorem
sadowym, a spory co do ktorych nie udato si¢ zawrze¢ ugody beda rozstrzygniete przez
sady cywilne wlasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp, K.c.

W rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 19 Dostep do informacji publicznej. RODO

Wykonawca o§wiadcza, Zze znany jest mu fakt, iz tres¢ umowy, a W szczegolnosci dotyczace
go dane identyfikujace, Przedmiot umowy iwysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja
udostgpnieniu W trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Ze wzgledu na tajemnice przedsigbiorcy udostepnieniu, 0 ktorym mowa W ust. 1, nie beda
podlegaty informacje zawarte W § .............. /zatgczniku Nr.............. do umowy
stanowigce informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne
informacje posiadajace warto§¢ gospodarcza oraz informacje nie podane do publicznej
wiadomosci, W odniesieniu do ktorych przedsigbiorca podjat dziatania w celu zachowania
ich w tajemnicy, ktore jako catos$¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich elementow
nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym si¢ tym rodzajem informacji albo
nie sg tatwo dostepne dla takich oséb, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
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rozporzadzania nimi podjal, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu
utrzymania ich w poufnosci.

3. Strony o$wiadczajg, ze znane jest im I stosujg W swojej dziatalno$ci rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie 0 ochronie danych).

4. Strony os$wiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikow, wspdtpracownikow
| reprezentantéw Stron udost¢pniane wzajemnie W niniejszej Umowie lub udostgpnione
drugiej Stronie w jakikolwiek sposob W okresie obowigzywania niniejszej Umowy
przekazywane sa W zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym
(wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu
Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe mogg obejmowac: imi¢ i nazwisko, adres e-
mail, stanowisko stluzbowe inumer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie
administratorem danych kontaktowych, ktore zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.
Strony zobowigzuja si¢ W zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane
udostepnil, informacji, o0ktorych mowa wart. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 20 Zalaczniki

Integralng cze$¢ umowy stanowig dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami,
2) Oferta z zatgcznikami,
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4) Os$wiadczenie Gwarancyjne,
5) Pismo powiadamiajace 0 wyborze Wykonawcy,
6) Harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania robot budowlanych.

§ 21 Egzemplarze umowy

Umowg sporzadzono W 2 jednobrzmiacych egzemplarzach — 1 egz. dla Zamawiajacego, a 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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