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Umowa NI ..o,

zawarta w dniu .............. 2023 r. w Kilobucku, w wyniku przeprowadzenia rozpoznania cenowego -
zamoéwienie poza progiem stosowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych — (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z
pézn. zm.), prowadzonego przez Zamawiajgcego na ustuge polegajaca na: ,petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robé6t budowlanych zwigzanych z Zagospodarowaniem terenu
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku, pomiedzy:

Gming Kiobuck reprezentowang przez Burmistrza Ktobucka Jerzego Zakrzewskiego, zwang w tresci umowy
,»lnwestorem”,

= , Mmajgcym swojg siedzibe przy ul. ... w
..................................... reprezentowanym przez ..................c.c.ceceenen.... ZWanym w tresci umowy
"Inspektorem”

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
(w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.), przy
realizacji robét budowlanych zwigzanych z Zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Kamyku.

2. Zakres robdt objetych nadzorem inwestorskim opisany jest dokumentacjg, przedmiarem robét oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zapisami zawartymi bezposrednio

w SWZ, w postepowaniu o roboty budowlane, opublikowanym pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ca9233-c251-11ed-b311-9aaeb6ad31be8

§2

Termin wykonania umowy

1. Strony przewidujg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;

2) zakonczenie realizacji: 210 dni od dnia podpisania umowy, przy czym przewiduje sie, ze roboty
budowlane zostang zakonczone w terminie 180 dni od zawarcia umowy z Wykonawcg robét
budowlanych, jednakze termin zakohczenia prac inspektora uptywa z chwilg dokonania odbioru
koncowego, spisania komisyjnego protokotu odbioru koncowego robét
i rozliczenia robét budowlanych.

2. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przegladéw gwarancyjnych z
wykonawcg robét budowlanych (raz w roku) — od dnia zakonczenia robot protokotem odbioru koncowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

3. Inspektor zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z zawarcia niniejszej umowy
takze po uptywie terminéw okreslonych w ust. 1 z prawem do podwyzszenia wynagrodzenia Inspektora
zgodnie z § 6 ust. 2, zmiany wynagrodzenia inspektora.


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ca9233-c251-11ed-b311-9aae6ad31be8
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§3

Obowiazki Inspektora

Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzenie szkody bedgcej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowa, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania umoéw, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

. Strony ustalajg, ze do szczegotowych obowigzkéw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robé6t budowlanych zwanego dalej ,Wykonawcg” terenu budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych robédt, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg zgtoszen robo6t budowlanych i
STWIORSB,;

2) biezgce informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem
Inspektora mogg mie¢ wptyw na realizacje Inwestyciji lub jej przyszitg eksploatacje;

3) biezgce sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w
zwigzku z realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowag o roboty budowlane, a w przypadkach
koniecznych podejmowanie dziatan korygujgcych;

4) monitorowanie, kontrolowanie oraz nadzorowanie terenu budowy oraz prowadzonych robot
budowlanych pod katem przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu
zapewnienia wymaganej jakosci prac w trakcie catego okresu realizacji robot;

5) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego jak réwniez stwierdzenie gotowosci do
odbioru inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawcg, w tym sprawdzenie i weryfikacja
przedstawianych przez wykonawce robdt, kalkulacji cenowych, dokumentéw odbiorowych, jak réwniez
spisanie protokotu odbioru;

6) pomoc w sporzadzaniu niezbednych dokumentéw w procedurze zwigzanej z dofinasowaniem zadania
inwestycyjnego;

7) przekazanie inwestorowi dokumentacji fotograficznej z realizacji rob6ét budowlanych w terminie 2 dni
od ich wykonania oraz sporzgdzenie i przekazanie rozliczenia rob6t budowlanych po ich zakonczeniu
w terminie 7 dni od dnia odbioru kohcowego;

8) dokonywanie przeglgdow i odbiorow prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwaranciji
lub rekojmi.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy, Inspektor ustanawia koordynatora realizacji
robo6t budowlanych w 0sobie ... —tel: .

Inwestor ustanawia ,zespét inspektorow” w sktadzie (osoby wskazane w formularzu ofertowym):

§4

Pozostate obowiazki Inspektora

. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje

na siebie nastepujgce obowigzki:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego;
2) zapoznanie sie z terenem inwestycji;
3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Inwestora, w tym:
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a) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét w tym szczegolnie
ich jakosci;

b) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia obecnosci poprzez dokonanie stosownego wpisu;

c) potwierdzenia faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kohcowego rozliczenia
finansowego i ilosciowego budowy;

d) kontroli prawidtowo$ci zafakturowania wykonanych robot;

e) skompletowania dokumentacji budowy i przekazania jej zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym.

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania roboét, z zasiegnieciem w razie potrzeby opinii autora
projektu budowlanego;

5) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie cyklicznych rad budowy (co najmniej raz na dwa
tygodnie) oraz uczestnictwo w radach organizowanych bezposrednio przez Inwestora, przy czym rady
takie powinny by¢ organizowane w godzinach pracy Zamawiajgcego;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw
jakosci, wynikéw badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobodw, ktérych oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przez ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajgcych witasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezeh dotyczacych ,jakosci”
wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma obowigzek wstrzymania robét i zgdania od
wykonawcy rob6t budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zmiany ,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatdbw i wyrobow niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg techniczng, nieprawidtowosci procesow
technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatdw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu roboét w
sposdb mogacy narazi¢ Inwestora na straty, dokonywanie odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy
do wstrzymania robét wigcznie, informujgc o tym fakcie Inwestora i kierownika budowy;

8) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczeh wymaganych przez
Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru, w tym kalkulacji cenowych sporzgdzonych
przez wykonawce robot;

9) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji;

10) nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o0 zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom moggcym spowodowaé zagrozenia dla o0so6b
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

11) pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powstac
w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

12) przed wyznaczeniem terminu odbioru koncowego, ztozenie os$wiadczenia potwierdzajgcego
prawidtowe wykonanie robét budowlanych i kompletnosci dokumentacji odbiorowej;

13) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z wykonywania rob6t budowlanych (§ 3 ust. 3 pkt 7), przy
czym ustala sie nastepujgce wymagania Inwestora w tym zakresie:

a) czestotliwos¢ wykonania fotografii: raz w tygodniu oraz dodatkowo fotografie wszelkich robét
zanikajgcych wykonanych przez Wykonawce,

b) dokumentacje fotograficzng nalezy przekaza¢ na nosniku lub za pomocg poczty elektronicznej w
terminie § 3 ust. 3 pkt 7.

§5

Warunki Inwestora

1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,
aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robét budowlanych na kazdym etapie wykonania
umowy. Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie
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cigzyt obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwtocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych
dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych nieprzewidzianych
umowg zawartg z wykonawca, Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich zlecenia Wykonawcy.

3. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwtocznego podjecia decyzji w
tej sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢
niezwiocznie Inwestora.

4. Z zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejszg umowg wynosi brutto

............................ Zh (SIOWNI ... 2R, W
tym podatek VAT w wysokosci: 23%, tj. ................. zh (stownie: . ..o
ztotych). Wynagrodzenie  netto  wynosi ... zt  (stownie:
.................................. ztotych).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 moze ulec zmianie, w sytuacji zmiany terminu wykonania robét
budowlanych o wiecej niz 30 dni, przy czym warto$¢ zmiany wynagrodzenia zostanie obliczona na
podstawie wzoru:

Zw=[(2 x Ld) — 30] x 25%
Zw — wartos¢ zmiany wynagrodzenia
W, - wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1

Ln - nominalna liczba dni pracy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1
Ld - liczba dni powyzej nominalnej liczby dni pracy) x 25%.

3. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie faktur (czesciowych i koncowej),
wystawianych w okresach miesiecznych. Wartos¢ faktur czesciowych powinna by¢ proporcjonalna do
wysokos$ci zafakturowanych naleznosci za roboty wykonane przez wykonawce w tym okresie. Faktury
czesciowe mogg by¢ sktadane po dokonaniu przez Inspektora czesciowego odbioru roboét. Faktura
koncowa moze byé ztozona po dokonaniu przez Inspektora koncowego odbioru robét, przedstawieniu
dokumentu o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 i przyjeciu przez Inwestora rozliczenia rob6t budowlanych
przedstawionego przez Inspektora.

4. Ziozenie Inwestorowi faktur w sposéb niezgodny z ustaleniami zawartymi w ust. 3, nie bedzie stanowito
podstawy do zaptaty wynagrodzenia umownego i spowoduje ich zwrot Inspektorowi bez ksiegowania.

5. Faktury bedg ptatne w drodze przelewu, na rachunek wskazany przez Inspektora, przy czym:
1) faktury czesciowe w terminie do 14 dni od daty ich doreczenia Inwestorowi;
2) faktura koncowa w terminie do 21 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi.

§7
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Waloryzacja wynagrodzenia umownego

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian umowy w zakresie wysokosSci
wynagrodzenia Inspektora, okreslonego w § 6 ust. 1, w wyniku zmian cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg Umowy, Strona ma prawo do wystgpienia do drugiej strony o waloryzacje
wynagrodzenia umownego. Zastrzega sie przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zostaé
dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontek$cie
poziomu cen i kosztéw, co strony identyfikowa¢ bedg wskaznikiem wzrostu rocznej inflacji na poziomie
17,9%, a ryzyka zwigzane z normalng fluktuacjg cenowg i kosztowg weryfikowalng na podstawie w
szczegoblnosdci doswiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, w
szczegdlnosci wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami, wzrostami okreslonych kategorii cen,
kosztéw winny zostaé¢ uwzglednione w ryzyku Inspektora i wkalkulowane w cene ofertowa.

2. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak rowniez
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Inspektora
zawartego w Umowie.

3. Wynagrodzenie Inspektora bedzie waloryzowane w oparciu o wskaznik waloryzacji, ustalony na
podstawie komunikatow Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie kwartalnego wskaznika
cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogoétem za drugi (1) kwartat 2023 roku w stosunku do pierwszego (1)
kwartatu 2023 roku.

4. Waloryzacja moze dotyczy¢ jedynie tej czeSci wynagrodzenia, ktéra bedzie przystugiwata Inspektorowi w
zwigzku z pracg inspektora trwajgca dtuzej niz 6 miesiecy.

5. Strona ma prawo do wystgpienia o waloryzacje wynagrodzenia z zastosowaniem wspotczynnika
waloryzacji ustalonego zgodnie z ust. 7, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Umowy, przy fgcznym spetnieniu nastepujgcych przestanek:

1) wskaznik waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie wyzszy niz 4,0%;

2) Prezes Gtéwnego Urzedu Statystycznego opublikowat kwartalny wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogétem za drugi (I1) kwartat 2023 roku

3) wniosek o waloryzacje powinien by¢ odpowiednio uzasadniony poprzez okreslenie wptywu zmiany
wysokosci Wskaznika waloryzacji na koszt wykonania zamdwienia na podstawie sporzgdzonych
szczego6towych obliczeA proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia oraz dokumentow
potwierdzajgcych dokonane obliczenia;

4) waloryzacja obejmuje materiaty i ustugi, ktérych odpowiednio pozyskanie przez Inspektora lub
wykonanie rozpoczeto sie po zwaloryzowaniu wynagrodzenia, o ile rozpoczecie wykonania ustugi
rozpoczeto sie po zwaloryzowaniu wynagrodzenia zgodnie z Umowag lub z przyczyn lezacych po
stronie Inwestora.

6. Jesli obliczenia, informacje i dokumenty przedstawione przez Strone zadajgcg waloryzacji sg
wystarczajgce, Strony zobowigzane sg do zawarcia stosownego aneksu w terminie 15 dni od dnia
otrzymania wniosku wraz z kompletem informacji i dokumentow. Zmiana wynagrodzenia nastepuje od
dnia zawarcia aneksu do Umowy.

7. Wartos¢ wspofczynnika waloryzacji wynagrodzenia Inspektora bedzie réwna réznicy pomiedzy
wskaznikiem waloryzacji, o ktorym mowa w ust. 3, a wskaznikiem wynoszgcym 4,0%.

8. tgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Inspektora, jakg dopuszcza Inwestor w efekcie
zastosowania postanowien dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1.

9. Kazdorazowo dokonujgc waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umowa, Inspektor zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym dokonanym zmianom, o ktérych mowa w ust. 1-4. Postanowienia art. 439 ust. 5
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
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10. W zakresie w jakim zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Inspektorowi wynikajgca ze zmiany
cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy nie jest objeta postanowieniami
niniejszego lub innych paragraféw Umowy, Strony przyjmuja, ze wynagrodzenie okreslone w Umowie
uwzglednia wszelkie wzrosty i spadki cen materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy
przez Inspektora.

§8

Kary umowne

Inspektor zobowigzuje sie zapfaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:
1) z tytutu rozwigzania lub wypowiedzenia umowy, wskutek okolicznoéci, za ktdre odpowiedzialnosc
ponosi Inspektor - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego netto;

2) z tytutu braku rzetelnej weryfikacji dokumentacji odbiorowej - w wysokosci 100,00 zt za kazdy
brakujgcy, wymagany dokument;

3) z tytutu braku rzetelnej weryfikacji robot, na skutek czego doszio do zastosowania urzgdzenia,
materiatu, wyrobu, niezgodnych z warunkami zamoéwienia - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto;

4) z tytutu braku dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 7 - w wysokosci 100,00 zt za
brak fotografii z kazdego okresu w ktérym wystepowata koniecznos¢ ich wykonania zgodnie z § 4 ust. 1
pkt 13;

5) z tytutu nieterminowego przekazania dokumentac;ji fotograficznej lub rozliczenia robét budowlanych po
ich zakonczeniu - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki;

6) z tytutu braku organizowania cyklicznych narad - w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek braku
narady;

7) z tytutu ujawnienia wad w terminie 30 dni od odbioru kocowego, w sytuacji gdy Inspektor nie bedzie w
stanie wykazaé Inwestorowi powstanie wady po terminie odbioru koncowego - w wysokosci 100,00 zt za
kazdg ujawniong wade;

8) z tytutu naruszenia obowigzku waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy stosownie do § 7 ust. 9 —w
wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

9) za przekroczenie terminu wyznaczonego na dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych w
ust. 4 rozdziatu XXVIII Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien
przekroczenia odrebnie dla kazdego z dokumentow.

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych obcigzajgcych Inspektora z tytutdw okreslonych w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 45% wynagrodzenia umownego netto.

Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Inspektora, na co Inspektor wyraza
zgode.

Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;j.

§9

Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy
Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy mogg by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich wytgcznie za
zgoda obu stron.

Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujgcych wypadkach:
1) jezeli Inspektor nie przystgpit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
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2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdéw.

3. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do
inwestora roszczenie o wynagrodzenie.

4. Umowa moze zosta¢ rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do
podpisania umowy z Wykonawcg. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa zgdania wynagrodzenia lub
odszkodowania.

5. Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
Zmiany umowy.

§ 10
Postanowienia koncowe

1. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd powszechny wiasciwy dla
Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci zachowania formy pisemne;j.

4. Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor a
dwa Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:



