
Załącznik nr 4 do SWZ_Projektowane  postanowienia umowy

UMOWA nr PRiWT.272.     .2024

W dniu …………………... roku w Radkowie pomiędzy:
Gminą Radków, z siedzibą w Radkowie, ul. Rynek 1, 57-420 Radków, reprezentowaną  przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Radków - Jana Bednarczyka,
przy kontrasygnacie – Skarbnika Gminy Radków – Edyty Krzeszowskiej,
zwaną  w  dalszej   części  umowy  „Zamawiającym”,  a  ………………………………………  prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą………………………. z siedzibą w ………………………………………..,
NIP: …………………  REGON: …………………………, zwaną w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”,
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego znak PRiWT.271.1..2024 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zadanie   pn.: „Przebudowa drogi  gminnej  w Ścinawce  Średniej  ul.
Orzeszkowej”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SWZ:
1)  Dokumentacja projektowa opracowana przez Jakuba Bednarczyka prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą INKOM Usługi Inżynierskie  Jakub Bednarczyk, ul. Leśna 4b, 57-410 Ścinawka Średnia.
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z sierpnia 2024 r.
3) przedmiar robót z kwietnia 2024 r
3.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniu  dokumentów  opisujących  przedmiot  zamówienia,  obowiązuje
kolejność określona w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, dokumentacją
projektową,  zasadami  wiedzy technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami  i  normami  oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
5.  Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowania oferty wyjaśnił z Zamawiającym wszelkie wątpliwości
dotyczące zarówno zakresu robót do wykonania jak i dokumentacji projektowej opisującej te roboty.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas realizacji przedmiotu umowy.
8. Zadanie realizowane jest w ramach zawartej umowy z Urzędem Województwa Dolnośląskiego w ramach
Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

§ 2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1.Termin  wykonania  całości  robót  budowlanych  nastąpi  w  terminie  trzech  miesięcy  od  dnia  podpisania
umowy.                                              
2.  Za datę wykonania przedmiotu umowy uważana będzie data otrzymania przez Zamawiającego pisemnego
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez Kierownika budowy do
dzienników budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z załączonym oświadczeniem Wykonawcy
o  wykonaniu  całego  zakresu  zamówienia  wynikającego  z  postanowień  umowy  –  o  ile  zostanie  podpisany
protokół odbioru.
3.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących
mieć  wpływ  na  niedotrzymanie  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy,  określonego  w  ust.  1  w
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności, jednak nie później niż na 7 dni
przez  upływem  terminu  realizacji  zadania  (wraz  z  przedstawieniem  pisemnego  uzasadnienia),  a  jeżeli
okoliczności te wystąpiły później – powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie.
4.  W przypadku rozpoczęcia  i  nie  zakończenia  przez Wykonawcę  realizacji  przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w ust.  1  w zw.  z  ust.  2  Zamawiającemu przysługuje  prawo do  wykonania  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy pozostałej do zrealizowania części (do dokończenia) przedmiotu umowy, w tym do jej wykonania
osobie  trzeciej  (wykonanie  zastępcze).  W  takim  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zwrotu
Zamawiającemu wszelkich  kosztów związanych  z  dokończeniem przedmiotu  umowy.  W celu  dokończenia



przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego i w terminie maksymalnie
do  7  dni,  protokolarnie  przekazać  Zamawiającemu  lub  wskazanemu  przez  Zamawiającego  Wykonawcy
(Wykonawcy  zastępczemu)  plac  budowy  oraz  wszelką  dokumentację  niezbędną  do  należytego  wykonania
przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych zgodnie z har-
monogramem rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po
rozstrzygnięciu postępowania, który to harmonogram stanowić będzie załącznik do  niniejszej umowy. Harmo-
nogram rzeczowo-finansowy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia pod-
pisania umowy.

§ 3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy oraz za wszelkie materiały, urządzenia i środki produkcji
dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają:
wynagrodzenie  ryczałtowe  ogółem  netto  w  wysokości:  …………………  zł;  słownie:
……………………………;
podatek VAT w wysokości ….., tj.: ………………..zł; słownie: …………………………………………….;
wynagrodzenie  ryczałtowe  ogółem  brutto  w  wysokości:…………………zł;  słownie:
……………………………………………………...
2.   Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane, na podstawie jednej faktury końcowej
VAT: , w sposób następujący:
1) Rozliczenie końcowe:
a)  po zakończeniu realizacji  przedmiotu umowy wykonawca  zgłasza zamawiającemu do odbioru przedmiot
zamówienia,
b)  faktura  końcowa  wystawiona  będzie  po  protokolarnym dokonaniu  odbioru  końcowego i  przekazania  do
eksploatacji wszystkich robót będących przedmiotem umowy,
c) faktura końcowa wystawiona będzie w wysokości całkowitej kwoty zadeklarowanej w umowie.    
2. Wykonawca wystawi faktury VAT w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu. Na fakturze
zamieści informację: Zadanie pn.: „ Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej”.
3. Podstawą do określenia  wynagrodzenia,  o  którym mowa w ust.  1,  są  kosztorysy ofertowe,  Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z
tej dokumentacji.
4. Wykonawca oświadcza, że w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie określone w ust.
1, skalkulował wszystkie składniki wpływające na cenę ostateczną, tj. m .in.:
1) opłacenie nadzoru odpowiednich służb i osób nad robotami budowlanymi wymaganymi uzgodnieniami m. in.
RUK Sp. z o. o., Tauron Dystrybucja S. A., Starostwem Powiatowym, itp.
2) pracę  sprzętu,  media  (m.  in.  wodę,  energię  elektryczną),  organizację  i  utrzymanie  zaplecza  budowy,
rozładunek,  podatki,  ubezpieczenia,  technologię  wykonania,  konieczne  materiały,  sposób  montażu  i  inne
czynniki mające wpływ na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
3) nadzór nad mieniem i ubezpieczeniem budowy;
4) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;
5) prowadzenie robót w sposób bezpieczny;
6) koszt  wyposażenia  placu  budowy  w  sprzęt  bhp,  p.  poż.,  remontowo  -  naprawczy  oraz  wyposażenie
dodatkowe;
7) koszty  zakupu,  dostarczania  i  właściwego  zastosowania  materiałów,  urządzeń  i  środków  produkcji
niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót, których zakres, sposób wykonania
lub ilość różni się od zakresu, sposobu wykonania lub ilości robót wskazanych w dokumentacji projektowej,
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia w/w okoliczności, do
pisemnego  przedstawienia  odpowiedniej  dokumentacji  potwierdzającej  zaistniały  stan  rozbieżności  wraz  z
pozytywną oceną Projektanta oraz Inspektora Nadzoru do zaakceptowania Zamawiającemu.



Bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wykonywane  mogą  być  jedynie  prace  niezbędne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
6. Zamawiający, zobowiązany jest w terminie do 14 dni, przedstawić na piśmie swoje stanowisko, dotyczące
sytuacji określonej w ust. 6.
7. Zamawiający, w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ust. 6, informuje o możliwości wstrzymania
robót budowlanych w określonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego stanowiska.
8.  Wszelkie  zamówienia  nieobjęte  niniejszą  umową  i  nieprzewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji  technicznej,  oraz  których  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć,  a  których  wykonanie  jest
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (wraz z opinią Inspektora
Nadzoru oraz wyceną ich wykonania, a w razie konieczności również z opinią Projektanta).

§ 4
Podwykonawcy

I wariant
Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia.
II wariant
1. Wykonawca  swoimi  siłami  i  staraniem  wykona  przedmiot  zamówienia  z  wyłączeniem  prac  (części
zamówienia) wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy)  ……………………. oraz  dalszy(si)  Podwykonawca(cy)  …………………..  zgodnie  z
zawartą  umową  o  podwykonawstwo,  wykona(ją)następujące  prace  (części  zamówienia):
…………………………………………………………………..…………………………
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy o
podwykonawstwo,  dalsze  podwykonawstwo,  jeżeli  w  złożonej  ofercie  nie  wskazał,  że  zamierza  powierzyć
Podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy w określonym
zakresie.
3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy
Wykonawca  w  złożonej  ofercie  oświadczył,  że  wykona  zamówienie  osobiście,  wymaga  pisemnej  zmiany
umowy.

Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą
4. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami winny
być zawierane w formie pisemnej.
5. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian.
6. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności,
gdy:
1) umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana  w ofercie bez
wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia  Wykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  części  zamówienia  zleconej
Podwykonawcy;
3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2 niniejszej
umowy;
4) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę;
5) umowa  nie  zawiera  uregulowań  dotyczących  zawierania  umów  o  podwykonawstwo  z  dalszymi
Podwykonawcami;
6) umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ;
7) wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wartość tych robót wynikająca z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy;
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz roszczeń z tytułu
rękojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.



7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich
przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.
8.  Wykonawca  ma  obowiązek  przedłożyć  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
9.  Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane. W szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia,
niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
10. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację
umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane,  7-dniowy termin,  o  którym mowa powyżej  liczy się  ponownie od dnia
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.
12. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem umowy są dostawy lub usługi w terminie  7 dni  od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.
Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o Podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej
Podwykonawcy,  Zamawiający  poinformuje  o  tym  Wykonawcę  i  wezwie  go  do  doprowadzenia  zmiany  tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług, której nie
obejmuje obowiązek przedłożenia Zamawiającemu określony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany
jest  przedłożyć  Zamawiającemu  oświadczenie  o  zawarciu  takiej  umowy  wraz  ze  wskazaniem  podstawy
wyłączenia obowiązku przedłożenia jej kopii Zamawiającemu.
13. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.
14. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami określone w ust. 2-13 dotyczą także umów
Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.
15. Integralną częścią umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna być zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
16. Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Płatności
17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia  za  odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty (w tym w szczególności potwierdzenia dokonania przelewu,
potwierdzenie  przekazania  gotówki  itp.)  wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy  i  dalszym
Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej
sumie  kwot  wynikających  z  nieprzedstawionych  dowodów  zapłaty  do  czasu  ustalenia  wysokości  należnej
zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy.
18. W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyłącznie gdy:
1) zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane;
2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.
Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.



20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag  dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma Zamawiającego.
21. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy  w przypadku  istnienia   zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
22. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy  w terminie  14  dni  od  otrzymania  dokumentów  i  wyjaśnień
niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy albo w terminie
tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.
23. W przypadku dokonania bezpośredniej  zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których
mowa w ust. 18 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
24. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego
wynagrodzenia.

Kary umowne
25. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) z  tytułu  braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom  w
wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom;
2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za każdy
dzień przekroczenia terminu zapłaty
3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub montażowe, lub projektu jej zmiany, w wysokości  1.000,00 zł brutto
(słownie: jeden tysiąc złotych)
4) z  tytułu  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  poświadczonej  za zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w  ust. 8 i ust. 12.
5) z  tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo,  do której  Zamawiający zgłosił  pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych).
26. Kary umowne, o których mowa w ust. 25 mogą być potrącane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca
wyraża zgodę bądź dochodzone na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od umowy
27. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  z  Wykonawcą,  jeżeli  Wykonawca  powierza  wykonanie  robót
budowlanych Podwykonawcom i  dalszym Podwykonawcom innym niż wskazanym  na zasadach o których
mowa w ust. 2.
28.  Zlecenie  części  prac  Podwykonawcy  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  do
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania zaniechania Podwykonawcy, jak za działanie lub zaniechanie
własne.
30. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.
31. Na roboty budowlane,  usługi  i  dostawy wykonane przez Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców
gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 5
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  względem  Zamawiającego  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z
dokumentacją projektową, uzgodnieniami, specyfikacją techniczną oraz zgodnie z technologią wskazaną przez
Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru
robót, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, z należytą starannością uwzględniającą
zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności.



2. W toku realizacji przedmiotu umowy dla Wykonawcy wiążące są ilości i zakresy wynikające z dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 6
Dokumentacja, do której sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oświadczenia  Kierownika  budowy  o
przejęciu obowiązków najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  (w  tym
geodezyjno  -  powykonawczej),  po  sprawdzeniu  jej  kompletności  przez  Inspektora  Nadzoru,  najpóźniej  w
terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie sporządzenia na swój koszt  dokumentacji  geodezyjnej
podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 7
Wykonanie przedmiotu umowy

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z Wykonawcą w
obecności  Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu
przekazania placu budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszej umowy, w szczególności
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i właściwego zastosowania) wszelkich
materiałów, urządzeń, środków produkcji niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, PPOŻ,
sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia
robót.
4. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach  (Dz.  U.  z  2023  r.  poz.  1587  z  późn.  zm.)  zwanej  dalej  ustawą  o  odpadach  ma  obowiązek
zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).
5. Materiały, urządzenia i  wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 r. poz. 725) oraz m. in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 28 marca 2023 r.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 873).
6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  możliwości  odbioru  odpadów  komunalnych  przez
przedsiębiorcę wykonującego tą usługę na zlecenie Gminy Radków w terminach określonych w harmonogramie
wywozu odpadów komunalnych dostępnych na stronie internetowej  Gminy Radków.
7.  Wykonawca,  oprócz  badań  wymaganych  przez  zapisy  dokumentacji  projektowej,  na  pisemne  żądanie
Zamawiającego,  ma  obowiązek  przeprowadzenia  na  swój  koszt,  badań  jakościowych  w  odniesieniu  do
wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów.
8. Wszystkie  nazwy  własne  urządzeń  i  materiałów  użyte  w  dokumentacji  technicznej,  dokumentacji
przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne,  oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania ewentualnych wniosków dotyczących zmiany materiałów,
sprzętu lub urządzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a następnie Zamawiającemu.
10. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
11. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  robót  przed  osobami  postronnymi,  a  w
szczególności  do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich.  Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za
wszelkie  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim  w  wyniku  prowadzonych  prac,  od   dnia  przekazania  placu
budowy.
12. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  terminowego  wykonania  i  przekazania   Zamawiającemu  przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.
13. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy w terminie do dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru robót.
14. Wszelkie  ustalenia  pomiędzy  Stronami  powinny  być  dokonywane  drogą  pisemną.  Strony  dopuszczają
dokonanie ustaleń faksem lub droga elektroniczną (e-mail).



§ 8
Odbiór robót i protokół odbioru robót

1. Odbiór końcowy odbędzie się w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia
o  gotowości  Wykonawcy  do  odbioru  końcowego  potwierdzonego  wpisem  o  gotowości  do  odbioru  w
Dziennikach budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
2.  Odbiór,  o  którym  mowa   w  ust.  1   zostanie   potwierdzony  protokołami  odbiorów podpisanymi  przez
Wykonawcę,   Kierownika  Budowy,  Inspektora   Nadzoru  i  Zamawiającego,  uwzględniającymi  stan
zaawansowania wykonanych robót.
3.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych wykonania przedmiotu
umowy w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiający nie dokonuje
odbioru końcowego przedmiotu umowy, tylko sporządza notatkę służbową określającą stwierdzone wady oraz
wytyczne, w tym terminy do ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wad zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego w tym zakresie, które są dla Wykonawcy wiążące. Po usunięciu wad Wykonawca
dokonuje ponownego pisemnego zgłoszenia faktu zakończenia robót  budowlanych i  Zamawiający ponownie
przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyższą procedurę ponawia się,
chyba że Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
5. Do protokołu  odbioru:
1) końcowego  Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
a) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami zgłoszenia oraz obowiązującymi przepisami, a w przypadku zmian, potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
b) oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu całego przedmiotu zamówienia wynikającego z zapisów umowy;
c) wszystkie dokumenty konieczne do zgłoszenia zakończenia budowy, których zakres wynika m. in. z treści art.
57 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
d) certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodnie z art.  10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.  potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
e) inwentaryzację geodezyjno-powykonawczą.

§ 9
Rękojmia i gwarancja oraz reakcja na zgłoszone wady roboty budowlanej

1. Wykonawca na wykonany przedmiotu umowy, udzieli 60 - miesięcznej rękojmi i gwarancji (zgodnie z ofertą
Wykonawcy), od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1-3). Za oświadczenie gwarancyjne
Strony uznają podpisaną przez obie strony niniejszą umowę;
2. Wykonawca zobowiązany jest do odbycia w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji rocznych przeglądów
gwarancyjnych;
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  powiadomienia  Zamawiającego  o  gotowości  do
przeprowadzenia  przeglądów.  Ostateczny  dzień  przeglądu  zostanie  ustalony  wspólnie  przez  przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego.
4.  Protokoły z przeglądów gwarancyjnych (wraz z listą ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usunięcie) zostaną podpisane przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektora Nadzoru.
5.  Czas  reakcji  na  zgłoszone  przez  Zamawiającego  wady  wykonanej  już  roboty  budowlanej,  dotyczące
przedmiotu  umowy,  a  ujawnione  w  trakcie  realizacji  umowy,  podczas  odbiorów oraz  w okresie  rękojmi  i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgłoszenia.
6.  Czas  na  usunięcie  zgłoszonych  wad  wykonanej  już  roboty  dotyczących  przedmiotu  umowy  w  trakcie
realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od
dnia zgłoszenia chyba, że z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z
przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie  niemożliwe. Wówczas Zamawiający, Inspektor
Nadzoru  i  Wykonawca  ustalą  ostateczny,  możliwy  ze  względu  na  zaistniałe  okoliczności,  termin  usunięcia
zgłoszonych wad.
7. Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad powstałych z
powodu  okoliczności,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  i  stwierdzonych  przez  nadzór  w trakcie  realizacji
umowy, podczas odbiorów oraz w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 6, to Zamawiający uprawniony jest usunąć
tę wadę we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, potrącając kwotę wynagrodzenia z
tytułu wykonania zastępczego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez
Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi.



Zgłoszenie,  o  którym mowa w ust.  5  i  6  ma być dokonane droga pisemną.  Strony dopuszczają  dokonanie
zgłoszenia faksem lub drogą elektroniczną.

§ 10
Faktury i ich rozliczanie

1. Podstawę do złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT stanowi protokół odbioru końcowego.
1) Fakturowanie końcowe nastąpi po odbiorze końcowym wraz ze wszystkimi załącznikami określonymi w § 8
ust. 5 pkt 1.
2) Zamawiający  dokona  płatności  za  fakturę  końcową  w  terminie  30  dni od  daty  otrzymania  przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Płatność będzie dokonana przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w
terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z
zatwierdzonym protokołem odbioru robót i dokumentami wymienionymi w ust. 2.
3. Fakturę należy wystawić na nabywcę: Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, NIP: 8851535030.
4.  W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury  VAT, w terminie wskazanym w ust. 4  Wykonawcy należą się
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z  późn.  zm.),  Zamawiający  ma  obowiązek  odbierania  faktur  elektronicznych  za  pośrednictwem  platformy
elektronicznego  fakturowania,  jeżeli  Wykonawca  wyśle  do  Zamawiającego  ustrukturyzowaną  fakturę  za
pośrednictwem  tej  platformy.  Platforma  Elektronicznego  Fakturowania  (PEF)  dostępna  jest  pod  adresem
https://efaktura.gov.pl/ .
Jeżeli Wykonawca wyśle do Zamawiającego fakturę za pośrednictwem tej platformy poinformuje niezwłocznie
o tym fakcie Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody
podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
7 .Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT jest:
a) rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,
b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września  2019 r.
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w  ust. 9  niniejszej
umowy,  opóźnienie  w  dokonaniu  płatności  w  terminie  określonym  w  umowie,  powstałe  wskutek  braku
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej
płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
żądania  od  Zamawiającego  jakichkolwiek  odsetek/odszkodowań  lub  innych  roszczeń  z  tytułu  dokonania
nieterminowej płatności.
9. Wykonawca do faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w związku z realizacją umowy
zawartej z Gminą Radków nr PRiWT.272…...2024 z dnia ……..roku jest numerem właściwym dla dokonania
rozliczeń na zasadach podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).”
10. Strony ustalają i zastrzegają, że Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać na
rzecz innego podmiotu cesji  wierzytelności  przysługujących mu od Zamawiającego na podstawie niniejszej
umowy, w tym prawa do wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 11
Nadzór nad przedmiotem umowy

1. Nadzór  merytoryczny  nad  robotami  budowlanymi,  odbiorem  końcowym  robót  oraz  podpisywaniem
protokołów odbioru ze strony Wykonawcy pełnić będzie ……………..
2. Zamawiający wyznacza:
1) ……………………. - do nadzoru nad przedmiotem umowy,
2) …………………… - do kierowania wykonaniem, koordynacją i odbiorem robót budowlanych.
3. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany osób wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2.
4. Zmiana osób wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.



§ 12
Odstąpienie od umowy

1. Oprócz  przypadków  wymienionych  w  Kodeksie  cywilnym  oraz  w  §  4  ust.  27  niniejszej  umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości
o powyższych okolicznościach;
2) gdy nastąpi otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;
3) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego, które uniemożliwi realizację
zamówienia;
4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiającego;
2. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  i  powinno  zawierać
uzasadnienie.
3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  i  Zamawiającego  obciążają  następujące  obowiązki
szczegółowe:
1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego,  sporządzi
szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  oraz  robót  w  toku  na  dzień  zaprzestania  wykonywania  robót
budowlanych spowodowanego odstąpieniem od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn,
których nastąpiło odstąpienie od umowy;
3) Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  dokonanie  czynności  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczających;
4)  Wykonawca niezwłocznie po odbiorze przerwanych robót,  a  najpóźniej  w terminie 7 dni  usunie z placu
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest
do dokonania inwentaryzacji wykonanych robót, odbioru robót wykonanych i przerwanych oraz do przyjęcia od
Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy

1. Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1)  za  zwłokę  w  oddaniu  Zamawiającemu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  liczony od dnia określonego w § 2 ust. 1 i 2.
2) za niewykonanie obowiązków określonych w § 2 ust. 4 zd. 3 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w §  3 ust.1 umowy, za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki,
3)  z tytułu zwłoki w usunięciu wad przedmiotu  umowy,  stwierdzonych w trakcie  realizacji  zadania,  przy
odbiorze  końcowym  oraz  w  okresie  obowiązującej  gwarancji  i  rękojmi  za  wady,  w  wysokości  0,1  %
wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  3  ust.  1  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  liczony  od  terminu
wskazanego w § 9 ust. 6.
4) z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu oświadczenia Kierownika budowy o przejęciu obowiązków, w
wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia
określonego w § 6 ust. 1.
5) z tytułu zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 7 ust. 6 w wysokości  0,1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki ,
6) z tytułu zwłoki w uporządkowaniu placu budowy  przez Wykonawcę  w terminie określonym w § 7 ust. 13  w
wysokości w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki.
2. Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego  kary umownej w  przypadku odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  dotyczących Wykonawcy  w wysokości  30%  wartości umowy
ogółem brutto określonej w § 3 ust.1.
3. Kary  umowne,  o  których  mowa  w  ust.  1  -  2  mogą  być  potrącane  z  faktury  VAT  Wykonawcy  na  co
Wykonawca wyraża zgodę bądź dochodzone na zasadach ogólnych.
4. Łączna maksymalna wysokość  kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 10 %
wynagrodzenia  ogółem brutto określonego  w § 3 ust.1.
5. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej określonej w ust. 2  nie wyklucza naliczenia kar umownych
określonych w ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia odstąpienia od umowy.



6. Zastrzeżenie  kary  umownej  nie  wyłącza  prawa  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 14
Zmiana umowy

1. Strony mają prawo do zmiany umowy:
1)  w zakresie przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a)  jeżeli  przyczyny,  z  powodu  których  będzie  zagrożone  dotrzymanie  Terminu  zakończenia  robót  będą
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem
nieterminowego  przekazania  Terenu budowy,  konieczności  zmian  Dokumentacji  projektowej  w zakresie,  w
jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót;
b)  wystąpią  opóźnienia  w  dokonaniu  określonych  czynności  lub  ich  zaniechanie  przez  właściwe  organy
administracji  państwowej,  które  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność;
c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony  organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  uprawniony  organ,  z  przyczyn  niezależnych  od
Wykonawcy;
d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy tj.:  
- wiatru o prędkości większej niż 80 km/h uniemożliwiającego  pracę maszyn budowlanych – trwającego  ponad
3 dni,  lub
- zalania terenu w wyniku gwałtownych opadów deszczu (oberwanie chmury) – utrzymującego się powyżej 3
dni lub burzy z wyładowaniami atmosferycznymi utrzymującej się powyżej  3 dni, lub
- temperatury powietrza poniżej 0 st. C- utrzymującej się przez 5 dni z rzędu, lub
- śnieżycy – trwającej powyżej 2 dni.
2)  w  zakresie  zmiany  materiałów,  parametrów  technicznych,  technologii  wykonania  robót  budowlanych  i
sposobu wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia
w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających
z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;
3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny
od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie natrafienia na różnego rodzaju wyko-
paliska (zabytki)  i  związaną z  tym konieczność przeprowadzenia prac archeologicznych,  wstrzymania  robót
przez Konserwatora Zabytków, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji pro-
jektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektów budowlanych,
5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty in-
westycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
6) w przypadku:
a)  wprowadzenia  nowego  Podwykonawcy(ców)/lub  dalszego/ych)  Podwykonawcy(ców)  a  także  zmiana
Podwykonawcy(ców) oraz dalszego(ych) Podwykonawcy(ców) określonych w § 4 ust. 2 umowy,
b) zmiany  zakresu  prac,  które  Wykonawca  powierzył  Podwykonawcy(com)/lub  dalszemu(ym)
Podwykonawcy(com), a które określone są w § 4 ust. 2 umowy,
c)  zlecenia  podwykonawstwa  w  sytuacji,  gdy  Wykonawca  w  złożonej  ofercie  oświadczył,  że  wykona
zamówienie osobiście.
2.  W przedstawionych w ust.  1 pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą w drodze pisemnego
protokołu  określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1
oraz określającego   nowe terminy realizacji,  z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie
okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokładnego okresu przerwy lub postoju będzie możliwe, a gdyby
dokładne obliczenie okresu nie było możliwe przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze  względu na zaistniałe
okoliczności okres. Protokół będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – 5  Wykonawca,  powinien  złożyć  do Zamawiającego wniosek
w zakresie zmiany umowy niezwłocznie,  jednakże nie później niż w terminie 7  dni  roboczych od dnia, w
którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.



4.  Warunkiem wprowadzenia  zmian do umowy w zakresie,  o  którym mowa w ust.  1  pkt  6  jest  sporządzenie
podpisanego  przez  strony  Protokołu   określającego  przyczyny  zmiany  oraz  potwierdzającego  wystąpienie
okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 6. Protokół będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
5. W terminie 14  dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o
akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno  - organizacyjną Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§15
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Kosztorys ofertowy.
2. Oryginały dokumentacji projektowych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
3.  Wykonawca oświadcza,  że  w dacie  zawarcia  umowy nie  są  mu znane żadne okoliczności  uzasadniające
rozpoczęcie  jego  likwidacji  lub  złożenie  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  czy  wszczęcie  postępowania
restrukturyzacyjnego ani też nie zachodzą inne okoliczności faktyczne i prawne, które mogą uniemożliwić lub
utrudnić wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszą umową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3.
2) wykonania wszelkich czynności, które nie są obowiązkiem Zamawiającego, a są niezbędne do należytego
wykonania niniejszej umowy.

§ 17
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych z dnia  11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 18
1.  W razie  powstania  sporu  związanego  z  zawarciem,  z  obowiązywaniem,  z  wykładnią  lub  wykonaniem
niniejszej  umowy, Strony w pierwszej  kolejności podejmą negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania tego
sporu.
2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporu pomiędzy stronami jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19
Umowę  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  trzy  egzemplarze  dla  Zamawiającego  
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata Skarbnika


