Turek, dnia 2 maja 2024 r.
Numer referencyjny: GIN.2710.1.2024

do wykonawcow

Dotyczy: postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. ,,BUDOWA BOISKA
ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA NA OSIEDLU ZDROJKI LEWE” Ogloszenie o
zamoéwieniu zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych 2024/BZP 00272995/01 z
dnia 2024-04-05.

Dzialajagc w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na

pytania:

1.

Wnosimy o zmniejszenie wymaganego przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z 10% na 5%. Zabezpieczenie na poziomie 10% nie jest standardem przy
takich zamowieniach i nie ma obiektywnych przestanek, zeby bylo na tak wysokim poziomie.

Odp. Zamawiajacy zmniejsza wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z
10% na 5%.

2.

Jakg kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbedna dla
ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet Zamawiajacego.
Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca
zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowaé czy jest zainteresowany postgpowaniem.
Brak informacji o budzecie moze powodowac niepotrzebng strat¢ wykonawcy.

Odp. https://bip.miastoturek.pl/artykul/plan-postepowan-na-rok-2024

3.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy nie wymaga przeprowadzania przegladow
gwarancyjnych jesli nie jest to wymagane przez producenta zainstalowanych urzadzen i1
systemow.

Odp. Zamawiajacy nie wymaga przeprowadzania przegladéw gwarancyjnych, jesli nie
jest to wymagane przez producenta zainstalowanych urzadzen i systemow. Zgodnie z
powyzszym Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowna dokumentacje¢ potwierdzajaca
brak wymagan producenta przeprowadzenia przegladéw gwarancyjnych.

4.
Umowa podaje:

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych warunkach:



6) w zakresie terminéw realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystgpi co najmniej jedna ze
wskazanych ponizej okolicznosci:

h) wystgpienie nietypowych dla danej pory roku oraz niemozliwych do przewidzenia
warunkéw  atmosferycznych  uniemoZliwiajgcych  wykonywanie  robodt,  zaleceniami
producentow wyrobow lub przepisami prawa - warunkiem jest przedstawienie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenia IMiGW dotyczqgcego wystgpowania w
danym okresie powolanych warunkéw atmosferycznych.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapisjest niezrozumialym ograniczeniem wzglgdem
wymagan technologicznych dla przedmiotu zamowienia w szczegolno$ci nawierzchni
syntetycznej. Zamawiajacy okre$§la wilasng definicje niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych ignorujac obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez
producentoéw. Chodzi o zapisy ,, wystgpienie nietypowych dla danej pory roku (...) warunkow
atmosferycznych’”

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystapiag warunki atmosferyczne np.
opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura
powietrza, nieodpowiednia temperatura podloza wzglgdem punktu rosy, mokre podtoze, silny
wiatr, ktére wg technologii zamawianych rob6t uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie
wpisuja si¢ w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie bedzie mial
mozliwoéci zmiany terminu wykonania robot — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest
wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosic sig
do wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zaméwienia jesli wymaga aby
zostal on wykonany w sposob zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz
wykonawca nie ma wplywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne s3 zmienne iniezalezne do
wykonawcy iwykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci
wykonywania rob6t zgodnie z technologia, co powoduje wydhuzenie terminu wykonania
robot. Wystarczy, ze beda wystepowaé warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie
robét zgodnie z technologia to Wykonawca nie bgdzie mogt wydhizy¢ terminu realizacji —
taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadaé za czynniki od niego obiektywnie
niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowatly dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbgdne dla zapewnienia
wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania rob6t w przypadku ww. okolicznosci,
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyZszym wnosimy o zmian¢ Ww. cyfowanego zapisu umowy poprzez
usunigcie tresci:

»wystapienie nietypowych dla danej pory roku”

Odp. Tres¢ umowy pozostaje bez zmian.



5.

W zwiagzku z zapisem umowy prosze o dopuszczenie mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu
wierzytelno$ci z podwykonawcg lub dostawca w celu zaplaty jego wynagrodzenia
bezposérednio przez Zamawiajacego.

Odp. Zgodnie z §21 projektu umowy nie jest dopuszczalna.

6.

W zwigzku z zapisem umowy (§16 ust. 2) prosze o odpowiedZ na tym etapie czy
Zamawiajacy dopu$ci mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem
kredytujacym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odp. Zapytanie jest niespojne z trescig §16 ust.2

7-

Prosze¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacj¢ projektows,
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacy udostepnil dokumentacj¢ bedaca w jego zasobach niezb¢dng do
przeprowadzenia post¢powania przetargowego.

8.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbgdnymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktore zachowuja wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazajag Wykonawcy.

Odp. Potwierdzam.

9.
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamodwienia jest zgodny z przedmiarem robot z
ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, Ze zakres robét nie ulegl zmianie.

10.
Czy wramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostgpnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odp. Przedmiot zamdéwienia zlokalizowany jest na terenie osiedla zabudowy
jednorodzinnej, wigc nie ma mozliwosci aby nie wystepowaly jakiekolwiek sieci, co
réwniez widoczne jest na mapie zasadniczej w zalaczonej dokumentacji. Dla lepszego
wgladu prosze o zapoznanie si¢ z terenem w formie wizji lokalnej lub za posrednictwem
strony internetowej, na ktorej jest mozliwo§¢ sprawdzenia przebiegu infrastruktury
technicznej/uzbrojenia terenu. Zamawiajacy nie jest w posiadaniu inwentaryzacji sieci z
opisem i mapa.



i1
Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzgtu budowalnego 1
samochod6w cigzarowych niezbgdnych do wykonania rob6t?

Odp. Zamawiajacy nie ma mozliwosci udzieli¢ odpowiedzi na powyisze pytanie ze
wzgledu na brak sprecyzowanej przez pytajacego trasy przejazdu. Ponadto nalezy
poinformowaé, iz teren inwestycji ma dostep z kazdej strony do drogi publicznej. Dla
lepszego wgladu prosze o zapoznanie si¢ z terenem w formie wizji lokalnej lub za
posrednictwem strony internetowej, na ktérej jest mozliwos¢ podgladu obszaru
inwestycji.

12.
Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢ w zielonym (EPDM RAL 6011).

Odp. Dokumentacja projektowa wskazuje nawierzchnie w kolorze zielonym, nie
precyzuje jednak palety koloréw RAL.

13.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga zadnych badan powykonawczych. Jesli
jednak Zamawiajacy nie potwierdzi to prosz¢ o wskazanie jakie konkretnie badania
powykonawcze sa wymagane oraz co winny potwierdzi¢ (wedhug jakich norm).

Odp. Wykonawca w zakresie rob6t budowlanych powinien wykonaé wszystkie
niezbedne badania powykonawcze, ktére stanowig integralng calo$¢ zakresu, ktorego
Wykonawca si¢ podejmuje oraz ktére wynikng w trakcie przebiegu procesu prac
wykonawczych.

14.
Prosze o potwierdzenie, ze uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych jest po stronie
Zamawiajacego.

Odp. Potwierdzam

15.

Prosze o potwierdzenie, ze zalgcznik nr 6 do umowy znalazl si¢ tam przypadkiem, poniewaz
ewidentnie zawarty tam wykaz dokumentéw odbiorowych nie dotyczy przedmiotu
zamoOwienia. Je§li jednak znajduja si¢ tam pozycje, ktore do odbioru musi zalgczy¢
wykonawca — prosze o modyfikacje dokumentu i list¢ dokumentéw dotyczacych przedmiotu
zamoOwienia.

Odp. Zalacznik nr 6 do projektu umowy nie znalazl si¢ przypadkiem. W projekcie
umowy wymienione s3 ogélne pozycje dotyczace lub niedotyczace inwestycje, ktére
precyzowane s3 w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy w umowie glownej.

16.

Umowa podaje: 13. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku niewlasciwej
eksploatacji Przedmiotu Umowy (jezeli Wykonawca przekazal Zamawiajqgcemu odpowiednie
instrukcje uzytkowania i dokonal nalezytego instruktazu), jednakze obowigzek dokonania
usuniecia tych wad lub awarii w okresie gwarancji i rekojmi spoczywa na Wykonawcy —
odplatnie, po zatwierdzeniu kosztéw przez Zamawiajgcego, w terminach ustalonych w ust. 4,
6 i 12 niniejszego paragrafu.



Wnosimy o usuni¢cie powyzszego zapisu. Zamawiajacy ma pelne prawo do zlecenia
wykonawcy odplatnej naprawy usterki, jednakze nie moze by¢ to wymogiem wobec
wykonawcy. Ponadto wykonawca ma prawo do indywidualnej wyceny takiej naprawy i taka
kwota nie moze byé kwestionowana przez Zamawiajjcego, na co wskazujg obecne zapisy

Umowy.

Odp. Tres¢ umowy pozostaje bez zmian.

(Kierownik zamawiajgcego lub osoba
upowazniona)
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