


UMOWA nr 272. … .2023
zawarta w dniu………….2023 r. w Dębicy pomiędzy, 

Powiat Dębicki ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819, REGON 851660536 reprezentowany przez Pana mgr inż. Tomasza Pyzia  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710), o udzielenie zamówienia publicznego, dla zadania inwestycyjnego p.n.: 

„Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach: Miasto Dębica, Pilzno i Jodłowa” 
§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na:

1) CZĘŚĆ 1 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1313 Jasło - gr. powiatu – Jodłowa - Ryglice - budowa chodnika w km 26+402 – 27+552 w miejscowości Jodłowa” wykonana na podstawie dokumentacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasło – gr. pow. – Jodłowa – gr. pow. - Ryglice – budowa chodnika w km 26+402 – 28+602 w m. Jodłowa”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: przedmiar robót, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SIWZ. Powyższe dokumenty wchodzą w skład dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasło – gr. pow. – Jodłowa – gr. pow. - Ryglice – budowa chodnika w km 26+402 – 28+602 w m. Jodłowa”, której część stanowi przedmiot niniejszego zamówienia.

Asortyment robót budowlanych przewidzianych do wykonania:

                     a) cz. drogowa:

· roboty przygotowawcze;

· roboty ziemne;

· poszerzenia korony drogi pod elementy konstrukcyjne chodnika;

· chodnik z betonowej kostki brukowej;

· poszerzenie pasa ruchu pod elementy konstrukcyjne jezdni;

· kanalizacja deszczowa;

· umocnienie powierzchniowe skarp;

· remont przepustów pod koroną drogi;

· roboty wykończeniowe;

b) wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych.

2. Zamówienie obejmuje:

a) wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

b) inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:

· obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf) w wersji 2014,

· wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją przed przystąpieniem do realizacji zadania – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych,

· wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,

· ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,

· ubezpieczenie placu budowy,

· uporządkowanie placu budowy,

· przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku),

· opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu – Wykonawca winien opracować i przedłożyć uzgodniony i zatwierdzony projekt tymczasowej  organizacji ruchu (załączony do postępowania Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi podstawę do opracowania przez Wykonawcę robót PTOR, uwzględniając przewidzianą przy wykonywaniu robót technologię oraz etapowanie prac),

· utrzymanie przejezdności drogi i  dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,

· opracowanie instrukcji BIOZ.

Kod CPV:

Kod główny CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane

Pozostałe kody CPV:
45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

Uwaga 1:

Niniejsze zadanie zostało podzielone na trzy etapy (opisane w pkt. 3 niniejszego OPZ), ze względu na konieczność właściwego finansowania inwestycji z Programu Polski Ład.

Uwaga 2:

Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy do przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Inwestycji, z uwzględnieniem terminów wymienionych w pkt. 3 niniejszego OPZ.

Uwaga 3:

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, 
a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zmiany przez równoważne normy.

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.

Załączniki do niniejszego OPZ:

a) Przedmiar robót;

b) Kosztorys ofertowy;

c) Projekt techniczny (część opisowa oraz rysunkowa)

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

2) CZĘŚĆ 2 - „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica – 4 skrzyżowania w centrum” wykonana na podstawie dokumentacji pn.: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy sygnalizacji świetlnej na 4 głównych skrzyżowaniach w mieście wraz z budową Centrum sterowania 
i zarządzania ruchem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: przedmiar robót, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu wraz z programem sygnalizacji świetlnej, projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SIWZ. Powyższe dokumenty wchodzą w skład dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica”, której część stanowi przedmiot niniejszego zamówienia.
Asortyment robót budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje m.in:

· roboty przygotowawcze i demontażowe, 

· wymiana kanalizacji kablowej,

· odtworzenie elementów zagospodarowania terenu,

· odnowienie masztów sygnalizacyjnych prostych i wysięgnikowych,

· roboty montażowe sygnalizacji świetlnej (sygnalizatorów, szaf sterowniczych, kamer detekcji wizyjnej, kamer monitoringu, przycisków dla pieszych itd.) 

· roboty kablowe,

· oznakowanie poziome i pionowe

· dostawa i roboty montażowe wyposażenia sprzętowego Centrum sterowania,

· instalowanie pakietów oprogramowania,

· uruchomienie i optymalizacja sygnalizacji.

2. Zamówienie obejmuje:

c) wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

d) inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:

· obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf) w wersji 2014,

· wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją przed przystąpieniem do realizacji zadania – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych,

· wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,

· ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,

· ubezpieczenie placu budowy,

· uporządkowanie placu budowy,

· przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku),

· opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu – Wykonawca winien opracować i przedłożyć uzgodniony i zatwierdzony projekt tymczasowej  organizacji ruchu (załączony do niniejszego postępowania Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi podstawę do dokonania wszelkich korekt merytorycznych i zmiany okresu obowiązywania PTOR zależnie od potrzeb Wykonawcy),

· utrzymanie przejezdności drogi i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,

· utrzymanie przejezdności skrzyżowań, zminimalizowanie skutków robót na ruch drogowy w trakcie okresu realizacji,

· opracowanie instrukcji BIOZ.

Kod CPV:

Kod główny CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane

Pozostałe kody CPV:
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45316212-4 – Instalowanie świateł ruchu drogowego.

48821000-9 – Serwery sieciowe

45314320-0 – Instalowanie okablowania komputerowego

48780000-9 – Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem,   
przechowywaniem i zawartością

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45233294-6 – Instalowanie sygnalizacji drogowej

45233260-9 – Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

34992200-9 – Znaki drogowe

Uwaga 1:

Niniejsze zadanie zostało podzielone na trzy etapy (opisane w pkt. 3 niniejszego OPZ), ze względu na konieczność właściwego finansowania inwestycji z Programu Polski Ład.

Uwaga 2:

Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy do przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Inwestycji, 
z uwzględnieniem terminów wymienionych w pkt. 3. niniejszego OPZ.

Uwaga 3:

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zmiany przez równoważne normy.

Uwaga 4:

Wykonawca w cenie oferty dokonywać będzie czynności optymalizacyjnych/regulacyjnych dostosowanych do aktualnych potrzeb ruchu (np. korekt  programów sygnalizacji 
i przeprogramowania sterownika) przez okres 2 lat od uruchomienia sygnalizacji.

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.

1) Załączniki do niniejszego OPZ:

2) Projekt wykonawczy;

3) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z programem sygnalizacji świetlnej;

4) Projekt tymczasowej organizacji ruchu;
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

6) Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy.

3) CZĘŚĆ - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304R Gołęczyna – Jaworze Górne w km 0+728 – 6+347 w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Dolne i Jaworze Górne – przebudowa jezdni oraz odcinkowa budowa chodnika w rejonie Szkoły Podstawowej w m. Jaworze Górne” wykonana na podstawie dokumentacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304R Gołęczyna – Jaworze Górne w km 0+728 – 6+347 w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Dolne i Jaworze Górne”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: przedmiar robót, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SIWZ. Powyższe dokumenty wchodzą w skład dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304R Gołęczyna – Jaworze Górne w km 0+728 – 6+347 w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Dolne i Jaworze Górne”, której część stanowi przedmiot niniejszego zamówienia.
Asortyment robót budowlanych przewidzianych do wykonania:

· roboty przygotowawcze;

· roboty ziemne;

· poszerzenia korony drogi pod elementy konstrukcyjne chodnika;

· chodnik z betonowej kostki brukowej;

· odtworzenie konstrukcji jezdni;

· roboty w zakresie nawierzchni dróg i autostrad;

· odwodnienie powierzchniowe;

· remont przepustów pod koroną drogi;

· roboty wykończeniowe.

2. Zamówienie obejmuje:

a) wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

b) inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:

· obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf) w wersji 2014,

· wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją przed przystąpieniem do realizacji zadania – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych,

· wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,

· ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,

· ubezpieczenie placu budowy,

· uporządkowanie placu budowy,

· przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku),

· opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu – Wykonawca winien opracować i przedłożyć uzgodniony i zatwierdzony projekt tymczasowej  organizacji ruchu (załączony do postępowania Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi podstawę do opracowania przez Wykonawcę robót PTOR, uwzględniając przewidzianą przy wykonywaniu robót technologię oraz etapowanie prac),

· utrzymanie przejezdności drogi i  dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,

· opracowanie instrukcji BIOZ.

Kod CPV:

Kod główny CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane

Pozostałe kody CPV:
45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

Uwaga 1:

Niniejsze zadanie zostało podzielone na trzy etapy (opisane w pkt. 3 niniejszego OPZ), ze względu na konieczność właściwego finansowania inwestycji z Programu Polski Ład.

Uwaga 2:

Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy do przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Inwestycji, z uwzględnieniem terminów wymienionych w pkt. 3 niniejszego OPZ.

Uwaga 3:

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, 
a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zmiany przez równoważne normy.

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.

Załączniki do niniejszego OPZ:

1) Przedmiar robót;

2) Kosztorys ofertowy;

3) Projekt techniczny (część opisowa oraz rysunkowa)

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

4) CZĘŚĆ 4 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1305R Machowa – Łęki Górne w km 2+299 – 4+319 w miejscowościach Podlesie Machowskie i Łęki Górne” wykonana na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1305R Machowa – Łęki Górne w km 0+019 – 4+319 w miejscowościach Machowa, Podlesie Machowskie i Łęki Górne”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: przedmiar robót, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SIWZ. Powyższe dokumenty wchodzą w skład dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1305R Machowa – Łęki Górne w km 0+019 – 4+319 w miejscowościach Machowa, Podlesie Machowskie i Łęki Górne”, której część stanowi przedmiot niniejszego zamówienia.
Asortyment robót budowlanych przewidzianych do wykonania:

· roboty przygotowawcze;

· wycinki drzew;

· roboty ziemne;

· poszerzenia jezdni na gruntach kat. G2;

· poszerzenia jezdni na gruntach kat. G4;

· wzmocnienie nawierzchni jezdni;

· zjazdy indywidualne;

· zjazdy publiczne;

· elementy drogi;

· umocnienie skarp;

· zastawki na rowach;

· budowa przepustów;

· elementy bezpieczeństwa;

· kanalizacja deszczowa;

· zbiorniki retencyjno – infiltracyjne;

· przebudowa sieci oświetlenia napowietrznego gminnego;

· wodociągi;

· sieć teletechniczna;

· przebudowa sieci i przyłączy gazowych.

2. Zamówienie obejmuje:

a) wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

b) inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:

· obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf) w wersji 2014,

· wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją przed przystąpieniem do realizacji zadania – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych,

· wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,

· ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,

· ubezpieczenie placu budowy,

· uporządkowanie placu budowy,

· przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku),

· opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu – Wykonawca winien opracować i przedłożyć uzgodniony i zatwierdzony projekt tymczasowej  organizacji ruchu (załączony do postępowania Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi podstawę do opracowania przez Wykonawcę robót PTOR, uwzględniając przewidzianą przy wykonywaniu robót technologię oraz etapowanie prac),

· utrzymanie przejezdności drogi i  dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,

· opracowanie instrukcji BIOZ.

Kod CPV:

Kod główny CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane

Pozostałe kody CPV:
45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

Uwaga 1:

Niniejsze zadanie zostało podzielone na trzy etapy (opisane w pkt. 3 niniejszego OPZ), ze względu na konieczność właściwego finansowania inwestycji z Programu Polski Ład.

Uwaga 2:

Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy do przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Inwestycji, z uwzględnieniem terminów wymienionych w pkt. 3 niniejszego OPZ.

Uwaga 3:

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, 
a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zmiany przez równoważne normy.

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.

Załączniki do niniejszego OPZ:

a) Przedmiar robót;

b) Kosztorys ofertowy;

c) Projekt techniczny (część opisowa oraz rysunkowa)

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

5) CZĘŚĆ 5 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310R Bielowy – Jodłowa w Jodłowej - budowa chodnika km 6+540,0 – 7+140,0 wykonana w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310R Bielowy – Jodłowa w Jodłowej – budowa chodnika w km 5+446,0 – 7+140,0” 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: przedmiar robót, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SIWZ. Powyższe dokumenty wchodzą w skład dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310R Bielowy – Jodłowa w Jodłowej – budowa chodnika w km 5+446,0 – 7+140,0”, której część stanowi przedmiot niniejszego zamówienia.
Asortyment robót budowlanych przewidzianych do wykonania:

· roboty przygotowawcze;

· roboty ziemne;

· podbudowy;

· nawierzchnie dróg i autostrad;

· kanalizacja deszczowa;

· roboty wykończeniowe.

2. Zamówienie obejmuje:

a) wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

b) inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:

· obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf) w wersji 2014,

· wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją przed przystąpieniem do realizacji zadania – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych,

· wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,

· ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,

· ubezpieczenie placu budowy,

· uporządkowanie placu budowy,

· przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku),

· opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu – Wykonawca winien opracować i przedłożyć uzgodniony i zatwierdzony projekt tymczasowej  organizacji ruchu (załączony do postępowania Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi podstawę do opracowania przez Wykonawcę robót PTOR, uwzględniając przewidzianą przy wykonywaniu robót technologię oraz etapowanie prac),

· utrzymanie przejezdności drogi i  dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,

· opracowanie instrukcji BIOZ.

Kod CPV:

Kod główny CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane

Pozostałe kody CPV:
45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

Uwaga 1:

Niniejsze zadanie zostało podzielone na trzy etapy (opisane w pkt. 3 niniejszego OPZ), ze względu na konieczność właściwego finansowania inwestycji z Programu Polski Ład.

Uwaga 2:

Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy do przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Inwestycji, z uwzględnieniem terminów wymienionych w pkt. 3 niniejszego OPZ.

Uwaga 3:

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, 
a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zmiany przez równoważne normy.

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.

Załączniki do niniejszego OPZ:

a) Przedmiar robót;

b) Kosztorys ofertowy;

c) Projekt techniczny (część opisowa oraz rysunkowa)

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

§  2. Termin wykonania zamówienia
1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z uzgodnionym  pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem rzeczowo – finansowym, określającym także terminy  realizacji poszczególnych etapów inwestycji. 

2. Strony ustalają terminy realizacji:

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ( przekazanie placu budowy ) do dziesiątego dnia roboczego   po podpisaniu umowy, to znaczy do dnia .........................    r.  

2) zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie maksymalnie 370 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  
3) Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 28 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem.

3. W celu zapewnienia właściwego finansowania inwestycji z Programu Polski Ład  określa się wymagania dotyczące etapów realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w trzech etapach:  
1) etap I - wykonanie i odbiór częściowy robót budowlanych o wartości (brutto) wynoszącej łącznie minimum:

· 5% wartości szacowanej przez Zamawiającego dla przedmiotowej części inwestycji, oraz
· 20% z otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczonego na przedmiotową część inwestycji (dofinansowanie stanowi 95% wartości szacowanej przez Zamawiającego)

w terminie od 1 sierpnia 2023r. do 10 sierpnia 2023r;
2) etap II - wykonanie i odbiór częściowy robót budowlanych o wartości (brutto) wynoszącej 30% otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczonego na przedmiotową część inwestycji w terminie do 15 listopada 2023r;

4. etap III - wykonanie i odbiór końcowy robót budowlanych o wartości (brutto) pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, uwzględniającej wypłacone wcześniej kwoty wynagrodzenia w terminie od 367 dni do 370 dni od daty podpisania umowy. 
5. Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy, przedstawi dla Zamawiającego do zaakceptowania harmonogram rzeczowo – finansowy Inwestycji, uwzględniający terminy określone w § 2 ust. 3 dotyczące realizacji poszczególnych etapów.  
6. Terminy realizacji przedmiotu umowy  mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
7. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

8. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony.
9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę zgłoszenia do odbioru końcowego, o ile roboty te nadają się do odbioru.
§ 3.   Wynagrodzenie
1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości 
netto ……………………….. zł (słownie: ………………………………………złotych) 
podatek VAT…………% - ……………  zł, (słownie: …………………………  złotych)                                                   łącznie brutto:…………………… zł (słownie: ………………………………. złotych).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót projektowych, budowlanych i czynności niezbędnych do  kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Jeżeli jakiś zakres robót – nawet nie ujęty w dokumentacji przetargowej – jest niezbędny do prawidłowej realizacji zakresu robót wskazanego w § 1, przyjmuje się , że należy go wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
3. W wynagrodzeniu Wykonawcy ujęte jest wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.
5. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie  faktur częściowych i faktury końcowej, które zostaną wystawione po odbiorach częściowych i  końcowym robót.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. 
§ 4.   Warunki płatności
1. Zamówienie realizowane jest  przy udziale środków pochodzących Rządowego Funduszu Polski Ład.  
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone w trakcie realizacji umowy na podstawie faktur częściowych oraz po zakończeniu robót i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

3. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w trzech etapach, na podstawie dwóch faktur częściowych oraz faktury końcowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.    
4. Realizacja zamówienia w ustalonych terminach i wartościach procentowych określonych w § 2 ust. 3 , pozwoli na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK, a tym samym na terminowe i regularne płatności dla Wykonawcy.     
5. Należności za faktury częściowe będą płatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku ………. o numerze………………………………..
6. Zgodnie z wymogami Programu Polski Ład, Wykonawca zapewnia finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5  Promesy Wstępnej. 
7. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą protokoły odbioru częściowego i końcowego sporządzone przez Zamawiającego, potwierdzające wykonanie prac (z zastrzeżeniem sytuacji gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania) ze strony Zamawiającego, podpisane przez obie strony umowy.

8. Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 8 stanowią załączniki do faktur.

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT na: 

Nabywca: Powiat Dębicki, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819

Obiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,

Dopuszcza się formę: Powiat Dębicki- Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 
39-200 Dębica, NIP 8722128819,
10. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 3 dni od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru.
11. Za dzień płatności wynagrodzenia ustala się dzień obciążenia rachunku   Zamawiającego.

12. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy,  przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności należnego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo. Dowodami takimi są: kopie faktur  oraz potwierdzenia przelewu lub oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wobec nich zobowiązań przez Wykonawcę. Niedostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszą umową oraz wstrzymanie odpowiedniej części wynagrodzenia.
2) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich złożenie;
3) W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez odsetek), jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 2 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy; 
5) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
6) W przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy wykonującemu daną część przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania potrącenia kwoty wypłaconej podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

14. Cesja wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego. 

15. Wraz z zapłatą wynagrodzenia za dokumentację projektową na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:
1) używania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji robót,

2) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie  i rozporządzanie kopiami,

3) dokonywania modyfikacji, zmian, 

4) przeniesienia praw do dokumentacji na osoby trzecie, dzierżawy najmu,

5) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

6) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

7) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

8) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny,

9) publicznej prezentacji na wystawie, środkach masowego przekazu, i sieciach komputerowych,

10)  prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych,

11)  upublicznia w każdej znanej technice, 

  § 5. Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy części zamówienia.

2. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej Umowy: ………………………………………………………………………,             a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy: ……………………………………………………………….
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać następujące postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokość wynagrodzenia za powierzone prace, 

2) zobowiązanie Wykonawcy do przyjęcia faktur Podwykonawców za wykonane i odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakończenia robót;

3) zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu – wraz z własną fakturą - kopii faktur Podwykonawców, o których mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich otrzymania;

4) zasady odbiorów robót wykonywanych przez Podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;

5) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania robót objętych umową podwykonawczą, okresów odpowiedzialności za wady wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych, 

6) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec Podwykonawcy robót;

7) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego;

8) postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych 
i związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego.

9) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 

6. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiającego;

3) skutkujących zatrzymaniem należnego Podwykonawcom wynagrodzenia w części lub całości  do czasu  odbioru robót przez Zamawiającego;

4) o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i należności z tytułu generalnego wykonawstwa, w tym kosztów organizacji i utrzymania budowy;

5) dotyczących realizacji robót budowlanych z terminem dłuższym niż przewidywany niniejszą umową dla tych robót.

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie może być wyższe niż wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

8. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy określonych w niniejszej umowie.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 PLN.

12. Na każdym etapie realizacji dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie zakresu robót aktualnie wykonywanych przez Podwykonawców i zakresu rozliczeń finansowych z nimi.

13. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu, oświadczeń i dokumentów wskazanych w § 4 ust. 12 pkt 1.

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

15. W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może wstrzymać wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres ten nie stanowi opóźnienia w zapłacie.

16. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub  odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez Podwykonawców jest taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścił się Wykonawca.

17. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

18. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją umowy.

19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawców, z tym iż, w przypadku podwykonawców biorących udział w realizacji umowy, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymagania, o których mowa w części VI SIWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku postępowania o udzielenie zamówienia
20. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
21. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 5 stanowi podstawę do żądania od Wykonawcy natychmiastowego usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi. 
22. Do wszelkich zmian do umów zawartych między Wykonawcą a Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się procedurę określoną w niniejszym paragrafie. 
23. Do wszelkich umów zawieranych między Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane a dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe z tym, że w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobligowani są ponadto do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym uprzednio projektem umowy. 
24. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegają akceptacji Zamawiającego na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umów o podwykonawstwo. 
25. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.   

§ 6.  Wymagania dotyczące art.  95 ust. 1 ustawy Pzp
1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu. Wymóg  ten nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych, projektanta itp.  
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem  imion, nazwisk i liczby tych osób, dat zawarcia i rodzaju umów o pracę, zakresów obowiązków i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko i stanowisko pracownika nie podlega anonimizacji.  Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych ( imię i nazwisko powinno być widoczne ).

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 7. Obowiązki stron
1.  Zamawiający zobowiązany jest do:
1. przekazania terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy,

2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia ( nadzór przez upoważnionych pracowników Zamawiającego lub przez działającego w imieniu Zamawiającego Inspektora Nadzoru ).

3. dokonania czynności odbioru dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia przez Zamawiającego i sprawdzenie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym w ciągu 20 dni .  

4. przeprowadzania kontroli wykonywanych robót,   

5. wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji umowy, 

6. przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy,

7. odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

8. terminowego dokonywania płatności za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy :
1) protokolarne przejęcie terenu budowy, 

2) zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w § 1 umowy, Programami Funkcjonalno - Użytkowymi  oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
3) przekazanie Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpień i wniosków o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postanowienia organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania Umowy 
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę,

4) przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu do uzgodnienia przed dokonaniem zgłoszenia ,

5) dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej w ilości wskazanej w § 1 ust. 6 umowy oraz w PFU : 

a) z wykazem opracowań,

b) pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydana w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

c) pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona dokumentacja jest wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,

d) pisemnym oświadczeniem, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.

6) zapewnienia obsługi geodezyjnej i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót,

7) do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy,

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

9) ponoszenie odpowiedzialności od dnia protokolarnego przekazania terenu robót za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

10) ponoszenie odpowiedzialności od dnia protokolarnego przekazania terenu robót za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

11) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

12) ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na własny koszt, 

13) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

14) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,

15) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:

a) wykonaniu robót zanikających,

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania budynku,

16) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczności, 

17) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem;

18) zapewnienie w ciągłym czasie przejezdności dróg i dojazdu do przyległych posesji. W przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu lub przejazdu, Wykonawca, co najmniej na 3 dni przed planowaną przerwą poinformuje strony zainteresowane poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, zaś gminę poprzez informację przesłaną pocztą elektroniczną. Przerwa nie może trwać dłużej niż 1 dzień. W przypadku braku dojazdu Wykonawca wyznaczy objazd wraz z oznakowaniem go.

19) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,

20) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

21) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

22) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,

23) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,

24) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

25) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,

26) w przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości.; jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

27) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

28) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

29) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

30) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody w pełnej wysokości,

31) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

32) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji nie później niż do dnia zgłoszenia odbioru końcowego robót,

33) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

34) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,

35) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

36) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Inwestycji, tj:
a) Wykonawca przygotowuje w czasie rzeczywistym dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

b) Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie dostarczana wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.

c) Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.

d) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów, zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej razem ze zgłoszeniem o zakończeniu robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.

37) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
3. Wykonawca  ponosi pełną  odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja Zamawiającego nie stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach podziemnych. Ich obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosownych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazać na ich istnienie.

4. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej  bez ograniczeń. Zmiana tej osoby jest możliwa pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniała warunki, jakie były wymagane w SWZ.
5. Wykonawca wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z  Zamawiającym.

6. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu umowy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.

9. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

10. Wbudowane materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą  - Prawo budowlane,  .

11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ciężarów i użytych materiałów, badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

13. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjętych dokumentacja projektową, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. Wykonanie robót bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie uprawnia do żądania dodatkowego wynagrodzenia, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, którego to roszczeń Wykonawca się zrzeka.
14. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze SWZ, Programami Funkcjonalno – Użytkowymi i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 
2) Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z SWZ, a także poznał istniejący stan faktyczny - obiekt będzie funkcjonował w czasie wykonywania robót zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji inwestycji aktualizować i uzgadniać z Zamawiającym na bieżąco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w zakresie zgodnym ze SWZ i niniejszą umową.
3) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował personelem władającym językiem polskim i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą starannością.
4) Wykonawca oświadcza, że: potencjał techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i finansowe, zasoby podmiotów trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej „zasobami", zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostaną  wykorzystane do wykonania Umowy.
16. Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjęte przez Zamawiającego.
17. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.
§ 8. Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami Zamawiającego podczas realizacji umowy będą Marek Ligęzka – kierownik ODM Pilzno i Marek Drechny – kierownik ODM Brzostek - oraz Inspektor Nadzoru ( jeżeli taki zostanie powołany), jednakże wszelkie decyzje związane z dodatkowymi kosztami inwestycji, podejmuje Dyrektor ZDP w porozumieniu ze Starostą i Radą Powiatu.

2. Przedstawicielem Wykonawcy podczas  realizacji umowy będzie ………………………...

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy. 
§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj…………………………….  zł (słownie: ………………………………………… ).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ...........................................................................

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone) 
w następujących terminach:

1) Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót tj. kwota …………………… zł (70%) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

2) Pozostała część tj. kwota ………………………….. zł (30%) w terminie 14 dni po upływie okresu  rękojmi  za wady.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

6. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia robót określony w § 2 Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia. 
7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, zaś Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
§ 10. Gwarancja i rękojmia 
1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu w formie pisemnej, gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się na …………………( zgodnie z ofertą Wykonawcy )  , liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. W zakresie okresu rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi dla nieruchomości. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.
5. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.
8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
12. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym.
13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
14. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.
15. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,

4) wszczęciu postępowania upadłościowego,

5) ogłoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu działalności

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie. 
 
17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa                   w ust. 18 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  
§ 11. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne,  w następujących sytuacjach:
1) 0,2 % wartości zamówienia (wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy)  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

2) 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad do dnia usunięcia;

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego;
4) za nieterminowe przedłożenie faktury w wysokości 1 000,00 złoty za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 11,
5) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości – 10 000,00 złotych, 

6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000,00 złoty za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą.

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10 000,00 złotych,

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10 000,00 złotych.

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10 000,00 złotych,

10) niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 lub nie przedłożenia w wymaganym terminie żądanych w § 6 oświadczeń lub dokumentów w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek,

11) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy w wysokości               10 000 zł,

12) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki;

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w  art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 % wartości zamówienia.

4. Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów 
z zastrzeżeniem sytuacji gdy kary umowe z różnych tytułów wzajemnie się wykluczają.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12. Odbiór robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiór dokumentacji projektowej,
2) odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu (roboty budowlane, których efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych),
3) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego rodzaju robót,
4) odbiór końcowy.
2. Odbiór Inwestycji odbywać się będzie na podstawie dwóch odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.

3. Odbiory częściowe robót będą realizowane w terminach określonych w § 2 ust. 3 umowy tj. po zrealizowaniu poszczególnych etapów. 
4. Odbiór dokumentacji projektowej dokonywany będzie z podziałem na następujące części:

1) dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w tym w szczególności: projekt budowlany, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami (w tym ewentualne decyzje).

2) dokumenty niezbędne do przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót 
w szczególności: Projekt organizacji ruchu na czas robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - STWiORB, Zbiorczy Przedmiar, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projekt wykonawczy, projekt techniczny, kosztorys.
3) Wykonawca przed zgłoszeniem Zamawiającemu do odbioru każdej z części dokumentacji projektowej, uzgodni ich poprawność z przedstawicielem Zamawiającego. Po akceptacji każda z części dokumentacji projektowej w formie i ilościach wskazanych w PFU zostanie przekazana Zamawiającemu.

4) dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego każdej z części dokumentacji projektowej jest protokół przekazania, podpisany przez obie Strony wraz z oświadczeniem Wykonawcy o kompletności przekazywanej Dokumentacji.   Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego każdej z części dokumentacji projektowej jest protokół odbioru bez wad istotnych podpisany przez obie Strony.

5) w trakcie odbioru każdej z części dokumentacji projektowej Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 7 dni, przeznaczonego na:

a) przeanalizowanie i uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz usunięcie wad przez niego stwierdzonych,

b) uzgodnienie wspólnie z Zamawiającym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień wynikających z opinii, 

c) wprowadzenie do odbieranej dokumentacji poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad,

d) przekazanie poprawionej odbieranej dokumentacji Zamawiającemu.

6) W trakcie odbioru każdej z części dokumentacji projektowej Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji o odmowie odebrania części dokumentacji, która zdaniem Zamawiającego, nie jest zgodna z Umową, PFU lub nie została poprawiona zgodnie z wymaganiami lub zgłoszonymi przez Zamawiającego uwagami.

7) Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownego dostarczenia dokumentacji do odbioru. Po przekazaniu poprawionej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć ponowną procedurę odbioru wg zasad, o których mowa powyżej.

5. W celu dokonania rozliczenia częściowego Inwestycji Wykonawca informuje Zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.
6. W ramach odbioru częściowego Inwestycji będą odbierane zarówno prace projektowe i roboty budowlane. 

7. W ramach rozliczeń częściowych będą odbierane tylko kompletnie sporządzone dokumentacje projektowe oraz roboty budowlane będące w trakcie realizacji.   

8. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu  7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.
9. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie 4, spisany zostanie protokół odbioru częściowego robót, a Wykonawca wystawi fakturę częściową za wykonanie w/w prac. Protokół odbioru częściowego nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania zrealizowanej części umowy, a jedynie rozliczenie ilościowe i wartościowe. 
10. Odbiór końcowy odbędzie się po zrealizowaniu III Etapu Inwestycji.  Wykonanie  III etapu nastąpi w terminie  370 dni od zawarcia umowy po zrealizowaniu  100 % wartości inwestycji.
11. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:   

1) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzach,

2) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń  i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

5) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą,

12. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do  prawidłowości ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę końcowego odbioru robót. Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich ukończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do prawidłowości ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru wykonanych robót.

14. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

15. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane z zastrzeżeniem sytuacji gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. 
16. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady umożliwiają korzystanie z obiektu, może dokonać odbioru i wyznaczyć czas na usunięcie wad;

2) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z obiektu może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

17. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

18. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 

19. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 13.   Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, 
w następujących przypadkach:
1) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy,

2) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany technologii wykonania robót lub niedostępności materiałów niezbędnych do wykonania prac zgodnie z harmonogramem,
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 
innych umowach wiążących Zamawiającego, w szczególności umowach z instytucjami nadzorującymi wdrażanie programów operacyjnych, w ramach których realizowane jest Zamówienie.

4) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie 
z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego
5) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w następujących okolicznościach i na zasadach

1) zmiany zakresu rzeczowego robót przy czym łączna wartość zmian nie przekracza                 15% wartości wynagrodzenia oraz nie narusza postanowień zawartych w art. 455 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany zakresu rzeczowego (wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania części robót), gdy zmiana taka jest konieczna ze względu na brak możliwości wykonania robót w sposób ustalony w umowie lub gdy zmiana zapewni Zamawiającemu obniżenie kosztów wykonania lub eksploatacji przedmiotu umowy. W przypadku konieczności zmiany zakresu rzeczowego (wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania części robót) Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego oraz użytych wskaźników do kosztorysowania.

2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania umowy proponowanych przez wykonawcę lub zamawiającego korzystnych dla zamawiającego po uzyskaniu akceptacji zamawiającego w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w załacznikach do umowy, pod warunkiem że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno-uzytkowych obiektu i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności:
a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;

b) wynikających z aktualizacji rozwiązań zuwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia;
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy 
w przypadku:
1) klęsk żywiołowych;
2) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac przez 7 kolejnych dni – temperatury wykraczające poza dopuszczalne przez producentów materiałów, ulewne opady deszczu lub śniegu, huraganowy wiatr, które zostaną potwierdzone przez stację meteorologiczną;
3) niezależnych od wykonawcy okoliczności związanych z uzyskaniem zgód od gestorów uzbrojenia terenu (sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wod.-kan., gazowniczych) na rozpoczęcie i prowadzenie prac związanych z przełożeniem ww. sieci;
4) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy;
5) w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin realizacji zamówienia – o czas ich realizacji;
6) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy;
7) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
8) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego
9) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji,
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
10) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac;
11) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

12) wystąpienie okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy,

13) zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana ta ma wpływ na realizacje umowy,

14) opóźnienia wykonawcy realizującego inną część inwestycji w celu zachowania przez Zamawiającego terminu wystąpienia o wypłatę transzy dofinansowania,
- o okres trwania tych przeszkód.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (skrócenia lub przedłużenia) terminów realizacji poszczególnych Etapów Inwestycji okreslonych w § 2 ust. 3 umowy,  o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK,   przy czym przedłużenie realizacji Etapu III możliwe będzie tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 3. Zmiana taka będzie możliwa tylko w przypadku możliwości dokonania takiej samej zmiany w umowie na realizację  pozostałych części zamówienia.     
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez Zamawiającego z Wykonawcą.

§ 14. Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
5) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jednakże nie więcej niż o wartość, jaką spowodują te zmiany.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 1 obejmuje wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do których nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego nie zmienia się wartość wynagrodzenia netto, natomiast wartość wynagrodzenia brutto zostanie ustalona w wysokości należnej po zmianie stawki. 
4. W celu żądania podwyższenia wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem poniższych dokumentów:
1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących czynności w ramach realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany, części przedmiotu umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu jedynie w zakresie zwiększenia wynagrodzeń pracowników do tych minimalnych stawek.

2) w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt 3 – pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących czynności w ramach realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany, części przedmiotu umowy, wraz z kosztami składek uiszczanych do ZUS/ KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 

3) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4 – pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących czynności w ramach realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany, części przedmiotu umowy, wraz z kosztami wpłat uiszczanych w ramach PPK w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi

4) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5 – wykazu pozycji, których wartość uległa zwiększeniu wraz z kalkulacją szczegółową cen jednostkowych oraz zaktualizowanego kosztorysu ofertowego uwzględniającego zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz wysokości tych kosztów, zaś Zamawiający ma prawo żądać dodatkowych dokumentów, jeśli uzna, że przedłożone dokumenty nie potwierdzają wskazanych okoliczności. Zamawiający jest uprawniony do żądania przedłożenia od Wykonawcy stosownych dokumentów, w tym kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych pozycji przedmiarowych, dokumentów pracowniczych i płacowych, w celu weryfikacji stanowiska i twierdzeń Wykonawcy.

6. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 5 jest możliwa po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy. Waloryzacja przysługuje Wykonawcy raz na 12 miesięcy.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt 5 obejmuje wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS. W przypadku, gdyby ten wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżone, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.
8. Poziom zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, który uprawnia do żądania zmiany wynagrodzenia musi być wyższy niż 5 % w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku.
9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z tytułu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wynosi 5 % wartości umownej brutto (z dnia zawarcia umowy).
10. Wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawca składa w postaci pisemnej, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 1. 
11. W terminie 30 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem – z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy prawo odstąpienia od umowy. 
12. W przypadku zatwierdzenia wniosku Zamawiający dokona zmiany wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku, chyba że w tym okresie Zamawiający nie będzie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi na podwyższenie wynagrodzenia w zatwierdzonym planie finansowym. 
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

14. W przypadku zmniejszenia wysokości stawek lub cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, powyższe zapisy stosuje się odpowiednio. 

15. Ciężar wykazania stopnia (zakresu) wpływu powyższych zmian na powiększony koszt wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy, zaś zmniejszonych – na Zamawiającym.
16. Zmiana wynagrodzenia, polegająca na jego zmniejszeniu lub zwiększeniu, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy oraz złożenia przez Wykonawcę zaktualizowanego kosztorysu ofertowego uwzględniającego zmiany.
§ 15.  Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności :

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub jeśli roboty nie są wykonywane z należytą starannością lub nie rokują ich ukończenia w terminie,

3) Wykonawca realizuje roboty lub inne obowiązki przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub SST lub wskazaniami Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do zaprzestania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.
4) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,

5) chociażby część majątku Wykonawcy niezbędna do realizacji umowy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 

6) w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2,

7) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z udziałem innych podwykonawców niż wskazani w § 5 ust. 2 lub zgłoszeni w trybie określonym w § 5, 

8) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 6

9) Wykonawca nie wykonał robót w terminie wskazanym w § 2. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania – w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
6. Podstawą rozliczenia prawidłowo wykonanych prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys inwestorski,  a w zakresie robót tam niewymienionych stawki maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakończony kwartał przed miesiącem rozliczenia.
§  16. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia                            29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Zgodnie z Regulaminem Programu Polski Ład oraz zapisami Promesy Wstępnej,  ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą  o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub – jeśli strony tak zgodnie postanowią – przed wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Jeśli powyższe metody rozwiązywania sporów nie będą skuteczne właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządza się w 3-ch jednobrzmiących egz. 2 egz. dla zamawiającego oraz 1 egz. dla wykonawcy.

§  17. Załączniki 

Wykaz załączników do niniejszej umowy:
1. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy
3. Tabela elementów rozliczeniowych
Z A M A W I A J Ą C Y:                                                                      W Y K O N A W C A :                     
                        

    

