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Szczecin, dnia 08.02.2024 r. 

SIM/ZP/    105     /2024/KCz 

Znak sprawy: SIM/ZP/P/09/2023 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  
<wszyscy> 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie 
dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz 
z układem drogowym” 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści 

specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1605), 

przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3: 
 
Pytanie nr 54 
Czy Zamawiający wymaga polisy dedykowanej, czy dopuszcza posiadane przez Wykonawcę polisy 
ogólne? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga posiadanie polisy dedykowanej. 
 
Pytanie nr 55 
W związku z zamiarem wzięcia udziału w ww. zamówieniu publicznym, Wykonawca zwraca się z prośbą 
o udzielenie przez Zamawiającego odpowiedzi na poniższe zagadnienie oraz wprowadzenie 
odpowiednich zmian w materiałach przetargowych: 
W odniesieniu do załącznika nr 4 – Projektu umowy par. 19 „Zmiana umowy na podstawie art. 439 
Ustawy Pzp” pkt. 1 ppk. 6 Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisów projektu umowy do najnowszego 
orzecznictwa KIO (wyrok z 31 stycznia 2023 r., sygn. akt: KIO 133/23) w zakresie waloryzacji. 
Wykonawca zwraca szczególną uwagę na fakt, iż w ocenie Izby rozsądny w świetle zasad doświadczenia 
życiowego, a także uwzględnia aktualnego poziomu inflacji i jej możliwego wpływu na koszt realizacji 
zamówienia w zakładanym przez Zamawiającego okresie jest limit 20%.  
Biorąc pod uwagę powyższe orzecznictwo tj. limit 20% przy okresie trwania zamówienia wynoszącym 
15 miesięcy, należy jednoznacznie stwierdzić, iż przyjęty przez Zamawiającego limit zmian wysokości 
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji tj. 5% przy okresie trwania zamówienia wynoszącym 24 miesiące 
w wymiarze podstawowym + opcjonalnym (do 2032r.), jest tak niski, że w rzeczywistości oznacza 
obejście art. 439 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający pismem z dnia 01.02.2024 r. dokonał modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
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Członkowie Komisji przetargowej: 
 
1……………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………….. 
3……………………………………………………………………….. 
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