
ZP.271.11.2022 Orneta, 29.08.2022r.

Zamawiający:
Gmina Orneta
11-130 Orneta, Plac Wolności 26

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zabezpieczenie
osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/41, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta Orneta
przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 2022/BZP 2022/BZP
00317903/01 z dnia 24.08.2022 r.

ZMIANA     TREŚCI     SWZ     NR   2  

Zamawiający: Gmina Orneta, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26, działając na podstawie art.
286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.,
poz. 1710 – zwanej dalej „ustawą Pzp”), informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia, co prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający stosownie
do przepisu art.  286 ust.  9 ustawy Pzp zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
(ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp) i informuje o zmianie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. ROZDZIAŁ IV SWZ
     PROJEKT UMOWY W SPRAWIE 
      ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(zmiany naniesiono kolorem czerwonym)

1. w § 2 Termin wykonania przedmiotu Umowy 

przed zmianą:
3. Termin zakończenia całego przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż do 3 miesięcy od daty 
przekazania placu budowy przy czym nie później niż do dnia 21.11.2022 r. Za obowiązujący 
Wykonawcę termin zakończenia przedmiotu umowy będzie uważana albo data wyznaczająca upływ
okresu 3- miesięcznego liczonego od daty przekazania placu budowy, albo data 21.11.2022 r. – w 
zależności od faktu, która data zaistnieje wcześniej mając na uwadze moment czasowy przekazania
placu budowy. Zaznacza się, iż określenie terminu realizacji zamówienia w kontekście wariantu 
datowego (w postaci wskazanej wyżej daty) jest wymagane i uzasadnione obiektywną przyczyną – 
koniecznością uwzględnienia uwarunkowań finansowych istniejących po stronie Zamawiającego, 
implikujących konieczność zrealizowania zadania oraz wydatkowania i rozliczenia przez 
Zamawiającego środków zewnętrznych (dotacyjnych) pozyskanych na jego realizację zgodnie z 
wymogami programu, w ramach którego zostały one pozyskane tj. w terminie do końca 2022 roku. 

po zmianie:
3. Termin zakończenia całego przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż do 15.12.2022 r. 

Określenie terminu realizacji zamówienia w kontekście wariantu datowego (w postaci wskazanej 
daty: 15.12.2022 r.) jest wymagane i uzasadnione obiektywną przyczyną -



koniecznością uwzględnienia uwarunkowań finansowych istniejących po stronie Zamawiającego,
implikujących konieczność zrealizowania zadania oraz wydatkowania i rozliczenia przez 
Zamawiającego środków zewnętrznych (dotacyjnych) pozyskanych na jego realizację zgodnie z 
wymogami programu, w ramach którego zostały one pozyskane. 
Zamawiający uzyskał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 
polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu 
infrastruktury publicznej, zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe 
ziemi, bądź erozję brzegu morskiego”.
Zgodnie z uzyskana dotacją celową przedmiotowe zadanie powinno być wykonane i rozliczone 
do końca 2022 r. 

 
2. w § 4 Obowiązki Zamawiającego 

przed zmianą:
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie 
Wykonawcy terenu budowy do celów wykonania prac projektowych, badań, robót budowlanych 
objętych o przedmiotem Umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy; 
po zmianie:
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie 
Wykonawcy terenu budowy do celów wykonania prac projektowych, badań, robót budowlanych 
objętych o przedmiotem Umowy w dniu podpisania Umowy; 

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści SWZ stają się integralną częścią
Specyfikacji  Warunków  Zamówienia,  są  obowiązujące  i  wiążące  dla  wszystkich
wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.
Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zatwierdzam:
Orneta, dnia 29.08.2022r.

Ireneusz Popiel
Burmistrz Ornety

(podpis nieczytelny)




