



## Powiat Sokółski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego

tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08

[www.sokolka-powiat.pl](http://www.sokolka-powiat.pl)

e-mail: [starostwo@sokolka-powiat.pl](mailto:starostwo@sokolka-powiat.pl)

Sokółka, dnia 15 luty 2023 r.

**OR-VIII.272.5.2023.DM**

(znak zamówienia)

### Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokółskim”**

Zarząd Powiatu Sokółskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

#### **Pytanie nr 1**

„VII. Termin realizacji zamówienia.

1. Zamówienie należy zrealizować:

„Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki – Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokółskim. 1) Termin na realizację niniejszego zadania – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);”

„Część 2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokółskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokółskim.

- 1) Termin na realizację niniejszego zadania – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany



**POLSKI  
ŁĄD**

jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);”

„Część 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki – Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim.

1) Termin na realizację niniejszego zadania – 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia w okresie realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki – Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim.

3) Planowany termin realizacji zadania, wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.”

„Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim.

1) Termin na realizację niniejszego zadania – 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia w okresie realizacji zadania, pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim.

3) Planowany termin realizacji zadania, wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.”

Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Który termin jest prawidłowy: termin podpisania umowy z Inspektorem Nadzoru, czy termin podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych?
2. Czy Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót budowlanych przed zakończeniem prac projektowych?
3. Co wymagane jest od Inspektora Nadzoru w okresie trwania prac projektowych, jeżeli Zamawiający nie przewiduje rozpoczęcia robót budowlanych przed zakończeniem wykonania projektu?

### **Odpowiedź nr 1**

Ad. 1 Zamawiający wyjaśnia, iż Inspektor nadzoru przystępuje do realizacji zadania po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu przez Wykonawcę robót stosownych pozwoleń. Termin opracowania dokumentacji wstępnie zaplanowany jest na okres 12 miesięcy od daty podpisania z Wykonawcą robót umowy na ich realizację, a więc okres pełnienia nadzoru inwestorskiego planowo będzie wynosił 8 miesięcy.

Ad. 2 Zamawiający nie planuje rozpoczęcia robót budowlanych przed zakończeniem prac projektowych.



**POLSKI  
ŁAD**

Ad. 3 Okres trwania prac projektowych jest okresem przejściowym dla Inspektora. Realizację zadań objętych umową Inspektor rozpoczyna po uzyskaniu stosownych zezwoleń, pozwoleń, decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie realizacji zadania.

## **Pytanie nr 2**

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki – Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim znak ORVIII.272.5.2023.DM

W nawiązaniu do postępowania przetargowego znak jak wyżej niniejszym proszę o odpowiedź na pytania:

1. Proszę o doprecyzowanie jaką ilość chodników należy przyjąć do kalkulacji. W PFU jest zapis 480m, czy jest to ilość metrów bieżących chodnika o szerokości 2,0m z jednej strony drogi, czy też 480 m po obu stronach drogi - łącznie 960m bieżących chodnika.
2. Czy Zamawiający zwolni wykonawcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli ten uzyska stosowne odstępstwo od obowiązku budowy takiego kanału zgodnie z obowiązującymi przepisami?

## **Odpowiedź nr 2**

Ad.1. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego ułożenie chodnika należy wykonać na długości 480 m po obu stronach drogi. Łącznie 960 m bieżących chodnika.

Ad.2. Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku uzyskania przez Wykonawcę stosownego odstępstwa od obowiązku budowy kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwolni Wykonawcę z obowiązku budowy takiego kanału.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

Rozdział VII „Termin realizacji zamówienia”, otrzymuje brzmienie:

### **1. Zamówienie należy zrealizować:**

**Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim.**

- 1) Termin na realizację niniejszego zadania – **20 miesięcy** od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),

w tym prace projektowe: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);



**POLSKI  
ŁĄD**

- 2) Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.
- 3) Jeżeli koniec terminu realizacji zamówienia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

## **Część 2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim.**

- 1) Termin na realizację niniejszego zadania – **20 miesięcy** od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),

w tym prace projektowe: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);

- 2) Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.
- 3) Jeżeli koniec terminu realizacji zamówienia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

## **Część 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim**

- 1) Termin na realizację całego zadania wynosi – **20 miesięcy** od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę robót budowlanych).
- 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia w okresie realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim. Inspektor nadzoru przystępuje do realizacji zadania po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych pozwoleń przez Wykonawcę.
- 3) Nadzór Inwestorski pełniony będzie przez okres realizacji robót budowlanych, tj. po przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji robót budowlanych oraz w okresie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji z uczestnictwem w odbiorach po okresie rękojmi i odbiorach pogwarancyjnych.
- 4) Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.
- 5) Jeżeli koniec terminu realizacji zamówienia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
- 6) Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.



**POLSKI  
ŁĄD**

#### **Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim**

- 1) Termin na realizację całego zadania wynosi – **20 miesięcy** od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę robót budowlanych).
- 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia w okresie realizacji zadania, pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim. Inspektor nadzoru przystępuje do realizacji zadania po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych pozwoleń przez Wykonawcę.
- 3) Nadzór Inwestorski pełniony będzie przez okres realizacji robót budowlanych, tj. po przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji robót budowlanych oraz w okresie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji z uczestnictwem w odbiorach po okresie rękojmi i odbiorach pogwarancyjnych.
- 4) Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.
- 5) Jeżeli koniec terminu realizacji zamówienia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
- 6) Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.

W załączeniu Zamawiający przedstawia załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 – Projektowane postanowienia umowy po modyfikacji, załącznik nr 10.1 PFU 1345B po modyfikacji i 10.2 PFU 1230B po modyfikacji.

Ponadto Zamawiający przedstawiała załącznik nr 7a wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia po modyfikacji.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 w zw. z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, informuje o przedłużeniu terminu składania ofert, dokonując jednocześnie modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

Rozdział XIX „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat> w terminie do dnia  
**28 luty 2023 r. do godziny 10.00**



**POLSKI  
ŁĄD**

Rozdział XX „Termin otwarcia ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie  
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później  
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.  
**28 luty 2023 r., godz. 11.30**

Rozdział XXI „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
Wykonawca jest związany ofertą do dnia **27 marca 2023 r.** Pierwszym dniem terminu  
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.



**POLSKI  
ŁAD**