Zatgcznik nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

zawarta w dniu ..................... roku pomigdzy Gming Czorsztyn ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Anete Markus
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —J6zefa Huziora

zwang w dalszej czeéci umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP: 735-28-51-410 REGON: 491892179
@ eeierrenrsntontsntsatsatsessnsns , ktory prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:
NIP: REGON:

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”

0 nastgpujacej tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j., Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Ustawg”, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn. ,,Remont drogi gminnej 360614K (ul. Krélowka) w km od 0+455,00 do km 0+535,00

w miejscowosci Kluszkowce, Gmina Czorsztyn”

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka drogi gminnej, drogi publicznej nr K360614, ul. Krolowka,
dziatek ewid. nr 452/5, 1404/5, 451/2, na odcinku 80,0mb w miejscowosci Kluszkowce, w km 0+455 —
km 0+535.

2. Zakres rzeczowy robot okresla specyfikacja warunkéw zamowienia, znak: IRG.271.24.2024
w szczeg6lnosci:

a. SWZ wraz z ogloszeniem o zamowieniu i zatacznikami.
b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

c. Oferta Wykonawcy robét.

d. Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§2

Termin wykonania

1. Termin wykonania umowy — 14.08.2025 r.

2. Termin rozpoczgcia robot — z dniem podpisania umowy.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy okresla Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy uzgodniony z Zamawiajgcym, ktory stanowi¢ bedzie zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy przez strony.

5.  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporzadza Wykonawca 1 przedklada do akceptacji Zamawiajgcemu
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przed podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiajgcego .
Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia, przez Wykonawce Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego zatwierdza Harmonogram Rzeczowo - Finansowy lub zglasza uwagi do
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, wyznaczajac Wykonawcy 3—dniowy termin na uwzglednienie
uwag (dni robocze).

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajacego do Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy zgodnie
z postanowieniami § 14 ust. 10 umowy.

§3

Obowiazki stron umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami i przepisami, a takze z nalezyta starannos$cia, dobrg jakoscig i wiasciwa
organizacja.
Wykonawca zobowiazany jest do przejecia placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie informacje,
ktoére moglyby mie¢ wpltyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, ze
nie zachodza zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace Iub
utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.
Strony ustalaja, ze beda wspdtpracowaly ze sobg w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Wspétpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji,
zawiadomien i watpliwo$ci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktéore moga
mie¢ jakikolwiek wptyw na prawidlowe wykonanie niniejszej umowy.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robot przed dostgpem 0sob postronnych.
Wykonawca zobowigzuje zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie prowadzonych robot — zgodnie
z przepisami BHP i p.poz.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. i dozor mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robodt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni wlasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.
Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.
Wykonawca bezzwlocznie usunie szkody powstale w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.
Wykonawca zapewnia og6lny dozor terenu robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na kwote co najmniej rownag
wynagrodzeniu okre$§lonemu w § 4 Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. umoéw ubezpieczeniowych nie p6zniej niz do
dnia przekazania placu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma
prawo wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegow termindéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 15 i 16, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopig¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 15 i 16 lub
nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty
uptywu terminu zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy , Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Kopia/kopie umowy/umow ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktorych mowa w ust. 15, zostang zatgczone
do umowy.
§4
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest zgodnie z wybranag w przetargu oferta

Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy kodeks cywilny w wysokosci:

netto ................... (stownie: 00/100), brutto: ............ (stownie: 00/100).

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakonczenia i odbioru robot,

z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z § 5 Umowy, i obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z przedmiotem zamdwienia , w tym m.in.:

1) Urzadzenia , utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezb¢dnych mediow dla
potrzeb robot.

2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacjg robot, przeprowadzenia wymaganych normami
i przepisami badan, prob i sprawdzen: materiatow, urzadzen, robdt i dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu roboét i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostepem 0sob postronnych.

4) Kosztami wywozu i utylizacji materiatow odpadowych oraz ziemi z terenu robét na odlegtos¢ do 10 km
W miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego.

5) Platnych odbiorow.

6) Obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

7) Wykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych
robot.

8) Ubezpieczenia robot w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

9) Uporzadkowania terenu robot i otoczenia obiektu po zakonczeniu robot i przekazanie Zamawiajacemu
najpo6zniej do dnia odbioru koncowego.

10) Innych robot wynikajacych z projektu i technologii wykonania.

11) Ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

12) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a S$ciSle zwigzane z prawidlowym i nalezytym
wykonaniem cato$ci zleconych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci, a ponadto



wyklucza mozliwo$¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy, jako
podstawy do roszczen o zwickszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

§5

Zmiana wynagrodzenia

1. W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy dla robdt objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy
w zakresie wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 Umowy, o kwote rowng roéznicy w kwocie
podatku, jednakze wytacznie co do czgéci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.

2. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okre§lonych robot nastapi
pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o warto$¢ tych robot wynikajaca z Kosztorysu
Ofertowego stanowiacego zalgcznik nr 2 do Umowy — zmiana umowy w zakresie  wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.

3. W przypadku robo6t zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metoda réznicowa pomigdzy wartoscia
robot pierwotnie przewidzianych, ustalong w oparciu o Kosztorys Ofertowy, a wartoscig robot zamiennych
wynikajaca z kosztorysu robot zamiennych przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace
zalozenia:

- stawki robocizny ustalone sg na takim poziomie jak w Kosztorysie Ofertowym,

- stawki materialow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki
i ceny rynkowe dla danych robét i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to wartosé¢
zostanie doliczona/odliczona do/od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy , poprzez zmiang¢ umowy
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.

4. W przypadku koniecznos$ci zlecenia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.

5. Podstawa wykonania robot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego ,,Protokot
koniecznosci”. Za roboty dodatkowe Strony ustala wynagrodzenie ryczaltowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajacego z zastosowaniem no$nikow
cenotworczych wg kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe, a w przypadku robot nie ujetych
w kosztorysie ofertowym na roboty podstawowe przy zastosowaniu:

1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okres§lajacych: stawke roboczogodziny, koszty
posrednie, koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na roboty podstawowe,

2) norm nakladoéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — wedlug
analizy indywidualnej,

3) cen jednostkowych materialdow — wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedlug $redniego
poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku SEKOCENBUD,

4) cen sprzetu 1 kosztow transportu — wedtug cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz
wedtug $redniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku SEKOCENBUD.

§6

Klauzule waloryzacyjne
1. Zamawiajacy okresla zasady waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, tj.:

1) stawki podatku od towarow i usthug,



2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. z 2020 ., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

- tylko jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na rzeczywisty wzrost kosztow realizacji zamOwienia przez
wykonawce.

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na ponizszych warunkach:

1) Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé¢ w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowe;j,
a w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardzie;
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,

2) Waloryzacji bgda podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w protokotach czeSciowych
i protokole koncowym wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace si¢ w terminie wykonania
umowy.

3) Przez waloryzacj¢ rozumie si¢ wzrost cen, jak i ich obnizenie wzgledem cen
przyjetych w ofercie w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy,

4) Obliczenie wysokos$ci zwaloryzowanej kwoty do zaptaty Wykonawcy nastapi wg wzoru:

Kw=(Kp*W)/100
gdzie:
Kw — kwota po waloryzacji,
Kp — kwota podstawowa wynikajaca z wykonanego zakresu robot potwierdzonego protokotami
czesciowymi lub protokotem koncowym robét z zastosowaniem cen zgodnych z zawarta umowa (do
zwaloryzowania),
W — narastajacy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS
(www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka — Ceny w bloku tematycznym
Ceny Producentow — Ceny w Budownictwie — obowigzujagcymi w danym okresie rozliczeniowym.
5) Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w zwiagzku
z zastosowaniem waloryzacji wynosi 10% wynagrodzenia ofertowego,
6) wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczawszy od 6 petnego miesigca kalendarzowego od
zawarcia Umowy, gdy warto$¢ zmiany cen wyzej wskazanych materiatoéw lub kosztéw przekroczy 40
% w stosunku do stawek przyjetych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym;
7) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamdwienia dodatkowe oraz roboty
zaniechane,
8) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktoérej mowa w art. 439 oraz art. 436 pkt. 4 pzp,
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe.
3. Waloryzacja nastepuje przez powiadomienie drugiej Strony 1 zlozenie wniosku wraz

z uzasadnieniem o zawarcie aneksu do umowy dotyczacego zmiany wynagrodzenia. Zwaloryzowana stawka
wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego, nastgpujacego po
otrzymaniu powiadomienia przez drugg Strong.

Strona wnioskujgca o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we wniosku w jaki
sposob zmiana cen materiatdw lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji Przedmiotu umowy.

4. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesigc po uplywie 6 miesi¢cy obowigzywania
umowy. Waloryzacja $wiadczen za prace wykonane w przeciggu pierwszych 6 miesigcy stronom nie
przystuguje.
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5. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

6. Przez zmiang ceny materiatldéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego
w ofercie. W przypadku ich obnizenia wniosek, o jakim mowa w ust. 4 sktada Zamawiajacy do Wykonawcy.

7. Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§7

Zaplata wynagrodzenia

1. Strony ustalaja, Ze rozliczenie za wykonane roboty obj¢te umowa nastapi:

1) Faktura koncowa wystawiona po zakonczeniu catosci robdt objetych umowa i ich odbiorze,
potwierdzonych bezusterkowym protokotem odbioru robot sporzadzonym przez Kierownika budowy,
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia wad lub usterek
w trakcie odbioru, Wykonawca moze wystawi¢ fakture koncowa dopiero po usunieciu wszystkich wad
i usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usuni¢cia wad i usterek wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w sporzadzonym protokole odbioru.

2. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwloki w usunigciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

3. Faktury nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego:

Nabywca: Gmina Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy, NIP: 735-28-51-410.

Odbiorca: Urzad Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy.

4. Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty zlozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot (ust.1 pkt. 1).

5. Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptaty odsetek ustawowych.

6. Faktura bedzie ptatna przelewem z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na danej

fakturze.
7. Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ date potwierdzenia przez bank Zamawiajgcego przyjecia polecenia przelewu do
realizacji.
8. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.
§8
Nadzor
1. Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie: .oevveieeieneeniinienennss
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: «..cveiereinrnennns
§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi.



2.  Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14

dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastapi w przypadku,

gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetlnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

Podstawa zgloszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub okreslonego

w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

bedzie w szczegdlnosci niespelnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki platnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajagcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek
z wyze] wymienionych wymaganych elementow nie begda akceptowane przez
Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z nalezno$ci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

¢) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcey, od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;



7)

8)

9)

10)

11)

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawieraé zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udzialu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajace przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ — umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu wraz z projektem takiej] umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotaczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

f) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu wraz z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowa¢ brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajacego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem
tej umowy w sposéb umozliwiajagcy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia
Wykonawey za te roboty wynikajacego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego
W niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowiacego
zatacznik do oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajagcemu do  akceptacji winny respektowa¢  wymagania  wynikajgce
z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty umoéw oraz umowy nierespektujace wymagan obowigzujacego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;j.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢

za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 1 3 skutkowaé bedzie

nalozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz

traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie begdzie skutkowato

powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647"

§ 113 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn.

zm.) — zwang dalej KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza si¢ za niezgloszenie

Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.



3.

4.

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy bez skutkow prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zglaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 1 3, w terminie 14 dni
od powzigcia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiazek
przedktadania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.
Przedlozenie Zamawiajacemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej] Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie.
Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslona w pkt 1 — 17 stosuje si¢ do:

a)  wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1, 31 13,

b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom:

)

2)

3)

4)

)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czgsci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji zamowienia, okres$lajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw
o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czgsci zamdwienia do wykonania
Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 8 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedlozy¢é Zamawiajacemu
aktualizacje Wykazu okre§lonego powyzej.

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej] Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowiazku jego uprzedniego zgloszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgloszenia
zgodnie z pkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoOwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktéorym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na roboty
budowlane zaré6wno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyl wykonanie czgsci
zamoOwienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 8 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegaja obowigzkowi uprzedniego zgloszenia Zamawiajagcemu zgodnie
z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy rowniez umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania umow



o podwykonawstwo, o ktorej] mowa w ust. 2, stanowi podstawg¢ do natychmiastowego odsunigcia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania Iub uchybienia
Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6
lit. d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych
stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaly wylacznie
Wykonawce.

§10

Materialy budowlane
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw 1 urzadzen wilasnych. Materiaty
i urzadzenia powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym ustawg — Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
Na materiaty i urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ obowigzkowo Zamawiajacemu
obowigzujace atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci, deklaracje i inne ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sg niezgodne
z umowg lub projektem, albo ztej jakosci to koszty wymiany lub poprawek obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania wnioskéw materialowych na materialy przewidziane do
wbudowania do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego celem akceptacji (uzgodnienia).
Dla kazdego materiatu, urzadzenia Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego ztozy wniosek materiatlowy, nie
pézniej niz na 7 dni przed dostarczeniem materialu na budowe. Wniosek materiatowy musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Zaakceptowanie materiatu
dokonuje si¢ poprzez ztozenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawce. Wzor karty wniosku
i wymaganych dokumentdw zostana uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy.

§11
Odbiodr koncowy

Za date zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy, wskazang w §2 ust. 1 umowy, uwaza si¢ dateg
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:
1) Odbior przebiegaé bedzie nastepujaco:
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a) Zakonczenie wszystkich robét, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy

1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen kierownik budowy Wykonawcy

stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym

przez Inspektora Nadzoru oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru przedmiotu umowy z dniem
wpisu w dzienniku budowy. O osiagnigciu gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkow.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin i powota Komisje odbioru do 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnigciu gotowosci do tego odbioru.

2) Jezeli w toku czynnoséci odbioru robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru
wyznaczajac termin ich usunigcia, za§ w przypadku ich nieusunigcia w wyznaczonym terminie
odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia lub powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt
1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia :

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy- do 100% warto$ci
elementu brutto plus koszty rozbiorki,

e jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. W razie, gdy opdznienie Wykonawcy w usunieciu wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy przekroczy 10
dni Zamawiajgcy (zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usunigcie wad i /lub
usterek innej firmie na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

6. Odbidr ostateczny (gwarancyjny) zostanie przeprowadzony najpézniej 14 dni przed uplywem terminu
gwarancji.

3

. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane kazdorazowo przed ich zakryciem
— w terminie do 3 dni roboczych, liczagc od dnia dokonania przez kierownika budowy odpowiedniego
zgloszenia w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru usuni¢cia wad 1 usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, odbioru

]

pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu gwarancji jest sporzadzany pisemny protokot
zawierajagcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru.

§12
Kary umowne
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy
Zamawiajacego - 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 , z wyjatkiem
sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i przypadkow okreslonych w § 14 umowy.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za :
a) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwtoki , liczac od terminu umownego zakonczenia zadania,
b) zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwloki
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad i/lub usterek,
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c) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — 3 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom-
3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo zgloszonych przez
Zamawiajacego zastrzezen — 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieterminowe rozpoczgcie robot - 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §4 ust.1
za kazdy dzien zwtoki,

i) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §4 ust.1.

j) niewypelnienia obowiazku zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci okreSlone w §18 ust. 1 - w wysoko$ci réwnej kwocie
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia oraz
liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za
kazdg osobe¢ z ktorg nie zostala zawarta umowa.

k) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego dla Podwykonawcy zgodnie z

terminem o ktorym mowa w § 8 ust. 8 umowy w wysokosci 3000 zt za kazdy dzien zwtoki,
Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego przenoszacego wysokos$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionych do
zaptaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i/lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.
Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajda
zastosowania postanowienia zawarte w ustepie powyze;j.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wystapienia op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejszg umowa, ktoére wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy
w zatozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt
Wykonawey - zachowujgac przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w
opoznieniem.
Kary umowne okre$lone w niniejszej umowie sg naliczane i moga by¢ dochodzone niezaleznie z réznych
tytutdéw. Maksymalna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy roéwnowartosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§13
Gwarancja jako$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi za wady
Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ........... m-ce

(zgodnie ze zloZong ofertg).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane
i budowlano-montazowe na okres ............. m-cy (zgodnie ze zlozong ofertq).

Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materialy posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl
prawa budowlanego i pozwalaja na prawidlowe uzytkowanie terenu.
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W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona zgloszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie
telefoniczne, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wiasny koszt zgtoszona wade w terminach okreslonym w ust. 6
i7.

W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajace dalsza prawidtowa eksploatacje terenu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwtocznie — nie pozniej niz w terminie
7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji terenu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usunigcie wad niz okreslony w ust. 61 7.
Niezaleznie od termindéw okreslonych w ust. 6-8 na usunigcie wad i usterek, Wykonawca niezwlocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy 1 oznakuje miejsca
powstatych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usunaé wade we wlasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawceg robot, zgodnie
z zawarta umowa mi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapily wady i usterki stwarzajacych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie
faktury obcigzajacej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji
liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach re¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce
1 Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt
112, jezeli zglosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci zamowienia
(brutto) tj. veeeeensenss (stownie: .................... 00/100) w formie ............covevvenns
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w szczegdlnosci kar umownych
i odszkodowania uzupehiajacego ) w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym.
Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i regkojmi za wady w wysokosci 30% kwoty, o ktorej mowa
w ust. 1, zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji umowy, w tym rowniez kar
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umownych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupehienia kwoty gwarancji w terminie

14 dni od daty wyptaty.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu

okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego

podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
§15
Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu nastepujacych przypadkow:

a) Wykonawca nie wstawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie,

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciagu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

¢) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy

wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczajac jednoczes$nie

termin do usunigcia stwierdzonych wad lub uchybien, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.

Jezeli Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem robdt stanowigcych przedmiot umowy lub zich

ukonczeniem w takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym,

Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uplywem

terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 , lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza

niz 5 % warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawierac

uzasadnienie. Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu
przez Wykonawce.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat czg$¢ przedmiotu umowy, a wystgpity okolicznosci, o ktérych

mowa w ust.1 lit ¢ , ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Zamawiajacy ma prawo do czgsciowego odstapienia od umowy tj.

od przedmiotu umowy obejmujacego roboty jeszcze niezrealizowane .

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegdlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
1 przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacj¢ robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstagpienia. W razie gdy Wykonawca nie sporzadzi przedmiotowej inwentaryzacji Zamawiajacy
dokona jej sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,
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c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z powodoéw wskazanych w ust.6 zobowigzany jest

w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane
do dnia odstapienia od umowy,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajacego do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, o ktorych mowa w § 2 ust. 6 umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy uprzednio wezwat

Wykonawce do uwzglednienia uwag wyznaczajac bezskutecznie termin 3 dni roboczych na ich

uwzglednienie - odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastapi¢ w terminie do 30 dni

roboczych od daty powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie (uwzglednienie
uwag Zamawiajacego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego po uplywie terminu wyznaczonego
wezwaniem, nie stanowi przeszkody do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego),

Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze:

a) stwierdzenie tego faktu zostanie dokonane na pismie przez co najmniej jedna osobg funkcyjna na
budowie wpisem w dzienniku budowy,

b) Zamawiajacy uprzednio 2-krotnie zglosit zastrzezenia wzgledem sposobu realizacji umowy przez
Wykonawce w zakresie niezgodno$ci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie do 30 dni roboczych od daty powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czgéci umowy nastgpi na

podstawie Kosztorysu Ofertowego.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢ przedmiotu

umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§16
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda si¢ odbywaty w formie aneksow sporzadzanych w formie pisemnej za

zgoda obydwu Stron.
§17
1. Dopuszczalne s3 zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP,

ktére moga dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych przypadkow:
2.1.zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:
a. wystgpieniem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlno$ci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
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niepozwalajacych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w dokumentacji przetargowe;j,

koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktéorych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

koniecznosciag wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamdéwien powiagzanych, ktorych udzielenie
1 wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i1 ktére maja wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego Ilub naziemnego
1 konieczno$cig wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
wstrzymaniem wykonywania rob6t przez uprawnione organy,

dzialaniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

wystgpieniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajace
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okre$lonych w niniejszej umowie

. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub o0sob

indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej Umowy
koniecznos$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,

wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin
realizacji zamowienia,

zmiang przepisOw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wplyw na
realizacje zamowienia,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamoéwienia moze ulec

wydluzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowiacych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajacych wilasciwa i zgodna ze
sztuka techniczng realizacj¢ prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji technicznej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamoOwienia, obnizenia trwato$ci
1 efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajagcymi je
okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a.

pojawieniem si¢ na rynku materiatbw, sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

zmiang przepisow prawa lub obowigzujacych norm powodujacych koniecznos$é zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

2.3.zmiany wymiaréw, polozenia lub wysokosci czgsci robot budowlanych, zmiany ilosci i dtugosci
poszczegblnych elementéw linii o§wietlania z zachowaniem podstawowych parametréw technicznych
linii oraz z mozliwo$cig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze
zmiany muszg wynika¢ z warunkow terenowych na obiekcie wyniktych w trakcie prowadzenia robot
i/lub z bledow lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze
w przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt na warunkach okre§lonych w pkt
2.2.

2.4.rezygnacji z czgSci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbgdna dla prawidlowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢
niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;
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2.5.niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlno$ci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i1 zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje
1 do$wiadczenie wskazanych w zastepstwie os6b musza by¢ co najmniej takie same, jakie byly
okreslone na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez
Zamawiajacego warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej Iub
zawodowej);

2.6.zmiana postanowien umowy W sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwoscia
zwickszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §5 ust. 4 w lub innych zamowien
powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore maja wptyw na realizacje niniejszego zamoéwienia;

2.7.zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla cze¢sci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czgsSci zamowienia, ktora Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i1 z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoOwienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego 1 z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotow, na zasobach ktorych
opierat sic Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odno$nie
nowego podmiotu wykazane zostanie spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostgpnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zaméwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczeg6lnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,

zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalno$ci, czy innymi kwestiami majacymi wpltyw na
organizacj¢ procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

2.8.zmiany termindéw, warunkow realizacji 1 zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidlowe;j
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznos$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem  okoliczno$ci  lezacych po  stronie  Zamawiajacego, Ww  szczegdlnosci
spowodowanych zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktdre
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbedno$é, czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych
elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $srodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego
o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktora zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9.porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0sob
reprezentujacych strony (w szczegdlno$ci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);
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2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta $rodkow publicznych, a polegajace m.in. na mozliwo$ci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okoliczno$ci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwiazku z realizacjg platnosci w ramach
programéw zewnetrznych i uméw z instytucjami wspotfinansujacymi lub kredytujacymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robdt opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie mogg przekroczy¢ 50%
zakresu robot objetych niniejszym zamowieniem.

4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (¢j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Wymagania powyzsze dotycza pracownikéw wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych
w dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy
sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy, montazysci).

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujace dokumenty oraz informacje:

a. os$wiadczenia zatrudnionych pracownikow,

b. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na podstawie stosunku
pracy,

c. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii stosownej umowy zatrudnionych pracownikow,

d. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosownej umowy, w szczegdlnos$ci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy, rodzaj umowy i zakres obowiazkoéw pracownika

4. Niespelianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawceg wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z ust. 3 begdzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 12 ust. 2 ppkt j).

6. Wykonawca zobowigzuje sie¢, ze przed rozpocz¢ciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdéw wykonujacych roboty
oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§20
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Konsorcjum, udostepnienie zasobow ( jezeli dotyczy)
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma
1 oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako
Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym,
do jednego z pozostalych czlonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkow
konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za
zrealizowane roboty oraz za inne zobowiazania wynikajace z niniejszej umowy.
Wykonawcey przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci umoéw, ktore zawarli
migdzy soba.
Podmiot, ktoéry zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawca, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkod¢ poniesiong przez zamawiajgcego powstala
wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi
winy.

§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazuja si¢ do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporéw. W przypadku braku
mozliwos$ci porozumienia ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja obustronnego uzgodnienia na pismie w formie
aneksu pod rygorem niewaznoSci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§22

Integralng czgs¢ Umowy sg zalaczniki:
1) Dokumentacja Przetargowa:

a) SWZ;

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
2) Kosztorys Ofertowy.
3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
4) Kopia polisy ubezpieczeniowe;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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