Wzér umowy Zat. nr 8 do SWZ

UMOWA NR
zawarta w dniu .......coceeienees 2022 r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-Laskowicach ul.
Witosa 24 , reprezentowang przez:
Burmistrza - Bogdana Szczesniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
a firmag

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:
1) Pana....

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia klasycznego o
wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j./ w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn.

»,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach”.

Etap | Wykonanie o$wietlenia parkowego.

Szczegobtowy zakres robét :
1. Wykonanie oswietlenia parkowego w nastepujacym zakresie:

- oswietlenie parkowe: 95 szt. stylowych stupéw z oprawg o strumieniu swietinym LED min.
4000Im ,
- 61szt. reflektorow LED do podswietlenia drzew o min. strumieniu $wietinym 540 Im,

- stlupki oswietleniowe LED — 11 szt. 0 min. strumieniu sSwietinym 1500 Im,
- projektor - rzutnik swiatta — szt.1 o min. strumieniu swietinym 1200 Im,

- montaz rozdzielnic oswietlenia parkowego i monitoringu wizyjnego, szaletu, oswietlenia placu
centralnego oraz rozdzielni fontanny,

- pomiar energii elektrycznej,

- budowy linii kablowych oswietlenia parkowego o diugosci 2950 m,

- budowy linii kablowych przygotowanie do monitoringu wizyjnego o diugosci 900 m,
- instalacji uziemiajacej.

Uwaga :

W trakcie budowy linii kablowych o$wietlenia parkowego nalezy wykona¢ instalacje linii kablowych do
monitoringu wizyjnego parku, zgodnie z zatgczonym planem rozmieszczenia kamer.

Przy wykonywaniu wykopow w poblizu drzew, nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na unikanie
uszkadzania systemu korzeniowego. W przypadku wystepowania duzej ilosci korzeni dopuszcza sie
zmiane trasy kablowej. Przy braku zmiany trasy kablowej przejscia przy drzewach nalezy wykonac
przepychem lub przewiertem.



2. Integralng czescig umowy jest:
1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,

3) Oferta Wykonawcy z dnia ...............

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych.

2. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub
aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikéw oraz materialy wymagane
do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robdét wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, bedag realizowane przez Wykonawce na jego wiasny
koszt.

5.Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w  rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt,
sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) informowanie = Zamawiajgcego 0  koniecznosci  wykonania  robét  dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych.

7. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ przy uzyciu materiatdw, dla ktérych standardy
okreslono w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub
zaniedbania podczas wykonywania robot.

§3
1. Termin rozpoczecia robo6t budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Terminy zakonhczenia 5 miesiecy od daty podpisania umowy

§4
1.Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni
od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci
umowy ,Inspektorem”.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonaé roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z dokumentacji technicznej,



3) wykonaé czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

4) wykonaé przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,
5) realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,

6) skompletowaé i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét,

7) utrzymac fad i porzadek na terenie budowy, a po zakorczeniu robét usungé poza teren
budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego =zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren
budowy i robét uporzagdkowany, nadajgcy sie do uzytkowania,

8) informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu,

9) informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robaot,

10) niezwloczne informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistnialych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) zorganizowag, utrzymac i zlikwidowac wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

12) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robét na wtasny koszt,

13) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
14) wykonac¢ i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot, ( jesli dotyczy)

15) =zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne elementy
na terenie placu budowy,

16) zapewni¢ dozor mienia na terenie placu budowy na wiasny koszt,

17) wykona¢ przedmiot umowy =z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409),

18) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedfozy Inspektorowi wykaz materiatbw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg Ilub aprobatg techniczna. Inspektor pisemnie potwierdzi
ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

19)  zapewni¢ na wiasny koszt, transport odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosé,

20) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisow obowigzujgcych w tym
zakresie,
21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie

przepisow bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

22) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw io0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,



25) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialtbw w tym np. wynikdw oraz protokotow badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

26) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

27) utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzagdku oraz w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych,

28) uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych Ilub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentdw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji,

29) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze,

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

31) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego  wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

32) posiadanie  ubezpieczenia  prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w  zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac,
CO najmnie;j:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w
wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym =zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

33) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego Ilub Inspektora o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogag wptynaé na jakosé robét lub termin zakonczenia robdt,

34) wywoz lub utylizacja materiatdw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.

35) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢é w przypadku
przerw zwigzanych z warunkami pogodowymi trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury
gruntu.

36) Przy wykonywaniu wykopow w poblizu drzew, nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na unikanie
uszkadzania systemu korzeniowego. W przypadku wystepowania duzej ilosci korzeni dopuszcza sie
zmiane trasy kablowej. Przy braku zmiany trasy kablowej przejscia przy drzewach nalezy wykonaé
przepychem lub przewiertem.

35) Przedtozenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca Iub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
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w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320).

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zaméwieh publicznych Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca Iub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione
Cczynnosci:

- prace instalacyjne elektryczne.

3.2. Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ztozenia w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, (a takze w przypadku zwrd6cenia sie z takim zgdaniem przez
Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy), oswiadczenia dotyczgcego zatrudnienia na
umowe o prace pracownikow wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1. ( wzor
zatgcznik nr 11 do SWZ,

3.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce Ilub podwykonawce, na podstawie
umowy O prace, o0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w  zakresie realizacji zamodwienia, wprowadza sie mozliwos¢ Zzadania  przez
Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3.4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace zawartej przez Wykonawce Ilub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, bezposrednio przy
montazu urzadzen, $wiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z wust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace Ww rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisbw o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikdw  $wiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu
- za osobe Swiadczacg wustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia robd6t budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z  gtdwnym  Wykonawcg, ktéorych  obecnos¢ moze  Swiadczyé o
nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz os6b pracujgcych na
budowie dot. Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, jak i wtasnych pracownikow.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe.
cenanetto .........cccevviiiiiininnn. zt + podatek VAT w kwocie .................... zt.
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zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..................

W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robdét przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
opfaty za transport odpaddéw i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw
pochodzgcych z rozbidrki.

Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6

Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur czesciowych (nie
wiecej niz jedna ) za wykonane roboty, ktére wykonawca wystawi na podstawie protokotéw
przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 60 % wartosci
wynagrodzenia umownego oraz faktury koncowej. Zaptata naleznosci realizowana bedzie przez
Zamawiajgcego, na podstawie protokotu odbioru koncowego potwierdzonego przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru oraz na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartos¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes$¢ robot przy pomocy podwykonawcy, Zamawiajgcy
dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom

Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy Nr
................... w Banku ................................w ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT, brak dokumentu potwierdzajgcego zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, a takze brak
protokotu odbioru korncowego spowodujg naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.

Ceny robot nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
Ptatnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)
§7

Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot
zamowienia (umowy).

Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakohczenia) catosci
przedmiotu zamodwienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, koncowego protokotu
odbioru roboét i przekazania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektow i urzgdzen
bedacych przedmiotem zaméwienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem
Wykonawcy.

Rozszerza sie odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia
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z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia (umowy) wygasajg wraz
z uptywem okresu, na ktéry Wykonawca udzielt na wykonany przedmiot zamowienia
(umowy).

§8

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin  zaptaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przeditozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty  budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 6, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku umodw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o0 podwykonawstwo, ktérych  przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ziotych. Zamawiajgcy
moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania
umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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13.

14.

15.

16.
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2)

3)

17.

18.
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W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart
przedtiozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o  podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W uwagach nie mozna powotywa¢ si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

dokona¢  bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy =z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sige, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub  Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.
Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze =zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaftowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.



§9

1. Odbiory robdét czesciowych i zanikajagcych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do 3 dni od
daty zgtoszenia.

2. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

a) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowos$¢ odbioru koncowego wykonanych
robot potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do dziennika budowy
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ odbioru koncowego na pismie Zamawiajgcemu.

b) W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele = Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

c) Odbiér koncowy polegac¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym.

d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do odbioru i
zakonczg w ciggu 14 dni.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) oswiadczenie kierownika robdt, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy,

b) certyfikaty, atesty na zastosowane materiaty zgodne z Projektem,

c) dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian
(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru korcowego),

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorow wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) zazadac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

c) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakonczenia uwazac sie bedzie date zawiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci do ponownego odbioru,

d) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot.

6. Zamawiajgcy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
gwaranciji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usunigcia wad.

§10
1. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego -
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot — ...

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Alicja Buczkowska

§1
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczagc od dnia uptywu terminu umownego



zakonczenia robot okreslonego w § 3,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki
liczgc od wyznaczonego terminu usunigcia wad,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca - w WYysoKkoSci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za =zawiniony brak zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
oktérejf mowa w § 5 wust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000 zt.

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakohczenia
robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ofertowego, za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ofertowego.

3. Laczna maksymalna wysokosé¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

»

Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za
wykonane roboty.

§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdOznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal go ukohczyé w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
z umowa, Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpié.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokét
inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.
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5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§13

1. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto w formie ...............

2. Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zaméwienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru koncowego robdét, natomiast  pozostatg czes¢  obejmujgca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady robét budowlanych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréw
kohAcowego.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§ 14

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli
zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian
wynikaé bedzie z okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a w szczegdlnosci zmiany postanowienn umowy mogg dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu zamodwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi wytgcznie
po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego
jak i od Wykonawcy:

- sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za
okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegolnosci: powddz, huragan lub trgbe powietrzng,
trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne Ilub ogtoszenie
stanu wojennego, strajk ogélnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

- wykrycie instalacji, urzadzehn Ilub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestorow instalacji i urzadzen,
a wymagajgcych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
- koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

- okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy;,

- opOznienia, nie wynikajace z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.

- rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamowienia dodatkowego zgodnie z trescig
wihasciwych przepiséw odrebnych,

- konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materialtdbw i urzadzen,
powodujgce poprawienie parametrow technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na
postep technologiczny,

11



b) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zaméwienia,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
technicznych/technologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci  zrealizowania  zamodwienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatébw i urzadzen ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w  projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Iub Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét
przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

f) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materialdbw i urzadzen,
nowocze$niejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiajacego tzn. powodujgcych obnizenie
kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje.

3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).

4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania
umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota
podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

5) Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robot budowlanych w przypadku, gdy
wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego 2z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia
w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgca z kosztorysu ofertowego.

6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.
7) Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

8) Koniecznosci zmiany os6b odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacjg umowy ze strony
Zamawiajgcegdo, za petnienie funkcji kierownika robot.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy
prawa - w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych btedéw.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie,
pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty
(decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych
z ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 1129

t.j./ w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

3. W razie wystgpienia zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze
by¢ realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy i nie skutkuje
wowczas tre$¢ zapisu § 11 ust. 2.

4. Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg byc¢

12



wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy
i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§ 16

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

§17

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikéw.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ drugg strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informac;ji publicznej.

§18

Umowe sporzgadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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