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Radom, dnia  02.02.2024 r. 

   

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa 
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 7 ul. Tybla”. 
 

1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniu 01.02.2024r. otrzymał zapytanie 
dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu. 
Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowego zapytania. 

 

Zapytanie brzmi następująco: 
„1. 
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 
przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i 
jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany 
postepowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę 
wykonawcy. 
 
2. 
Umowa (§2 ust. 1) określa termin realizacji od dnia zawarcia umowy, co jest niefortunne. Aby 
wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia 
protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 
 
3. 
Umowa (§12 ust. 2. b)) podaje 
2. Zmiany do umowy mogą dotyczyć: 
2) terminu wykonania zamówienia może nastąpić maksymalnie o okres odpowiadający 
odpowiednio okresowi trwania niesprzyjających warunków bądź okres konieczny do 
usunięcia przeszkód faktycznych, prawnych, administracyjnych itp. będących przesłanką do 
wydłużenia terminu i może nastąpić w n/w okolicznościach: 
b) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie 
robót z tego powodu musi być  potwierdzone w wewn. dzienniku budowy i zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki 
atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót 
nie uzasadnia zmiany umowy, 
 
Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem 
wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni 
syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających warunków 
atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez 
producentów. Chodzi o zapis  
„Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) 
dla danej pory roku i miesiąca”. 
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. 
opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura 
powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny 
wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują 
się w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości 
zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo 
krzywdząca dla wykonawcy. Należy obiektywnie stwierdzić, że opady atmosferyczne, silne 



wiatry, burze, które uniemożliwiają wykonywanie robót to warunki atmosferyczne typowe dla 
każdej pory roku. Taki zapis umowy jest nieobiektywny i wymaga stosownej korekty. 
Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się 
do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby 
został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ 
wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 
wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 
wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania 
robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu 
realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego 
obiektywnie niezależne. 
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie 
powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia 
wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, 
sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy na: 
jeżeli warunki atmosferyczne i/lub ich skutki uniemożliwiają prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką 
budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w wewn. 
dzienniku budowy. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na złą organizacją 
robót nie uzasadnia zmiany umowy. 
4. 
Umowa w §4 ust. 1.17 podaje zapisy dotyczące konserwacji, które są niefortunne ponieważ 
nie są zrozumiałe. 
17) W okresie udzielonej gwarancji oraz rękojmi dokonanie bez dodatkowych opłat -w 
ramach wynagrodzenia umownego- przeglądów, czynności konserwacyjnych i serwisu 
(łącznie z poniesieniem kosztów części zamiennych i eksploatacyjnych, w tym w odniesieniu 
do urządzeń), 
Chodzi o niefortunny zapis „czynności konserwacyjnych i serwisu (…)”. 
Jednym z elementów przedmiotu zamówienia jest wierzchnia warstwa nawierzchni PU. 
Nawierzchnia PU która w okresie gwarancji nie wymaga zabiegów konserwacyjnych pod 
kątem technologicznym (jak np. okresowa aplikacja preparatu PU) w celu utrzymania jej 
właściwości użytkowych oraz aby utrzymać gwarancję. Jednak dla zachowania gwarancji 
niezbędne jest użytkowanie i konserwacja nawierzchni PU (jak i pozostałych elementów 
zamówienia) w postaci utrzymania jej w czystości i postepowania zgodnie z instrukcją 
użytkowania i są to w szczególności czynności takie jak m.in. bieżące utrzymywanie w 
czystości, sprzątanie, zamiatanie, odkurzanie, mycie, odgrzybianie itp. Wszelkie tego typu 
czynności konserwacyjne dla nawierzchni PU zawsze należą do obowiązków klienta, 
użytkownika lub administratora obiektu ze względu na ich dużą częstotliwość w zależności 
od eksploatacji. 
Zapisy umowy wymagają korekty i doprecyzowania. W związku z powyższym wnosimy o 
wykreślenie z ww. cytowanego zapisu umowy zapisu „czynności konserwacyjnych” a w 
przypadku braku zgody proszę o: 
- potwierdzenie, że konserwacja nawierzchni PU oraz innych elementów zamówienia nie 
obejmuje czynności utrzymywania w czystości, sprzątanie, zamiatanie, odkurzanie, mycie, 
odgrzybianie itp. oraz czynności konserwacyjnych wskazanych w instrukcji użytkowania. 
- przedstawienie pełnego katalogu konserwacji zawierającego szczegółowy zakres 
przedmiotowy (jakie elementy przedmiotu zamówienia) i czynnościowy (zakres konserwacji – 
wykaz czynności konserwacyjnych). 
Jednocześnie wnosimy o przedstawienie pełnego katalogu serwisowania zawierającego 
szczegółowy zakres przedmiotowy (jakie elementy przedmiotu zamówienia) i czynnościowy 
(zakres serwisu – wykaz czynności serwisowe). 
 



5. 
W związku z zapisem umowy (§13 ust. 1) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 
Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą 
lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 
 
6. 
W związku z zapisem umowy (§13 ust. 1) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 
Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem 
kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 
 
7. 
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU 
granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że 
Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie 
z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania 
barwionych granulatów z recyklingu. 
 
8. 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, 
techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 
brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 
obciąża Wykonawcy. 
 
9. 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, 
a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
 
10. 
Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu 
kosztorysowego ath. 
 
11. 
Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z 
ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 
 
12. 
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
 
13. 
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i 
samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?”  
 

 
2. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wyjaśnia iż: 
Ad 1.  
Zamawiający -stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych- nie przewiduje 
upublicznienia informacji o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
 
 



Ad 2.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Wbrew tezie 
zawartej we wniosku Wykonawcy, przedmiotowe rozwiązanie pozostaje standardowe, w 
pełni jednoznaczne i właściwe dla obrotu gospodarczego. 
Równocześnie Zamawiający przypomina, iż stanowiący załącznik do SWZ Projekt Umowy, w 
swoim § 3, zawiera informacje dot. maksymalnego terminu jaki Zamawiający ma na 
protokolarne przekazanie placu budowy, co dodatkowo ułatwia Wykonawcom dokonanie 
stosownych kalkulacji. 
 
Ad 3.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Wbrew tezie 
zawartej we wniosku Wykonawcy, przedmiotowe rozwiązanie pozostaje standardowe, w 
pełni jednoznaczne i właściwe dla obrotu gospodarczego. 
Określony w dokumentach zamówienia termin jego realizacji uwzględnienia specyfikę prac 
dot. nawierzchni poliuretanowej, także w zakresie warunków atmosferycznych wskazanych w 
treści zapytania, mogących mieć wpływ na realizację robót. 
Tym samym warunki atmosferyczne typowe dla danego okresu -jako uwzględnione przy 
określeniu w/w terminu- nie mogą być podstawą do jego wydłużenia, a Wykonawca 
profesjonalnie występujący w obrocie gospodarczym, winien uwzględnić standardowe 
warunki pogodowe dla danej pory roku, przy ustalaniu szczegółowego kalendarza prac. 
 
Ad 4.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. 
Równocześnie Zamawiający wyjaśnia, że:  
- zakres konserwacji dotyczy całego przedmiotu zamówienia (w okresie udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji i rękojmi), wg technologicznych wymogów producenta danego 
elementu/urządzenia, 
- cytowany zapis dot. "czynności konserwacyjnych" nie dotyczy bieżących czynności 
związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu (takich jak np. bieżące 
utrzymywanie w czystości, sprzątanie, odgrzybianie, zamiatanie, odkurzanie, mycie itp.), a 
odnosi się do kwestii związanych z przeglądami gwarancyjnymi. 
 
Ad 5 i Ad 6. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania automatycznej zgody na przelew wierzytelności, w 
szczególności na obecnym etapie postępowania. Każdorazowo ewentualny wniosek w 
przedmiocie złożony przez Wykonawcę wyłonionego do realizacji przedmiotu umowy będzie 
indywidualnie badany przez Zamawiającego. 
 
Ad 7. 
Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do nawierzchni poliuretanowej wymaga 
zastosowania granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i tym samym nie dopuszcza 
zastosowania barwionych granulatów z recyklingu. 
 
Ad 8 i Ad 9. 
Zamawiający potwierdza. 
 
Ad 10. 
Zamawiający nie dysponuje przedmiarami we wnioskowanym formacie. 
 
Ad 11. 
Dokonane wyjaśnienia treści SWZ pozostają bez wpływu na załączony przedmiar. 
Zamawiający nie ma jakichkolwiek podstaw by zakładać, że załączony przedmiar nie 
odpowiada zakresowi robót przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zamówienia.  
Równocześnie Zamawiający przypomina, że stosownie do treści § 14 pkt 4.1 SWZ załączony 
przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu 



zamówienia (różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji 
należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej czy SWZ). 
 
Ad 12. 
Wg stanu wiedzy Zamawiającego, wszelkie sieci i kolizje na terenie robót, uwzględnione 
zostały na rysunku PZT.1 (element dokumentacji projektowej stanowiącej zał. do SWZ). 
 
Ad 13. 
Wykonawcy zobowiązani są ocenić kwestię dostępu do placu budowy w oparciu o 
kompleksową analizę załączonej dokumentacji przetargowej. 
Według wiedzy Zamawiającego jest zapewniony dostęp do terenu budowy. 
  
W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ. 

 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ 

  


