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ALEKSANDROW KUIAWSKI

Aleksandrow Kujawski, dnia 27.11.2023 1.
ZP.271.32.2023.EW

Zapyvtanie nr 5

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2023 1. poz. 1605 ze zm.), wobec zapytania jakie wptyngto do Zamawiajacego w dniu 24.11.2023 r.,
w zakresie postgpowania prowadzonego pod nr ZP.271.32.2023.EW pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr
160227C  Stuzewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrow Kujawski”, Zamawiajacy
przedstawia nastgpujace wyjasnienia:

1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SWZ cala dokumentacjg
projektows i techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za§ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkdéw realizacji inwestycji nie obcigzy
Wykonawcy.

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zam6wienia, ktore
zachowujg waznoéé na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych brakow nie obciazajg
Wykonawcy oraz zostang uzupelione przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza posiadanie wszystkich dokumentéw formalno-prawnych.

Ewentualne wymagane uzgodnienia zostang uzupetnione przez Wykonawce.

3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caly teren
budowy, obejmujacy wszystkie niezbedne dzialki, na ktérych zgodnie z decyzjq administracyjna
przewidziano prowadzenie robdt drogowych, a ewentualny koszt zajecia pasa drogowego nie obciazy
Wykonawcy

Odpowiedz: Plac budowy zostanie przekazany zgodnie z zapisami umowy i decyzji ZRiD.

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych robdt w czasie
przejecia placu budowy przez Wykonawce.
Odpowiedz: Nie planuje.

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujeta w
przedmiarze robot, obowigzek i koszt usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie,
ze w przypadku wystapienia ww. kolizji Zamawiajacy, wydtuzy termin realizacji inwestycji stosownie
do zaistniatych okolicznosci.

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowg i SWZ.

6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okreSlonego w SWZ wraz z zalacznikami, stanowiacych podstawg wyceny
oferty, z ktorych wynika konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydiuzeniu.
Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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7. Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajacy bedzie
wykorzystywat tres¢/zawarto$c udostepnionych przedmiardw.

Odpowiedz: Przedmiary robot, kosztorys ofertowy ze wzgledu na obowigzujaca forme wynagrodzenia,
stanowig wylacznie materiat informacyjny, pogladowy i pomocniczy do kalkulacji ceny oferty. W cenie
brutto za zrealizowanie przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie
koszty zwiazane z realizacjg zamowienia i faktycznie planowane do wykonania roboty budowlane,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

i SWZ.

8. Wykonawca wnosi o podanie wartoéci szacunkowej zamowienia jakg ustalil Zamawiajacy na prace
bedgce przedmiotem postepowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu
inwestorskiego lub innych opracowarn).

Odpowiedz: 4 235 099,82 zt netto

9. Wykonawca wnosi o podanie iloci $rodkéw budzetowych jakie Zamawiajacy zabezpieczyl na prace
bedace przedmiotem postepowania przetargowego.
Odpowiedz: 5 925 000,00 zt

10. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach inwestycji Zamawiajacy bedzie wymagat
realizacji odcinkéw probnych dla warstw konstrukeyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzacej
wnosimy o okre$lenie rodzaju, ilosci oraz lokalizacji odcinkdéw probnych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga wykonania odcinkéw prébnych.

11. Wykonawca wnosi 0 wyjasénienie czy odeinki prébne mogg by¢ wykonane w ramach planowane;j
inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukeji?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga wykonania odcinkéw probnych.

12. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostaty
uzgodnione z wihascicielami przylegtych dziatek oraz ujete w dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze wszystkie zjazdy zostaly uwzglednione. Na kazda przylegla
posesje zostal zaprojektowany zjazd. Ewentualne przesunigcia lokalizacji zjazdow moga odbywacé sig
na etapie realizacji zadania, po wczesniejszym uzgodnieniu z wiascicielami przylegtych posesji.
Stanowi to nieistotng zmiane do zatwierdzonego projektu budowlanego.

13. Wykonaweca wnosi o potwierdzenie, ze w zakresie planowanej przebudowy nie beda wchodzity
prace zwigzane z przestawieniem ogrodzenia przylegtych posesji, jezeli tak prosze podaé ilosc.
Odpowiedz: Zakres prac nie obejmuje przestawienia ogrodzen.

14. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Ze na zadaniu nie nalezy ujmowacé w koszcie zadnych tablic

informacyjnych o finansowaniu zadania.
Odpowiedz: Zamawiajacy we wlasnym zakresie zakupi tablice informacyjne o finansowaniu
przedmiotowego zamowienia.

15. Wykonawca wnosi o okreslenie do kogo beda nalezaly materialy pochodzace z rozbiodrki. Jezeli do
Zamawiajacego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Odpowiedz: Zamawiajacy wskaze miejsce wywozu materialéw rozbidrkowych na odlegtosé do 10 km
na koszt Wykonawcy.

16. Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiajacy bedzie wymagal paletowania materiatéw
rozbidrkowych.
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Odpowiedz: Tak.
17. Wykonawca wnosi o wyjasnienie, kto bedzie wlascicielem pozyskanego destruktu z rozbiorki?

Odpowiedz: Gmina Aleksandréw Kujawski — Zamawiajacy.

18. Wykonawca wnosi o wyjasnienie, jezeli Zamawiajacy bedzie wlascicielem pozyskanego destruktu,
prosimy o wskazanie miejsca odwozu?

Odpowiedz: Zamawiajacy wskaze miejsce wywozu materiatdw rozbiorkowych na odlegtosc do 10 km
na koszt Wykonawcy.

19. Wykonawca wnosi o podanie hierarchii wazno$ci dokumentow.
Odpowiedz: Dokumentacja projektowa, przedmiar robot, SST.

20. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz
zatwierdzeniami niezbednymi do realizacji inwestycji.
Odpowiedz: Ewentualne konieczne uzgodnienia dokumentacji beda po stronie Wykonawcy.

21. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w cenie oferty nalezy ujac koszt nadzoru archeologicznego /
geologicznnego / konserwatora zabytkow, saperskiego lub przyrodniczego (wycinka drzew)?
OdpowiedZ: Tak koszty takie nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

22. Prosimy o zalaczenie aktualnych decyzji na wycinkg drzew.
Odpowied#: Decyzje Nr 2/2021 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej dolaczono
w zataczniku.

23. Prosimy o podanie sposobu rozliczenia drewna po wycince, kto bedzie wiascicielem drewna ?
Odpowiedz: Drewno nalezy przekaza¢ Zamawiajacenmu.

24. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Ze w wycenie nie naleZy ujmowac wykonania nasadzen
zastgpczych.

Odpowiedz: Zgodnie z Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr PL.6220.8.11.2021 MKM
wykona¢ nalezy nasadzenia zastepcze wzdhuz rozbudowywanej drogi w iloéci odpowiadajacej ilosci
wycietych drzew i powierzchni usuwanych zakrzewien. Nalezy to uwzgledni¢ w wycenie.

25. Dotyczy D.05.03.05 Przedstawione w SST wymagania dla projektowanych mieszanek mineralno-
asfaltowych oparte sa o normg PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o
wyrazenie zgody na zmiang i mozliwo$¢ zastosowanie zapisow z zakresu wymagan jakosciowych
zawartych w dokumentach technicznych WT-1 i WT-2 2014, Wspomniane dokumenty zostaly
wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad. Proponowana
zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowang mieszanke co jest wymogiem
prawa budowlanego.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wyraza zgode na zamiang Zapisow.

26. Dotyczy D-05.03.05B, D-05.03.05A SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych
opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-22010. Przywotane wymagania
zostaly zaktualizowane i zastapione dokumentami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrazenie zgody na
zmiane i mozliwo$¢ zastosowania wymagan dla MMA w oparciu o aktualne wytyczne techniczne WT-
1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostaly wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wyraza zgode na zamiang zapisow.
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27. Dotyczy D-05.03.054, D-05.03.05B W SST w pkt. 5.8 podano niewlasciwe wartosci wolnych
przestrzeni w wykonanej warstwie dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych. Prosimy o
potwierdzenie, ze wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek
mineralno-asfaltowych majg by¢ zgodne z tablica 16 obowigzujacych wymagan WT-2 2016, czes¢ 11
"Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze mieszanke nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 2016.

28. Zgodnie z Umowa w par.2, pkt. 4 jest mowa o odbiorach czgéciowych, natomiast w par. 10 uzyta
jest liczba mnoga faktur rozliczeniowych. Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy beda rozliczenia
miesigezne, czy bedzie tylko jedna faktura koncowa ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz bedzie tylko jedna faktura koncowa.

29. Zwracamy si¢ z prosha o zalaczenie poprawnego przedmiaru drogowego, ktdry zostal
zaktualizowany w postgpowaniu nr ZP.271.20.2022. EW i uwzgledniat zjazdy bitumiczne, poprawna
powierzchni¢ miejsc postojowych, zjazdéw z kostki betonowej oraz wydzielenie przy koSciele,
chodnika, koryta oraz pozycjg wykonania podbudowy z kruszywa pod chodnikiem gr. 10 cm
OdpowiedZ: Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

mgr Andyzej Olszewski



