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IR.271.3.11.2023                                                                                         Załącznik nr 3B do SWZ 
     

Projektowane postanowienia umowne 
 
zawarta w dniu ..................w Warce, pomiędzy:  
Gminą Warka z siedzibą Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,  reprezentowaną przez:  
Pana Dariusza Gizkę – Burmistrza Warki 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a: .................................... 
........................................ 
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
........................................ 
  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu: 
„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi gm. Warka”, zgodnie 
 z warunkami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia i ofercie z  dnia  ……….2023 r. 
  
 

§ 2 
Terminy wykonania 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:   
1. Termin wykonania całego zakresu prac wraz z rozruchem technologicznym i osiągnięciem 

parametrów technicznych oraz uzyskaniem decyzji pozwolenie na użytkowanie lub 
zawiadomienia o zakończeniu robót na dzień odbioru robót: do 17 miesięcy od podpisania 
umowy, nie później niż 15.12.2024 r. 

2. Opracowanie wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew – do 1 miesiąca od podpisania umowy 
3. Opracowanie projektu budowlanego lub materiałów do zgłoszenia robót - do 2 miesięcy od 
podpisania umowy.   
4. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego 
5. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przez Zamawiającego, określający kolejność, termin  i wartość poszczególnych elementów zadania, 
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1do niniejszej umowy.  

§ 3 
1. Prace jak i materiały nieprzewidziane lub pominięte w projekcie, a pozostające w bezpośrednim 
związku z przyszłą inwestycją (ujawnione w czasie realizacji inwestycji), Wykonawca obowiązany 
jest wykonać i uzupełnić bez dodatkowej zapłaty. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji 
projektowej, oraz opóźnienia w inwestycji z przyczyn wymienionych powyżej, odpowiada 
Wykonawca. 
2. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 
Muszą one odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji 
technicznej. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania w materiały dobrej jakości, spełniające 
wymagania Polskich Norm i przepisów dopuszczające je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, itp.). 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
I. Obowiązki Zamawiającego: 
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1.1 Przekazania podstawowych danych do wykonania projektu.   
1.2. Dokonywanie uzgodnień z Wykonawcą na każdym etapie projektowania przedmiotu umowy  
w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych, materiałowych, wizualnych i kosztowych. 
1.3. Przekazania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
1.4 Przekazanie dziennika budowy 
1.5 Przekazanie placu budowy. 
1.6 Dokonanie odbioru wykonanych prac. 
1.7 Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 
II. Obowiązki Wykonawcy: 
2.1.  Wykonawca opracuje bądź uzyska i wykona w ramach zaoferowanej ceny, co najmniej: 
1) Mapę do celów projektowych (aktualizacja);  
2) Badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża 
gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych; 
3) Szczegółowe ekspertyzy konstrukcyjne obiektów istniejących – jeśli będą wymagane; 
4) Inwentaryzację istniejących obiektów w zakresie niezbędnym do wykonania Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego.  
5) Inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej 
realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania; 
6) Inwentaryzację zieleni i wykaz drzew do usunięcia; 
7) Projekt rozbiórek (o ile będzie on wymagany); 
8) Projekt umocnienia i/lub odwodnienia wykopów (o ile będzie wymagany); 
9) Projekt odtworzenia nawierzchni, uzgodniony co najmniej z właścicielem lub władającym; 
10) Projekt Budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 11 
września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 
poz.1679) oraz zgodnie z warunkami określonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz decyzją o lokalizacji celu publicznego; 
11) Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę ; 
12) Projekty wykonawcze/techniczne będące uszczegółowieniem Projektu Budowlanego dla potrzeb 
wykonawstwa, w tym oddzielnie dla kolizji; 
13) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w razie potrzeby; 
14) Dokumentację Powykonawczą, wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzanymi w trakcie budowy, oraz oświadczeniami  osób trzecich (w przypadku, gdy brali 
udział w procesie w sposób pośredni), że nie wnoszą żadnych roszczeń związanych z daną 
inwestycją. Wykonawca uzyska pisemną zgodę właścicieli terenów prywatnych na zaprojektowanie, 
wybudowanie i przyszłą eksploatację kanalizacji sanitarnej. 
Dokumentację powykonawczą rozruchową. 
18) Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji,  bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje 
stanowiskowe; 
19) Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na 
Użytkowanie bądź dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót; 
20) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie 
z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
kanalizacji sanitarnej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia do 
użytkowania.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał zatwierdzenie przez Zamawiającego każdorazowo, 
przed przystąpieniem do kolejnego etapu projektowania dany etap procesu projektowania. 
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Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem 
koniecznym realizacji umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 
z umowy. 
 

2.2 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej:  
1) Projekt budowlany w tym: 

- Projekt zagospodarowania trenu oraz projekt architektoniczno-budowlany ( w tym opinię 
geotechniczną) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których 
obowiązek dołączenia wynika z przepisów  –  wersja papierowa: 3 egzemplarze, które zostaną 
złożone do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 1 kopię opieczętowanych egzemplarzy 
stanowiących załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę, wersja elektroniczna: 3 egz. na płycie 
w formacie PDF oraz 2 egz. na płycie w wersji edytowalnej np. w plikach DWG lub DXF, 

- Projekt techniczny –  6 egz. 
2) Projekt wykonawczy – w tym odrębnie dla kolizji  wersja papierowa: 3 egzemplarze, wersja 
elektroniczna: 3 egz. na płycie w formacie PDF oraz 2 egz. na płycie w wersji edytowalnej np.  
w plikach DWG lub DXF, 
3) Zbiór specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia  - w 
tym odrębnie dla kolizji – po 3 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji elektronicznej 
4) Wszelkie niezbędne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia 
robót. 
5) Projekt czasowej  organizacji ruchu –  w razie potrzeby - 4 egz. – w wersji papierowej oraz 4 egz. w 
wersji elektronicznej 
2.3. Uzyskania własnym staraniem i na swój koszt ewentualnych badań gruntu czy też dodatkowych 
rzędnych terenu w razie konieczności   
2.4.Opracowanie i złożenie  wniosków o warunki techniczne dla projektowanych    sieci, przyłączy i 
kolizji -  w razie konieczności. 
2.5 Opracowanie i złożenie wniosków o lokalizacji projektowanych sieci  w drogach  – w razie 
konieczności.  
2.6. Opracowanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia  
zawodowe oraz mogące się wykazać przynależnością do odpowiednich izb. 
2.7 Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji o której mowa w ust. 2.2 wraz z oświadczeniem 
projektanta o kompletności dokumentacji do celów jakim ma służyć, wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami, również     uzgodnieniem ZUD, na swój koszt i własnym staraniem.  Miejscem 
przekazania dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. 
2.8. Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U.  2022 r., poz. 1679), 
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454) 
- Ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm. ) 

2.9.  W razie wystąpienia istotnych rozbieżności podczas realizacji inwestycji, projektant zgodnie z 
art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 
2351 z późn. zmianami.) zobowiązuje się poprawić wszystkie błędy oraz wykonać zamienne rysunki, 
oraz sprawować nadzór autorski bez dodatkowej zapłaty. 
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2.10. Dokonania uzgodnienia dokumentacji z Zamawiającym i uwzględnienia wszelkiej weryfikacji 
przedstawionych przez Zamawiającego rozwiązań w dokumentacji. 
2.11.Kontaktu z Zamawiającym na etapie projektowania  i przyjmowania rozwiązań. 
2.12. Uzgodnić dokumentacje projektowe z jednostkami wyszczególnionymi w decyzji o lokalizacji 
celu publicznego oraz uzyskać inne niezbędne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na 
budowę lub dokonania zgłoszenia robót.    
2.13. Prawidłowe wytyczenie w terenie wszystkich części robót zgodnie z dokumentacją techniczną 
     przez uprawnionego geodetę. Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją 
    przedmiotu zamówienia  zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  
    i odbioru robót oraz z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, Polskim Prawem   
    Budowlanym  wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi   przepisami jak 
również   realizacji warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach,     decyzjach, pozwoleniach. 
2.14.  Zorganizowania placu budowy oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do    
     właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 
     i oznakować prowadzone roboty (łącznie z tablicą informacyjną zgodnie z art. 45 b ustawy Prawo 
     budowlane tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 
     oznakowania przez cały   czas    trwania realizacji zadania (w ciągu dnia i po zmierzchu) 
     na własny koszt. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili  
     przejęcia placu budowy. 

2.15 Opracowania, uzgodnienia  i zatwierdzenia oraz wprowadzenia i utrzymania  czasowej  
     organizacji  ruchu własnym staraniem i na własny koszt zapewniającej dojścia i dojazd do  
     posesji i innych obiektów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego. Uzyskanie 
     zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu w terminie nie późniejszym niż 60 dni od podpisania  
      umowy. W razie wystąpienia konieczności wykonania na czas budowy objazdów czy przejazdów 
      koszt ich zaprojektowania, uzgodnienia, wykonania, utrzymania i likwidacji ponosi Wykonawca. 
     Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. 
2.16 Współpraca z Zamawiającym. 
2.17 Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. 
2.18 Przygotowanie obiektów  i wymaganych dokumentów odbiorowych (3 egzemplarze w wersji 
papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD)  
do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów 
budowlanych na własny koszt. Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane , ponumerowane 
kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów odbiorowych 
Zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przygotowania obiektu w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie/dokonanie zgłoszenia do 
użytkownia, od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w tym przygotowania wszystkich  
niezbędnych dokumentów  (między innymi wniosek i załączniki) oraz poniesienia  wszelkich 
kosztów z  tym związanych. 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie/dokona zgłoszenia do 
użytkowania. 
2.19 Zgłaszanie robót do odbioru i uczestnictwo w odbiorach. 
2.20 Utrzymanie terenu robót w należytym porządku (między innymi utrzymywanie terenu  robót  
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych – usuwanie gruzu, ziemi i  odpadów), 
zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepisów BHP.  
2.21 Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
zawodowe. Stosowne oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią uprawnień i zaświadczeń z 
izby , Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę. 
2.22 Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 
2.23 Likwidacja na własny koszt placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy 
           bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż do daty dokonania odbioru 
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           końcowego. 
2.24 Zapewnienia własnym staraniem i na swój koszt, na czas budowy, wszelkich mediów  

i ponoszenie kosztów tych mediów oraz usunięcia odpadów.   
2.25 Pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych z winy Wykonawcy podczas  
          realizacji zamówienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub  
          ich części bądź kradzieży urządzeń i materiałów naprawia je niezwłocznie  
          i doprowadza do stanu poprzedniego. 
2.26 Skutki kradzieży i wandalizmu w okresie od dnia przejęcia placu budowy do odbioru  
        końcowego, usuwa i ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
2.27 Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawcę przy 
         usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.  
2.28 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu 
          budowy. 
2.29  Ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, za szkody powstałe w związku  
         z realizacją prac. 
2.30 Wykonawca, od chwili podpisania umowy przejmuje odpowiedzialność za plac budowy. 
Wykonawca zapewni ciągłość odbioru ścieków.  
2.31 Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót polis  
           ubezpieczeniowych obejmujących co najmniej: 
              - ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego  
                działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, 
              - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub  
                 niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych  
                 do przebywania na terenie robót oraz osób trzecich, które nie są upoważnione  
                 do przebywania na terenie robót, 
              - ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz  
                 innego mienia podczas robót. 
2.32 Obsługa geodezyjna niezbędna do zrealizowania zadania włącznie ze szkicami tyczenia  
         i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, na własny koszt, w co najmniej 4 egzemplarzach 
         papierowych oraz na płycie CD (pdf i tiff).   
         Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w terminie umożliwiającym 
          uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.   
2.33 Protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki  nadające się do ponownego  wbudowania,  
          do Zakładu Usług Komunalnych lub wskazane przez Zamawiającego miejsce na  
          przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bądź innego przedstawiciela Zamawiającego.  
 2.34  Materiały i urządzenia nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca na swój koszt 
         usuwa z terenu budowy. Złom rozlicza z Zamawiającym. 
2.35 Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem 
          dokonywania wpisów oraz innym osobom upoważnionym np. Organom Nadzoru 
           Budowlanego. 
 2.36 Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez 
            Zamawiającego. 
 2.37 Wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej uwzględniającej zmiany 
            (wraz z uzgodnieniami zmian w  ZUD oraz zgodą projektanta -  w razie potrzeby) w trzech  
            egzemplarzach na własny  koszt. 
2.38 Przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń. 
         O terminie ich  przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego inspektora 
         nadzoru oraz ZUK w Warce Sp. z o.o. nie  później niż 5 dni przed terminem  wyznaczonym  
        do wykonania prób i sprawdzeń. 
2.39 Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz 
         terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie  poinformował o tych faktach 
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         inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory 
         niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 
2.40 Umożliwienie wstępu na teren wykonywanych robót pracownikom organów Państwowego 
         Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo 
         Budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 
2.41 Umożliwienie wstępu na teren prowadzonych robót upoważnionym przedstawicielom 
         Zamawiającego i Projektanta 
 2.42  Przywrócenia do stanu pierwotnego  terenu robót budowlanych. W przypadku naruszenia   
        nawierzchni jezdni, chodników,  terenów zielonych, terenów prywatnych itp., terenów  
        sąsiednich należy je odtworzyć. 
2.43 Przekazania niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, co do 
        których istnieje podejrzenie o znaczenie historyczne, bądź też przedstawiających wartość,  
        odkrytych na terenie budowy. 
2.44 Wykonawca zapewni oznakowanie robót w ciągu dnia i po zmierzchu.  
2.45 Do realizacji przedstawionego wyżej zakresu robót należy zastosować normy określone  
        w dokumentacji technicznej oraz STWiOR, wszelkie obowiązujące normy i przepisy  
        zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
2.46 Po zakończeniu zadania Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt wykaz 
        zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe– m2, mb, szt.), w rozbiciu na obiekty.  
        Powyższe materiały dołączy do materiałów  odbiorowych. Wykaz winien być podpisany przez  
        uprawnionego geodetę, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

§ 5 
Prawa autorskie do projektu  
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw 
majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), stworzonych na 
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i 
terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w 
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. 
obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej 
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z 
wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na 
polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2.  
Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub 
nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do 
postanowień niniejszej Umowy 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 
    zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie  
    mógł  korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,  

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje  
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub krajowych 
d) wprowadzanie do pamięci komputera, 
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu  

         u  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
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f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
g) najem, dzierżawa, 
h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

         (z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi), 
i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,  

        publikowanie części lub całości, opracowania, 
j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ustęp 1 i 2  stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 
4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ustępie 2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i 
drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu 
przez Wykonawcę, Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki  
           powyższych zdarzeń; 
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 
           po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem  
           Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu  
           egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   
c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
           i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub  
           osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   
6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w ustępie 1., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych 
praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 
§ 6 

1.  Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu  zamówienia 
      objętego niniejszą umową wraz z rozruchem technologicznym,  potwierdzone protokołem 
odbioru końcowego.  
2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu oraz 
    poszczególne etapy robót określone w harmonogramie rzeczowo – terminowo- finansowym ,  
    o którym mowa w  § 2 ust. 5  umowy z tym, że odbiór tych robót przez  Zamawiającego nastąpi  
    niezwłocznie po zgłoszeniu przez  Wykonawcę, w terminie nie  dłuższym niż 14 dni  
    z zastrzeżeniem § 18, ust.36 oraz § 14. 
3. Roboty budowlane, dla których strony ustalają odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo 
zgłosi wpisem do Dziennika Budowy, a Zamawiający dokona odbioru bezzwłocznie, tak aby nie 
spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego 
Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a szczególności 
świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, szkice tyczenia, szkice 
kontroli położenia poszczególnych odcinków kanalizacyjnych przed ich zasypaniem.  
Rodzaj i ilość  odbiorów zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik 
do umowy.  
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4. Celem dokonania prób i odbioru końcowego, Zamawiający powoła komisję. Rozpoczęcie 
czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 14 dnia 
licząc od dnia rozpoczęcia z zastrzeżeniem  § 18, ust.36 oraz § 14. 

5. W czasie odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Starostwa, 
Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy oraz Zakładu Usług 
Komunalnych w Warce. 

6. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży inspektorowi 
nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na 
płycie Cd - 2 egz.), w tym  wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik Budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz 
świadectwa wykonanych prób i atestów, DTR urządzeń . Dokumenty odbiorowe należy opracować 
zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno- Użytkowego. 

Podstawą do sporządzenia rozliczenia końcowego jest wymieniony wyżej operat. Inspektor nadzoru 
obowiązany jest sprawdzić rozliczenie końcowe w ciągu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone 
rozliczenie, protokół odbioru wykonanych robót oraz podpisany bezusterkowy protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do wystawienia faktury końcowej. 
6.1 Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych,  

z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót tj.:  zestawienie przekazanych 
dokumentów, oryginał dziennika budowy wraz z kopią, szkice tyczenia, oświadczenia 
kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym 
i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, protokoły 
badań i sprawdzeń protokoły z rozruchu, w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu, dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć 
kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu technicznego , z 
naniesionymi zmianami podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, a 
także w razie potrzeby uzupełniający opis,   zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót 
podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i geodetę - stanowiących podstawę 
odbioru końcowego.  

Potwierdzoną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Wykonawca dostarczy w 4 egz. oraz na 
płycie CD. Dokumenty odbiorowe należy opracować zgodnie z wymaganiami Programu 
Funkcjonalno- Użytkowego. 
7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie wszystkie 
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający 
odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
9.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad   wyznaczając 
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w 
takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad. 
9.2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
9.2.1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej, 

9.2.2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, naliczając Wykonawcy zastrzeżone kary umowne i 
odszkodowania na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy, 
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9.2.3) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 
Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy. 

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą umową to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę.  
 

§ 7 

1. Wynagrodzenie (ryczałt) za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeprowadzonym 
przetargiem wynosi:     …………………… zł netto + vat …………….. zł = ……………….. zł 
brutto,  
 (słownie:…………………………brutto) 
W tym dokumentacja projektowa: ……………………………… zł brutto 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym kompletnym, 
odpowiadającym zakresowi robót przedstawionemu w programie funkcjonalno-użytkowym, ofercie. 
Zawiera ono między innymi koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projekt 
organizacji placu budowy i czasowej organizacji ruchu, przywrócenie do stanu pierwotnego działek, 
na których realizowano zadanie oraz działek sąsiednich, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, 
obsługę geodezyjną, geologiczną, archeologiczną, ubezpieczenie, opłaty administracyjne związane z 
wycinką drzew, koszty związane z zajęciem pasa drogowego, usunięciem kolizji  oraz inne jakie 
mogą powstać w okresie realizacji niniejszej umowy. 
3. Rozliczanie robót będzie odbywało się etapowo zgodnie z §2 ust. 5 z zastrzeżeniem, że 
maksymalna wartość zapłaty za dokumentację projektową wyniesie do 7 % wartości umowy. 
Rozliczenie za roboty związane z wykonaniem etapów określonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, łącznie z rozliczeniem za dokumentację projektową  wyniesie do 90% wartości 
umowy,  natomiast pozostałe 10% wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, o których mowa 
wyżej zostaną objęte fakturą końcową po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze końcowym całego 
przedmiotu zamówienia i decyzją pozwolenie na użytkowanie. 
 

§ 8 

Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie o konieczności wykonania robót zamiennych 
w celu uzyskania jego zgody.  
 

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest 
regulowane przez art. 449 ÷ 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 
2) Zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny brutto podanej w § 7  niniejszej umowy w formie (pieniędzy, poręczenia, 
gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwotę: ……………………. zł  
(słownie:……………………………………………………….), w wysokości 5 % ceny brutto 
podanej w § 7  niniejszej umowy w formie (pieniędzy, poręczenia, gwarancji bankowych, itp. co  
3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ust.1 ustawy Pzp może dokonać 
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.  
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmiany jego wysokości. 
4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poręczenia lub gwarancji Zamawiający  
wymaga aby treść udzielonego zabezpieczenia obejmowała przyrzeczenie bezwarunkowej, 
niezwłocznej i na pierwsze żądanie zapłaty sumy pieniężnej do kwoty wynikającej ze zobowiązania 
umownego.  
6) Zamawiający żąda, aby wnoszone zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 5 posiadało termin 
ważności co najmniej o jeden  miesiąc dłuższy od terminu realizacji przedmiotu umowy.  
7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 
odpowiednio terminu ważności zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na wydłużony 
okres. 
8) Jeżeli Wykonawca nie przedłuży odpowiednio terminu ważności zabezpieczenia o którym mowa 
w punkcie 7) lub nie złoży nowego zabezpieczenia na wydłużony termin wykonania umowy, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia na poczet wymienionego zabezpieczenia 
odpowiedniej kwoty ze złożonej, za wykonaną robotę, faktury. 
9) Zamawiający uprawniony jest do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania                         
umowy wszelkich należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy, a w szczególności naliczonych kar umownych. 
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktury  
przedstawionej do zapłaty lub bezpośrednio z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% 
wysokości zabezpieczenia określonego w p.punkcie 2) zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 
30 dni od dnia zakończenia robót  i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
Natomiast 30%  wysokości zabezpieczenia określonego w p.punkcie 2) pozostanie na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrócona nie 
później niż w 15-ym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  
 

§ 10 
Kary umowne 
Strony ustanowią odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
zawartych w umowie w formie kar umownych w następujących wypadkach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,5 % ceny 
ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem 
zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,5  % ceny ofertowej 
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia 
upływu terminu na  usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z 
tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
– 5000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 
zapłaty, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00  złotych 
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  
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g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00  złotych za każdą nieprzedłożoną 
kopię Umowy lub jej zmiany, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo 
w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w wysokości 2 000,00 złotych.   

i) za przystąpienie do robót budowlanych w pasie drogowym przed uzyskaniem zatwierdzenia 
projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie  
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 200,00 zł za każdy dzień ich 
wykonywania,  

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5 % 
ceny ofertowej brutto, 

k) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 2  dni   
w wysokości 0,5  %  ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy  
w wykonywaniu robót, za wyjątkiem przerwy w okresie zimowym, uniemożliwiającym 
realizację robót. 

l) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % ceny 
ofertowej brutto, o której mowa w §7 Umowy 

m) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu umów zawartych z podwykonawcami w 
wysokości 0,2% wartości robót za każdy dzień zwłoki. 

n) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej, czynności określone 
     w §17 ustęp 1– w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek  
     i każdy rozpoczęty miesiąc utrzymywania tego stanu; 
o) za nieprzedstawienie dokumentów służących kontroli zatrudnienia, a określonych  
    w niniejszej umowie – w wysokości 500 zł za każdy dzień; 
p) za zwłokę w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – w wysokości 
100,00 zł za każdy dzień; 
q) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §20 ust. 2.15                          
w wysokości  1000,00 zł za każdy dzień braku zapłaty 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z 
przyczyn, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp, 
b)  za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych 

– publikowane  w organie rządowym „Dziennik Ustaw”. 
3. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień 
       zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania  
    do zapłaty. W razie zwłoki z zapłatą kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary 
    umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony – do wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy 



 

 12

 
§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego oraz 
oznakowania i zabezpieczenia miejsc, w których prowadzone będą roboty budowlane, a także 
pokryje ewentualne szkody osób trzecich spowodowane prowadzeniem tych robót.  

 
§ 12 

Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania w materiały dobrej jakości, spełniające wymagania 
Polskich Norm i przepisów dopuszczające je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne, certyfikaty 
itp.). 

§ 13 
1.  Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.  
Termin gwarancji i rękojmi wnosi …….. miesiące (min. 60 miesięcy)  licząc od daty podpisania 
protokołu końcowego  
2. W przypadku wystąpienia w przedmiocie zamówienia wad ukrytych Zamawiający prześle 
Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w 
ciągu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umówionym terminie 
oznacza zgodę na wniesioną reklamację. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy dla 
danego elementu. 
3. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
4. Jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część zostanie wykonane z wadami lub usterkami bądź 
wystąpią one w okresie gwarancyjnym lub obowiązywania rękojmi Zamawiający może : 
zażądać od Wykonawcy usunięcia ich w wyznaczonym terminie lub jeżeli Wykonawca nie usunie w 
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy dokonać 
naprawy lub zlecić je osobie trzeciej korzystając z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
5.  Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 
§ 14 

Warunki płatności 
1. Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w 

harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej 
umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie w 
trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego.  

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót z 
zastrzeżeniem  §18 ust. 36. 

3. Ostateczne rozliczenia za wykonanie roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcowa, wystawiona na 
podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uzyskaniu decyzji 
pozwolenie na użytkowanie. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej 
otrzymania przez Zamawiającego z zastrzeżeniem §18 ust. 36. 
Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.  

4. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki  w usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej może zostać pomniejszona o 
wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w  
§ 10 umowy. 

5. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie  płatna przelewem na konto wskazane przez 
Wykonawcę na fakturze.   
     Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w związku z realizacją  
     niniejszej umowy: 
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    a) jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split  
         payment), 
    b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od  
      1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie  
      o podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
      towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);  
     W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej,  
      opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku  
      możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 
      mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie 
      stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek /  
      odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

§ 15 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę terminowo, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
oraz posiadaną mu wiedzą fachową. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy 
Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia.  

 
§ 16 

SWZ, Program Funkcjonalno-użytkowy  i oferta przetargowa z dnia …………………….stanowi 
integralną część umowy 

§ 17 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących następujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych objętych 
Przedmiotem Umowy: 
1) prace rozbiórkowe 
2) prace ziemne 
3) obsługa maszyn budowlanych 
4) wykonywanie czynności montażowych sieci 

2. Okres zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 nie może być krótszy niż 
okres wykonywania tych prac wynikający z przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu, o 
którym mowa w §2 ust. 6. W przypadku zmiany terminów wynikających z harmonogramu, 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania postanowień umów o pracę do tych 
zmienionych warunków.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych przekazać 
  inspektorowi nadzoru inwestorskiego listę pracowników zaangażowanych w realizację  
 Przedmiotu Umowy i dokonywać stałej jej aktualizacji, a także zapewnić identyfikację swoich  
 pracowników. Niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować wstrzymaniem robót do 
 czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku 
 naruszenia tego obowiązku – naliczeniem kar umownych lub odstąpieniem od Umowy z winy  
 Wykonawcy.  
4. W związku z nałożeniem na Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących 
  czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę, Zamawiający zastrzega sobie 
  prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku na każdym etapie realizacji 
  Przedmiotu Umowy poprzez: 
  1) zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub 
    dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, poprzez  
    przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem np.: 
  a) kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska; 
  b) kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia; 
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  2) zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących  
    złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia; 
  3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez własne służby lub Państwową Inspekcję 
    Pracy. 
 5. Obowiązki opisane w ustępach poprzedzających, jak również odpowiadające im uprawnienia 

   Zamawiającego dotyczą również Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak 
   i Podwykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio  
   z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez Podwykonawcę 
   lub Dalszego Podwykonawcę przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, osób na 
   podstawie umowy o pracę. 

§ 18 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne   

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót   
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza 
i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 
użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 
wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn 
w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów 
finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 
wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 
przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne 
rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 
Zamawiającego. 

6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej 
odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie 
zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo 
wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do Umowy. 

7. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy: …… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy wykonanie 
następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy:………………………………………………………………….……………………… 

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana 
zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 
poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania 

10. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
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a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w 
częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności 
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i 
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 
osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

12. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   
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14. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni 
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

15. Zamawiający zgłosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 
następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust  10, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do 
Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust 10 lit.f. 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w  ust 
13, 

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, 
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być 
realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

17. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.   

18. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ustępie  
15.  

19. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  do 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

20. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 
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% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy,  oraz Umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 
wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 
większej niż 50.000 zł. 

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji 
lub wskaże dostępność powyższego dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

24. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ustępach 13-19. 

25. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 
24, stosuje się zasady określone w  ustępach 13-19.  

26. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

27. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

28. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 
Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

29. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 
deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego  wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 
kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

30. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których 
mowa w ust  29 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w 
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najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku 
personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

31. Zmiana osób, o których mowa w ust  29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie 
wymaga zmiany Umowy. 

32. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót  
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i 
wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 

33. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

34. Zamawiający i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, 
zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej 
upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
35. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka 

niewypłacalności Wykonawcy lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę za roboty 
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawców i dokonanie cesji praw  
i obowiązków z tej umowy na Zamawiającego w terminie 14 dni od rozpoczęcia robót 
będących przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowiązku i stwierdzenia 
niewypłacalności Wykonawcy lub uchybień terminów zapłaty na roboty powierzone 
podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na 
Wykonawcę kar umownych do wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 
ustalonego w umowach zawartych między Wykonawcą i podwykonawcami. Strony zgodnie 
postanawiają, że zapłata kar umownych następować będzie z kwoty wynagrodzenia 
umownego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie oraz z kwoty stanowiącej należyte 
zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka się w tej części swojego wynagrodzenia 
umownego i oświadcza, że niniejsze postanowienie mające na celu ochronę wynagrodzenia 
dla podwykonawców, zgodne jest z zamiarem i wolą stron niniejszej umowy. 

36. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przed odbiorem robót przez Zamawiającego, do 
przedstawienia dowodu zapłaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegającym odbiorowi. 

 

§ 19 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 456 Pzp). 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach (bez ponoszenia kar umownych wg § 10 niniejszej 
umowy). 
1.2. Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zostanie dokonane zajęcie jego 
wierzytelności u Zamawiającego. 
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
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1.5. Gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej 
niż jeden miesiąc. 
1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje należności za wykonane prace podwykonawcom. 
1.7 Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego, wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy 
1.8 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone 

aktem oskarżenia 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 
terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące 
obowiązki szczegółowe: 
4.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 
4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt. 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
 

§ 20 

Zmiana umowy 
I. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w 
przypadkach: 
1. Zmiana terminu realizacji umowy  
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu 
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
1.1 Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności 
będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w jakim ww. okoliczności miały lub 
będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 
1.2 Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 
1.3 Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
1.4 Gdy możliwość prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze względu na działania organów 
administracji, w szczególności budowlanych lub wojewódzkiego konserwatora zabytków, co może 
mieć miejsce w przypadku: 
1.4.1 Przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp.; 
1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 
1.4.3 Z powodu przedłużających  się procedur  uzyskiwania decyzji administracyjnych, w tym 
wystąpienia  opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
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organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
1.4.4 Z powodu  wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane 
oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
1.4.5 Z powodu braku możliwości procedowania uzgodnień wynikającej z konieczności uzyskania 
zgód, decyzji, zezwoleń, uzgodnień w sposób następujący po sobie (bez możliwości równoczesnego 
uzgadniania w różnych instytucjach) co wyczerpuje przewidywany czas na realizację zadania. 
1.4.6 Konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 
konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; 

1.4.7 Konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych 
lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 
zawierania umowy; 
1.5 Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
1.6 Gdy wystąpią klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trąba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia 
robót lub w miejscu prowadzenia działalności przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jest to 
działalność mająca wpływ na wykonanie umowy. Termin wykonania może być przesunięty o tyle 
dni, o ile trwała klęska żywiołowa lub usuwanie jej skutków wpływające na możliwość prowadzenia 
prac przez Wykonawcę; 

1.7 W przypadku istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
wymagających wstrzymania robót. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile 
konieczne było wstrzymanie robót ze względu na zbadanie, zabezpieczenie bądź usunięcie urządzeń, 
instalacji lub obiektów albo też zmianę sposobu wykonania umowy z uwagi na wystąpienie takich 
urządzeń, instalacji lub obiektów; 
1.8 Działaniem osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron 
1.9 Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze 
względu na okoliczności wymienione w niniejszym ustępie lub  w ustępach następnych. 
 
2. W zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: 
2.1 Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 
wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1)      zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2)     zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3)      zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 
2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 
5) zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia,  w przypadku poziomu 
zmiany cen materiałów i kosztów o 30 %  

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2.2 – 2.12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
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2.2 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 
o której mowa w ust. 2.1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do 
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 
2.3 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
2.4 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2.1 
pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w 
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w 
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 
zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
2.5 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy. 
2.6 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 
wynagrodzenia Pracownikom świadczącym pracę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących 
Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
2.7  Zmiana wysokości wynagrodzenia,  w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
 w ust. 2.1 pkt 5, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w 
oparciu o wskaźnik zmiany cen materiałów lub  kosztów ogłoszony w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, bądź przedstawienia wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, 
wraz z analizą porównawczą, które miały wpływ na wysokość wynagrodzenia.  Maksymalna 
wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zaistnienia niniejszej 
przesłanki, to 20 % w stosunku do kwoty określonej w   § 7 ustęp 1 Umowy 
2.8 W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 
uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
2.9 W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2.1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 
1)      pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 2, lub  
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2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących 
pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 
2.1 pkt 3. 
2.10 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż np. 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim 
zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia 
wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 2.9 pkt 2. 
2.11 W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2.1 pkt5, jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 
1)      pisemne zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, w 
przypadku zmiany poziomu zmiany cen materiałów i kosztów (zarówno przed jak i po zmianie) , 
wraz z analizą porównawczą na koszt wykonania zamówienia. 
2.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 2.9 i 2.11, 
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 
2.13 W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2.8. 
W takim przypadku przepisy ust. 2.9 – 2.12 oraz 2.14 stosuje się odpowiednio. 
2.14 Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
2.15 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ustępem 2, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy  lub usługi  
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest możliwa w następujących przypadkach: 
3.1 Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
umowy, 
3.2 Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu technicznego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 
3.3 Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 
3.4 Wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
3.5 Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
3.6 Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
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3.7 Wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
3.8 Konieczność wykonania prac na istniejących sieciach wod-kan, w celu usunięcia awarii lub 
zabezpieczenia przed wystąpieniem awarii w przyszłości bądź konieczności wykonania przyłączy. 

4. Zmiana sposobu płatności: 
4.1 Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 
4.2 Zmiana harmonogramu płatności w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu 
wykonania prac; 
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez 
Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 
6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy może nastąpić w sytuacji, gdy osoba wskazana w 
ofercie przestanie być pracownikiem/współpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do 
realizacji innych umów lub też w przypadku jej czasowej niezdolności do pracy bądź urlopu. W 
takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany wskazać nową osobę spełniającą wymagania SWZ, co 
następuje w pisemnym powiadomieniu Zamawiającego obejmującym wykazanie spełniania 
warunków SWZ przez nowo wskazywaną osobę. Zamawiający w ciągu 7 dni może wyrazić swój 
sprzeciw wobec kandydatury nowej osoby, uzasadniając go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciągu 7 
dni od przedstawienia pełnych informacji dot. nowej osoby uznaje się za jej akceptację przez 
Zamawiającego. 
7. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
szczególności: 
7.1 Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego); 
7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 
7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy na inną legitymującą się wymaganymi w 
SWZ uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem; 
7.4 Zmiany wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca 
w wyniku połączenia podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy.  
8. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową, zmiany treści umowy wymagają pod rygorem 
nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 
9. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.  

 
§ 21 

Należności wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 22 
Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy obowiązują także następców prawnych Wykonawcy. 

 
 

§ 23 
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W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Prawa zamówień 
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C. 

§ 24 
Strony  zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne , a w razie nie dojścia do porozumienia 
sprawy sporne rozstrzyga Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

§ 25 
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 26 

Umowa zawarta w formie elektronicznej  wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze stron. 

 

§ 27 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 

 

 
W Y K O N A W C A:                                                                 Z A M A W I A J A C Y:  
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