
U M O W A   N R   ………………….
zawarta w dniu ……………….

pomiędzy Gminą Miechów z siedzibą w 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 25, zwaną 
w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Dariusza Marczewskiego– Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, 
a     
…………………………………….

z siedzibą 
zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” reprezentowanym przez:

w  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  z  dnia  …………………Wykonawcy  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o  art.
275 ust.  1 wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.  3 ustawy z 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) pn.:  „Opracowanie
dokumentacji budowlanej Budowy Dworca Autobusowego w Miechowie wraz z zagospodarowaniem
terenu”.

Strony zgodnie oświadczają, co następuje:

§ 1 Przedmiot umowy

I.  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania
pn.:  Budowa  Dworca  Autobusowego  w  Miechowie  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu z  instalacjami
wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną (wod-kan, kanalizacją deszczową, gazową, elektryczną). 

II  .   Zakres umowy obejmuje:  

ETAP  I  – Opracowanie dwóch koncepcji budowy dworca autobusowego oraz uzyskanie  
akceptacji  Inwestora dla jednej z koncepcji wraz z planowanymi szacunkowymi kosztami robót
budowlanych dla każdego wariantu. 
Wykonanie do 45 dni od daty zawarcia umowy (I transza płatności 20% wartości zamówienia)

1. Opracowanie dwóch koncepcji do akceptacji przez Inwestora dla Budowy Dworca Autobusowego               
w Miechowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Koncepcja musi zawierać minimum:

1. Rzuty z programem funkcjonalnym

2. Proponowane zagospodarowanie terenu

Brak któregokolwiek z powyższych elementów traktowany będzie jako nie przedłożenie koncepcji.

Nowo  budowany budynek Dworca  Autobusowego powinien wykazać  szeroką  integrację  z  sąsiadującym
otoczeniem. W szczególności dotyczy to rozwiązań materiałowych.  

2. Na terenie miasta Miechów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - 
UCHWAŁA NR XXXI/481/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów oraz UCHWAŁA 
NR VII/75/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019r., w sprawie uchwalenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Miechów, opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 30 kwietnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Mał. 2019.3541) 
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3.  Za  termin  zakończenia  I  etapu  uznaje  się  termin  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  jednej
z przedłożonych koncepcji z zastrzeżeniem § 5 ust.II pkt. 1 lit. f.

ETAP II  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
Wykonanie  do  6  miesięcy  od  daty  zawarcia  umowy  (  II  transza  płatności  60%  wartości
zamówienia):

1. Dla zaakceptowanej koncepcji Wykonawca wykona  następującą dokumentację:
-  projekt  budowlany  (4  egz)  i  wykonawczy  (4egz).  Projekt  budowlany  zawierać  ma  oświadczenie
Projektanta o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian, o których mowa w par. 6 ust. IV. 
- Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
-  Opracowanie mapy do celów projektowych,
- Wykonanie i opracowanie badań geologicznych
- Opracowanie projektu budowlanego rozbiórki dotychczasowych budynków dworca,
-Opracowanie  projektu  budowlanego  budowy  budynku  dworca  autobusowego  wraz
z  zagospodarowaniem  terenu,  z  instalacjami  wewnętrznymi  i  infrastruktura  techniczną  wraz
z uzgodnieniami,
-  Opracowanie  projektu  zagospodarowania  terenu,  uwzględniającego  budowę  zadaszonych  peronów
z budową instalacji fotowoltaicznej, budowę parkingów, przebudowę układu drogowego, dojścia, dojazdy,
drogi  wewnętrzne,  budowę/przebudowę  infrastruktury  technicznej  (wod-kan,  kanalizacja  deszczowa,
gazowa, elektryczna), budowę stacji dokującej, monitoringu itp.
-  Opracowanie  projektu  budowy  przyłącza  energetycznego  (lub  ewentualne  sprawdzenie  możliwości
przyłączenia nowo budowanego budynku  dworca do istniejącego złącza)  oraz budowy  oświetlenia LED,
-Uzyskanie niezbędnych uzgodnień do projektu, w tym uzyskanie warunków technicznych na przyłączenie
do sieci energetycznej,
-Opracowanie projektu budowy nowej  kotłowni gazowej, 
-Opracowanie  projektu  wykonawczego  dla  wszystkich  branż  stanowiącego  uszczegółowienie
rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym – 4 egz,
-Opracowanie kolorystyki elewacji i koncepcji – 3 wersje do wyboru
-Opracowanie bryły budynku zewnątrz  i  wewnątrz  wraz z  zagospodarowaniem terenu   dla wybranej
koncepcji (wizualizacje 3D)
-Opracowanie projektu aranżacji wnętrz (wykonanie minimum 3 propozycji. 
-Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg objętych opracowaniem– 3 egz,
-Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz.,
-Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego - 3  egz.,
UWAGA  1  :  Wartość  kosztorysu  inwestorskiego  dla  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot
opracowania  nie może przekroczyć kwoty 15 000 000,00 zł brutto. 
-Wykonawca powyższą dokumentację przedłoży również w wersji elektronicznej – 1 egz.,
-Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dla robót nie
wymagających pozwolenia na budowę.
UWAGA 2 :  wykonując przedmiot umowy Wykonawca (Projektant) musi przestrzegać przepisów Prawa
budowlanego                i przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie a także przepisów Prawa
zamówień publicznych, a w szczególności zawartych w: art. 99 ust. 1-6 Pzp (ogólne zasady opisywania
przedmiotu zamówienia);  art.  100 Pzp (możliwość korzystania z  przedmiotu zamówienia przez osoby
niepełnosprawne);  art.  101  Pzp  (zasady  określania  wymagań  dotyczących  wydajności  lub  26
funkcjonalności oraz stosowania różnego rodzaju norm); art. 102 Pzp (opisywanie wymaganych cechy
materiału, produktu lub usługi w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu). W szczególności wszystkie
„produkty”, materiały, urządzenia muszą być opisane za pomocą parametrów technicznych. Jeżeli opis
taki, zdaniem Wykonawcy (Projektanta), mógłby być niezrozumiały dla wykonawców robót budowlanych
to wskazane jest  podanie przykładowych ich nazw lub producentów (źródła pochodzenia) w ilości  co
najmniej  trzech  (w  wyjątkowych  sytuacjach  dwóch).  W  sytuacji,  gdy  przedmiot  zamówienia  byłby
opisywany  przez  odniesienie  do  norm,  europejskich  ocen  technicznych,  aprobat,  specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp
Projektant  zobowiązany  jest  do  podania  przy  każdej  takiej  normie,  europejskiej  ocenie  technicznej,
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aprobacie,  specyfikacji  technicznej,  systemowi  referencji  technicznych  wyrazów  „lub  równoważne”.
Projektant w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) zobowiązany
jest określić rodzaje przedmiotowych środków dowodowych, ich zakres i wymagania. Muszą one spełniać
wymagania zawarte w art. od 104 do 106 Prawa zamówień publicznych; 

Za termin zakończenia II etapu uznaje się termin złożenia Wykonawcy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowę. 

ETAP III   Uzyskanie prawomocnej  decyzji o pozwoleniu na budowę – wykonanie do 8 miesięcy
od daty zawarcia umowy (III transza płatności 20% wartości zamówienia).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ.

IV. SWZ, załączniki oraz  oferta Wykonawcy z dnia………..stanowią integralne części Umowy. 

V. Wymagania dotyczące nadzoru autorskiego

1. Na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu, Wykonawca (Projektant) jest zobowiązany do sprawo-
wania Nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej stano-
wiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w całym okresie realizacyjnym przedsięwzięcia inwestycyjnego,
zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Obowiązek rozpoczęcia sprawowania Nadzoru
autorskiego nastąpi na podstawie odrębnej umowy regulującej m. in. ramy czasowe, zakres, kompetencje
i wynagrodzenie, niezwłocznie po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego. Sprawowanie czynności
Nadzoru autorskiego obowiązuje od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji do dnia dopuszczenia do użytko-
wania obiektu zrealizowanego na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej.

Zamawiający  zaprosi  pisemnie Projektanta  do zawarcia  umowy  o pełnienie nadzoru wyznaczając  czas
i miejsce. Brak odpowiedzi Projektanta lub nie przystąpienie do podpisania umowy, w terminie 7 dni, po trzy-
krotnym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego, traktowane będzie jako zrzeczenie się pełnienia nadzo-
ru autorskiego i uprawnia Zamawiającego do powierzenia nadzoru autorskiego innemu podmiotowi. Nie za-
warcie umowy o nadzór autorski traktowane będzie także jako zrzeczenie się przez Projektanta autorskich
praw majątkowych. Wykonawca ( Projektant) zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń, w tym również mo-
gacych powstać w przyszłości.  
Wartość podpisanej odrębnej umowy na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji: Budowa Dworca
Autobusowego w Miechowie wraz z zagospodarowaniem terenu” nie może przekroczyć 0,5 % wartości umo-
wy na roboty budowlane podpisanej z Wykonawcą robót powyższego zadania.

2. Nadzór autorski obejmuje w szczególności:
- czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i
użytkowych z Dokumentacją projektową, w  przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie proce-
dury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie
gorszych niż przedstawione w Dokumentacji projektowej, kontrolę parametrów tych materiałów i urządzeń,
- uzupełnianie szczegółów Dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości wykonawcy robót budow-
lanych powstałych w toku realizacji tych robót,
- konsultowanie, opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie do realizacji rozwiązań technicznych opracowa-
nych przez wykonawcę robót budowlanych, w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji projekto-
wej,
- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w Dokumen-
tacji projektowej,
- nanoszenie zmian w Dokumentacji projektowej,
- wykonywanie dokumentacji  zamiennej w zakresie niewymagającej zmiany pozwolenia na budowę,
- koordynowanie i akceptowanie do realizacji Projektu zamiennego niewymagającej zmiany pozwolenia na
budowę, opracowanego przez wykonawcę robót budowlanych,
- udział w naradach technicznych, przy czym liczba nadzorów autorskich na budowie wynikać będzie z uza-
sadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu in-
spektora nadzoru inwestorskiego, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy,
-  udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym robót
budowlanych,
- nadzór nad sporządzeniem dokumentacji powykonawczej przez wykonawcę robót  budowlanych i jej za-
twierdzenie, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do Dokumentacji projektowej w trakcie realiza-
cji robót.
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- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie  wynikającym z
przepisów,

- naniesienie w wyznaczonym terminie w Dokumentacji projektowej stosownych poprawek, bez dodatkowego
wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów w przypadku gdy okaże się, iż Doku-
mentacja projektowa zawiera Wady, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych,

- Projektant w ramach Nadzoru autorskiego zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na teren budowy, tj. nie
później niż w terminie 3 dni od daty wezwania przez Zamawiającego, dokonanego telefonicznie, drogą elek-
troniczną lub faksem.
- Projektant w ramach Nadzoru autorskiego ma prawo żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania ro-
bot budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z
Dokumentacją projektową.
-  Zamawiającemu przysługuje  prawo żądania  od Wykonawcy(Projektanta)  naprawienia  szkody powstałej
wskutek wadliwych rozwiązań w Dokumentacji projektowej lub błędnych decyzji udzielanych w ramach Nad-
zoru autorskiego, skutkujących nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z norma-
mi i przepisami techniczno – budowlanymi.

3. Projektant ( Wykonawca) wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez inną osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia budowlane w następujących przypadkach:
-  Śmierci,  choroby Projektanta uniemożliwiającej  pełnienie  obowiązków  w  pełnym  zakresie  lub  innych
zdarzeń losowych.
- braku odpowiedzi Projektanta na trzykrotne pisemne wezwanie go przez Zamawiającego do podpisania
umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. 

§ 2. Wynagrodzenie i warunki płatności 

I.  Strony  ustalają   wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  zgodnie  z  Ofertą
Wykonawcy,  na  kwotę  w  wysokości:    ……………………………..zł  netto  (słownie:  ……./100)  wraz
z  podatkiem  ….  %  VAT,  co  łącznie  stanowi  kwotę  brutto  w  wysokości  ……………..zł  (słownie:
………………zł 00/100).

II.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.

III. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi
Umową.

IV.  Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  odbędzie  się  fakturami  częściowymi,
w następujący sposób:

1) faktura częściowa nr I  : Płatność I faktury odbędzie się  po wykonaniu przez Projektanta 2 koncepcji   
i pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego  jednej z koncepcji. 

Termin wystawienia faktury do 10 dni od daty zatwierdzenia koncepcji . Wartość faktury 20 % 
wartości całego zadania brutto.

2) faktura częściowa nr II  : Płatność II faktury odbędzie się  po złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia
na budowę.

Termin wystawienia faktury do 10 dni od daty złożenia wniosku pozwolenia na budowę. Do faktury należy
dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Miechowie wraz z kompletem        
dokumentów określonych w etapie II. Wartość faktury 60 % wartości całego zadania brutto.

3) faktura częściowa nr III  : Płatność III faktury odbędzie się  po uzyskaniu prawomocnej decyzji              
pozwolenia na budowę.
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Termin wystawienia faktury do 10 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 
Wartość faktury 20 % wartości całego zadania brutto.

V. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury, przelewem na
konto Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę,
lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

VI. NIP Zamawiającego: 659-000-36-97
      NIP Wykonawcy:       

VII.  Wykonawca nie może przelać na rzecz  podmiotu trzeciego wierzytelności  wynikających  z niniejszej
umowy, w tym również wierzytelności przyszłych, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

IX.  W  przypadku  powierzenia  części  prac  Podwykonawcy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,
oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  o  uregulowaniu  względem nich  wszystkich
należności  lub dowody dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom i  dalszym Podwykonawcom,
dotyczące  tych  należności  których  termin  upłynął  w  poprzednim okresie  rozliczeniowym.  Oświadczenia,
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać
brak  zaległości  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  uregulowaniu  wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z
Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami
stanowi załącznik do Umowy.

     § 3. Terminy 

I. Termin wykonania przedmiotu umowy:

II. Termin zakończenia: 
1. opracowanie dwóch koncepcji wraz z akceptacją  przez Inwestora – do 45 dni od daty zawarcia 

umowy
2. złożenie wniosku o uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę: do 6 miesięcy od 

daty zawarcia umowy
3. uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę: do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy

  § 4. Personel uprawniony 

I. W zakresie realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza: 
…………………………………………………

II. Wykonawca ustanawia: Głównego projektanta w osobie …......................... posiadającego uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr………….
….................................. oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

III.   Zmiana osoby, o której mowa w ust. II wymaga zgłoszenia na piśmie.

IV. Przedstawiciel  Zamawiającego  jest  uprawniony  do  zwoływania  w  razie  konieczności  narad
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i
zaawansowania prac projektowych, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w
wykonywaniu prac lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Przedstawiciel Zamawiającego informuje  uczestników  narady  koordynacyjnej  o  terminie  i  miejscu
narady,  prowadzi  naradę  i  zapewnia  jej  protokołowanie,  a  kopie  protokołu  lub  ustaleń  dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
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§ 5 Obowiązki Zamawiającego 

I. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach i na zasadach określonych
w Umowie.

II. Do obowiązków Zamawiającego należy:
            

1.  przekazanie Projektantowi w terminie do 7 dni roboczych od podpisania Umowy:

a)  pełnomocnictw  dla  Projektanta  celem  reprezentowania  Zamawiającego  przy  załatwianiu  formalności
związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku,

b) oświadczenia Zamawiającego dotyczącego dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

c) pozostałych materiałów, dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy takich jak
m.in.: wstęp na obiekt, wykonanie odkrywek i badań niezbędnych dla oceny stanu gruntu

d) współdziałanie w okresie realizacji przedmiotu Umowy, - zapewnienie Wykonawcy (Projektantowi) dostępu
do nieruchomości,  na której  realizowany będzie przedmiot  Umowy, przed przystąpieniem oraz w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

e) terminowa zapłata wynagrodzenia wynikająca z przyjętego w umowie Harmonogramu zgodnie z ustaleniami
niniejszej Umowy, 

f) zatwierdzenie w terminie 14 dni od daty złożenia,w siedzibie Zamawiającego, wariantu  jednej z koncepcji.   

2. Zamawiający uprawniony jest do zawiadomienia Projektanta o zauważonych Wadach lub uchybieniach w
Dokumentacji projektowej niezwłocznie po wykryciu Wady.

 § 6 Obowiązki Wykonawcy 

I.  Wykonawca oświadcza ,  iż  dokonał wizji  lokalnej   na potrzeby opracowania dokumentacji  projektowej
Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i
SWZ, nienaruszającymi Umowy poleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.

II.  Wykonawca  (  Projektant)   ma  obowiązek  do  zawarcia  umowy  na  nadzór  autorski  po  wyłonieniu
wykonawcy robót budowlanych i przy uzgodnionych zakresach i zasadach za uzgodnionym wynagrodzeniem
za prace wykonane w okresie pełnienia nadzoru, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie umowne nie przekroczy
0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych.

III.  W  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeniesienia  na
Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz
dokumentów i instrukcji dotyczących użytkowania obiektu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie z zapisami par.
10 Wzoru Umowy.

IV.  Wykonawca  ma  obowiązek  załączyć  wraz  z  dokumentacją  projektową  oświadczenie  Projektanta,  iż
wyraża On zgodę na wykonanie następujących zmian adaptacyjnych przez osobę posiadającą wymagane
przepisami uprawnienia budowlane:

–  zmiana  otworów  okiennych  i  drzwiowych  oraz  okien  połaciowych  według  potrzeb
Inwestora,
– zmiana  materiałów  i  elementów  konstrukcyjnych  (np.  stropów)  przy  zachowaniu  nie
gorszych parametrów technicznych
– zmiana  rodzajów  pokryć  dachowych  z  uwzględnieniem  zaprojektowanych  spadków  i
ciężaru   pokrycia
– zmiana elementów niekonstrukcyjnych (między innymi drzwi, ścianki działowe)
– zmiana instalacji wewnętrznych
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– zmiana sposobu ogrzewania
– zmiana funkcji pomieszczeń
– nieistotne zmiany w zagospodarowaniu terenu (np. utwardzenia)
– zmiana kolorystyki i wykonania elewacji
–  wszelkie zmiany technologii powodujące zmianę powierzchni użytkowej

UWAGA: Wszelkie zmiany adaptacyjne będą wykonane przez osobę posiadająca wymagane przepisami
prawa uprawnienia budowlane. 

V. Wykonawca (Projektant) winien zapewnić, w razie potrzeby, udział w opracowaniu projektu osób
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych  przez  te  osoby opracowań projektowych,  zapewniające
uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,
z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

VI.  Wykonawca  (Projektant)  ma  obowiązek  zapewnić  sprawdzenie  projektu  architektoniczno  -
budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

VII. Dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy  (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  1320) w szczególności  w zakresie
wykonania  prac  projektowych  Wykonawca  zatrudnia  osoby  na  podstawie  umowy  o  pracę(  co
najmniej jedną).

VIII. W trakcie realizacji  zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie ( stanowiące dowód) w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę  osób  wykonujących  czynności  w  trakcie  realizacji  zamówienia  polegające  na
wykonywaniu  prac  projektowych.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności  dane
osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji zatrudnienia na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności
imię  i  nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i
zakres obowiązków pracownika.

IX. Ponadto, do obowiązków Wykonawcy należy:

     - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

- uzgadnianie zastosowanych w Dokumentacji projektowej materiałów i rozwiązań z Zamawiającym,

-  zastosowanie  w  rozwiązaniach  projektowych  wyrobów budowlanych  dopuszczonych  do obrotu
i powszechnego stosowania,

-  określenie  w  Dokumentacji  projektowej  parametrów  technicznych  i  wymagań  zastosowanych
wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w Dokumentacji projektowej lub równoważnych, w
celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów. Wyrobów nie można opisywać
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,

- uzgodnienie między wszystkimi branżami jak również z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, zabezpieczeń pożarowych oraz sanitarno – higienicznych Projektu budowlanego i Pro-
jektów wykonawczych - bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przed-
stawicielami. Projektant, nie rzadziej niż raz w miesiącu w trakcie trwania Umowy w części dotyczą-
cej prac projektowych uzgodni i przekaże do wiadomości Zamawiającego informacje o stanie za-
awansowania tych prac. Z uzgodnień tych Strony sporządzą protokoły które stanowić będą załączniki
do protokołów odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu Umowy, 

-  przygotowanie rozwiązań projektowych sprawdzonych, spójnych i skoordynowanych technicznie
we wszystkich branżach, zawierających optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyj-
ne oraz kosztowe,
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- uzyskanie dokumentów wymaganych do zatwierdzenia Projektu Budowlanego zgodnie z art. 34 ust.
3. pkt 3 oraz opinii, uzgodnień i sprawdzeń zgodnie z art. 35 ust. 1. pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ) oraz procedurami wprowadzonymi przez orga-
ny administracji publicznej. Zakres czynności, obejmuje przygotowanie i złożenie wniosków, przygo-
towanie lub uzyskanie niezbędnych załączników, uzupełnienie ewentualnych braków, składanie wyja-
śnień przed odpowiednimi organami,

- złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- współdziałanie z organem zatwierdzającym Projekt budowlany (PB) przez zachowanie wyznaczo-
nych  terminów,  składanie  wyjaśnień  dotyczących  Projektu  budowlanego  oraz  uzupełnienie  jego
ewentualnych braków, 

- umożliwienie Zamawiającemu wglądu w opracowywaną Dokumentację projektową będącą przed-
miotem Umowy na każdym etapie jej wykonania poprzez udostępnienie jej w siedzibie Zamawiające-
go. Powyższe nie jest trybem konsultacji ani trybem zatwierdzenia rozwiązań projektowych przez Za-
mawiającego, 

- zapewnienie sprawdzenia wszystkich części przedmiotu Umowy, przez osoby posiadające wyma-
gane uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności,

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętymi w Umowie terminami umownymi,

- sporządzenie pisemnego oświadczenia, że dostarczona Dokumentacja projektowa jest wykonana
zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i
że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- nieodpłatne wykonywanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla celów postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego na roboty budowlane (w wersji edytowalnej z prawem do aktualizacji
przez Zamawiającego) w okresie od dnia zakończenia przedmiotu Umowy do dnia wyboru wykonaw-
cy robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji projektowej, w terminach uzgodnio-
nych z Zamawiającym, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia projektantowi konieczności aktualizacji,

- w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, mate-
riałów lub urządzeń "równoważnych", tzn. innych niż podane w dokumentacji projektowej jako przy-
kładowe – Wykonawca (Projektant) zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek
Zamawiającego, pisemnej opinii dotyczącej ich „równoważności”;

- udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania
procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych; 

- usuwanie stwierdzonych Wad w Dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zama-
wiającego, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, bez dodatkowego wynagro-
dzenia,

- odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli Dokumentacja projektowa ma Wady zmniejsza-
jące jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiedzialność za rozwiązania niezgodne z
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych,

- naniesienie w wyznaczonym terminie w Dokumentacji projektowej stosownych poprawek, bez do-
datkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów w przypadku gdy
okaże się, iż Dokumentacja projektowa zawiera Wady, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót
budowlanych,

- zapłata odszkodowania pokrywającego wysokość kosztów związanych z wykonaniem robót dodat-
kowych, jeżeli  w trakcie realizacji  robót budowlanych, prowadzonych na podstawie Dokumentacji
projektowej okaże się, że wskutek ukrytych Wad lub braków projektowych konieczne stało się ich
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wykonanie; powyższe dotyczy również przypadku niezgodności danych zawartych w Projekcie bu-
dowlanym (PB) lub Projekcie wykonawczym (PW) z przedmiarami robót,

- udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publiczne-
go, dotyczących robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej Dokumentacji projekto-
wej.

                 § 7 Potencjał Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel
posiadający  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz  wymagane uprawnienia,  w  zakresie  niezbędnym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

§ 8 Podwykonawcy 

I. Wykonawca wykona własnymi siłami prace projektowe stanowiące przedmiot Umowy.
LUB 

I. Wykonawca, zgodnie z ofertą z dnia......., zamierza powierzyć Podwykonawcom zakres prac obejmujący.....
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem prac przez Pod-
wykonawcę projekt Umowy, o której  mowa w ust. IV- V.

II. W przypadku gdy na etapie realizacji Umowy Wykonawca wyrazi wolę powierzenia części prac podwyko-
nawcom - wymagana jest zgoda Zamawiającego  wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo,
o której mowa w ust. IV-V.

III. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonaw-
ców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

IV.  Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy usługi.

2. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio usług, które ściśle
odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonaw-
cą,

3. wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich prace
będące przedmiotem Umowy,  których  okres realizacji  przekracza okres  rozliczeniowy przyjęty  w
Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych prac
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

4. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowia-
dać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w SWZ oraz standardom deklarowa-
nym w Ofercie Wykonawcy,

5. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wy-
konanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach
osób,  którymi  dysponuje Podwykonawca lub dalszy  Podwykonawca w celu  realizacji  przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
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7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonaw-
stwo.

V. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwy-
konawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przed-
miotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub od-
powiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

VI.  Zawarcie  Umowy o  podwykonawstwo  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  jej  projektu  przez
Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  Podwykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

VIII. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia go Zamawiającemu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w cało-
ści zastrzeżenia Zamawiającego.

IX. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace lub po upływie termi-
nu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię za-
wartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

X. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie do 5 dni roboczych
od jej przedłożenia Zamawiającemu.

XI. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, będzie uważana za zaakceptowaną przez
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie
zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.     

XII. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiającego.

XIII.  Powierzenie  realizacji  zadań  innemu  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  niż  ten,
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna  zmiana  tej  umowy,  w tym zmiana zakresu  zadań określonych  tą  umową wymaga ponownej
akceptacji Zamawiającego.

XIV.  W  przypadku  zawarcia  Umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

XV. Zamawiający,  może żądać od Wykonawcy  zmiany  lub odsunięcia  Podwykonawcy  lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli osoby i kwali-
fikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wyma-
gań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powie-
rzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji  tych
prac. 

XVI. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonaw-
stwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego
tłumaczenie na język polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo – tłumaczeni przysięgłe
umowy na język polski.

§ 9 Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

I.  Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  usługi  Wykonawca  natrafi  na  przeszkody  fizyczne,  nie  przewidziane
SWZ  oraz  niniejszą  umową,  jest  on  zobowiązany  do  niezwłocznego  powiadomienia  o  tym  fakcie
Zamawiającego

II. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagro-
dzenia Wykonawcy lub na Termin wykonania umowy.
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§ 10  Prawa autorskie

I. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w  par. 2 ust. I przenosi na Zamawiającego całość
majątkowych  praw  autorskich  do  dzieła  tj.  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  pn.:  Opracowanie
dokumentacji  budowlanej  dla  Budowy  Dworca  Autobusowego  w  Miechowie  wraz  z
zagospodarowaniem terenu”  bez  żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych
w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym,   o których mowa w art. 50 ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. U.  z 2019r., poz. 1231 z późn. zm./.
Pola eksploatacji obejmują w szczególności:

1) udostępnianie dzieła podmiotom zewnętrznym w ramach dostępu do informacji publicznej,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie  określoną techniką egzemplarzy dzieła, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

4)  w  zakresie  rozpowszechniania  dzieła  w  sposób  inny  niż  określony  w  pkt  2  -  publiczne  wykonanie,
wystawienie,  wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i  reemitowanie,  a także publiczne udostępnianie
dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez  siebie wybranym.

§ 11 Odstąpienie od umowy 

I. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym  stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p., 

c)  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury  przewidzianej  w  art.  258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą
na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

II. . W przypadku odstąpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

III.  W przypadkach, o których mowa w ust.  I  pkt  1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
IV. Odstąpienie od umowy nastąpi na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 12  Kary umowne 

I. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego wykonania umowy są kary umowne.

II. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za  zwłokę   w  oddaniu  Zamawiającemu  poszczególnych  części  przedmiotu  umowy  określonego
w par. 1 ust. II (za każdy etap oddzielnie) – w wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto określonego
w par. 2 ust. I - za każdy dzień zwłoki,                              
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2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji  projektowej  określonej  w
etapie II  – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust. I,   za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia odbioru do dnia  stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia  wad,

3. za nieuzasadnione  spowodowanie przerwy w wykonaniu usługi z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy  – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust. I za każdy dzień
przerwy,

4. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także
nie przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania –  w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto
określonego w par. 2 ust. I,

5.  w  przypadku  nie  przedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  500 zł za każde zdarzenie,

6. w  przypadku  nie  przedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł za każde zdarzenie,

7. z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu zatrudnienia  na  podstawie
umowy o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zadania  czynności  związane z  pracami
projektowymi zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości – 500 zł za każde zdarzenie. 

8. z tytułu nie złożenia przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych
dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności  polegające  na
wykonywaniu prac projektowych – 1000 zł za każde zdarzenie.

III. Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w par. 2 ust. I.

IV. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.

§ 13  Zmiany umowy 

I. Dopuszczone są zmiany umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.

II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w ust.
III.

III. Zamawiający  określa  następujące  sytuacje,  w  jakich  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian
postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1. zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od
towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki  na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne)  -  jeżeli  zmiany te będą miały  wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy,

2. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności  lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji publicznej lub inne organy/podmioty uprawnione do działania. które nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

4. wystąpienia  Siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  jej
postanowieniami.
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IV. Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  zmiany  sposobu  rozliczania  Umowy  lub  dokonywania
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  w  związku  ze  zmianami  zawartej  przez  Zamawiającego  umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

V.  Jeżeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowa-
nych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując
przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej  kwalifikacje co najmniej równe  kwali-
fikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzącym do zawarcia Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną
przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wyko-
nawcy.

§ 14 Postanowienia końcowe 

I.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej  umowy mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), jak również przepisy wykonawcze do powyższych
ustaw.

II.  Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

III. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiającego.

Zamawiający:                         Wykonawca:

...................................          ..................................
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