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Kraków, 8 kwietnia 2023r. 

16/ZP/POO/2023 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

 

 

Pytania i odpowiedzi do SWZ 

 

Dotyczy: Wynajem kontenerów wraz z dostawą, przygotowaniem podłoża, montażem, 

zapewnieniem wyposażenia wnętrza, obsługą serwisową i demontażem kontenerów na niżej 

wymienionych lokalizacjach znajdujących się na terenie województwa małopolskiego, w związku 

z organizacją Igrzysk Europejskich 2023, z podziałem na 6 części zamówienia. 

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres 

przedmiotowy. 

 

Pytanie nr 3: 

Mam pytanie odnoście kabin oraz umywalek nie ma nigdzie harmonogramu serwisów pośrednich, 

jak często będą one opróżnianie? Jest jakiś OPZ Kabiny Umywalki? 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w OPZ serwis został przewidziany na koniec najmu 

i demobilizacji. 

Zamawiający wskazuje, że w formularzu cenowym znajduje się pozycja dot. wyceny 1 serwisu. 

Serwisy będą realizowane na podstawie każdorazowego zgłoszenia, wynikającego z potrzeby 

Zamawiającego. Opis przedmiotu dotyczący kabin i umywalek znajduje się w OPZ i załącznikach. 

Pytanie nr 4: 

Czy w związku z rozbieżnością w zakresie dokumentacji (OPZ, SWZ) oraz projektem umowy, 

gdzie w dokumentacji przeważa nacisk na sam najem a w projekcie umowy kładzie się nacisk na 

roboty budowlane, stosunek prawny powinniśmy klasyfikować jako umowę najmu, czy też jako 

umowę o roboty budowlane? 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający informuje, że nie stwierdza rozbieżności w zakresie dokumentacji OPZ, SWZ z 

projektem umowy. Stosunek prawny powinien być klasyfikowany jako umowa o charakterze 

mieszanym. 

Stosunek prawny w znaczeniu cywilno-prawnym ma charakter mieszany. Występują, na różnym 

etapie realizacji umowy, różnego rodzaju elementy dominujące. Na pierwszym etapie – dominują 

usługi; na etapie drugim – dominują roboty budowlane; na trzecim etapie – usługi serwisowe, 

najem; na czwartym etapie – roboty demontażowe. Prawo cywilne nie zabrania zawierania umów 

o charakterze mieszanym, a nacisk na charakter stosunku prawnego zmienia się w toku 

wykonania umowy, co wynika samo z siebie z charakteru danego etapu umowy. 

Natomiast, nacisk w SWZ na usługę najmu kontenerów wynika z konieczności określenia 

głównego przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Pzp. Ponieważ charakter zamówienia w 

niniejszym postępowaniu ma charakter mieszany, Zamawiający ustalił na potrzeby prowadzenia 

postępowania główny przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 27 Pzp. Zgodnie z przyjętym w 

doktrynie i orzecznictwie poglądem - w przypadku zamówienia, które jednocześnie obejmuje 

dostawy, lub roboty budowlane, lub usługi, zamawiający powinien zastosować przepisy, które 

odpowiadają głównemu przedmiotowi zamówienia. Dla ustalenia, który z przedmiotów jest 
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głównym, znaczenie będzie miał przede wszystkim cel udzielanego zamówienia. W niniejszym 

przypadku Zamawiający musi zapewnić zaplecze dla wydarzeń sportowych i operacji 

towarzyszących. Oszacowanie wartości poszczególnych świadczeń może być jednym z 

elementów branych pod uwagę przy kwalifikacji, które ze świadczeń w ramach umowy ma 

charakter. Nieznaczny zakres czasowy i nakład pracy oraz wartość robót budowlanych w ramach 

niniejszego zamówienia - polegających przede wszystkim na czynności zabezpieczenia podłoża, 

zabezpieczenia terenu na czas wyładunku, czynności posadowienia i późniejszego demontażu 

tymczasowych obiektów – w porównaniu z usługami transportowymi, koniecznością zakupu lub 

innego zapewnienia gotowych kontenerów [rzeczy ruchomych], usług projektowych, usług 

serwisowych, spowodował zakwalifikowanie najmu kontenerów jako głównego przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z art. 27 Pzp. Nie bez znaczenia dla przyjętej kwalifikacji jest także fakt, iż 

kontenery, są zasadniczo obiektami gotowymi, których możliwość użycia istnieje wielokrotnie w 

różnych lokalizacjach, w czasie różnych wydarzeń. Czyli rynek kontenerów funkcjonuje przede 

wszystkim na zasadach obrotu gotowymi materiałami, tj. w ramach stosunku najmu 

przedmiotowych obiektów, a obiekty te nie są co do zasady wytwarzane na indywidualne 

potrzeby zamawiających. Istotą zatem zamówienia jest najem i serwis gotowych, typowych 

obiektów, z elementami robót budowlanych [por. np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 

19.04.1994 r., C-331/92, Gestión Hotelera Internacional SA v. Comunidad Autónoma de 

Canarias i inni, ECR 1994/4, s. I-01329, dotyczącym sytuacji, w której w jednym postępowaniu 

udzielano zamówienia na remont hotelu, zorganizowanie kasyna i zarządzanie obiektami, 

Trybunał uznał, że przewidziane w umowie roboty budowlane polegające na remoncie mają 

charakter uboczny w stosunku do usług objętych tą umową, a w związku z tym zamówienie nie 

było zamówieniem na roboty budowlane]. 

Stosunek prawny [abstrahując od charakteru zamówienia ustalonego na potrzeby 

przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Pzp], także ma charakter złożony, na który 

składają się zarówno elementy robót budowlanych [w znaczeniu cywilnoprawnym], jak i najmu 

kontenerów oraz usług serwisowych. Zamawiający wybrał redakcyjnie takie rozwiązanie, w 

którym treść stosunku prawnego został w części podzielony między umowę, a złączniki. Duża 

część umowy dotyczy sposobu wykonania zamówienia w zakresie robót budowlanych. Nie można 

bowiem pominąć tego aspektu cywilno-prawnego w trakcie realizacji zamówienia. Z natury 

rzeczy, mimo mniejszej wartości i zakresu robót budowlanych w ramach całego zamówienia, to 

z uwagi na ilość kwestii niezbędnych do uregulowania i bardziej skomplikowany charakter 

cywilno-prawny umów o roboty budowlane od umów najmu/serwisu – treści umowy w zakresie 

robót budowlanych, będą objętościowo stanowić jej istotny element. Ustalając kwalifikację 

prawną danej umowy nie można kierować się tylko objętością tekstu, tj. ilością postanowień 

dotyczących wybranej części zamówienia, szczególnie w przypadku umów o charakterze 

mieszanym. Z kolei dla wykonania przedmiotu umowy nie jest istotna ilość tekstu, ale to czy 

przedmiot umowy jest zrozumiały dla stron, czy można ustalić zgodną wolę stron. 

W opinii Zamawiającego treść praw i obowiązków stron określona przez umowę i załączniki do 

niej - jest jasna. W szczególności, Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do: 

- sporządzenia dokumentacji budowlanej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę 

[zakładane dwa przypadki na wszystkie lokalizacje], a w pozostałych przypadkach ma sporządzić 

schematyczną dokumentację [w dużej części powielalną] wymaganą do zgłoszenia robót 

budowlanych w trybie art. 30 ustawy prawo budowlane, 

- transportu i rozładunku kontenerów o określonych parametrach, 

- ustawienia kontenera na gruncie lub na typowej podbudowie,  

- zapewnienia usług serwisowych, a w szczególności sprawnego działania kontenera i usuwania 

na bieżąco usterek w trakcie użytkowania,  

- do demontażu i wywozu kontenerów po zakończonych Igrzyskach,  
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- podstawą prawną do korzystania z kontenerów przez Zamawiającego w trakcie Igrzysk będzie 

ich najem. 

Powyższy zakres wynika z umowy i z OPZ, który stanowi nierozłączną część umowy.  

Dodatkowo, wykonawca w pytaniu nie wskazał konkretnych, sprzecznych, lub niejasnych treści 

między umową a OPZ, a jedynie podnosi, że taka sprzeczność występuje, bo co innego reguluje 

OPZ, a co innego projektowane postanowienia umowy. Natomiast o wzajemnej sprzeczności 

można mówić w przypadku, gdy treść umowy reguluje ten sam zakres przedmiotowy w sposób 

odmienny niż OPZ - np. gdyby umowa stanowiła, że to zamawiający jest zobowiązany do 

uzyskania pozwoleń na budowę, dokonania zgłoszeń, natomiast OPZ regulowałby tę kwestię 

odwrotnie i przerzucał takie obowiązki na wykonawcę. W przypadku uzupełniania się 

wzajemnego - OPZ i umowy, które razem stanowią całość – nie można mówić o sprzeczności, 

złożonego stosunku prawnego, o mieszanym charakterze. 

W związku z powyższym, w opinii Zamawiającego nie występuje sprzeczność pomiędzy umową, 

a OPZ, jak ogólnie podnosi wykonawca, a postanowienia umowy i OPZ wzajemnie się uzupełniają. 

Pytanie nr 5: 

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 Wykonawca wnosi również o odpowiednie dostosowanie 

treści OPZ i SWZ do projektu umowy lub na odwrót, gdyż w obecnym stanie dokumentacji 

przetargowej dokumenty te wskazują na odmienny charakter stosunku prawnego, a sama 

dokumentacja nie wskazuje, iż przedmiot najmu jest tymczasowym obiektem budowlanym. 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający informuje, że w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na 1 pytanie – Zamawiający 

nie widzi potrzeby zmiany umowy. 

Zamawiający jedynie wyjaśnia, że definicja tymczasowego obiektu budowlanego wynika z wprost 

z prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 5) ustawy prawo budowlane: 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

„5) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 

niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe;” 

Pytanie nr 6: 

Czy wobec braku konieczności posiadania zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego w razie wykonywania przewozów towarów (np. własnych kontenerów) na potrzeby 

własne, Zamawiający honorował będzie zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne 

w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy jako odpowiednik wspomnianego wyżej 

zezwolenia, a tym samym będzie powodowało to uznanie spełnienia warunku z SWZ Tytuł III 

pkt 8? 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający informuje, że akceptuje zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne 

wymienione w powyższym pytaniu. 

Pytanie nr 7: 

Jeżeli Zamawiający nie honoruje posiadania przez Wykonawcę zaświadczenia o przewozie 

drogowym na potrzeby własne, wszelkie transporty mogą zostać zlecone Podwykonawcy 

posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w celu spełnienia 

wymogu opisanego w SWZ Tytuł III pkt 8? 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający informuje, że akceptuje posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego przez Podwykonawcę wykonującego zakres przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie nr 8: 

Czy określenie “wraz z zapewnieniem niezbędnego zasilania w tym zakresie,” użyte w punkcie I 

OPZ (3 kropka) odnosi się do tego, iż Wykonawca ma zapewnić dostawy prądy, czy też określenie 

to dotyczy oświetlenia wskazanego w tym punkcie, czy też dotyczy zapewnienia niezbędnego 

zasilania do dokonania przyłączenia? 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca musi sobie zapewnić prąd jedynie na czas trwania prac 

montażowych. Jeżeli dla danej lokalizacji będzie taka możliwość prąd ten udostępni Zamawiający 

– będzie to ustalone wraz z dokładnym harmonogramem wszystkich prac. Wszystkie kontenery 

na czas trwania zawodów zostaną zasilone przez innego wyłonionego Wykonawcę. 

Pytanie nr 9: 

Czy z uwagi na charakter Zamówienia o nr postępowania 16/ZP/POO/2023, którego 

przedmiotem umowy jest najem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wraz z usługami 

towarzyszącymi (montaż, demontaż, serwis techniczny, serwis czystościowy, dostarczenie i 

odbiór oraz usługa stałego nadzoru), projekt umowy (stanowiący załącznik nr 2), OPZ oraz SWZ 

nie powinny zostać dostosowane właśnie do charakteru umowy najmu? Przykładem 

dostosowania proponowanego stosunku prawnego do reżimu umowy najmu może być projekt 

umowy z naniesionymi propozycjami zmian zaproponowany w załączniku do niniejszego pisma. 

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający informuje, że nie przychyla się do zaproponowanych zmian umowy. 

Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim zmiany nazewnictwa [zamiana TOB – 

„tymczasowego obiektu budowlanego” na „kontenery”], oraz zaproponowane zmiany dotyczą 

ograniczenia obowiązków Wykonawcy w zakresie przedstawienia projektu technicznego na 

potrzeby postępowania administracyjnego. 

Pozostałe zmiany mają charakter stylistyczny, który nie zmienia istoty przedmiotu umowy 

określonego jej zapisami, oraz załącznikami stanowiącymi jej nieodłączną część. 

Zamawiający podkreśla, że zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy prawo budowlane przez tymczasowy 

obiekt budowlany należy rozumieć: obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 

w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 

lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno 

stojące maszty antenowe. 

Zamawiający podkreśla, że w większości lokalizacji wymaga projektu jedynie w zakresie 

wymaganym w trybie zgłoszenia, tj. ograniczającego się zasadniczo do schematycznego rysunku 

technicznego oraz schematycznego opisu technicznego, a jedynie  we wskazanych lokalizacjach 

– wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę z uwagi na zakaz stawiania w 

przedmiotowych lokalizacjach tymczasowych obiektów budowlanych, zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzeni. W przedmiotowych lokalizacjach wymagane będzie 

uzyskanie przez Zamawiającego decyzji lokalizacyjnych wydawanych na mocy ustawy o wsparciu 

przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023, oraz następnie, także pozwoleń na budowę – 

zgodnie z przedmiotową ustawą. Obowiązek uzyskania map do celów projektowych, decyzji 

lokalizacyjnej, pozwoleń na budowę – obciąża Zamawiającego. Natomiast Wykonawca, jako 

profesjonalista, znający technologię wykonania proponowanych kontenerów, mający dostęp do 

specyfikacji technicznej kontenerów – będzie zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w tym 

zakresie, w postaci dostarczenia niezbędnych dokumentów technicznych, które wymagane są do 

uzyskania takiego pozwolenia, lub – w pozostałych przypadkach - dokonania zgłoszenia, zgodnie 

z art. 30, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo budowlane, zgodnie z którym: 

Art. 29 
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1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa 

w art. 30, budowa: 

[…] 

7) tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do 

rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później 

niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 

W związku z powyższym Zamawiający nie rezygnuje z wymogów w projektowanej umowie w 

zakresie opracowania schematycznej dokumentacji przez Wykonawcę, na potrzeby postępowań 

administracyjnych. Zamawiający podkreśla, że Wykonawca nie będzie reprezentował 

Zamawiającego w tych postępowaniach i to na Zamawiającym ciąży obowiązek uzyskania 

pozwoleń lub dokonania zgłoszeń. Nie zwalnia to natomiast Wykonawcy z wykonania części 

zamówienia w zakresie robót budowlanych zgodnie z prawem, normami technicznymi, tak by w 

trakcie użytkowania kontenerów nie doszło do katastrofy budowlanej i Wykonawca będzie 

odpowiadał nie tylko za dostarczenie kontenerów na miejsce i ich udostępnienie na czas Igrzysk, 

ale za całość wykonania robót, tj. także prawidłowe posadowienie zgodnie z dokumentacją 

techniczną oraz za spełnianie przez kontenery wymogów technicznych przewidzianych prawem 

i obowiązującymi normami, w tym w zakresie ppoż.  

Zamawiający nie może zrezygnować z wymogów w ww. zakresie, gdyż w przeciwnym razie to 

Zamawiający, nie znając technologii wykonania kontenerów, nie posiadając stosownego dostępu 

do dokumentacji technicznej  przedmiotowych kontenerów, nie byłby w stanie szybko sporządzić 

takiej dokumentacji, w przeciwieństwie do Wykonawcy posiadającego pełen dostęp do informacji 

technicznej kontenerów, którymi zamierza dysponować na potrzeby niniejszego postępowania. 

Z drugiej strony Zamawiający musi uzyskać niezbędne pozwolenie i dokonać stosownych 

zgłoszeń, tak, by Wykonawca w ogóle mógł rozpocząć świadczenie usług zgodnie z 

obowiązującym prawem.  

Pytanie nr 10: 

Czy z uwagi na znaczne ilości zamawianych kontenerów Zamawiający dopuszcza możliwość 

odstąpienia od wymogu dostarczenia sprzętu w jednolitej kolorystyce? Czy w razie takiego 

dopuszczenia, dojdzie do odpowiedniej zmiany postanowień OPZ, projektu umowy oraz SWZ?  

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający informuje że należy dołożyć wszelkich starań by dla danej lokalizacji kontenery 

danego typu miały tą samą kolorystykę, jednak dopuszczamy możliwość odstąpienia od tego 

wymogu. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że projekt umowy i SWZ nie zawiera 

sformułowań dotyczących kolorystki kontenerów. 

Pytanie nr 11: 

Czy pomiary geologiczne i kwestie geotechniczne będą stać po stronie Zamawiającego? 

Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający informuje, że w przypadkach gdy będzie to wymagane obowiązek badań 

geotechnicznych obciąża Zamawiającego.  

Ewentualnie jest to przesłanka do zmiany umowy w tym zakresie, na podstawie przepisów prawa 

zamówień publicznych. Zmiana taka może się dokonać jedynie za zgodą obu Stron, co wynika 

jednoznacznie z brzmienia § 3 umowy ust. 1, zgodnie z którym: 

„1. Strony dopuszczają poza zmianami wskazanymi w artykule 455 ustawy prawo zamówień 

publicznych możliwość zmiany Umowy, za obopólną zgodą Stron, bez obowiązku 

przeprowadzenia nowego postępowania w następującym zakresie: […]” 

Pytanie nr 12: 

Czy zmiana o jakiej mowa w § 3 ust. 2 lit. c dotyczy zwiększenia lub zmniejszenia ilości 

poszczególnych kontenerów w poszczególnych lokalizacjach w ramach planowanego pierwotnego 

postawienia?  
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Odpowiedź nr 12: 

Zamawiający informuje, że zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych kontenerów może 

odbyć się tylko na zasadach zamówienia dodatkowego [kontenery innego rodzaju niż wycenione], 

lub dozwolonej zmiany umowy. Wszystkie tego typu sytuacje muszą uzyskać zgodę Wykonawcy, 

który ewentualnie zawrze stosowny aneks do umowy z Zamawiającym. 

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający zakłada możliwość przemieszczania kontenerów pomiędzy poszczególnymi 

lokalizacjami już po ich postawieniu?  

Odpowiedź nr 13: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza wszelkie przemieszczenia, między lokalizacjami w danej 

części - jeżeli Wykonawca zgodzi się na zmianę umowy, w tym za dodatkowym wynagrodzeniem 

uzasadnionym przedmiotową zmianą. Zmiana taka może zostać dokonana jedynie za zgodą 

Stron, a Wykonawca jest równoprawną stroną umowy. 

Pytanie nr 14: 

Czy w związku z realizacją umowy Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia terenu 

montażu sprzętu z wyprzedzeniem, względem dat z harmonogramów postawień? Jeśli tak, to na 

jakich warunkach Zamawiający będzie odpowiadał za wcześniej postawiony sprzęt? Czy ew. 

będzie możliwość pozostawienia sprzętu po dacie z harmonogramu i czy będzie tam teren 

dozorowany? 

Odpowiedź nr 14: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wcześniejszego udostępnienia terenu, montażu 

sprzętu lub pozostawienie sprzętu po terminie określonym w harmonogramie. Wszelkie 

odstępstwa zostaną uwzględnione w finalnym harmonogramie realizacji. Należy jednak 

skalkulować cenę oferty w oparciu o wymagania określone w OPZ i załączony harmonogram.  

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do mediów niezbędnych w czasie wykonania 

montażu? 

Odpowiedź nr 15: 

Zamawiający informuje, że ze względu na fakt iż kontenery będą montowane jako jeden z 

pierwszych obiektów może nie być przygotowanej w pełni tymczasowej instalacji elektrycznej 

dla danej lokalizacji. Dlatego zaleca się zaopatrzenie w agregat na czas montażu, co należy 

skalkulować w ofercie. Jednak jeśli tylko pozwolą na to warunki Zamawiający udostępni media. 

Pytanie nr 16: 

Czy w ramach podłączania Sprzętu do sieci elektrycznej po stronie Wykonawcy ma pozostać 

tylko przeprowadzenie badań technicznych tego połączenia, po tym jak samo podłączenie będzie 

dokonane przez Zamawiającego? 

Odpowiedź nr 16: 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca  w ramach podłączania sprzętu do sieci elektrycznej 

ma pozostać tylko po jego stronie przeprowadzenie badań technicznych. Wykonawca oświadcza, 

że jest gotowy na podanie napięcia do kontenera i osoba uprawniona / podwykonawca 

zleceniodawcy podłączy dany kontener. Po podłączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

pomiary. 

Pytanie nr 17: 

Czy Zamawiający planuje rozgraniczenie obowiązku posiadania ubezpieczenia do poszczególnych 

wartości sum ubezpieczenia dla konkretnych części? Czy też zakłada się, że jedna polisa 

ubezpieczeniowa na sumę 1000000 wystarcza jako zabezpieczenie jednego jak i kilku na raz 

realizowanych części. W razie podjęcia decyzji o rozgraniczeniu obowiązku posiadania 

ubezpieczenia dla każdej poszczególnej części - czy nie będzie zasadne dostosowanie 

poszczególnych sum ubezpieczenia do zakresu usług wynikających z poszczególnych części?  
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Odpowiedź nr 17: 

Zamawiający informuje, że przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

Zamawiający dostosuje sumę ubezpieczenia do zakresu usług wynikających z poszczególnych 

części w ten sposób, że minimalne kwoty sumy gwarancyjnej w § 12 zostaną powiązane z 

szacowaną wartością zamówienia dla danej części, w ten sposób, że minimalna wymagana w 

umowie suma gwarancyjna dla danej części będzie wynosić nie mniej niż  120% 

szacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia – podanej w ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

Wysokość wszystkich podlimitów, nie będzie mogła być niższa niż 100 % szacowanej przez 

Zamawiającego wartości zamówienia – podanej w ogłoszeniu o zamówieniu, z 

wyjątkiem podlimitów sumy gwarancyjnej wynikającej z wymogów OPZ [dotyczy zdarzenia z 

tytułu katastrofy budowlanej – por. § 12 ust. 1 lit. g projektu umowy], oraz w przypadku 

ubezpieczenia szkód powstałych na skutek oddziaływania pola elektromagnetycznego [§ 12 ust. 

1 lit. l projektu umowy] - gdzie dopuszczalny podlimit w wyniku sumy gwarancyjnej nie będzie 

niższy niż połowa szacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia w danej części. 

Zmiany zostaną uwzględnione w zawieranej umowie z wykonawcami, których oferty zostaną 

uznane za najkorzystniejsze. 

Pytanie nr 18: 

Dlaczego udostępniającym zasoby stawia się większe wymagania niż podwykonawcom? Zarówno 

Podwykonawcy jak i udostępniający zasoby działają w sposób za który odpowiada główny 

Wykonawca, niemniej jednak tylko względem udostępniających zasoby stawia się dodatkowe 

wymogi w ramach których muszą przedstawić odpowiednie oświadczenia, polisę 

ubezpieczeniową, polisę OC, JEDZ oraz KRK. Czy wobec przeniesienia odpowiedzialności za ich 

działania na zasadach tożsamych z zasadami przewidzianymi dla podwykonawców nie byłoby 

zasadne zrównanie reżimów prawnych - tak aby udostępniający zasoby musieli spełniać 

wymagania takie same jakie stawiane są podwykonawcom, oraz aby Wykonawca miał takie same 

obowiązki zgłoszeniowe względem udostępniających zasoby co względem Podwykonawców?  

Odpowiedź nr 18: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszczalność żądania przez Zamawiającego przedstawienia przez 

Wykonawcę dokumentów podmiotowych dotyczących podmiotu trzeciego (podmiotu 

udostępniającego wykonawcy zasoby) na zasobach którego Wykonawca polega, w celu 

wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j.: Dz. U. 2020 

r., poz. 2415 z późn. zm.), który brzmi: „Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 p.z.p, przedstawienia 

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3-7 oraz ust. 2, 

dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio”. W związku z 

powyższym Zamawiający żąda przedłożenia ww. oświadczeń w odniesieniu do podmiotu 

udostępniającego zasoby jest dopuszczalne i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Pytanie nr 19: 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość obniżenia poszczególnych kar umownych z projektu 

umowy o 50%, zmieniając jednocześnie postanowienie przepisu § 15 ust. 6, poprzez 

zmniejszenie maksymalnej sumy kar umownych z 30% do 15 % łącznego Wynagrodzenia netto 

za zamówienie podstawowe, o którym mowa w § 14 ust. 7 Umowa? 

Odpowiedź nr 19: 
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Zamawiający informuje, że nie zmienia progu maksymalnej, łącznej odpowiedzialności z tytułu 

kar umownych. Zamówienie jest obarczone dużym ryzykiem Zamawiającego i w przypadku nie 

wykonania zamówienia z winy Wykonawcy, grożą Zamawiającemu znaczne szkody finansowe. 

Pytanie nr 20: 

Czy w celu zapewnienia lepszej możliwości zorganizowania zaplecza technicznego i sprzętowego 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień projektu umowy § 3 ust. 2 lit b, oraz 

odpowiadających im zapisów SWZ oraz OPZ , poprzez zmniejszenie wartości 30% do 5%, tak 

aby potencjalne zwiększenie ilości kontenerów nie mogło przekroczyć 5% ?  

Odpowiedź nr 20: 

Zamawiający informuje, iż nie zmienia OPZ ani projektu umowy. 

Zmniejszenie lub zwiększenie ilości zamawianych kontenerów nie stanowi jednostronnego 

uprawnienia Zamawiającego – wymaga to zmiany umowy, za zgodą Wykonawcy. – co wynika 

wprost z treści umowy: 

- zmniejszenie lub zwiększenie zakresu zamówienia nie stanowi jednostronnego 

uprawnienia Zamawiającego, lecz może zostać dokonane za zgodą Stron w trybie aneksu do 

niniejszej Umowy. 

Pytanie nr 21: 

Czy dopuszczalne są kontenery biurowe z trojgiem drzwi oraz przedsionkiem?  

Odpowiedź nr 21: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie takich kontenerów, jednak każdy przypadek 

należy traktować indywidualnie ze względu na różne zapotrzebowanie na miejsce do pracy w 

kontenerach. 

Pytanie nr 22: 

Czy kontener z przeszkleniem i kontener biurowy są połączone czy stanowią dwa niezależne 

kontenery? wieża 1.3 

Odpowiedź nr 22: 

Zamawiający informuje, że znajdujące się na dole będą dwa niezależne kontenery, natomiast na 

górze kontener przeszkolony z trzech stron z wyjściem na taras znajdujący się na dachu jednego 

z kontenerów. 

Pytanie nr 23: 

Czy istnieje możliwość zamiany kontenerów damsko-męskich na dwa kontenery: damski oraz 

męski?  

Odpowiedź nr 23: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zamianę, pod warunkiem że na danej lokalizacji będzie 

wystarczająco dużo miejsca oraz pod warunkiem że Zamawiający nie zostanie obciążony za 

utylizacje odpadów z dodatkowego kontenera. 

Pytanie nr 24: 

Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzną klatkę schodową? wieża 1.2 oraz wieża 1.3 

Odpowiedź nr 24: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie zewnętrznej klatki schodowej. 

Pytanie nr 25: 

Czy jest możliwość zamiany kontenerów sanitarnych o wymiarach 2,5 x 6 na kontenery 3 x 6 m? 

Odpowiedź nr 25: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zamiany kontenerów sanitarnych o wymiarach 3 x 6 m. 

Pytanie nr 26: 

Czy na jednej lokalizacji kontenery magazynowe, biurowe oraz sanitarne mogą być w różnych 

kolorach? 

Odpowiedź nr 26: 
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Zamawiający informuje, że dopuszcza kontenery w różnych kolorach, natomiast należy starać 

się  zapewnić  jak największą spójność kolorystyczną. 

Pytanie nr 27: 

Czy w przypadku możliwości podłączenia kontenerów do sieci wod-kan. Zamawiający dopuszcza 

taką możliwość? 

Odpowiedź nr 27: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwości podłączenia kontenerów do sieci wod-kan. 

Pytanie nr 28: 

Jaką pojemność zbiorników na wodę a jaką na nieczystości ciekłe przewiduje Zamawiający?  

Odpowiedź nr 28: 

Zamawiający informuje, że przewiduje zbiorniki na wodę i nieczystości o pojemności ok. 5 m3. 

Pytanie nr 29: 

Sugerujemy wykonywanie codziennych serwisów zbiorników zarówno na wodę jak i na fekalia 

jeśli chodzi o kontenery, oraz serwis codzienny toalet, umywalek.  

Odpowiedź nr 29: 

Zamawiający informuje, że ze względu na nierównomierne obciążenie lokalizacji oraz 

posadowienie kontenerów wymaga się aby odbiór nieczystości odbywał się po wezwaniu 

telefonicznym. Proponowany czas reakcji to maksymalnie 24h (w szczególnych wypadkach 

Zamawiający dopuszcza na wydłużenie do 48h). Przy ustalaniu finalnego harmonogramu zostaną 

określone konkretne dni w których szacuje się wzmożone użycie toalet oraz  ustalony zostanie 

harmonogram odbioru odpadów. 

Pytanie nr 30: 

Badania elektryczne - czy dopuszczalny jest jeden protokół zbiorczy dla jednej lokalizacji czy 

każdy kontener musi mieć swój protokół? 

Odpowiedź nr 30: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla danej lokalizacji jeden protokół, w którym będą 

wyszczególnione pomiary z wszystkich kontenerów. 

Pytanie nr 31: 

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie drzwi zewnętrznych o wymiarach 875x2000mm? 

Odpowiedź nr 31: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie drzwi zewnętrznych o wymiarach 

875x2000mm? 

Pytanie nr 32: 

Czy dopuszczają Państwo brak rolet zewnętrznych w małych okienkach o wymiarach 825/600mm 

w kontenerze biurowym oraz 600/500 w kontenerze sanitarnym?  

Odpowiedź nr 32: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na brak rolet w kontenerach biurowych, natomiast 

w kontenerach sanitarnym dopuszcza brak rolet. 

Pytanie nr 33: 

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie klimatyzacji okiennej w kontenerach biurowych? 

Odpowiedź nr 33: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Konieczne jest zastosowanie klimatyzacji typu 

split. 

Pytanie nr 34: 

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie izolacji termicznej (pianka poliuretanowa lub wełna 

mineralna) o wartościach współczynników przenikania ciepła U większych niż wymagane przez 

WT? 

Odpowiedź nr 34: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie izolacji termicznej o wartościach 
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współczynników przenikania ciepła U większych niż wymagane. 

Pytanie nr 35: 

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie okien o wartości współczynnika przenikania ciepła U 

większej niż wymagana przez WT?  

Odpowiedź nr 35: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie okien o wartości współczynnika przenikania 

ciepła U większej niż wymagana. 

Pytanie nr 36: 

Co ma wchodzić w zakres obowiązków kierownika budowy zgodnie z zapisem OPZ o zapewnieniu 

kierownika budowy?  

Odpowiedź nr 36: 

Zamawiający wyjaśnia, że zakresie obowiązków kierownika budowy został określony w § 7 

projektowanych postanowieniach umowy. Ponadto do obowiązków kierownika budowy należy 

między innymi zapewnienie prawidłowego posadowienia kontenerów. 

Pytanie nr 37: 

7. Czy dopuszczają Państwo zmianę ustawienia kontenerów w przypadku łączenia kontenerów 

po krótkiej ścianie w zestawie piętrowym?  

Odpowiedź nr 37: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę ustawienia kontenerów pod warunkiem jeżeli 

wymagania terenowe i dyscypliny sportowej na to pozwalają. 

Pytanie nr 38: 

Czy przygotowanie schematu zagospodarowania ewakuacji i ciągów komunikacyjnych dotyczy 

dróg dojazdowych części technicznej i jest wymagane?  

Odpowiedź nr 38: 

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć i zaplanować tylko drogi ewakuacyjne z 

kontenerów. 

Pytanie nr 39: 

Czy dopuszczają Państwo do wykorzystania kontenerów starszych niż 2 lata od daty produkcji, 

oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej estetyki?  

Odpowiedź nr 39: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykorzystania kontenerów starszych niż 2 lata od daty 

produkcji, lecz w przypadku dostarczenia kontenerów zniszczonych / pobudowlanych 

Zamawiający może zażądać jego wymiany na inny i lepszym stanie technicznym / wizualnym. 

Pytanie nr 40: 

Zakładając, że żaden producent kontenerowy nie daje całościowego certyfikatu CE, dopuszczacie 

Państwo certyfikaty na poszczególne elementy konstrukcyjne kontenerów?  

Odpowiedź nr 40: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza certyfikaty na poszczególne elementy konstrukcyjne 

kontenerów. 

Pytanie nr 41: 

Czy Zamawiający, tj. Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o. o., przejmuje odpowiedzialność na 

ewentualne wypadki, a w konsekwencji straty poniesione przez piętrowane kontenery? 

Ustawienie kontenera 1+1 piętrowo może spowodować efekt żagla niebezpieczny dla otoczenia 

w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.  

Odpowiedź nr 41: 

Zamawiający informuje, że nie przejmie odpowiedzialności. Wykonawca winien jest dołożyć 

wszelkich starań aby odpowiednio zabezpieczyć kontenery przed ewentualnym wpływem 

czynników pogodowych itp. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ wraz z 

załącznikiem stanowią jej integralną część. 

 

Z poważaniem,  

 

Zamawiający  
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