

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.30.2023 w trybie podstawowym z prawem do przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „**Remont fragmentu drogi gminnej nr 611148S ulicy Nowej w Pruchnej**”

Wyjaśnienia na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniami, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Ze względu na projektowaną technologię robót i zastosowanie podbudowy pomocniczej z mieszanki popiołowo-żużlowej proszę o wprowadzenie zmian w umowie:
1. PRZEDMIOT UMOWY Art. 1 pkt 4 podpunkt 25 z:
„25) na koniec każdego dnia roboczego oraz dni wolne od pracy, niedziele i święta Wykonawca zobowiązany jest zachować przejezdność drogi”
na:

„25) na koniec każdego dnia roboczego oraz dni wolne od pracy, niedziele i święta Wykonawca zobowiązany jest zachować przejezdność drogi, z wyłączeniem etapu korytowania i zasypywania podbudową pomocniczą do czasu osiągnięcia wymaganej wytrzymałości”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokonał zmiany w Rozdziale II pkt 11.5 Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) oraz w § 1 ust. 4 pkt 25 załącznika nr 8 do SWZ – wzór umowy, o treści jak w sekcji poniżej pn.: „Zmiana treści SWZ”.

Pytanie nr 2:

Ze względu na projektowaną technologię robót i zastosowanie podbudowy pomocniczej z mieszanki popiołowo-żużlowej proszę o wprowadzenie zmian w umowie:
2. ZMIANY W UMOWIE Art. 21 pkt 3 podpunkt 1 z:
„1) zmiana terminu wykonania robót będących przedmiotem umowy na skutek:
a) niekorzystnych warunków atmosferycznych i ich negatywnych następstw uniemożliwiających wykonanie robót w terminie;
Jako niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:
-temperaturę niższą niż -10st C”

Na:

„1) zmiana terminy wykonania robót będących przedmiotem umowy na skutek:
a) niekorzystnych warunków atmosferycznych i ich negatywnych następstw uniemożliwiających wykonanie robót w terminie;
Jako niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:
-temperaturę niższą niż -10st C, lub temperaturę w której technologia produkcji i wydawania podbudowy pomocniczej popiołowo-żużlowej będzie wstrzymana, co uniemożliwi dalsze prace. „

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dokonał zmiany w Rozdziale XXI pkt 3.1.a) Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w § 21 ust. 3.1.a) załącznika nr 8 do SWZ – wzór umowy, o treści jak w sekcji poniżej pn.: „Zmiana treści SWZ”.

Zmiana treści SWZ

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz.1605), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 listopada 2023 r. do godz. 10:00,00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 16 listopada 2023 r. o godz. 10:05,00

Zakres zmian SWZ jest następujący:

a) w SWZ w Rozdziale XI Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert w pkt 1:

jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/strumien> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **14 listopada 2023 r. do godz. 10:00,00.**

powinno być:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/strumien> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **16 listopada 2023 r. do godz. 10:00,00.**

b) w SWZ w Rozdziale XI Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert w pkt 7:

jest:

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **14 listopada 2023 r. o godz. 10:05,00.**

powinno być:

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **16 listopada 2023 r. o godz. 10:05,00.**

c) w SWZ w Rozdziale XX. Termin związania ofertą pkt 1:

jest:

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 13 grudnia 2023 r.**

powinno być:

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 15 grudnia 2023 r.**

d) w SWZ w Rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia w pkt 11.5:

jest:

11.5. Na koniec każdego dnia roboczego oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta Wykonawca zobowiązany jest zachować przejezdność drogi.

powinno być:

11.5. Na koniec każdego dnia roboczego oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta Wykonawca zobowiązany jest zachować przejezdność drogi, z wyłączeniem etapu korytowania i zasypywania podbudową pomocniczą do czasu osiągnięcia wymaganej wytrzymałości.

e) w SWZ w Rozdziale XXI **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego** w pkt 3.1.a):

jest:

3. Zamawiający określa następujący zakres dopuszczalnych zmian:

1) zmiana terminu wykonania robót będących przedmiotem umowy na skutek:

a) niekorzystnych warunków atmosferycznych i ich negatywnych następstw uniemożliwiających wykonanie robót w terminie;

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:

- temperatury niższe niż -10°C ,

- ciągle opady deszczu i/lub śniegu trwające łącznie co najmniej 3 dni.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy zgodnie z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej.

Zaistnienie tych warunków i ich negatywnych następstw musi być udokumentowane poprzez zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń dotyczących zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

powinno być:

3. Zamawiający określa następujący zakres dopuszczalnych zmian:

1) zmiana terminu wykonania robót będących przedmiotem umowy na skutek:

a) niekorzystnych warunków atmosferycznych i ich negatywnych następstw uniemożliwiających wykonanie robót w terminie;

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:

- temperatury niższe niż -10°C , lub temperatury, w których technologia produkcji i wydawania podbudowy pomocniczej popiołowo-żuźlowej będzie wstrzymana, co uniemożliwi dalsze prace,

- ciągle opady deszczu i/lub śniegu trwające łącznie co najmniej 3 dni.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy zgodnie z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej.

Zaistnienie tych warunków i ich negatywnych następstw musi być udokumentowane poprzez zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń dotyczących zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

f) we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ w § 1 ust. 4 pkt 25:

jest:

25) na koniec każdego dnia roboczego oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta Wykonawca zobowiązany jest zachować przejezdność drogi.

powinno być:

25) na koniec każdego dnia roboczego oraz dni wolne od pracy, niedziele i święta Wykonawca zobowiązany jest zachować przejezdność drogi, z wyłączeniem etapu korytowania i zasypywania podbudową pomocniczą do czasu osiągnięcia wymaganej wytrzymałości

g) we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ w § 21 ust. 3.1.a):

jest:

3. Zamawiający określa następujący zakres dopuszczalnych zmian:

1) zmiana terminu wykonania robót będących przedmiotem umowy na skutek:

a) niekorzystnych warunków atmosferycznych i ich negatywnych następstw uniemożliwiających wykonanie robót w terminie;

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:

- temperatury niższe niż -10°C ,
- ciągłe opady deszczu i/lub śniegu trwające łącznie co najmniej 3 dni.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy zgodnie z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej.

Zaistnienie tych warunków i ich negatywnych następstw musi być udokumentowane poprzez zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń dotyczących zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

powinno być:

3. Zamawiający określa następujący zakres dopuszczalnych zmian:

1) zmiana terminu wykonania robót będących przedmiotem umowy na skutek:

a) niekorzystnych warunków atmosferycznych i ich negatywnych następstw uniemożliwiających wykonanie robót w terminie;

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:

- temperatury niższe niż -10°C , lub temperatury, w których technologia produkcji i wydawania podbudowy pomocniczej popiołowo-żuźłowej będzie wstrzymana, co uniemożliwi dalsze prace,
- ciągłe opady deszczu i/lub śniegu trwające łącznie co najmniej 3 dni.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy zgodnie z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej.

Zaistnienie tych warunków i ich negatywnych następstw musi być udokumentowane poprzez zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń dotyczących zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w *Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia*.

Zastępca Burmistrza Strumienia
Magdalena Suchanek-Kowalska
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SWZ)