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Gliwice, dnia 08.09.2023 r.

WYJASNIENIA TRESCI MATERIALOW PRZETARGOWYCH

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego pn.:

~Budowa sieci wodociaggowej magistralnej DN 600 mm wzdtuz ul. Portowej
w Gliwicach wraz z odwodnieniem i urzadzeniami na projektowanej sieci -
ETAP II (odcinek w sladzie projektowanej $ciezki rowerowej)”-
oznhaczenie sprawy: PO/7/2023

W zwigzku z otrzymaniem pytan do ww. postepowania prowadzonego w trybie
przetargu otwartego, Zamawiajacy niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zamawiajacy w Materiatow Przetargowych pkt. 3) 6. B. opis przedmiotu zamoéwienia
informuje, iz wykonawca winien w swojej ofercie uwzgledni¢ partycypacje w kosztach
wprowadzenia i utrzymania  TOR - kwote ok 15 000,00 zi/m-c.
Natomiast w przedmiarze robét Zamawiajacy wprowadzit w poz. 14 d.1 zapis ,Koszty
wykonania Projektu Organizacji Ruchu wraz z kosztami zajecia pasa drogowego”. Czy
przedmiotowe 15 000,00zt/m-c nalezy uja¢ w tej pozycji z uwzglednieniem kosztéw
zajecia pasa drogowego? Czy te wartos¢ nalezy uwzgledni¢ w cenie globalnej oferty?

OdpowiedZ na pytanie nr 1:

Zamawiajacy informuje, ze w pozycji przedmiaru nalezy uwzgledni¢ optaty za zajecie
pasa oraz ww. szacowang partycypacje w koszcie TOR.

Pytanie nr 2:

Czy koszt zamulenia starego wodociggu (o $rednicy DN600 i dtugosci ok. 800m)
pianobetonem, o ktérym mowa w opisie projektu w pkt. 15.1 nalezy ujaé w cenie oferty
czy zostanie to rozliczone w robotach dodatkowych?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Koszt zamulenia starego wodociggu (o Srednicy DN600 i dlugosci ok. 800m)
pianobetonem, o ktéorym mowa w opisie projektu w pkt. 15.1 nalezy ujaé¢ w cenie oferty.
Pozycja ta nie zostala wskazana w przedmiarze. Koszt ten przed podpisaniem umowy
nalezy wskazac jako osobng pozycje w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
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§ 2 ust. 10 - czy wskazany zapis stanowi o0 wymagalnym wynagrodzeniu podwykonawcy,
zgodnie z art. 447 p.z.p.? W celu usuniecia watpliwosci i doprowadzenia zapisu
do zgodnosci ze wskazanym przepisem p.z.p. Wykonawca postuluje doprecyzowanie
zapisu poprzez jednoznaczne wskazanie, ze chodzi o wynagrodzenie wymagalne.

e

Pytanie nr 3:

OdpowiedZ na pytanie nr 3:

Zamawiajacy uwzglednia sugestie Wykonawcy i dokona modyfikacji SWZ polegajgcej
na dodaniu stowa ,wymagalne” do zapisow umowy.

W zwigzku z powyzszym § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca, na kazde
z3danie Zamawiajacego i po zakornczeniu robot, realizowanych z udziatem podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy zobowigzany jest zlozy¢ pisemne oswiadczenie
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu cafego wymagalnego
wynagrodzenia na ich rzecz przez Wykonawce za zrealizowany zakres robdt odpowiednio
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, a w przypadku braku mozliwosci
pozyskania takiego oswiadczenia - innych dokumentow potwierdzajgcych zapfate cafego
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy”.

Pytanie nr 4:

§ 2 ust. 12 - w jakim terminie Wykonawca powinien ztozy¢ wyjasnienia zgodnie z tym
zapisem?

OdpowiedZ na pytanie nr 4:

Brak wskazania konkretnego terminu przez Zamawiajacego oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ wyjasnienie w temacie tej zaptaty niezwlocznie.

Pytanie nr 5:

§ 3 ust. 4 - podpisanie protokotu odbioru jest czynnoscig, ktora jest zalezna od dziatania
Wykonawcy i Zamawiajacego, w zwigzku z czym nie moze ona stanowi¢ o dacie
wykonania umowy. Wykonawca postuluje przyjecie nastepujacego brzmienia zapisu: "Za
termin zakonczenia rob6t uwaza sie date wykonania wszystkich robot i zgtoszenia ich
Zamawiajacemu do odbioru koncowego".

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w brzmieniu zaproponowanym
w pytaniu, gdyz rodzitoby to mozliwos¢ manipulowania terminem korncowym poprzez
zgloszenie przez Wykonawce do odbioru robét, ktérych wady uniemozliwiaja ich odbiodr.
Zamawiajacy zwraca uwage na zapisy § 10 ust. 6 i ust. 7 wzoru umowy:

6. W ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do koricowego odbioru
przedmiotu Umowy, pod warunkiem spetniania przez Wykonawce wymogow, o ktdrych
mowa w ust. 4, 5 Zamawiajgcy przystapi do czynnosci odbioru. W czynnosciach
koricowego odbioru przedmiotu Umowy kazdorazowo ma obowigzek uczestniczyc
kierownik budowy i wtasciwego dla danej branzy kierownika robot branzowych.
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7. Jezeli w toku czynnosci koricowego odbioru przedmiotu Umowy zostang
stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru, wyznacza
termin ich usuniecia, a do czasu ich usuniecia przerywa czynnosci odbioru. Po
otrzymaniu od Wykonawcy zgloszenia o usunieciu tych wad Zamawiajgcy wznawia
czynnosci odbioru.”

e

Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze termin przeznaczony na odbidor wykonanych
robét celem potwierdzenia ich prawidlowego wykonania, obejmuje typowo tydzier
(5 dni na przystapienie do odbioru i 2 dni na sam odbiér (przy zatozeniu prawidtowoéci
wykonania robdt i dostarczonej dokumentacji), co nie wydaje sie dlugim okresem
w stosunku do catego terminu wyznaczonego na realizacje przedmiotu zamdwienia.

Pytanie nr 6:

§ 5ust. 2i § 6 ust. 1 - jaki jest stosunek tych postanowien do przepiséw ustawowych
(kodeks cywilny) regulujacych odpowiedzialnoéé odszkodowawcza? Czy tresé
postanowien nie stoi z nimi w sprzecznoéci? Wykonawca wnosi o dostosowanie zapiséw
do wymogéw ustawowych z k.c. lub usuniecie zapisow w catosci.

OdpowiedZ na pytanie nr 6:

Wskazane zapisy dotyczace przejecia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w mieniu
€zy na osobach, jako obowigzek wynikajacy z kontraktu, sq elementem odpowiedzialnosci
kontraktowej z art. 471 k.c. Stad tez takie ujecie tych zasad jako elementu zobowigzania
Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od odpowiedzialnosci wskazanej
w art. 652 k.c. ktora odsyta po przejeciu terenu przez Wykonawce do odpowiedzialnosci
na zasadach ogdlnych.

Pytanie nr 7:

§ 9 ust. 1 - Wykonawca wnosi o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy tym zapisem
a zapisami § 1 ust. 3 i § 3 ust. 3 i jednoznaczne ustalenie, jaki charakter
ma wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Zamawiajacy postuguje
sie terminami jak "powykonawczy charakter wynagrodzenia", "wynagrodzenie
kosztorysowe", "wynagrodzenie szacunkowe". Jaka jest planowana wysoko$é
wynagrodzenia zgodnie z § 9 ust. 1 - czy bedzie to kwota réwna kwocie z oferty? Jezeli
tak, wynagrodzenie powinno mieé charakter kosztorysowy, a nie ryczattowy/maksymalny
- maksymalne wynagrodzenie musi by¢ wyzsze, niz wynagrodzenie ofertowe
- W przeciwnym wypadku zapis o maksymalnej wysokoéci wynagrodzenia bedzie
bezprzedmiotowy i wewnetrznie sprzeczny. Niejednoznaczne uregulowanie kwestii
zwigzanych z charakterem wynagrodzenia niesie ryzyko niewaznodci calej umowy.

OdpowiedZ na pytanie nr 7:

Wynagrodzenie nie ma charakteru ryczattowego, lecz bedzie wyliczane w oparciu
0 kosztorys powykonawczy, jednak ROWNOCZESNIE nie moze przekroczy¢ kwoty
maksymalnej wskazanej w ofercie. Jest to model finansowania prawem dopuszczalny
w ramach swobody uméw. Zatem oferent powinien oszacowaé maksymalng kwote
wykonania robét z uwzglednieniem wszystkich mozliwych do przewidzenia koniecznych
czynnosci, a rozlicza¢ je winien powykonawczo w takim zakresie i ilosci, w jakim
rzeczywiscie czynnosci te wystapia.
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Jezeli w kwocie maksymalnej szacowanej przez Wykonawce zatozona jest koniecznosc
wykonania jakichs prac, ktére na etapie realizacji umowy okaza sie zbedne
i w konsekwencji nie zostang one wykonane - to prace niewykonane nie beda podlegaty
rozliczeniu. Nie ma zatem sprzecznosci w ww. zapisach.

Pytanie nr 8:

§ 12 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 - Wykonawca postuluje wprowadzenie kar umownych
za zwioke, a nie za sam fakt opoznienia, ktéry moze by¢ niezalezny od Wykonawcy.

OdpowiedZ na pytanie nr 8:

Z uwagi na konieczno$¢ koordynacji prac z pracami drogowymi, dla ktérych inna
jednostka uzyskata dofinansowanie i ktére muszg by¢ zakonczone w terminie,
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Wwzoru umowy. Ponadto orzecznictwo sadow
powszechnych dopuszcza modyfikacje takiej odpowiedzialnosci z uwzglednieniem wlasnie
opoéznienia.

Pytanie nr 9:

§ 12 ust. 3 - z jakich powodéw Zamawiajacy wprowadza razacy brak rownowagi stron
i nie przewiduje jakiejkolwiek kary umownej zastrzezonej na rzecz Wykonawcy?
Wykonawca postuluje wprowadzenie zapisu, zgodnie z ktorym w przypadku odstgpienia
od Umowy przez Wykonawcg 2z Pprzyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaptaty kary umownej w wysokosci 30%
wynagrodzenia netto okredlonego w § 9 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem mozliwosci
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych.

OdpowiedZ na pytanie nr 9:

Zamawiajacy dokona modyfikacji SWZ w powyzszym zakresie. W zwigzku z powyzszym
§ 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych
po drugiej Stronie, ta druga Strona bedzie zobowigzana do zaptaty kary umownej
w wysokosci 30% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy.”

Pytanie nr 10:

§ 14 - z jakich powodoéw Zamawiajacy wprowadza razacy brak réwnowagi stron i nie
przewiduje jakiejkolwiek mozliwoéci odstapienia od umowy przez Wykonawce?
Wykonawca postuluje wprowadzenie mozliwoséci odstapienia, jezeli: 1) Zamawiajacy
bezzasadnie odmawia odbioru robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z umowg,
2) jezeli Zamawiajacy jest w przekraczajacej 14 dni zwloce z zaptata jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia Wykonawcy. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy przez Wykonawce
moze by¢ zlozone w terminie 60 dni od daty zaistnienia przestanki odstgpienia.
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Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawcy przystuguja ustawowe uprawnienia
do odstgpienia od umowy.

Pytanie nr 11:

W projekcie Budowa SIECI WODOCIAGOWE] wzdiuz ul. Portowej w Gliwicach, opisane
sg rury z zeliwa sferoidalnego DN 600 wskazujace na jednego producenta Saint-Gobain
PAM i ograniczajace konkurencje innych producentdw europejskich z produktami
zgodnymi z przywotana norma PN-EN 545 i powszechnie stosowne w Polsce i catej
Europie.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie powszechnie stosowanych w Polsce
i w Europie rur w Srednicy DN 600 z zeliwa sferoidalnego réwnowaznych lub lepszych
od wymaganych w dokumentacji przetargowej, innego czotowego producenta
europejskiego, zgodnych z wymagana norma PN-EN 545, z zewnetrzng powiloka
cynkowo-aluminiowa o gramaturze 400 g/m2 naktadang w tuku elektrycznym
z wierzchniq warstwa epoksydowa o grubosci 80 pm, z wewnetrzng wyktadzing
cementowg z cementu hutniczego oraz pokryciem kielichow rur od wewnatrz tg sama
powtokg co powierzchnia zewnetrzna rury?

OdpowiedZ na pytanie nr 11:

Projekt nie ogranicza konkurencyjnosci. Systemy rur réznych dostawcéw nie sq ze sobg
kompatybilne. Od rodzaju pofaczen kielichowych i zastosowanych uszczelek
i zastosowanych potaczen blokowanych zaleza np. dopuszczalne odchylenia katowe rur
i dtugosci kotwienia odcinkdw, ktére w tych systemach sa inne a jest to bardzo istotne
przy montazu ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania szczelnosci tych potaczen.

Biorac pod uwage powyzsze, nie jest mozliwe przygotowanie uniwersalnego projektu
wskazujgcego konkretne jedno rozwigzanie dla kilku réznych producentéw.

Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze w opisie projektu w punkcie 15.7 zamieszczono
zapisy o tresci:

~W przypadku zastosowania innego systemu z rur Zeliwnych, nalezy stosowaé wytyczne
danego producenta sytemu, z uwagi na réznice w sposobie montazu, rodzaju
stosowanych uszczelek, rodzajow potaczern blokowanych, dopuszczalnych odchyleri
i dfugosci kotwienia”, a takze w pkt. 18. opisu zawarto zadnia:

~Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzern innych typéw
posiadajacych parametry techniczne nie gorsze od podanych w projekcie.
Wszystkie materialy dostarczone na budowe musza posiadaé stosownie do ich
Przeznaczenia deklaracje zgodnosci z obwiazujacymi normami, Swiadectwa
Jakosci, aprobaty techniczne lub certyfikaty, karty gwarancyjne itp.
Zastosowane materialy dla rurociagéw wody przeznaczonej do spozycia, rury
oraz armatura powinny dodatkowo posiadac¢ atest PZH.”

Pytanie nr 12:

W nawigzaniu do zapisow tresci ,Materiatéw przetargowych”, pkt. 7 - Dokumenty lub
oswiadczenia, sktadane w toku o zamoéwienie publiczne, ppkt. 2 - Wykaz dokumentdw
i oswiadczen, sktadnych w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego, lit. a) - Wykaz
robét wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed terminem skfadania ofert, a jezeli
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okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi, ze roboty zostaly wykonane nalezycie - Zatacznik nr 5 do MP, prosimy
o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy uzna Protokét Odbioru Korncowego wykonanego
zamowienia jako dokument potwierdzajacy, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zamawiajacy nie precyzuje rodzaju dokumentu, ktéry ma zosta¢ zlozony w celu
potwierdzenia nalezytego wykonania robét. Dokument taki winien natomiast potwierdzac
prawidtowos¢ wykonania zaméwienia (nalezyte jego zrealizowanie).

Pytanie nr 13:
Zwracamy sie z prosba o udostepnienie przedmiarow w wersji edytowalnej.

OdpowiedZ na pytanie nr 13:

Zamawiajacy nie udostepnia edytowalnych wersji przedmiaru, nie ma takiego obowigzku,
ani nie jest to zasada przyjetg u Zamawiajacych. Istniejg programy, ktére dokumenty
nieedytowalne przeksztatcajg w edytowalne za pomoca sytemu rozpoznawania tekstu
OCR - prosimy z nich skorzystac.

Pytanie nr 14:

Zwracam sie z uprzejma prosbg o wyznaczenie dodatkowego czasu na ztozenie oferty
celem przygotowania kompletnej i rzetelnej oferty. Uprzejma prosba o przesunigcie
terminu sktadania ofert na 28.09.2023 r.

OdpowiedZ na pytanie nr 14:

Z uwagi na fakt koordynacji prac z robotami drogowymi, dla ktérych inny Zamawiajacy
otrzymat dofinansowanie oraz biorac pod uwage, ze prace objgte niniejszym
zamowieniem muszg skonczy¢ sie w terminie wskazanym we wzorze umowy - aby
umozliwi¢ wykonanie w terminie prac drogowych - Zamawiajacy nie moze zgodzi¢ sie na
przesuniecie terminu sktadania ofert, gdyz skroci to czas na wykonanie robét zwigzanych
z utozeniem wodociagu, co jest niekorzystne i potencjalnie grozi wyzszym kosztem tych
prac.
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MODYFIKACJA TRESCI MATERIALOW PRZETARGOWYCH

Zgodnie z § 28 ust. 1 ,Regulaminu udzielania zamowien przez Przedsigbiorstwo
Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach” (dalej jako »Regulamin”), Zamawiajacy
modyfikuje tres¢ Materiatéw Przetargowych jak nizej:

W zwiazku z otrzymaniem pytan do ww. postepowania Zamawiajacy informuje,
iz modyfikuje tre$é Materialéow Przetargowych w nastepujacym zakresie:

. Wzér umowy - Zalacznik nr 4 do Materialow Przetargowych, - otrzymuje
brzmienie jak zatacznik do niniejszej modyfikacji. Zmiany zaznaczono niebieskg
czcionka.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 do modyfikaciji - Zatacznik nr 4 do MP — wzor umowy

podpis Zamawiajgcego

Kopia: a/a
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Zatacznik nr 4 do MP

WZOR UMOWY - po modyfikacji

Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Rybnicka 47, wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X KRS pod nr 0000027652, NIP:
6310102608, REGON: 271062577, wysokos¢ kapitalu zaktadowego 212621 500,00 =zt
reprezentowang przez:

a

Nazwa Wykonawcy........coeeviiiinnnnnn Z SIBAZIDA. . coscisuinmssnisnsriivsmm s s
MR s siasemkansinommemebniesmrmsmnm g , reprezentowanym przez:

T covatonen sutamsvennanns b

e R PR

zwanym dalej ,Wykonawcg”
zwani dalej tacznie ,,Stronami”

gdzie niniejsza umowa zwana bedzie dalej ,Umowga”

Przedmiot Umowy
g1

1. Przedmiot zamoOwienia obejmuje wykonanie zadania pn.: ,Budowa sieci wodociggowej
magistralnej DN 600 mm wzdtuz ul. Portowej w Gliwicach wraz z odwodnieniem i urzgdzeniami
na projektowanej sieci - ETAP II (odcinek w $ladzie projektowanej sciezki rowerowej)”.

Inwestycja wodociagowa bedzie wykonywana w koordynacji z pracami
wykonywanymi przez Wykonawce robét drogowych wybranego przez Zarzad Drég
Miejskich w postepowaniu przetargowym dla zadania zwigzanego z przebudowa
ul. Portowej na odcinku od posesji nr 74 do ul. Staromiejskiej. Obydwie inwestycje,
wodociagowa i drogowa, beda realizowane na wspélnym terenie budowy.

W zwiazku z tym Wykonawca realizujacy przedmiot niniejszej Umowy zobowigzany
jest do uwzglednienia warunkéw tej koordynacji podanych w karcie nadzoru
autorskiego nr 01.

2. Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zadania,
w tym prac wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej wraz z kartg nadzoru autorskiego
nr 01, OPZ oraz decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji.

3. Zamawiajacy zaznacza, ze ze wzgledu na powykonawczy charakter wynagrodzenia Wykonawcy,
wszelkie iloci podane w Przedmiarze Robot stanowigcym czes¢ Dokumentacji Projektowej
nalezy traktowac jako iloci szacunkowe, ktore stanowig podstawe dla sporzadzenia oferty przez
Wykonawce. W szczegélnosci zatem ewentualny wigkszy lub mniejszy zakres faktycznie
zrealizowanych robét niz to wynika z Przedmiaru Robot, lecz objetych Dokumentacja Projektowa
bedzie podstawg do rozliczenia Wykonawcy, z zastrzezeniem jednakze, iz wartosé¢ w ten sposéb
ustalonego wynagrodzenia nie przekroczy kwoty wynagrodzenia umownego wskazanego
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w § 9 ust. 1, a fakturowanie poszczegodlnych etapéw prac nie przekroczy kwot czesciowych
podanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym opisanym w ust. 14. Ewentualne roboty
nie ujete w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze robét beda rozliczone zgodnie z warunkami
podanymi w ust. 10

. Szczegblowe wymogi dotyczace przedmiotu zamdwienia zawierajg: DOKUMENTACIA

PROJEKTOWA - Zatacznik nr 1 do Umowy, wraz z kartg nadzoru autorskiego nr 01, w ktorej
podano wymagania odnosnie wskaznika zageszczenia zasypki nad wodociggiem do warstwy
wykonywanych prac drogowych.

Poszczegolne elementy skfadajace sie na przedmiot Umowy muszg by¢ oddane Zamawiajacemu
w stanie nadajacym sie do bezposredniego uzytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorow
technicznych i koricowych w obecnosci Zamawiajacego. Nalezy umozliwi¢ udziat inspektorow
ZDM w odbiorze prac budowlanych i w konsekwencji przekazaniu terenu wykonawcy prac
drogowych.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze zapoznatl sie z Dokumentacjg Projektowa, Materiatami
Przetargowymi, Opisem Przedmiotu Zaméwienia i nie wnosi do niej zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z miejscem realizacji przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci z uksztattowaniem terenu i wszystkie te czynniki uwzglednit przy szacowaniu
wynagrodzenia. Wykonawca oswiadcza, ze zakres rob6t okreslony w § 1 umowy jest
zrozumiaty i nie budzi jego watpliwosci.

Zamawiajacy, jezeli zaistnieje taka koniecznoé¢, dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
pod warunkiem, ze wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, tj. zgodnego z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa. Roboty zamienne moga by¢
wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci. Podstawa do wystapienia z wnioskiem o zgode na roboty zamienne bedzie
protokét koniecznosci oraz kosztorys réznicowy, ktéry podlegaé bedzie weryfikacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii wykonania robét, materiatéw i urzadzen
pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajacego, wplyng korzystnie na termin
realizacji Umowy lub beda niezbedne dla m.in. unikniecia kolizji lub sytuacji, gdy prowadzone
roboty wywierajq niekorzystny wptyw na otoczenie, w szczegolnoéci gdy zmiany:

— spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonywanego przedmiotu Umowy,

— spowodujg poprawienie parametrow technicznych przedmiotu Umowy,

— wynika¢ beda z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Wprowadzenie zmian wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci,

Roboty budowlane nie objete Dokumentacja Projektowa, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto
do zawarcia umowy, a ktdrych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zaméwienia - beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét
oraz kosztorysu ofertowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe, dla
ktérych odpowiadajace im pozycje sq wyszczegdinione w przedmiarze nalezy rozlicza¢ zgodnie
ze stawkami podanymi w ofercie Wykonawcy. Roboty dodatkowe, dla ktorych odpowiadajacych
im pozycji nie wyszczegdlniono w przedmiarze rozliczane beda wedtug stawek minimalnych cen
cennika Sekocenbud dla aktualnego kwartatu, w jakim te roboty wystapity.

Przekazanie placu budowy nastapi do czternastu dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
z zastrzezeniem § 4 ust. 2 lit. t).

Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy - 1
egz.
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Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy przedtozy Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: Harmonogram), na podstawie wzoru stanowigcego
zalacznik nr 4 do umowy oraz wytycznych podanych w ust. 14. Sporzadzajac Harmonogram,
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ramach terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia
przeprowadzenie odbioru koncowego oraz sporzadzenie wymaganej dokumentaci.
Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od momentu
jego otrzymania.

W harmonogramie rzeczowo - finansowym (zat. nr 4 do umowy) zalozono podziat robét na
etapy, wedtug ich rodzajéw podanych w przedmiarze. Koszt rozliczenia poszczegdlnych etapow
prac bedzie mial charakter powykonawczy, jednak wartos¢ zafakturowanych wykonanych
robét nie moze przekroczy¢ kosztu catkowitego danego etapu, co oznacza, ze:

a) za etap 1: roboty przygotowawcze i rozbidrkowe - wynagrodzenie nie przekroczy 2 %
wynagrodzenia przewidzianego w § 9 ust. 1,

b) za etap 2: roboty ziemne -wynagrodzenie nie przekroczy 28 % wynagrodzenia
przewidzianego w § 9 ust. 1,

c) za etap 3: roboty montazowe - wynagrodzenie nie przekroczy 67% wynagrodzenia
przewidzianego w § 9 ust. 1,

d) za etap 4: roboty odtworzeniowe, optaty, odbiér i pozostate koszty potwierdzone
jako zasadne przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie rozliczone w pozostatych

etapach - wynagrodzenie platne bedzie dopiero po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

W kosztorysach sktadanych przez Wykonawce kazdorazowo Wykonawca wskazywac bedzie
z ktorego etapu rozlicza dane prace

KORDYNACJA PRAC

Wykonawca w ramach realizacji niniejszej inwestycji zobowiazany jest do koordynacji robot
budowlanych z wykonawca dziatajacym dla ZDM, tj. firma/konsorcjum ... ktory
w sladzie wodociagu bedzie wykonywat $ciezke rowerowa. Wykonawca wodociggu zobowigzany
jest wyprzedzajaco wykonac¢ swdj zakres robot. Teren prowadzenia robét zostanie przekazany
Wykonawcy sieci wodociagowej przez Wykonawce robot drogowych, ktory okresli szczegdtowy
sposéb i zakres odbioru tego terenu po wykonanych pracach wodociggowych.

Z uwagi na to, ze prace beda wykonywane wspdlnie na jednym terenie budowy, a roboty
drogowe wykonane zostang na terenie wzruszonym uprzednio przez wykonawce prac
wodociagowych, parametry odtworzenia terenu po pracach wodociggowych, tj. zageszczenie
zasypki do warstwy wykonywanych nastepnie prac drogowych pod budowe czesci pieszo-
rowerowej oraz pod czesciag drogowa, muszg by¢ dostosowane dla projektowanych warunkéw,
wynikajacych z realizowanego projektu drogowego. W ramach wynagrodzenia umownego
wskazanego w w § 9 ust. 1 wymagane jest uzyskanie wskaznika zageszczenia gruntu
nad wodociagiem zgodnie warunkami koordynacji prac wskazanymi w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia dla wykonawcy robét drogowych, ktére podane zostaty
w karcie nadzoru autorskiego nr 1 dla niniejszego zamodwienia.

Po zakonczonych robotach wodociggowych Wykonawca robot wodociggowych zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy prac drogowych badania zageszczenia zasypki nad wodociggiem do
warstwy wykonywanych prac drogowych, proby szczelnosci nowo powstatego wodociggu
i dokumenty geodezyjne powykonawcze, w celu umozliwienia wykonawcy roboét drogowych
realizacji $ciezki rowerowej. W przypadku zastrzezern wykonawcy robét drogowych do
wykonanych badari, wykonawca robot drogowych moze wykonac¢ wiasne badania kontrolne.
W przypadku uzyskania wynikow badan nie spetniajacych kryteriéw opisanych w dokumentacji
projektowej wraz z karta nadzoru autorskiego, koszty tych badar poniesie Wykonawca robot
wodociggowych wraz z kosztami robét poprawkowych.
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Podwykonawcy
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé powierzone prace przy wykorzystaniu wlasnego sprzetu
i materiatow.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét z zastosowaniem materiatéw okreélonych
w Dokumentacji Projektowej. Zastosowanie innych materiatdbw wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem robdt oraz na kazde
zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ atesty i $wiadectwa jakosci materiatu, certyfikaty
bezpieczenstwa.

3. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu umowy przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow. Do uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami stosuje
sie art. 647 ' k. c., z zastrzezeniem ponizszych zapiséw.

4. Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do wykonywania robét przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zgtosi¢ w formie pisemnej podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce Zamawiajacemu przedktadajac projekt umowy ze wskazaniem szczegotowego
zakresu zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét oraz wysokosé
wynagrodzenia za ww. zakres robot. Zamawiajacy moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw
Wykonawcy i podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 10 dni roboczych od
doreczenia pisemnego zgtoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy wymaga, aby umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawieraly
nastepujace postanowienia:

a. podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnodci
wynikajacych z takiej umowy bez zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

b. strony umowy podwykonawczej lub o dalsze podwykonawstwo nie moga dokonywac
wzajemnych potracenn wierzytelnosci wynikajacych z innych tytutdw prawnych niz sama
umowa podwykonawcza,

c. podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazuje sie do skiadania oséwiadczed lub
innych dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 10 oraz niezwlocznego pisemnego
informowania Zamawiajacego o kazdej zalegtej ptatnosci.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej uwazane bedzie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Powyzsza procedure stosuje si¢ réwniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca
a podwykonawca oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian do tych
umoéw. Niewypetnienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usunigcia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Zamawiajacego
lub Zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego
okreslonych w umowie.

8. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca zobowigzany jest do przestania do Zamawiajacego uwierzytelnionej kopii
umowy. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez wszelkich zmian do umowy lub porozumiern/ugéd
itp. zwigzanych z realizacjg przez podwykonawce/dalszego podwykonawce robét budowlanych.

9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia
Wykonawcy zgodnie z art. 474 k.c.

10.Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego i po zakofczeniu robét, realizowanych z udziatem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zobowigzany jest ztozyé pisemne o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu catego wymagalnego wynagrodzenia
na ich rzecz przez Wykonawce za zrealizowany zakres robot odpowiednio przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, a w przypadku braku mozliwosci pozyskania takiego oéwiadczenia
- innych dokumentéw potwierdzajacych zaptate catego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.



PO/7/2023

11.Do czasu przediozenia wskazanych dokumentéw Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bez prawa do zadania przez Wykonawce naleznosci
ubocznych lub do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12.W sytuacji skierowania zadania zaptaty wynagrodzenia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajacego wobec braku tej zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce,
jest on zobowiazany ztozy¢ pisemne wyjasnienia o przyczynach odmowy zaptaty wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

13.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zastrzezen co do zasadnosci zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony jest do:

a. niedokonywania zaptaty bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
b. ztozenia éwiadczenia do depozytu sadowego w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy;

c. dokonania bezpoéredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jesli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Termin realizacji
§3

1. Termin realizacji zamoéwienia: do 15 kwietnia 2024 r. dla zakoficzenia robét budowlano-
montazowych i przekazania terenu wykonawcy prac drogowych i do 15 maja 2024 r.
dla zakonczenia przedmiotu umowy.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu Umowy obejmuje rowniez okres
przeznaczony na dokonanie niezbednych préb i badan kontrolnych oraz usuniecia stwierdzonych
przy odbiorze wad istotnych oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw niezbednych
do koricowego odbioru przedmiotu Umowy, wraz z ostatecznym zgtoszeniem zakonczenia robot.

3. Obowiagzujaca forma zaptaty za przedmiot zamoéwienia bedzie wynagrodzenie kosztorysowe,
z zastrzezeniem, ze wysoko$é wynagrodzenia nie przekroczy kwoty okreslonej
w § 9 ust. 1.

4. Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu
po podpisaniu protokotu odbioru koficowego przedmiotu Umowy.

5. Za wady istotne w rozumieniu ust. 2 uznaje sie wady, ktére uniemozliwiaja czynienie
wiaéciwego uzytku z przedmiotu zaméwienia, lub wytaczaja prawidtowe korzystanie zgodne
z celem umowy albo odbieraja mu cechy wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w niniejszej
umowie, istotnie zmniejszajac jego wartosc.

6. Jako wade istotna Zamawiajacy uzna rowniez brak dokonania odbioru robot w zakresie
odtworzenia nawierzchni drogowej przez wiasciwego zarzadce drogi lub wiascicieli/zarzadcow
nieruchomoséci, na ktérych inwestycja jest prowadzona, zgodnie z warunkami wskazanymi
w odpowiedniej decyzji/warunkach/porozumieniu - jezeli takowe odbiory zostaly pomiedzy
inwestorem a takim podmiotem zastrzezone.

Obowiazki Wykonawcy
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy okreslony w § 1 zgodnie z:
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Dokumentacjq Projektowa wraz z kartg nadzoru autorskiego nr 01, w ktérej wskazano
wymagania odnosnie wskaznika zageszczenia zasypki nad wodociagiem do warstwy
wykonywanych prac drogowych.

warunkami wynikajacymi z przepisow, w tym ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6z. zm.),

wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego, przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz wyposazone we wiasciwy sprzet,

Przed uzyciem materiatow i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy zlozy u wlasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, zgodnie ze wzorem
zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dostarczajac jednoczesnie
wszelkie niezbedne dokumenty Swiadczace o jakosci danego materiatu badz urzadzenia.
Zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy
zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia; zastosowanie materiatu lub
urzadzenia bez zatwierdzenia przez inspektora nadzoru moze skutkowaé obowiagzkiem
usunigcia zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt,
zgodnie z decyzjq inspektora nadzoru inwestorskiego; wniosek podpisany odpowiednio
przez kierownika budowy lub wtasciwego dla danej branzy kierownika robét branzowych
wraz ze wszystkimi zatgcznikami Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w  wersji
papierowej oraz tozsamej elektronicznej, zapisanej na powszechnie stosowanych noénikach
elektronicznych; po zatwierdzeniu wniosku przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 egz.
Whniosku zostanie zwrécony Wykonawcy; zatwierdzone , oryginalne wnioski wraz
zatacznikami beda stanowity element dokumentacji powykonawczej,

wspotpracy z wykonawca robét drogowych, o ktérym mowa w § 1 ust. 15.

. Dodatkowo Wykonawca:

a.
b.

pokryje wszelkie koszty i optaty konieczne do wykonania przedmiotu Umowy,

przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy
oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami,
celem dokonania przez Zamawiajacego zgtoszenia do odpowiednich organéw nadzoru
Budowalnego,

wykona prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy niezbedne do realizacji
umowy,

opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy,

wykona przedmiot umowy przy pomocy 0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montazowe, technologiczne niezbedne dla
realizacji zamoéwienia; projekty te nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wiedzg techniczng i normami oraz uzyskal akceptacje Zamawiajacego i Nadzoru
Autorskiego,

przeprowadzi rozruch urzadzen i systemow zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu
zamédwienia,

prowadzit bedzie roboty w sposéb nienaruszajacy interesu oséb trzecich,

poniesie koszty sporzadzenia projektu zamiennego i uzyskania zamiennego pozwolenia na
budoweg, w zakresie wszelkich zmian wprowadzonych do zatwierdzonego projektu o ile
zajdzie taka potrzeba,

poniesie koszty przywrocenia terenu do stanu okreslonego przez wiasciciela/zarzadce
dziatek, na ktorych ma by¢ wykonywana inwestycja,

zapewni i poniesie koszty nadzoréw branzowych, w tym réwniez nadzér archeologiczny
i prowadzenie badan archeologicznych o ile zajdzie taka potrzeba i dokona niezbednych
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uzgodnien z uzytkownikami istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu
W rejonie prowadzonych robot wraz z ich ewentualnym wytrasowaniem w terenie,

kazdorazowo wykona wszystkie wymagane proby, w tym préby szczelnoéci wszystkich
rurociagéw, w tym ptukanie i dezynfekcje wraz z badaniem jakoéci wody pod wzgledem:

- mikrobiologicznym w zakresie:
* grupa coli - 0 jtk
* Escherichia coli - 0 jtk
* Enterokoki - 0 jtk

* Ogédlna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 h - bez nieprawidtowych zmian
(zalecana wartos¢ do 100 jtk)

* Clostridium perfringens (dla wéd mieszanych) - 0 jtk

- fizykochemicznym w zakresie:
* metnos¢ - bez nieprawidtowych zmian zalecana wartos¢ do 1 NTU
* zelazo - 200 pg/I

Pobér probki ma zostaé wykonany przez osobe posiadajacg zaswiadczenie potwierdzajace
przeszkolenie przez organy Paristwowej Inspekcji Sanitarnej dla oséb pobierajacych prébki
wody przeznaczonej do spozycia lub pobdr zlecony do laboratorium zatwierdzonego przez
Panstwowg Inspekcje Sanitarng w zakresie pobierania prébek wody do spozycia zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z p6zn. zmianami),

wykona wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, przeprowadzi, o ile bedzie to
wymagane badania zageszczenia gruntu, badania noénosci podbudowy, wykona odwierty
kontrolne, przeprowadzi ekspertyzy dla wbudowanych materiatéw oraz inne stosowne
badania potwierdzajace jakos$¢ wykonanych robét,

przekaze zawiadomienie o zakorczeniu budowy dla catego zakresu objetego Dokumentacja
Projektowa wraz z potwierdzeniem wlasciwego Organu Nadzoru Budowlanego o braku
wniesienia sprzeciwu,

zainstaluje w uzgodnieniu z dostawcami mediéw i dysponentami odpowiednich sieci na
wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii i wody na
Czas prowadzenia robot (jesli zaistnieje taka koniecznosc),

zapewni dostawe kruszyw oraz sktadowanie wraz z transportem technologicznym,

jest obowigzany w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy na wiasny koszt chroni¢ znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne (art. 15
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; w zwigzku z tym
w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego; najpdzniej do dnia
zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie »OSNOWY | pomiary
grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych i uszkodzonych znakdw
osnowy III klasy i wykona to na wiasny koszt; kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej
zawierajaca nr KERG nadany przez Grodzki Osérodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i date rejestracji stanowig podstawe kontroli prawidtowosci wykonania
tego obowigzku,

zapewni obstuge geodezyjng przedmiotu Umowy wykonywang przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia. Dokumentacja geodezyjna bedzie przekazana Zamawiajacemu
W wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na plycie CD w 1 egz., i bedzie
obejmowata nastepujace dokumenty:

e powykonawczy szkic geodezyjny zgodny z aktualnym prawem geodezyjnym w formatach
pdf, dxf wraz z oswiadczeniem geodety, iz prace geodezyjne sg wykonane zgodnie
z obowigzujacym uktadem wysokosciowym,
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karty inwentaryzacyjne studni, komor i innych budowli w formie papierowej oraz
w formacie pdf, JPG,

wykaz ze wspétrzednymi pikiet wraz z rzednymi i kodami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w jednym z formatéw txt, doc, odt,

poswiadczong przez wihasciwy organ kopie mapy zasadniczej powykonawczej, lub
rownowaznie uwierzytelnionej takiej mapy z naktadka S+U+E, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

oéwiadczenie geodety o wykonaniu robot zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

wykona serwis filmowy lub zdjeciowy przed rozpoczeciem robot, oznaczony data jego
wykonania, dokumentujacy aktualny stan terenu w tym nawierzchni ulic, chodnikow,
ogrodzen, zieleni; przekazanie serwisu filmowego lub zdjeciowego, oznaczonego datq jego
wykonania bedzie warunkiem przekazania placu budowy dla wykonania przedmiotu
Umowy,

wykona serwis filmowy Ilub zdjeciowy po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych,
oznaczony datg jego wykonania, dokumentujacy przywrécenie terenu po robotach do stanu
pierwotnego, przekazanie tej dokumentacji Zamawiajacemu bedzie jednym z warunkow
podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy,

przedtozy Zamawiajacemu karty przekazania odpadéw, potwierdzajace odwiezienie
nadmiaru gruntu z wykopdw, gruzu lub innych materiatdow z rozbidrek na skfadowisko
odpaddw,

spetni wymagania okreslone we wszystkich uzyskanych uzgodnieniach, opiniach
branzowych, decyzjach, postanowieniach itd., zamieszczonych w  postepowaniu
przetargowym i projekcie,

w przypadku sieci wykonywanych z rur PE - dostarczy ksigzke zgrzewdw zawierajaca:
szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami i ich wspoirzednymi, protokoty zgrzewania (karty
zgrzewow ze zgrzewarek), schemat pogladowy taczacy ksiazke zgrzewow ze schematem
pogladowym wykonanej sieci wodociagowej. Zgrzewarka powinna posiadac aktualne
éwiadectwo kalibracji. Zgrzewy wykonane winny byC przez osobe posiadajgca uprawnienia
w tym zakresie, ktora podpsuje rowniez ksiazke Zarzewdw,

w przypadku zaistnienia takiej koniecznoéci przygotuje i ztozy wniosek w imieniu
PWiK Sp. z 0.0 do wiasciwego organu administracyjnego o wydanie zezwolenie na
wykonanie wycinki drzew i krzewéw oraz uzyska stosowna decyzje pozwalajacq na
wykonanie ww. wycinki, dokona wycinki i ewentualne nasadzenia wskazane w decyzji,

w przypadku zaistnienia takiej koniecznodci dokona uzgodnien z Zarzadem Transportu
Metropolitalnego, gdy wykonanie inwestycji ingerowac bedzie w ruch komunikacji miejskiej,

dokona w ramach niniejszej Umowy nasadzenia 3 szt. drzew Gatunek lisciasty: Grab
pospolity " Fastigiata" na terenie Stacji uzdatniania Wody w Gliwicach przy ul. Kanatowej,
w miejscu wskazanym przez kierownika tego obiektu,

zastosuje standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronie http://drzewa.org.pl/standardy/ w zakresie wskazanym w rozdziale
3. Etap realizacji prac” - standardy te stanowia zatacznik nr 5 do Umowy.

. Wszystkie obowiazki Wykonawcy okreslone w szczegblnoéci w § 4 ust. 2 oraz w § 5 Umowy
wykonane beda w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia.

. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem ujetym w wynagrodzeniu
okreslonym w § 9 ust. 1 Umowy (stanowigce wartosé 500 zt brutto) z momentem przekazania,
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji filmowej i zdjeciowej, o ktérej mowa w ust. 2, jak
réwniez wszelkich innych elementéw przedmiotu Umowy, ktore beda posiada¢ cechy utworu
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych na nastepujacych polach eksploatacji:

a.

b.

prawo utrwalania i zwielokrotniania utworu jakakolwiek technika w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy;

prawo wprowadzania egzemplarzy utworu do obrotu;
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c. prawo wprowadzania utworu do pamieci komputera i serweréw sieci komputerowych;

d. prawo wprowadzania utworu do Internetu, takze w postaci przekazdw przesytanych droga
elektroniczna;

e. prawo wystawiania i wyswietlania utworu;

f.  prawo najmu, dzierzawy, udzielania licencji oraz uzyczenia utworu i jego egzemplarzy;
g. wykorzystywanie utworu oraz jego fragmentéw do wykonywania nowych utwordw;
h. publiczne wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze

inne publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

i.  tlumaczenie elementéw jezykowych utworu na jezyki obce.

Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo do dysponowania utworami w catosci, jak rowniez
w dajacych sie wyodrebni¢ czeéciach oraz do dokonywania bez zgody Wykonawcy wszelkich
opracowan utworu, w szczegdlnosci ttumaczen, modyfikacji, przerébek, adaptacji, poprawek
oraz aktualizacji.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonywanie wszelkich praw zaleznych

do opracowan utworu wraz z upowaznieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych
praw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych mu praw osobistych
do utworu i jego opracowan.

Prawa nabyte Umowa sa nieograniczone w czasie, w zakresie dopuszczonym ustawa, o ktorej
mowa w ust. 4. 9. Z dniem przekazania Zamawiajacy uzyskuje prawo wiasnosci egzemplarzy
nosénikoéw utworu. Wynagrodzenie z tytulu przeniesienia ww. prawa jest ujete w wynagrodzeniu
okreslonym w § 9 umowy.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

g I

Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go na kazde zgdanie inspektora nadzoru,
przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego oraz innym upowaznionym osobom.

Przejecie petnej odpowiedzialnosci za:

a. szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robét,

b. szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robodt, obiektow
materiatdw, sprzetu oraz pozostatego mienia, bedace skutkiem prowadzenia robot.

Utrzymanie ogolnego porzadku na budowie poprzez:
a. ochrone mienia,

nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,

®© a o o

wyznaczenie koordynatora ds. bhp zgodnie z art. 208 § 1 pkt 2 kp i zorganizowanie pracy
w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

f. organizacje zaplecza.

g. utrzymanie czystosci két pojazdoéw wyjezdzajacych z placu budowy na drogi publiczne.
W przypadku zanieczyszczenia drog w zwigzku z prowadzeniem robét zwigzanych z realizacjq
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na biezaco czyszczenia ulic, wiasnym
staraniem i na wiasny koszt. W przypadku niewykonania tych obowigzkdéw, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich zlecenia innemu Wykonawcy i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich
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wykonania. Zamawiajgcy upowazniony jest do pokrycia ww. kosztéw z dowolnej faktury
Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy.

. Zapewnienie we wtasnym zakresie odpowiednich warunkow socjalnych oraz innych wymaganych
prawem warunkdw na rzecz swoich pracownikdw.

. Informowanie Zamawiajacego niezwtocznie, pisemnie o wszelkich problemach i okolicznosciach
mogacych wplynaé¢ na jakos¢ i opdznienie terminu zakoficzenia robot, przy ktérych moze by¢
pomocne dziatanie Zamawiajacego.

. Powiadomienie, w imieniu Zamawiajacego, wiasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia
robét budowlanych, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), jezeli spetnione zostang przestanki okreélone w § 3 ww.
Rozporzadzenia.

§6

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé, w tym takze wobec osdb trzecich za wszelkie
szkody powstate na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych zabezpieczy¢ budowe
i mienie znajdujace sie na placu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez caty okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem Umowy na kwote nie nizszg niz 500.000,00 zt. Kopie stosownych polis
ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem zaptaty skladek Wykonawca zobowigzuje sie
przediozy¢ na kazde zadanie Zamawiajacego.

. Ubezpieczenie powinno obejmowac szkody powstate w zwigzku z realizacja rob6t wyrzadzone
osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiajacego przez caty okres trwania
umowy.

. W przypadku uplywu terminu waznosci ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca najpézniej w dniu uplywu tego terminu zobowigzany bedzie przediozy¢
Zamawiajacemu kopie nowej polisy, spetniajacej wymagania w ust. 3.

. Wszystkie koszty =zwigzane 2z zawarciem umoéw ubezpieczern i opfacaniem skiadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

8§87

. Wykonawca zobowiazuje sie zainstalowac oznakowanie terenu budowy i innych miejsc, gdzie
maja by¢ prowadzone roboty, informujace i ostrzegajace, zwiazane z realizacjq przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania terenu budowy, zaplecza i drdég dojazdowych
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz do usuwania zbednych materiatéw,
odpaddw i $mieci, jak i do utrzymywania drég dojazdowych w statej czystosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie porzadkowac na biezaco teren, na ktérym zakonczono roboty
budowlane (dotyczy to réwniez drég dojazdowych, z ktérych korzystat Wykonawca, zaplecza
budowy oraz wszelkich innych obiektow w obszarze budowy) oraz doprowadzi¢ te tereny
do stanu sprzed rozpoczecia budowy. Przywrocenie pierwotnego stanu terenom budowy musi
by¢ potwierdzone pisemnym o$wiadczeniem wiascicieli terenu, ktére Wykonawca winien
przekaza¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem protokotu koncowego odbioru przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do odtworzenia pod nadzorem inspektora nadzoru wszystkich
drenazy uszkodzonych podczas wykonywania robét ziemnych.

. W razie zwtoki Wykonawcy w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy Zamawiajacy
uprawniony jest do powierzenia ich wykonania lub poprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
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koniecznosci uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastepcze i utraty uprawnien z rekojmi lub
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje roszczenie o naprawienie wyrzadzonej szkody.

§8
1. Inspektorem nadzoru Zamawiajacego bedzie:
“PARIPAN svinisismmasimsmisisim Nr uprawnien ..........ccccoeeeevevenee, (w specjalnosci instalacyjnej),
=PaN/PaNI wowsivisasienisg NF UPBFaWNIGN i (w specjalnosci drogowej).
2. Koordynatorem w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego bedzie

..................................................... , ze strony Wykonawcy bedzie ......................

3. Inspektor nadzoru dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami Prawa budowlanego oraz nadanych mu w Umowie. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku inspektora nadzoru beda
dokonywane zgodnie z art.44 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upowaznionym
przez niego osobom dostep do placu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest stosowal sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, ktére sg zgodne z obowigzujacymi przepisami.

6. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bDEdZIE ... nr
UPFaWNI€N.....c.oovceeeces e

7. Kierownik budowy jest uprawniony do odbioru oswiadczen woli Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania umowy przy pomocy osob wskazanych
w Wykazie Osob, bedacego zalacznikiem do oferty Wykonawcy. Ewentualna zmiana takich osdb
wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Osoby zastepujgce osoby wymienione
w Wykazie Osdb muszg posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie nie gorsze niz wymagane przez
Zamawiajgcego w Materiatach Przetargowych. Zmiana Kierownika budowy dokonywana bedzie
zgodnie z art.44 Ustawy Prawo Budowlane.

Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

§9
1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie catego przedmiotu Umowy
WVNOST ssias i s s netto + ..vovviiii e VAT, co stanowi kwote brutto
(0 = ) i zostalo ustalone

na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy. Réwnoczesnie
wynagrodzenie to jest kwota maksymalng.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zostanie na podstawie cen jednostkowych wynikajacych
z oferty (kosztorysu ofertowego) Wynagrodzenie przyznane bedzie za faktycznie wykonany
zakres robot potwierdzony protokotem odbioru (koncowym lub czesciowym), w terminach
wynikajacych z Harmonogramu, z zastrzezeniem, iz jego catkowita wysoko$¢ nie przekroczy
kwoty wskazanej w ust. 1, a wynagrodzenie za poszczegdlne etapy prac nie przekroczy wartosci
wskazanych dla tych etapéw w HFR.

3. Podstawg rozliczania przez inspektora nadzoru robdt budowlanych w poszczegdlnych etapach
prac beda kosztorysy opracowane metoda kalkulacji szczegdtowe;j.

4. W przypadku jezeli pozycje dla robot dodatkowych lub zamiennych nie beda wyszczegdlnione
w kosztorysie Wykonawcy opisanym w ust. 3, bedg one rozliczane na podstawie minimalnych
cen cennika Sekocenbud dla aktualnego kwartatu, w jakim te roboty wystapity, pod warunkiem
ich pozytywnej weryfikacji przez inspektora nadzoru i zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
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aneksu do umowy, podpisanego przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

5. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy: Bank

......... A FACHUNKU - croemsmsionmnimmn s snsissdssss s s e WoErminie 30:dni
od daty wplywu do Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury VAT. Za date zaptaty uwaza
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie protokot koncowy odbioru przedmiotu Umowy
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktur czesciowych za prace wykonane
w ramach poszczegdlnych etapéw przedmiotu umowy okreslonych w Harmonogramie,
potwierdzone protokotami odbioru poszczegdlnych etapéw wykonania przedmiotu umowy
podpisanymi przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Do przeprowadzenia odbioru stosuje
sie odpowiednio zapisy § 10 ust. 3 tiret pierwsze, oraz ust. 6-9.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelnosci ani tez jakiegokolwiek
rozporzadzania wierzytelnosciami przystugujacymi mu na podstawie Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego (poprzez adnotacje
na fakturze zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku
od towarow i ustug; dalej: ustawa VAT), w kazdym przypadku, gdy faktura obejmowa¢ bedzie
nabycie towaréw lub ustug wymienionych w zataczniku nr 15 do ustawy VAT i kwota naleznosci
ogdtem stanowic¢ bedzie kwote, o ktorej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -
Prawo przedsiebiorcéw, tj. w kazdym przypadku, gdy do ptatnosci za fakture zastosowanie
znajdzie obowigzkowy mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. la
ustawy VAT.

10.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za szkody poniesione przez
Zamawiajacego wskutek niewykonania bgdz nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowiazku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej.

11.Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore bedg wystawione w jego imieniu, bedzie rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz, ze
rachunek ten bedzie rachunkiem, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13) ustawy VAT.

12.W przypadkach, w ktérych art. 108a ust. 1a ustawy VAT nie ma zastosowania, Zamawiajacy
przy dokonywaniu zaplaty moze zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, zgodnie z art.
108a ust. 1 ustawy VAT.

13.Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorca w rozumieniu Ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handiowych.

14.W przypadku sytuacji, w ktorej realizacja robot pod wzgledem rzeczowym odbiega od
zataczonego do Umowy Harmonogramu rzeczowo finansowego, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo dokonac aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego. Aktualizacja nastgpuje
poprzez ztozenie go Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

15.Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajacemu faktury czesciowe nie czesciej niz 1 raz w miesiacu.

16.Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wczesniejszg platnosc
wynagrodzenia wynikajacego ze ztozonych faktur w stosunku do terminu ptatnosci, o ktorym
mowa w ust. 3. Zasady dokonywania przyspieszonej ptatnosci reguluje Zarzadzenie Wewnetrzne
nr 04/2023 Zarzadu PWIiK Sp. z 0.0. w Gliwicach z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie mozliwosci
udzielenia skonta w przypadku przyspieszonej ptatnosci za faktury.
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Odbiér przedmiotu Umowy
§ 10
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
a. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. czeéciowy odbiér robét w odniesieniu do Harmonogramu, dla kazdego etapu, tj. po
zakoniczeniu danego etapu,

c. kofcowy odbiér przedmiotu Umowy po przedtozeniu przez Wykonawce zawiadomienia
o ukoniczeniu przedmiotu umowy i skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentow,

d. odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie ptatnosci czesciowych, miesigcznych, w ramach
etapéw. W takim przypadku podczas sporzadzania HFR Strony uzgodnig podziat etapow na
czesci, z dopasowaniem konkretnego zakresu prac, jakie musza by¢ zakonczone, aby mozliwy
byt odbiér tej czesci etapu.

Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu do 3 dni
po powiadomieniu inspektora nadzoru (powiadomienie wpisem do Dziennika Budowy oraz
powiadomienie droga elektroniczna lub pisemnie). Nieprzystapienie do odbioru robét w tym
terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uzna si¢ za
wykonane prawidlowo w przypadku dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji zdjeciowej
umozliwiajacej weryfikacje wykonania przedmiotowych robét. Dokumentacja zdjgciowa musi
by¢ oznaczona datg jej wykonania.

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do koricowego odbioru przedmiotu Umowy
wpisem do dziennika budowy oraz powiadomienie droga elektroniczng lub pisemnie, na adres
PWiK ul.Rybnicka 47, 44-100 Gliwice lub bok@pwik.gliwice.pl (nie dopuszcza sig innych
adreséw doreczenia). Zamawiajacy po powiadomieniu podejmie czynnosci odbiorowe
w przeciagu 5 dni roboczych. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza:

— kopie wpiséw w dzienniku budowy o zakoriczeniu robét budowlanych wraz z potwierdzeniem
tego faktu przez wiasciwych inspektoréw nadzoru

— protokét przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonawczej
wykonanej zgodnie z § 10 ust. 5 lit. d)

Powiadomienie nie spetiajace powyzszych wymogdw jest nieskuteczne.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania koricowego odbioru przedmiotu
Umowy jest uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowigzujacym prawie atestow
i zezwoler dla urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a takze przeprowadzenie przez niego przy udziale Zamawiajacego
wszystkich niezbednych préb, badan kontrolnych i odbioréw technicznych naprawionych wad
istotnych, opracowanie i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do koncowego odbioru
przedmiotu Umowy. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego dla zgtoszenia gotowosci do
koricowego odbioru przedmiotu Umowy spowoduje odmowe Zamawiajacego dokonania odbioru
i stanowi dla Zamawiajacego podstawe do naliczania kar umownych z tytutu nieterminowej
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu rozpoczecia koncowego odbioru przedmiotu
Umowy:

. dzienniki budowy,

a
b. zaséwiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,

2.

Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,

L.

. dokumentacje powykonawcza na ktorg beda sie sktadac nastepujace dokumenty:
o dokumentacje geodezyjna powykonawcza zgodnie z zapisami §4 ust. 2 lit. s;
e geodezyjne szkice polowe wykonane przed i w trakcie realizacji robot,

e protokoty z utylizacji odpadow,
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¢ kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
przez Kierownika Budowy oraz Projektanta),

e instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, karty gwarancyjne producentow
urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje konserwacji urzadzen
i systemow,

* protokoly z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw, protokoty odbioréw technicznych,
protokoty wymaganych pomiaréw i badan, protokoty i inne dokumenty z przeprowadzonych
nadzoréw branzowych,

» protokoly z przeszkolenia pracownikéw Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy ( w tym
schematy wykonania potfaczen), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia dokumentacji
przez przysztego operatora urzadzen - koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg
Wykonawce,

e oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych, ze roboty budowlane
i branzowe zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWIiORB,
Materiatami Przetargowymi, obowiazujgcymi przepisami i normami oraz ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach
budowlanych,

» oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego
zawartymi w umowie,

¢ zaakceptowane przez inspektoréw nadzoru poszczegélnych branz wnioski o zatwierdzenie
wyrobow budowalnych dla wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen wraz
z dokumentami potwierdzajacymi, Ze dany wyréb spetlnia wymagania dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji (zatgcznikami
do kart moga by¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wyrobu), wraz ze
spisem tych kart przyporzadkowujacym karty do okredlonych wyrobow budowlanych;
wnioski o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych maja by¢ podpisane odpowiednio przez
kierownika budowy,

» dokumentacje fotograficzna z realizacji przedmiotu zamdwienia,

» wszystkie dokumenty powinny byé sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac odpowiednie
tltumaczenia przez uprawnionego ttumacza,

e w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodnos$c z oryginatem przez kierownika budowy,

e. oswiadczenia wihascicieli terenéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 Umowy.

W ciagu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do korcowego odbioru przedmiotu
Umowy, pod warunkiem spetniania przez Wykonawce wymogoéw, o ktorych mowa w ust. 4, 5
Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru. W czynnosciach koricowego odbioru przedmiotu
Umowy kazdorazowo ma obowigzek uczestniczy¢ kierownik budowy i wiasciwego dla danej
branzy kierownika robot branzowych.

Jezeli w toku czynnosci korcowego odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady
istotne, Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru, wyznacza termin ich usuniecia, a do czasu
ich usuniecia przerywa czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu
tych wad Zamawiajacy wznawia czynnosci odbioru.

Zakoriczenie czynnoéci odbioru koficowego przedmiotu Umowy nastepuje z chwilg podpisania
przez Strony stosownego protokotu, zawierajacego termin usuniecia usterek i wad nieistotnych
w sytuacji ich ujawnienia.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad, ktére nie nadaja sie do usuniecia
Zamawiajgcy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartoéci lub uzytecznosci
przedmiotu Umowy,
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zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy, wzglednie jego czesci, po raz drugi na koszt
Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do naliczania kar umownych okreslonych w § 12
Umowy, odszkodowania, jak réwniez wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
lub odstgpienia od Umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§11

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres 60 miesiecy liczac od dnia
nastepujacego po dniu podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy. W ramach
gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad przedmiotu Umowy lub dostarczenia
rzeczy wolnych od wad, jezeli wady takie ujawnia sie w okresie gwarancji. Dokument
gwarancyjny dostarczany jest przez Wykonawce wraz z podpisaniem protokotu odbioru
przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

Umowy przez okres 60 miesiecy od dnia nastepujacego po dniu podpisania protokotu koncowego
odbioru przedmiotu Umowy.

a.

Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie pisemnej,
faksem lub emailem,

Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ do usuniecia wady w ciggu 2 dni od otrzymania
zgtoszenia od Zamawiajacego o wykryciu wady,

istnienie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i  Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie przystapi do spisania protokotu wspolnie
z Zamawiajacym wiazacym staje sie protokot sporzadzony przez Zamawiajacego,

. termin usuniecia wad okresla Zamawiajacy w protokole usterkowym,

. usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego,

wady nieusuniete w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 lit d) i ktorych Wykonawca nie
usunie moga by¢ zlecone przez Zamawiajacego do usunigcia osobom trzecim na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastepcze i bez
utraty uprawnien z gwarancji lub rekojmi,

. okres gwarancji i rekojmi na elementy naprawione i zamontowane w ramach wykonywania

obowiazkéw z gwarancji lub rekojmi oraz na nowe elementy dostarczone w ramach
wykonywania obowiazkéw z gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od dnia dostarczenia
i zamontowania elementu naprawionego lub dostarczenia nowego elementu. W innych
przypadkach okres gwarancji lub rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac,

. pod pojeciem wady Zamawiajacy rozumie réwniez stwierdzone usterki.

Kary umowne
§12

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

za opdznienie w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 w wysokosci:

—  0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzieri opdZnienia, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia;
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- 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, liczac
od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, za
kazdy dzien opéznienia - jezeli op6znienie przekroczyto 14 dni

Wykonawca zapiam Zamawiajacemu kare umowna za opoznienie w przystapieniu do usuwania
wady lub opo6Znienie w usunieciu wady przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw okreslonych
zgodnie z § 11 ust. 3 lit. b) i lit. d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreélonego w § 9
ust. 1 Umowy za kazdy dzied opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
umownego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po drugiej
Stronie, ta druga Strona bedzie zobowigzana do zaptaty kary umownej w wysokoéci 30%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku wskazanego w § 8 ust. 8 umowy
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokoéci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogdinych, jezeli wysokos¢ szkody przekroczy wysokoéé zastrzezonych kar umownych. Dotyczy
to zwilaszcza odszkodowania z tytutu ewentualnej utraty dofinansowania przez ZDM (Miasto
Gliwice) wskutek braku mozliwosci wykonania rob6t drogowych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajacemu kar umownych z faktur
wystawionych za realizacje przedmiotu Umowy. W takim przypadku naliczone kary umowne
staja sie wymagalne z dniem otrzymania przez Wykonawce informaciji (np. noty) o ich
naliczeniu.

Wykonawca zaptaci kare umowng za nie przestrzeganie przepiséw BHP na budowie w wysokosci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek przez Inspektora Nadzoru.

Wysokosc kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne pozostaja w mocy w przypadku rozwigzania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§ 13

. Wszystkie podmioty wchodzace w skfad konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialnos$é
za wykonanie przedmiotu Umowy® i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wartosci Umowy brutto wskazanej w § 9 ust. 1, tj. W KWOCI€ .v.ovvoveeveee zt

(STOWNIEY st i st aiestansasmns ), wformie ..o ;

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, jak rowniez roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wazne w 100% kwoty zabezpieczenia
wskazanej w ust. 2 do 30 dni liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu
koricowego odbioru przedmiotu Umowy, a w 30% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 2 po
uptywie okresdw gwarancji i rekojmi na catoé¢ przedmiotu Umowy.

. Zwrot 70% zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia nastepnego po dniu
wykonania robot budowlanych i uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
Zwrot 30% zabezpieczenia nastapi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi na catos¢ przedmiotu
Umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

! Postanowienie ma zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Wykenawcami wspolnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia.
W przypadku zawarcia umowy z jednym Wykonawca, postanowienie zostanie wykreslone.



PO/7/2023

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone W postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ sformutowania Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy lub wykonat go z nienalezyta starannoscia, albo nie usunat stwierdzonych
wad lub usterek w okresie gwarancji. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania
zaptaty od spenienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia jakiejkolwiek
dokumentacji, za wyjatkiem petnomocnictw osoby podpisanej na zgdaniu lub wezwania
wykonawcy do nalezytego spetnienia swiadczenia (usunigcia wad).

. Wykonawca, niezaleznie od przyczyny takiego stanu rzeczy, w przypadku jakiejkolwiek sytuacji
pociagajacej za soba brak utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokoéci i okresie wskazanym w umowie, bedzie kazdorazowo zobowigzany do
odpowiedniego przedtuzenia najpézniej na 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu
waznosci posiadanego, dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
istniejacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo ztozenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na odpowiedni czas zapewniajacy ciagtos¢ zabezpieczenia az do
daty faktycznego uptywu terminu, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej. Niewypetnienie tego
obowigzku daje Zamawiajacemu prawo do skorzystania z posiadanego, dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli konieczno$¢ przediuzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos$¢, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie przedtuzone na koszt
Zamawiajacego.

Rozwiazanie i odstapienie od Umowy
§ 14
. Strony uprawnione sg do rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron.

. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy ze skutkiem na przysztosc,
tj. w zakresie niewykonanej czesci Umowy, w przypadku istotnego naruszenia przez
Wykonawce postanowieri Umowy. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznoéci i powinno zawieraé¢ uzasadnienie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia
od Umowy w szczegolnosci:

a. w przypadku wykonywania przez Wykonawce roboét niezgodnie z Dokumentacja Projektowa,
lub karta nadzoru autorskiego nr 01,

b. w przypadku powierzenia przez Wykonawce robdét podwykonawcom bez wczesniejszej
pisemnej akceptacji Zamawiajacego,

c. odmowy przediozenia obowigzujacej polisy potwierdzajacej posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej zgodnie z § 6 wust. 3 Umowy lub utraty
wymaganego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Umowie,

d. gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 14
dni, chyba ze przerwa ta jest uzasadniona czynnikami atmosferycznymi.

. Zamawiajacy moze wykona¢ prawo odstagpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach, nie pdzniej niz 1 miesiac przed koncowym terminem
umownym.

. Odstapienie wywotuje skutek od dnia doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu. W razie
wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢é od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Zamawiajacy bedzie ponadto uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w przepisach kodeksu cywilnego.
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6. W przypadku odstagpienia od Umowy:
a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

b. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje robét w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
i przy jego udziale,

€. Wykonawca usunie z terenu budowy w terminie do 14 dni wzniesione przez niego obiekty
tymczasowe,

d. Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych;

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy rzeczywistg wartos¢ za roboty zrealizowane do dnia doreczenia
Wykonawcy oswiadczenia o odstapieniu, odebrane zgodnie z ust. 5 pkt d) powyzej i przydatne
do dokonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Ochrona danych osobowych
§15
*** w przypadku, gdy Wykonawca dziata w formie spoétki kapitatowej

1. Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych érodkéw ochrony
danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa
a w szczegdlnosci z ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
W sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Strony zobowiazujq sie do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujacy sie ochrona danych osobowych dotyczacych
przetwarzania i ochrony danych osobowych.

3. Strony oswiadczaja, ze pracownicy posiadajacy dostep do danych osobowych znajq przepisy
dotyczace ochrony danych osobowych oraz posiadaja stosowne upowaznienia uprawniajace do
przetwarzania danych osobowych.

4. Strony oswiadczaja, ze dane osobowe uzyskane w zwigzku z realizacja Umowy, zostang
wykorzystane wytacznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak diugo jak jest to niezbedne do jej
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadajacy terminowi przedawnienia roszczen Stron
Umowy.

5. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczenia mu
informacji koniecznych do stwierdzenia, ze Wykonawca przetwarza i zabezpiecza powierzone mu
dane osobowe w sposob zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy danych osobowych, o ktérych mowa
w ust. 1, takZze po wygasnieciu Umowy.

*** w przypadku, gdy Wykonawca dziata w formie spétki osobowej lub prowadzi jednoosobowg
dziatalnos$¢ gospodarczg

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiajacy. W razie jakichkolwiek
pytan w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl.

2. Wykonawca ma prawo do dostepu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, zgdania
ich usunigcia, wniesienia sprzeciwu, zadania ograniczenia przetwarzania oraz zadania ich
przeniesienia.

3. Wykonawca ma prawo wnie$¢ skarge do organu nadzorczego, ktéorym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
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Dane osobowe Wykonawcy beda przetwarzane w kilku réznych celach tj. dla prawidtowej
realizacji umowy, dla celow podatkowych, a takze mogg by¢ przetwarzane dla dochodzenia
roszczen wynikajacych z przepiséw prawa cywilnego, jesli takie sig pojawia.

Podanie danych przez Wykonawce jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania
umowy.

Podstawa prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogoélne Rozporzadzenie o Ochronie Danych).

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda te podmioty, ktorym Zamawiajacy ma
obowiazek ich przekazywania na gruncie obowigzujacych przepisow prawa, a takze podmioty
éwiadczace na rzecz Zamawiajacego ustugi niezbedne do wykonywania Umowy.

Dane osobowe Wykonawcy beda przez Zamawiajacego przetwarzane przez caly czas, przez
ktory umowa bedzie wykonywana oraz wymagaja tego powszechnie obowigzujace przepisy,
a takze pozniej tj. do czasu uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen
wynikajgcych z Umowy.

Strony zobowiazuja sie do stosowania wytycznych lub interpretaciji, wydanych przez polski
organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujacy sig ochrong danych osobowych
dotyczacych przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Strony o$wiadczaja, ze pracownicy posiadajacy dostgp do danych osobowych przedstawicieli
Stron umowy znaja przepisy dotyczace ochrony danych osobowych oraz posiadajg stosowne
upowaznienia uprawniajace do przetwarzania danych osobowych.

W ramach przetwarzania danych, o ktérych mowa powyzej nie bedq podejmowane decyzje
w sposéb zautomatyzowany a dane Wykonawcy nie beda profilowane.

Sita wyzsza
§ 16

Strony zwolnione sa z odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynika z sity wyzszej.

Za site wyzszg Strony uznajg zdarzenie nagte, zewnetrzne, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w czesci lub w catosci, na state lub na pewien
czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na dziatanie sity wyzszej strona nia dotknigta
zobowigzuje sie do niezwiocznego pisemnego poinformowania drugiej strony o zaistnieniu
okolicznoéci stanowiacej site wyzsza, czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Dopoki takie zawiadomienie nie zostanie przekazane drugiej stronie, zadna ze Stron nie bedzie
usprawiedliwiona z powodu niewykonania Iub nienalezytego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

Przypadki sity wyzszej, nalezycie udokumentowane przez strong ktorej dotyczg, pozbawiajg
druga strone - tak dtugo jak te przypadki i ich skutki trwaja - prawa do zadania wykonania
Umowy w zakresie objetym skutkami dziatania sity wyzszej.

W przypadku wystapienia sity wyzszej realizacja zobowigzan wynikajacych z Umowy ulega
przesunieciu o okres trwania przeszkody.

Przedstawiciele Stron

§17

. Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw i nadzoru nad wykonywaniem Umowy, W tym

takze do dokonywania i akceptowania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, sa:
a. ze strony Zamawiajacego — Pan/Pani ...
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b. ze strony WYKONAWEY = ..o

. Korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana na adres ich siedziby ujawniony
w odpowiednim rejestrze (KRS lub CEiDG).

. Zgtoszenia wad/usterek dokonywane beda:
a. w przypadku formy pisemnej - zgodnie z zasadg wskazang w ust. 2 powyzej;
b. w przypadku faxu - pod NUMEreM: ..........ccoooivoeeoeoeoeeeoeoo .

C. w przypadku email: N@ adres .....o.cooceiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Postanowienia kornicowe
§ 18

- Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci poza wyraznie wskazanymi
w Umowie.

. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy Strony beda dazyty do jego rozwiazania
w drodze negocjacji. W razie niepowodzenia negocjacji spory rozstrzygat bedzie sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

. Przez dni robocze strony uznajg dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

- Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

5. Integralng cze$¢ Umowy stanowia Zataczniki do Umowy:

a) Dokumentacja Projektowa - Zatacznik nr 1

b) Materialy Przetargowe - Zatacznik nr 2

c) Oferta Wykonawcy - Zatacznik nr 3

d) Harmonogram rzeczowo- finansowy- Zatacznik nr 4

e) Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym - zatacznik nr 5

. W przypadku rozbieznosci pomiedzy treécia Umowy a zatgcznikami, ustala sie nastepujacg
hierarchie dokumentow:

a) Umowa z HRF;
b) Dokumentacja Projektowa:
c) Materiaty Przetargowe

d) Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



