UMOWA Nr IBD/ ............... 12021
na wykonanie robét budowlanych

zawartawdniu ..................... 2021 roku w Checinach, pomiedzy:

Gming Checiny z siedzibg w Checinach, Pl. 2 Czerwca 4, 26 -060 Checiny
reprezentowang przez:

Mariusza Nowaka — Zastepce Burmistrza Gminy i Miasta Checiny
dziatajgcego na podstawie upowaznienia Nr Or-1.0052.13.2012 z dn. 20.09.2012 r.
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem KRS ...............
posiadajgcym NIP: ..................... , Zwanym dalej ,,Wykonawc3a”
rEePreZENtOWANYM PrZEZ: .. ..v.eeieee e e eee e ens

Strony niniejszej umowy postanawiajg co nastepuje:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne p.n.:
»Budowa trzech budek handlowych wraz z oswietleniem, szlabanu drogowego,
podswietlenia istniejacego pomnika Witadystawa tokietka, Plac 2 Czerwca w
Checinach, dz. nr ewid. 2203”.

2. Roboty budowlane Wykonawca winien wykonac¢ zgodnie z:

1)
2)
3)
4)

5)

Dokumentacjg  projektowg autorstwa firmy ebe STUDIO Pracownia
Architektoniczna ze stycznia 2020 r,

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,

Decyzjg nr 871/2020 o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowe,
Decyzjg nr 63A/2020 Swietokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Kielcach,

Decyzjg nr 37/2019 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

ktére stanowig integralng czes¢ umowy.
3. W ramach umowy Wykonawca wykona rowniez:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wykonanie wszelkich rob6t przygotowawczych i porzadkowych, w tym
zagospodarowania placu budowy, utrzymania i pdzniej likwidacji zaplecza budowy,
wraz z wykonaniem i likwidacjg medidow na potrzeby realizacji rob6t oraz ich
uzytkowanie,

Zawiadomienie wtasciwych instytucji i wiascicieli uzbrojenia podziemnego
0 rozpoczeciu prac przed przystgpieniem do robot,

Wywdz nadmiaru gruntu, dowdz ziemi z jej zakupem, ewentualng wymiane gruntow
lub ich zageszczanie, jak i naktady na roboty w zwigzku ze zmiang kategorii gruntu,
Przekopy kontrolne, w tym wykonanie ewentualnych przektadek w przypadku kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem,

Pozyskanie zatwierdzenia od inspektora nadzoru uzycia materiatow, urzgdzen
i wyposazenia przeznaczonych do wbudowania po okazaniu wszelkich niezbednych
dokumentéw w postaci atestow, aprobat, deklaracji zgodnosci.

Biezgcego wywozu odpaddéw, gruzu, utylizacji materiatdw, urzadzeh i instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdélnosci ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdézn. zm.) oraz
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udokumentowania Zamawiajgcemu sposobu gospodarowania odpadami,

8) Woykonanie niezbednych rusztowan, oston i zabezpieczen wykopow,

9) Odtworzenia drog i chodnikéw zniszczonych w trakcie realizacji robot,

10) Petng obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

11) Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajgcego
z wykonanych robét budowlanych) po zakonczeniu realizacji robét,

12) Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

4. Zakres swiadczenia Wykonawcy jest tozsamy z jego zobowigzaniem okreslonym w
ofercie z zastrzezeniem ust. 6i 7.

5. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi
przepisami prawa.

6. Jezeli, wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 a ktore uniemozliwiajg
prawidlowe wykonanie robot, Wykonawca niezwilocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona woéwczas analizy zaistniatego przypadku i po
uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru jest uprawniony do zmiany
sposobu $wiadczenia w taki sposob, aby byt zrealizowany cel umowy z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow.

7. Zmiana sposobu swiadczenia, o ktérej mowa w ust. 6, moze nastgpi¢ na skutek
nastepujacych okolicznosci:

1) wystgpig udokumentowane braki na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

2) wystgpi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuaciji, gdy
zastosowanie przewidzianych w tych dokumentach rozwigzan grozi powstaniem
szkdd w mieniu lub na osobach lub innych niebezpieczenhstw,

3) wystgpi koniecznos¢ usuniecia wewnetrznych sprzecznosci w dokumentacii
projektowej lub innych wad tej dokumentac;ji,

4) wystapi koniecznosc¢ realizacji postulatow oséb trzecich, ktére ujawnity sie w toku
wykonywania umowy, a ktére ze wzgledow prawnych, organizacyjnych,
technologicznych sg uzasadnione Ilub celowe dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

5) wystgpi  konieczno$¢  wprowadzenia  zmian  skutkujgcych  zwiekszeniem
bezpieczenstwa, standardu , podniesieniem funkcjonalnosci obiektu , jezeli
rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu.

8. Dokonujgc zmiany sposobu $wiadczenia Strony wyodrebnig w protokole koniecznosci :
1) roboty zamienne, tj. roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian robo6t zawartych

w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg
projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne,

3) zakres ograniczenia lub powiekszenia wielkosci $wiadczen w stosunku do
pierwotnej dokumentacji projektowej oraz ich wartosc .

9. Na podstawie protokotu koniecznosci Strony przystapig do rokowan w sprawie zmiany
przedmiotu umowy i warunkéw jej wykonywania stosownie do okolicznosci z tym
zastrzezeniem , iz ograniczenie lub zwiekszenie wielkosci lub warto$ci swiadczenia
Stron po zmianie umowy nie moze by¢é wyzsze niz 50% wartosci lub wielkoSci
Swiadczenia wynikajgcego z umowy przed jej zmiang.

§2
Termin realizacji
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 14 dni od dnia zawarcia
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umowy.

Rozpoczecie robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi w ciggu 7 dni od dnia

przekazania placu budowy.

Zatgcznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy uwzgledniajgcy

harmonogram robét budowlanych w tym elementy robdét podlegajgce czesciowym

odbiorom. Zmiany harmonogramu sg dopuszczalne bez koniecznosci aneksowania
umowy z tym zastrzezeniem, ze nie bedg one skutkowacC naruszeniem ostatecznego

terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 4.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia ................. 2021 r. W tym

terminie Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy , skompletowac i

przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty.

Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy uzna za zachowany, o ile

w nastepstwie zgtoszenia przez Wykonawce robot do odbioru kohcowego w terminie

wskazanym w ust. 4 Zamawiajgcy dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokét

odbioru koncowego.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest dopuszczalna w przypadku

wystgpienia jednego z nastepujgcych przypadkow:

1) wstrzymania prac na zgdanie Zamawiajgcego lub wydania zakazu prowadzenia prac
przez wiasciwy organ administracji, o ile zgdanie lub wydanie zakazow nie nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

2) nieprzekazania przez Zamawiajgcego w terminie placu budowy,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych znaczgco odbiegajgcych
od typowych dla danej pory roku, ktére uniemozliwia prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb, sprawdzen, dokonywanie odbioréow, a ktore
zostang udokumentowane w formie wpisdw w dzienniku budowy zawierajgcych
wskazanie dnia, w ktérym te warunki wystgpity wraz z opisem zjawiska
atmosferycznego,

4) dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym
niezaleznym od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po zawarciu umowy a ktérego Strony
nie byty w stanie przewidzie¢ w chwili zawierania umowy i ktérego zaistnienie lub
skutki uniemozliwiajg wykonanie rob6t . Strona powotujgca sie na okoliczno$ci sity
wyzszej jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej
strony o danym zdarzeniu, a nastepnie udokumentowania zaistnienia tego stanu,

5) zmiany sposobu $wiadczenia stwierdzonej aneksem do umowy, ktéra powoduje
koniecznos$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6, Strony uzgadniajg nowy

odpowiedni termin wykonania przedmiotu umowy i sporzgdzajg aneks do umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe za caty przedmiot umowy W KWOCIE: ..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiie, brutto
(SIOWNIE ZE: ).
Wyzej okreslone wynagrodzenie zawiera nalezny podatek VAT.
Okredlona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi catkowitg zaptate za
kompletne wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przediozong  dokumentacjg
projektowg. Rdéznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i
koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci.
Zmiana wynagrodzenia ryczattowego jest dopuszczalna jedynie w przypadku :
1) zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy,
2) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:
a) stawki podatku VAT,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia,

Strona3z 13



10.
11.

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany stawek na te ubezpieczenia,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych

- jezeli , zmiany te wystgpity na podstawie aktéw normatywnych ktore weszlty w zycie
nie wczesniej niz 3 miesigce po zawarciu umowy | majg rzeczywisty wplyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zmiane wynagrodzenia ryczattowego w przypadku , o ktorym mowa w ust.3 pkt.1

dokonuje sie poprzez ustalenie:

1) Wynagrodzenia za roboty zamienne, przez ktore rozumie sie roboty, ktére
Wykonawca wykona w zamian robdt opisanych w pierwotnej dokumentaciji
projektowej,

2) Wynagrodzenia za roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete
pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne

- stosujgc zasady przewidziane w ust. 5,6, 7

Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala sie na podstawie protokotu koniecznosci

uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez

Wykonawce metodg szczegdtowg przy zastosowaniu stawek cenowych wskazanych

w kosztorysie ofertowym. W przypadku, gdy roboty zamienne wymagajg stosowania

nowej technologii w kosztorysie roznicowym przyjmuje sie:

1) Stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — w wielkosciach tozsamych
z wielkoscig tych stawek cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) Ceny materiatébw i sprzetu — wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej
informacji cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w dacie sporzgdzania kosztorysu
réznicowego. W przypadku braku takich danych - wedtug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala sie na podstawie protokotu koniecznosci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce metoda
szczegoOtowyg, okreslajgcego zakres robdét podlegajgcych zaniechaniu z uwzglednieniem
stawek cenowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.
Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikajgca z kosztorysow wartos¢ rob6t zamiennych oraz
wartos¢ robot zaniechanych podlegajg wzajemnemu potrgceniu do wysokosci wartosci
nizszej. Zmiana wynagrodzenia nastepuje o kwote odpowiadajgcg wyliczonej w ten
sposob wartosci.

Zmiane wynagrodzenia ryczattowego w przypadku , o ktérym mowa w ust.3 pkt.2

dokonuje sie poprzez ustalenie rzeczywistego wptywu zmian wprowadzonych nowymi

przepisami na wynagrodzenie Wykonawcy stosujgc zasady przewidziane w ust. 9,

10, 11.

W przypadku zmiany przepisdw kazda ze stron moze zwrdcic sie do drugiej strony w

celu odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, okreslajac podstawe zmian wynagrodzenia,

zrédto tych zmian, sposob wyliczenia zmiany wynagrodzenia .

Strona wystepujgca z inicjatywag zmiany wynagrodzenia dokumentuje wptyw zmian

przepiséw na ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy.

Strony dokonujg ustalen w formie protokotu, ktéry stanowi podstawe wyliczenia kwoty

wynagrodzenia po zmianie. Protokét stanowi podstawe do aneksowania umowy w czesci

dotyczgcej wynagrodzenia.

§4

Obowiazki i uprawnienia Stron

1. Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy zobowigzany jest do wprowadzenia i protokolarnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy.
2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentaciji
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3)
4)

5)

7)

projektowej w ciggu 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie

Z postanowieniami zawartymi w § 12.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowej zaptaty za wykonane i odebrane

roboty.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy poprzez wiasnych przedstawicieli i poprzez osoby wykonujgce nadzor

inwestorski jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonywania przedmiotu

umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci:

a) jakosci uzywanych materiatow i urzgdzen,

b) kwalifikacji pracownikéw i innych oséb dziatajgcych z upowaznienia Wykonawcy,
C) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, polskich norm
i innych obowigzujgcych przepisow dotyczgcych realizacji rob6t budowlanych,

d) terminowosci procesu wykonywania robdt, a w szczegdlnosci przestrzegania
przez Wykonawce termindw przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania zastrzezeh wynikajgcych z kontroli

sposobu wykonywania przedmiotu umowy i do zadania od Wykonawcy w

zakreslonym terminie usuniecia przyczyn tych zastrzezenh.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia placu budowy
i przygotowania placu do wykonywania robdét. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania robét zwigzanych z wygrodzeniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem placu
budowy. Teren budowy udostepniony Wykonawcy nie moze byé uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien
utrzymywac plac budowy w nalezytym porzadku. Wykonawca zobowigzuje sie na
swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje do wtasciwego wykonania przedmiotu umowy,
w tym zapewnienie prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy zatrudnionego na
podstawie umowy o prace w wymiarze petnego etatu

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia roboét oraz pdzniej na kazde
zadanie Zamawiajgcego przedstawi Zamawiajgcemu umowe o prace pracownikow
wymienionych w ust. 2 pkt. 2, Wykonawca powinien uzyska¢ od zatrudnionego
pracownika, zgode na dostep do danych osobowych Zamawiajgcego
w zakresie wymaganym do kontroli istnienia stosunku pracy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami
BHP i ppoz., zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie osobom
przebywajgcym na placu budowy bezpieczenstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich dziatah zapewniajgcych
wiasciwe zabezpieczenie, w szczegodlnosci przed wptywami atmosferycznymi, robot
wykonanych lub wykonywanych w ramach umowy.

Wykonawca zapewnia osobom wykonujgcym na jego rzecz prace jednolite ubrania
robocze z trwale i czytelnie naniesiong nazwg firmy Wykonawcy lub konkretnego
podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ wykonywanie czynnosci kontrolnych przez
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przedstawicieli organdéw uprawnionych do
kontroli procesu budowlanego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zaniechanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz na zgdanie
Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do odkrycia takich robdt w zakresie niezbednym
do ich zbadania, a nastepnie przywrocenia stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy w sposéb
wymagany przez polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi
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przez odpowiedni i uprawniony personel Wykonawcy. Dziennik budowy w czasie
godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny dla Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego
prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w
kolejnosci ich wystepowania tak, aby mozna bylo na podstawie tych zapiséw
odtworzy¢ przebieg realizacji robot.

10) Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, w czasie
realizacji rob6t utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych,

zbednych materiatdbw, odpadéw i $Smieci oraz niepotrzebnych urzadzeh
prowizorycznych.
11) Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu

dokumentacji powykonawczej wraz z wszystkimi wymaganymi atestami,
certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami odbioréw
czesciowych, jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom
i wlasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy.

12) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy.
Dokona¢é wywozu odpadow i zgromadzi¢é dokumenty zwigzane z ich
zagospodarowaniem.

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkod powstatych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania tego
obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen szkéd ma prawo
potrgci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z
niniejszej umowy.

§5

Przedstawiciele Stron na budowie
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy w specjalnosci
................. D irrreeeeee. Uprawnienia budowlane nroL
. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:
1) Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa — Piotr Gil,
2
. Zamawiajgcy uprawniony jest do powotania Nadzoru Inwestorskiego, do obowigzkow,
ktérego nalezg zadania wskazane w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.) oraz dodatkowe
okreslone przez Zamawiajgcego w umowie na Nadzér Inwestorski.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany oséb wskazanych w ust 1, 2 i 3 Strony
informujg sie o tym wraz z pisemnym podaniem przyczyny zmian. Wykonawca przedtozy
dowody potwierdzajgce posiadanie przez osoby zgtoszone wymaganych kwalifikacji.
Nieoprotestowana przez Strony zmiana oséb wskazanych w ust.1, 2 i 3 jest skuteczna
bez koniecznosci sporzgdzania aneksu.

§6
Fakturowanie i rozliczenie

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 nastgpi:

1) Fakturami cze$ciowymi — za wykonane catkowicie elementy robo6t okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,
Wykonawca moze fakturowac elementy robét do wysokosci fgcznej nie wiekszej niz
80% wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu umowy oraz nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu.

2) Fakturg koncowg — wystawiong po zakonczeniu catego przedmiotu umowy i odbiorze
koncowym.

Podstawg do wystawiania faktur czesciowych bedg protokoty czesciowego odbioru robét

potwierdzone przez inspektora nadzoru.
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Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokoét koncowego odbioru
robét podpisany przez wszystkich cztonkdéw specjalnie powotanej do tego celu komisiji
odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy.

Zaptata naleznosci nastepowacC bedzie przelewem przez Zamawiajgcego na konto
WYKONAWCY NI . rachunek bankowy zarejestrowany
na biatej liscie podatnikow VAT.

Termin zapfaty poprawnie wystawionej faktury wynosi 30 dni od dnia jej dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty Strony uznajg date obcigzenia konta
bankowego Zamawiajgcego.

Wskazany w ust. 1 — 6 sposéb rozliczen w przypadku, gdy Wykonawca bedzie
wykonywat przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw podlega zmianom w sposob wskazany w § 13 ust 10 — 12 umowy.
Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Checiny Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Checiny, NIP:
959 16 72 746.

Zakazuje sie cesji wierzytelnosci z niniejszej umowy, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi na
takg cesje wyrazng zgode na pismie. Cesja dokonana bez zgody Zamawiajgcego bedzie
bezskuteczna wobec Zamawiajgcego.

§7
Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy

Celem zabezpieczenia jest pokrycie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi

zabezpieczenie w formie: ...l , W wysokosci stanowigcej 5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 umowy, tj. w kwocie ...............oooeenn. zt.

Czes¢, wynoszgca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego

Zz umowg wykonania robot. Waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego

wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé

wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego. Pozostata czes¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi

zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i waznosc tej czesci

zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptyng¢ wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposéb

nastepujacy:

1) Wartos¢ 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po korncowym odbiorze przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie
odbioru, chyba, ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na
przystugujgce mu roszczenia,

2) Wartos¢ 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania
zobowigzan Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji, zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie ................... miesiecy okresu rekojmi oraz
usunieciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba, ze Zamawiajgcy
bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

W sytuacji, gdy termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedtuzony zgodnie

z postanowieniami § 2 ust. 5 i 6 umowy a skutkiem przedtuzenia terminu jest utrata

wazno$ci wniesionego zabezpieczenia przed uptywem terminéw wskazanych w ust. 2 i 3

Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy dokona zmiany zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w sposéb umozliwiajgcy zachowanie termindw waznosci

zabezpieczenia zgodnie z ust. 2 i 3 pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie

z § 9 ust. 2 pkt. 4 umowy.

§8

Ubezpieczenia
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Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od ognia oraz
innych nieprzewidzianych zdarzen losowych.

Wykonawca ubezpieczy na wiasny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zagdac przediozenia przez Wykonawce do wgladu oryginatéw polis
ubezpieczeniowych oraz oryginalty dowodéw wptat na powyzsze polisy.

Do czasu zawarcia uméw ubezpieczenia lub zaptacenia sktadek z tytutu ubezpieczenia
odpowiedzialno$¢ za skutki nie zawarcia uméw ubezpieczenia lub zaprzestania ptacenia
sktadek ponosi Wykonawca w petnej wysokosci.

§9
Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewykonania badz

niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy naliczy kary umowne Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach

i w wysokosciach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranciji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 umowy.

4) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okolicznosciach
wskazanych w § 7 ust. 4 umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 umowy.

5) Za zaniechanie obowigzku posiadania ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 8 umowy
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego okreslonego w §3 umowy

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji niniejszego zaméwienia Kierownika Budowy

na podstawie umowy o prace w wymiarze 1 etatu lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu

na jego zadanie dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie Kierownika Budowy

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za jeden

miesigc. Kara bedzie naliczana za kazdy miesigc, w ktorym Wykonawca nie wypetnit

zobowigzania.

Naruszenie przez Wykonawce postanowieh § 13 ust.1 — 10 skutkuje naliczeniem przez

Zamawiajgcego kar umownych z tytutu:

1) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 15 % wartosci zleconych robot,

2) Nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany w wysokosci 10 % wartosci zleconego zakresu robot,

3) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% wartosci zleconego zakresu robét.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy

ze wszystkich tytutow wskazanych w ust. 2, 3, 4 stanowi 35% wynagrodzenia

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty.

doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejszg umowag naliczonych kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych

w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
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§ 10
Odstapienia od umowy i rozwigzanie umowy

Niezaleznie od prawa Zamawiajgcego odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w art.

456 ustawy PZP  Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w

nastepujacych wypadkach:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie
realizacje robdt i mimo wezwania Zamawiajgcego nie podejmie ich przez okres
kolejnych 7 dni roboczych,

2) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg, ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidiowy
w ciggu 14 dni nie zastosuje sie¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,

3) Woystgpig okolicznosci uzasadniajgce likwidacje Wykonawcy (w przypadku spoétek
prawa handlowego, spétdzielni i innych oséb prawnych prowadzgcych dziatalnosé
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce bedgcego osobg fizyczng
czynnos$ci bezposrednio zmierzajgce do zakonczenia dziatalnosci w inny sposob,

4) Wykonawca nie reguluje zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, a Zamawiajacy dokonat bezposrednich ptatnosci na ich rzecz.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

od dnia powziecia informacji o zaistnieniu jednej z przestanek wskazanych w ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

3) Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie
zaplecze budowy i wszelkie urzgdzenia przez niego dostarczone oraz wyda
Zamawiajgcemu plac budowy,

4) Wykonane roboty, wbudowane materialy i urzgdzenia przez Wykonawce sg
przedmiotem rozliczeh i pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego,

5) Przy dokonywanych rozliczeniach stosuje sie stawki z kosztorysu ofertowego.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i

3, Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat
wad i usterek wynikajgcych z nieprawidtowego wykonawstwa oraz wadliwo$ci materiatow
zastosowanych do wykonania.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 72
miesiecy z zastrzezeniem ust. 3. Gwarancja obejmuje bezptatne usuwanie awarii i
usterek. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw lub urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajgcemu, obowigzuje okres gwarancji na
materiaty i urzgdzenia rowny okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.
Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki fizyczne przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki
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powstate po odbiorze przez okres 72 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robaot.

Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sie usungé w okresie gwarancji i rekojmi wady i
usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wyznaczony termin nie bedzie
krotszy niz 7 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu
wad i usterek.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady wtasnym staraniem na koszt Wykonawcy,
przy uzyciu osob trzecich, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajgcy zawiadomi na pismie Wykonawce o przystgpieniu do wykonania
zastepczego. Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy zestawienie poniesionych wydatkow
wraz z dowodami ich poniesienia. Wykonawca dokona ich zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia doreczenia powyzszego zestawienia.

§12
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie danego zakresu robot,

2) Odbiory robét zanikajgcych,

3) Odbidr kohcowy.

Odbidér czesciowy oraz odbiory robdét zanikajgcych dokonywane bedg przez Nadzér

Inwestorski. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej,

wpisem do dziennika budowy. Przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo uczestnictwa

w odbiorach czesciowych i odbiorach robét zanikajgcych.

Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg w terminie 3 dni roboczych od daty

zgtoszenia przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane bedg stosowne

zapisy w dzienniku budowy.

Odbidr czesciowy dokonany bedzie w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez

Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokdt, ktory stanowié

bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowe;.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru kohcowego wpisem w

Dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér korncowy przedmiotu umowy w ciggu 7

dni od daty pisemnego zawiadomienia go 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru

potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Z czynnosci
odbioru zostanie spisany protokot koncowy odbioru robdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i

przekazaé Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu robot, a w szczegolnosci:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg z wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizaciji
potwierdzonymi przez kierownika budowy,

3) Inwentaryzacje geodezyjng po wykonaniu robot,

4) Karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzgdzen, warunki konserwaciji,

5) Komplet dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie na materiaty i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa, jakosci i atesty,

6) Protokoty odbioréw technicznych,

7) Protokoty z przeprowadzenia préb, regulacji, rozruchéw i uruchomien instalacji i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

urzgdzen wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne,

8) Dokumenty dotyczgce zagospodarowania odpaddéw,

9) Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz o
doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.

Warunkiem odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego jest wykonanie przedmiotu umowy

bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru roboét budowlanych. Za wady uznaje sie istotne dla przedmiotu
umowy nieprawidiowosci i uchybienia, ktére majg wplyw na uzytkowanie przedmiotu
umowy, a ktérych usuniecie nie jest mozliwe w terminie do 14 dni.

Jezeli, w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace sie do

usuniecia i nie majgce istotnego wpltywu na uzytkowanie przedmiotu umowy,

Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu umowy z zastrzezeniem usunigcia przez

Wykonawce wad w zakreslonym terminie . Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia

wad w zakreslonym terminie pod rygorem naliczania kar umownych w wysokosci

naleznej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli, w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie

do usuniecia Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot umowy z jednoczesnym obnizeniem
odpowiednio wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujgc zaptaty za
wykonany obiekt i zada¢ dodatkowo przywrécenia terenu budowy do stanu
poprzedniego lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki to, Zamawiajgcy

moze przerwac¢ czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich usuniecia. Wykonawca bedzie

zobowigzany do usuniecia usterek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Po uptywie wyznaczonego terminu usuniecia usterek Zamawiajgcy kontynuuje czynnosci

odbioru i w przypadku stwierdzenia usuniecia usterek dokonuje odbioru koncowego.

Zgtoszenie uznaje sie wéwczas za skuteczne a termin wykonania przedmiotu umowy

uznaje sie za zachowany. Jezeli usterki nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie,

to Zamawiajgcy w zaleznosci od rodzaju i znaczenia usterki dla uzytkowania przedmiotu
umowy wedtug swego wyboru:

1) odstepuje od odbioru i jest uprawniony do naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w
wykonaniu przedmiotu umowy,

2) dokonuje warunkowego odbioru robét i wyznacza nowy 14 dniowy termin na ich
usuniecie. W przypadku nie usuniecia usterek w tym terminie Zamawiajgcy
uprawniony jest do naliczenia kar umownych z tytutu zwioki w usunieciu usterek i
wad.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuniecie stwierdzonych przy odbiorze usterek.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robét przed uptywem okresu

gwarancji i rekojmi.

§13
Podwykonawcy
W zakresie wskazanym w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia
podwykonawcom wykonania czesci zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo

zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo na

roboty budowlane.

Milczenie Zamawiajgcego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo o roboty

budowlane uwaza sie za akceptacje projektu umowy z dniem uptywu terminu, o ktérym

mowa w ust. 3.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na

roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie za zgodnos¢ z oryginatem
poswiadcza przedktadajgcy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo na

roboty budowlane jest uprawniony do zgtoszenia pisemnego sprzeciwu w przypadku,

gdy:

1) Umowa jest sprzeczna z projektem umowy o podwykonawstwo przedtozonym
zgodnie z ust. 3,

2) Termin zapfaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo na roboty
budowlane jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zlecone;j
roboty budowlane;j.

Milczenie Zamawiajgcego w przedmiocie kopii umowy o podwykonawstwo o roboty

budowlane uwaza sie za akceptacje umowy z dniem uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 6.

Postanowienia ust. 2 —7 stosuje sie odpowiednio do zmiany uméw o podwykonawstwo na

roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany:

1) poinformowa¢ Zamawiajgcego o zawartych umowach o podwykonawstwo w zakresie
ustug lub dostaw,

2) przedtozy¢ kopie uméw o podwykonawstwo w zakresie ustug lub dostaw, jezeli
wartos¢ tych uméw jest réwna lub przekracza 50 000,00 zt.

W zwigzku z tym, iz umowa z Wykonawcg przewiduje zaptate wynagrodzenia w
cze$ciach — warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie wraz z fakturg, dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

Zamawiajacy odbiera tylko te roboty, ktére zostalty odebrane przez Wykonawce od

podwykonawcy. Zaptata za te elementy robot moze nastgpi¢ tylko i wylgcznie po

uregulowaniu naleznosci wzgledem podwykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom robo6t budowlanych oraz podwykonawcom umow, ktorej

przedmiotem sg dostawy i ustugi.

W przypadku, gdy zajdg przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na

podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedtozonej
zamawiajgcemu umowy, ktérej przedmiotem sg wustugi i dostawy zaptata tego
wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uptynat termin do ztozenia

przez Wykonawce dowodéw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 10.

W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo oraz z dalszymi podwykonawcami

nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

1) Nalezy okresli¢ przedmiot robot zleconych w odniesieniu do dokumentaciji projektowe;j
bedacej podstawg wykonywania zamdwienia, oraz udziat w poszczegdlnych
elementach harmonogramu rzeczowo - finansowego pomiedzy Wykonawcg a
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Zamawiajgcym;

2) Wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczac
wynagrodzenia, ktory za te czesc robdt miat otrzymac podwykonawca i Wykonawca,

3) Termin wykonania robdét nie moze narusza¢ termindw, ktorymi zwigzany jest
Wykonawca z Zamawiajgcym,

4) Umowa nie moze byC sprzeczna z postanowieniami umowy zawartej miedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym,

5) Termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
faktury.

§14
Specyfika placu budowy

1. Wykonawca roboét budowlanych ma obowigzek takiej organizacji pracy, zapewnienia
odpowiedniego sprzetu, materiatu, wyposazenia, aby spetni¢ wymagania technologiczne
dla wykonywanych robét do panujgcych warunkéw atmosferycznych.

2. Wykonawca ma obowigzek takiej organizacji czasu pracy, frontu robdt, aby
zminimalizowaé ucigzliwo$¢ czasowej utraty mozliwosci korzystania przez turystéw ze
szlaku oraz Placu 2 Czerwca.

§15
Postanowienia kornicowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w przypadkach nie wskazanych bedg dokonywane na
piSmie pod rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalne jest, pod rygorem niewaznosci, wprowadzanie istotnych zmian
postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy,
chyba, ze te przewidziano w niniejszej umowie.

3. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowg winny by¢ sporzgdzane na pismie
pod rygorem niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem
odbioru, pocztg kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

4. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

5. Spory wynikajgce z Umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

6. Wszystkie zatgczniki stanowig integralng czes¢ Umowy.

7. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim, po
jednej dla kazdej ze Stron.

1. Oferta Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robaét.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy.

4. Kosztorys szczegotowy.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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