Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
RPI-IN.272........ 2023
zawarta w dniu ... 2023 r. pomigdzy Gmina Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. .....cccoveeveercuennene, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej

czesci Umowy zwang ,,Zamawiajagcym”,

Zamawiajacy i Wykonawca 1acznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pozn. zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp”, na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Poprawa
efektywnosci energetycznej budynku uzyteczno$ci publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyleglego na
terenie gminy Lobzenica” w zakresie remontu budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego
Graja w Lobzenicy, zostala zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,, Poprawa efektywnosci
energetycznej budynku uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyleglego na terenie gminy
Lobzenica” w zakresie remontu budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Lobzenicy
wraz z pozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakoniczeniu budowy i uzyskaniem decyzji pozwolenia
na uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8) oraz w zakresie szczegélowo okreslonym
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do
SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy i traktowane beda jako wzajemnie sig
objasniajace.

3. W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegélnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wskazanie wlasciwego rozwiazania technicznego wykonania robét
budowlanych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglgdnit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wyceng oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

§2

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko teren budowy, skladowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci,
wiasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobow budowlanych, materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.

Materialy rozbiérkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostana zagospodarowane przez Wykonawcg, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okre§lonych w aktualnie
obowigzujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajacemu podpisang
kart¢ przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materialy pochodzace z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania tj. kostka betonowa, plyty betonowe,
obrzeza i krawezniki betonowe, gruz budowlany, elementy stalowe itp. Wykonawca ulozy na palecie drewniane;j,
zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folig typu stretch) i przekaze Zamawiajacemu na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole prac, wyroboéw, materiatéw i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobéw, materialow lub urzadzen nie odpowiadajgcych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bgdzie na swdj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materialy lub urzadzenia oraz poniesé
koszt przeprowadzone] ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w ukladzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: liczbe
porzadkowa, opis pozycji poszczegdlnych robdt (co najmniej pozycje wyszczegélnione w pomocniczym
przedmiarze dolagczonym do dokumentacji projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci
poszczegdlnych pozycji oraz podsumowanie wartosci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawczg (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow i robét okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktére zostang przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu robot.

Termin realizacji zamowienia — ........ dni od dnia podpisania umowy.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie p6zniej niz do 20.11.2024 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§4
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w formie zryczaltowane;j
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokos$ci brutto cueevecerecesescesasecncnes zh (stownie: ... )-
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto W WySoKOSCi vevevrerarrececeraracees zl oraz podatek od
towardw i ustug — VAT w WySOKOSC eeerrrerecencesasnennens zl.

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia w nastgpujacy sposob:

1) platnos¢ zaliczkowa (fakturowanie czgSciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestyeji, w kwocie rownej wartosci udziatu
wlasnego Zamawiajagcego wynikajacej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamoéwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad,

2) platnos¢ koficowa (fakturowanie koncowe) zostanie dokonana po zakornczeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajacego dofinansowania z Programu Polski Lad, na podstawie faktury koncowe;j,
ajej wartos¢ wynika¢ bedzie z protokoli odbioru koncowego robdét umniejszonego o warto$¢ faktury
zaliczkowej, o ktorej mowa w pkt 1).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wartosci i ilosci platnosci czesciowych wskazanych w ust. 2

w sytuacji gdy zaistnieje konieczno$¢ dostosowania warunkow platnosci do warunkéw wynikajacych z zasad

otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czgsci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajgcego, na czas

poprzedzajacy wyplate dofinansowania z Promesy. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastgpi po
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wykonaniu inwestycji zgodnie z § 5, jednak w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego
inwestycji.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbgdne dla wiasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

W sytvacji zmiany stawki podatku od towaréw i ustlug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w spos6b odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego
Umowg, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie zlozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Czesciowego Robot i Protokotu Odbioru
Koricowego Robét lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Warunkiem zlozenia faktury jest dopeinienie wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) wraz z podpisang Kartg Gwarancyjna.

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.
Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) kserokopig¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) kserokopi¢ dowodu zaplaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

0 otrzymaniu zaplaty z tytuhi wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w calosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnosé
takiego zgdania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbidér rob6t
bez zastrzezen, za ktére zostala wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedacg przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescia zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 7.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwoéci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, podwazajgcych zasadno$é
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.

Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dziefi wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.
Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pdin. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 13.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

. Wykonawca wni6sl Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

WyKONnawcy tj. cecerenscees zh (sfownie: .....cooovvviniiiniii e )} na zasadach wedtlug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
Zamawiajacy zwrodci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robét, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczyé
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz nalezno$ci wynikajacych z:

1) nieusuniecia wad i usterek,

2) nienalezytego usunigcia wad i usterek,

3) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

4) zastgpczego usunigcia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie r¢kojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§7
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosei:
1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okazg si¢ one niezbgdne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,
4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,
5) zaptata za wykonang i odebrang robote.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci rob6t bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonanie robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia
protokolu koniecznosci zawierajgcego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys
réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczong.
Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokét koniecznosci.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robdt
wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznoséci przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych lub
zaniechania robot przez Wykonawce bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.
Zamawiajgcy zatwierdzi protokét koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczgc od dnia,
w ktérym zostal przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia
uchwaly Rady Miejskiej zwickszajacej srodki budzetowe na realizacj¢ dodatkowego zakresu rob6t budowlanych.
Wykonawca spelni obowiazki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 hub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.
UE. L. 2016.119.1 z pdézn. zm.) wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.
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§8

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie prac stanowiagcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczefistwa
i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowiagzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczegOlnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypeknienie wszystkich obowigzkéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych w ramach niniejszego zaméwienia czynnosci,
ktérych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe i dokumentacja projektowa,

5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram robét oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu rob6t w trakcie prowadzonych robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do jego
aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego sporzadzenia. Harmonogram
rob6t nalezy przygotowaé z podzialem na wydzielone etapy prac odpowiadajace warunkom platnosci
okreslonych w § 4 ust. 2 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego zaméwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz wypetnienie na wlasny koszt warunkéw tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystagpieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestorow sieci o planowanym rozpoczgciu robét budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzgdzeniami obcymi wlascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztéw nadzoru i innych kosztéw
z tym zwigzanych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,

8) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzeni podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wlasny koszt i ryzyko wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

9) ponoszenie kosztéow (wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne) zuzycia mediéw niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia,

10) kontrolowanie jakosci materialéw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne bgda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo zazadaé przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzié
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywaé
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

11) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robét w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidtowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robét budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajgcym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okoliczno$ci zwigzane ze zmianami zakresu i wartoéci przedmiotu
umowy,

12) przygotowywanie i przedkladanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotéw koniecznosci.
Po ofrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazaé
Zamawiajacemu protokoly koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni
roboczych,

13) prowadzenie robot budowlanych w sposéb nienaruszajagcy bryl korzeniowych istniejacego drzewostanu
1 zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementéw $rodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca,



14) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajagcemu materialdow rozbiorkowych, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiorki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym,

15) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materialu lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktory musi speliaé¢ parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materialu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajacemu wnioski materialowe, jednak nie podzniej niz w ciggu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego i bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest zdemontowaé wyréb budowlany na wlasny koszt,

16) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materialéw budowlanych,

17) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wlasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczefi i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowiazany zabezpieczy¢é i oznakowaé teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidtowosé oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

18) zorganizowanie na wiasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialno$ci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytuhu,

19) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dzialan na wiasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstepu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezagcych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwoleft i zgody
Zamawiajgcego. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za zasadach ogdlnych i skutkéw finansowych z tego
tytutu. Wykonawca jest zobowigzany usunaé na wlasny koszt wykonane bezprawnie prace,

20) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszk6d komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzefi pomocniczych i zbednych
materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

21) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajgcego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac
albo opdznienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

22) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstalych zagrozeniach wplywajacych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub rob6t na terenie budowy lub na sasiadujgcych nieruchomosciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dzialan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
Zmniejszenie zagrozenia,

23) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za szkody powstale na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

24) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikéw i placéw spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

25) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

26) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

27) usuni¢cie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

28) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodno$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu zamowienia,

29) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

30) w przypadku odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajgcego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robét budowlanych do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na drogg sadowa z roszczeniem o wydanie
dokument6éw, bez odr¢gbnego wezwania,



31) odpowiadanie na korespondencj¢ Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencii,

32) uwzglednienie Zamawiajacego we wszelkiej korespondenciji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

33) informowania Zamawiajacego na biezaco o wszelkich problemach zwiagzanych z niedopemieniem
obowiagzk6ow przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dlugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydhizajacy sie czas
dokonania odbioru robét zanikajacych), co ma istotny wplyw m.in. na jako$é¢ i termin wykonywanych robét
oraz na prawidlowy obieg dokumentéw budowy,

34) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwiazanych z realizacjg zadania Kierownika Budowy
i Kierownikow Robét,

35) przeprowadzenie przy udziale Inspektoréw Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika préb
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dzialania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz zuruchomieniem prébnym poszczegblnych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodéw. Z przeprowadzonych préb, rozruchu Wykonawca sporzadzi protokol
zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnosci i symulacji, wyszczeg6lnienie
ewentualnych nieprawidlowosci, propozycje dziatan Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, liste
uczestnikow i ich podpisy,

36) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich nowych
instalacji, systeméw i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokohu z jego przeprowadzenia zawierajacego co
najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, listg uczestnikdw i ich podpisy,

37) sporzadzenie wszelkich dokumentow budowy wymaganych przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,
ktore nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktérych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

38) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przed odbiorem czesciowym
i koficowym robé6t dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robét,

39) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru koficowego, przekazaé protokolarnie Zamawiajacemu wszelka
dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajacego,

40) wiasciwe skompletowanie dokumentow i zlozenie zawiadomienia o zakoriczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy,

41) wykonanie i zamontowanie na wiasny koszt tablicy informacyjnej zgodnie z projektem Rzgdowego Funduszu
Polskiego Ladu Programu Inwestycji Strategicznych w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wymiary
tablicy 60x90 cm. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do platnosci czesciowej i platnosci koficowej, zgodnie ze

wskazéwkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9
Kierownikiem Budowy posiadajagcym uprawnienia budowlane do pelienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie: p. ............... tel. ...oooenen , e-mail:
Wykonawca wyznacza p. .................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:

..................

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robét.

W sytuacji koniecznosci zmiany oséb sprawujacych z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okreslonej
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktére okreslone zostaly w SWZ odpowiednio dla oséb
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bgdzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastgpcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.



NADZOR

§ 10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego bedzie pelni¢ specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej: p. ....ooevvieinnianl. —zwany dalej Inspektorem Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest osobg reprezentujacg Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego imieniu do
sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych robdt, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad caloscig
inwestycji.

Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo - finansowy dostarczony przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osoby, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robét zamiennych, dodatkowych
i uzupehiajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdt w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody
i pisemnego potwierdzenia.

Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci dokumentow
zwiazanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji
w formie ,,do wiadomosci”.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: p. ............... P tel. ... , e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robét:.................... / Wykonawca

wykona calo$é Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naklada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na

roboty budowlane.

Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajgcemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgéci zamdéwienia na roboty budowlane lub ushugi nastepuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa

w art. 125 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego

Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywal sie na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu

W postepowaniu, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniajag je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamdéwienia przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pozniejsza niz wystapienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca robot budowlanych, powinna zawieraé co

najmnie;j:

1) zakres robdt zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robét lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0s6b reprezentujgcych strony,

3) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.



10.

11.
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19.

20.
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22.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest zobowigzany

dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zwolnienie z tego obowiazku nie dotyczy

uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia os6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

speliajacego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginalem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczgcia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi na

pismie sprzeciwu, uwaza si¢, Ze zaakceptowat te umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminéw

okreslonych tg umowa.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowiazku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwot¢ naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajgc umowe¢ z dalszym Podwykonawca ma obowiazek uzyskaé zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodne;j z projektem umowy oraz zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktéry bedzie zawarty migdzy Podwykonawcg (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas Wykonawca bgdzie w tej umowie Diuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany

warunkdéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezef do

umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnodci

za zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepiséw ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcéw petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
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podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub nie dajg r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszal gotowosé prac do wszelkich odbioréw.

Odbioru rob6t budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci

przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie konieczno$ci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi

Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed

planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy

Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do oceny prawidtowosci wykonanych prac i zastosowanych

wyrobow budowlanych. Odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru

osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,

Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbiér robdt

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioér czgsciowy, odbidr koncowy, odbiér przed

uptywem okresu rekojmi) dokonywane bgda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i przez

Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czesciowego, koricowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy wraz

z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koficowego zostanie stwierdzone przez Nadzoér Inwestorski badz

Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat gotowosci do dokonania odbioru koncowego z powodu nie

zakoficzenia robét, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji

inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidlowosci, co skutkowaé bedzie

brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.

Oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa

w § 15 niniejszej umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakoficzeniu Przedmiotu

Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koficowego robét budowlanych jest dopetnienie wszelkich

obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegdlnosci zakonczenie robot budowlanych i przekazanie

Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywna ocena Nadzoru

Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajgcego. Zaznacza sig, iz zakonczenie rob6t budowlanych

nie jest jednoznaczne z zakofczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunigciu przez Wykonawce wszelkich

nieprawidtowosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia

o zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru konicowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu

wydzielonego etapu robdt w celu odbioru czesciowego lub zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy

w celu odbioru konicowego robét skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace na

ocene prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okres$lonym postanowieniami dokumentacji

projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru niniejszych
dokumentéw Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajacego minimum

7 dni roboczych przed planowanym zloZzeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu wydzielonego

etapu robdt lub Przedmiotu Umowy.

1) W ramach dokumentéw odbioru czgéciowego wydzielonego etapu robot Wykonawca przedtozy
w szczegolnosci dokumentacje odbioru czesciowego zawierajacg niezbedne swiadectwa kontroli jakosci
materialéw, bedacych przedmiotem odbioru. Zawartos¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Inwestorskim. Dokumentacja odbioru cze$ciowego powinna zawiera¢ miedzy innymi:

1) o$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa
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2)

1 oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

2) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

3) protokoly przeprowadzonych szkolen,

4) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

5) tabela elementow rozliczeniowych z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio rozliczonych,
biezacych do rozliczenia i pozostajgcych do rozliczenia,

6) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru zwigzane z zakresem odbieranych robét.

W ramach dokumentéw odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedtozy w szczegdlnosci

dokumentacj¢ powykonawczg (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakoséci materialow,

bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis
zawarto$ci operatu kolaudacyjnego zawierajacego miedzy innymi:

a) oswiadczenic Wykonawcy, o wbudowaniu materialéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
1 spelniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoly rozruchu urzadzen,

¢) protokoly przeprowadzonych szkolen,

d) powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna wraz z informacjg uprawnionego geodety o odstepstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koficowego),

€) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materialéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

f) tabela elementéw rozliczenia koncowego z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio
rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegélnosci: l.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilo$¢), warto$¢ netto, ilo§¢ powykonawczg, warto$¢ powykonawczg,
podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu réwniez w formie elektronicznej edytowalne;j,

h) kosztorys réznicowy robot (zawierajacy w szczeg6lnoscei: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, ilosci projektowane i powykonawcze, wartosci projektowane i powykonawcze,
podsumowanie warto$ci netto, kwote VAT i brutto),

1) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilo§¢), ilo$¢ powykonawczg),

j) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystapily zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstgpstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

k) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zalacznikéw zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koficowego),

) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do zlozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koncowego).

9. Najpozniej na dzien ztozenia u Zamawiajacego zawiadomienia o zakoriczeniu rob6t i gotowosci do dokonania
odbioru cze¢sciowego i koficowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje¢ odbioru czgsciowego lub dokumentacj¢ powykonawczg (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez
Nadzdr Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajacego bez uwag.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,
przystapi do czynnosci odbiorowych.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokol zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych
odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

10.

11.

12.

1

2)

nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt

usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin

usunig¢cia wad.

nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowarn na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwioki,
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b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
¢) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystepowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunigcie jest nieekonomiczne lub
niczasadne z innych przyczyn w opinii zardOwno Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajacego,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong wartos¢ uzytkowa, estetyczna, techniczng lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbiér wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowe;.
3) Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajacemu przyshiguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,
w szczegblnosci odstagpienia od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 40) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowiazek naltozono
w decyzji pozwolenia na budowe).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesigcy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokolu Koncowego Odbioru
Robét lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uplywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usunigte zostana niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wady, ktére wystapily w okresie rgkojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rgkojmi
i gwarancji zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia os6b trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesigcy. Wykonawca
najpézniej w dniu odbioru koncowego robot dostarczy Zamawiajgcemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Konicowego Rob6t lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spemienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowiazujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Szczegbdlowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zalgcznik
nr 1 do umowy.

Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowiefi zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a)

b)

d)
e

g

h)

zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robdt, przy

czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace

wykonywanie przedmiotu zaméwienia. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegllnosci:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotlowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty lub niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6zZnienie, w szczeg6lnosci:

— wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

— konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonywanych robét,

konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i innych podmiotéw

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczeg6Inosci eksploatatoréw infrastruktury oraz

wilascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez

Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wystapienie op6znieni w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— wystgpienie op6zniefi lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz sytuacje
te nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
whascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

— wystgpienie braku mozliwosci wykonania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczefistwo zycia, zdrowia, mienia lub rob6t

na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie

wykonania rob6t, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem

mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére

spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegélnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce

przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatafi zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
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2)

i)

k)

D)

wplynelo na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingl od upltywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usunigcie kolizji,

wystapienie dziatania sily wyZszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robét,

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewnetrzmych s$rodkéw  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapiséw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbgdny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

a)

b)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegélnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwoé¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwo$é¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiafowych zwigkszajacych jakosé, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamoéwienia,

— pojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzeni nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrécenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robdt lub prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatéw, z ktorych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujgce mozliwoscia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki terenowe, w szczegllnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa,

— konieczno$é zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robét oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub
sasiadujagcych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usunig¢cia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagroZenia.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robdt, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umows lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materialéw, rozwiazan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego i Projektanta, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegélowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialbw nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spehiajace warunki okreslone w SWZ, wedlug polityki

kadrowej Wykonawcy.
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10.

¢) zmiana wartosci platnosci czgéciowej wskazanej w § 4 z uwagi na konieczno$¢ spehienia przez
Zamawiajgcego warunk6w otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.
3) pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladzg ustawodawcza okreslonej
w Umowie stawki podatku od towaréw i ushug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robét wedlug stanu na dzief poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejSciu w Zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,
¢) zmiana przepiséw dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,
d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
€) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuni¢cie kolizji,
f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,
g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,
h) zmian w zakresic zasad rozliczen i warunkéw platno$ci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajgcego,
j) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czesciowych, terminéw platnosci oraz wprowadzenia
platnosci czesciowych.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), €), f) mozliwa
jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.
W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyé¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowieri umowy, ktére nie
dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.
Strona wystepujaca o zmiang postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia
i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang postanowienn umowy
musi by¢ wyrazony na pi$mie.
Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke¢ w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. | niniejszej umowy, za kazdy dziefi
zwloki, jednak nie wigcej niz 30,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub nalozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki,

3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy — w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 nini¢jszej umowy,
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4) za zwloke w usunigciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze czgéciowym, odbiorze konicowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,03 % od wynagrodzenia umownego
brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usunigcie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - kar¢ umowna
w wysokosci 2,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 ninigjszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawca lub w umowie pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg robdt
budowlanych, za kazdy dzien zwloki,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosei 5 000,00 zi,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zl,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu zaplaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zi,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego, w wysokosci 5 000,00 zi,
Wykonawca zobowiazany jest zdemontowaé¢ wyrdb budowlany na wlasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,06 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki,

13) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

15) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢) —
w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowe;j,

16) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ — w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajacego

z 73daniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ naleznag mu kare z dowolnej naleznosci przyshugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna.

Kary umowne s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé odstapienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczecia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajagcego zlozonego na piSmie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,
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5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg
(dalszym Podwykonawcag),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektows, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umows,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektows, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bgdzie mégl spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstapienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystgpienia w/w okolicznosci, nie pézniej jednak niz 21 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartoéci
wykonanych robét wedhug stanu na dzien odstapienia, protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi fakture VAT i ma prawo
skompensowa¢ swoja naleznos¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokotu z inwentaryzacji robét w toku,
o ktérej mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentéw,

6) protok6t odbioru robét w toku, ktérego zatacznikiem jest protokét inwentaryzacji robét, stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptlaci wynagrodzenie za prace, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym réwniez na majatku
przyleglym do inwestycji w zwiazku z wykonywaniem zleconych robét.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedlozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem i przekazana Zamawiajgcemu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koriczy si¢ w okresie realizacji
zamoOwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedhizong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek uksztaltowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzgdzen w sposOb zapewniajgcy pelng odpowiedzialno$¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcdw jak za dzialania wiasne.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzagdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.

Integralng czesciag Umowy sa nastgpujace zataczniki:

1) wzér Karty Gwarancyjnej,

2) SWZ,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktdrych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowigzek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.), zostal spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§19

Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktorg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail; urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczy} Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcey jest: ...........coooiiiiiiiiiiinnn,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zw1qzanym

z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwieni publicznych

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakoriczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:
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1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ziozony zostal w mojej obecnosci

(piecz¢c imienna pracownika, data, podpis pracownika)

KIFHOWNIK REFERATU PLANOWANIA
ST ENNEGO | INWESTYCI!
Df QUL lgﬁ“’l&z Dr.

/Magdalena Gdaniec



Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2023

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowigzuje sie podpisac i przekazac w dniu
odbioru koncowego Inwestycji.

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2023 z dnia ........... 2023 r.
§1
udzielona przez: .............c.ccovvviiviiiiiiiiininn, z siedziba W ..., przy ul. ...
reprezentowang Prz€Z ........co..osveeveceesns zwanym w dalszej czeSci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,

o nastepujacej tresei:

1.

10.

Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bgdace Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscia.

Wykonawca o$wiadcza, ze objg¢te niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwiazane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sa wadliwe 1 posiadaja
pelna sprawnosc¢ eksploatacyjna.

§2
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zaméwienia objety umowg
1) GOSN zdnia ................. r. na okres ...... miesigcy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(.oieeeeenen.nr). W oprzypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od

podpisania protokotu odbioru koficowego robét zawierajacego potwierdzenie usunigeia wad i usterek

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze konicowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno byé stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pézniej jednak niz w ciaggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidlowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktora stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystgpi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pozniej niz w ciaggu 24 godzin od
zawiadomienia.

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowiazany do przeprowadzenia na wlasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynnos$ci. Czynnoéci te $wiadczone bgdg przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwoscig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy begdzie
uprawniony do dokonania usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktérej dotyczy
niniejsza gwarancja.

W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczesnie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z opoznienia.

Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji faczna warto$¢ usunigtych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktéra skladaé sie
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystapienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowalo w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywaé¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ................cccocovieninl, dostgpny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wyslane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemne;j.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowigzki z tytutu niniejszej Karty Gwaranciji
przejmie nastgpca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomil o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.l dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres bedg
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposéb niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,

4) sily wyzszej.

Wykonawca:

.............................................

(data i podpis)
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