

WYJAŚNIENIE SWZ

Data : 08.07.2024r.

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia na „Poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej, gmina wiejska Lidzbark Warmiński” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, które opublikowane zostało w BZP w dniu 02.07.2024r., pod numerem: 2024/BZP 00392541.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Lidzbark Warmiński
REGON: 510742787
NIP: 743-18-62-715
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Na podstawie art.284 ust.1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605ze zm.) wyjaśniam treść pytań skierowanych do Zamawiającego :

Pytanie 1 : Zwracam się z prośbą o zmianę w projekcie harmonogramu realizacji robót pozycji nr 2. Na dostawę stolarki czeka się obecnie od 3 do 5 tygodni, termin podany w harmonogramie jest nierealny i koliduje z innymi pracami prowadzonymi w tym okresie.

Odpowiedź :

Załączony do dokumentacji przetargowej harmonogram wykonania robót objętych zamówieniem, to propozycja Zamawiającego, którego modyfikację Zamawiający dopuszcza o ile wynika to z uwarunkowań, na które zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie ma wpływu np. czas oczekiwania na realizację zamówienia dostawy materiałów, oraz jeśli zmiana harmonogramu korzystnie wpłynie i usprawni przebieg robót budowlanych. Zamawiający wymaga bezwzględnie realizacji robót w określonym terminie oraz wykonania robót wewnętrznych w okresie wakacyjnym, tak aby zapewnić na dzień 01.09.2024r, powrót dzieci do wyremontowanych klas szkolnych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia wiążą wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lidzbark

WÓJT
mgr inż. Fabian Andrukajtis

**STARSZY INSPEKTOR**
Anna Krynicka