



ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pakosławice

Urząd Gminy Pakosławice

Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- II.1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.2) Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji z dnia 9 marca 2023 r.
II.3) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Modernizacja przedszkola we Frączkowie”

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- III.1) Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:

Nazwa i siedziba Wykonawcy	Cena ofertowa brutto (PLN)
Czesław Niewiadomski Zakład Usługowo-Handlowy 48-300 Jędrzychów, ul. Stanisława Witkiewicza 2 NIP 7530010820	1.660.500,00

- III.2) Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawcy złożył jedyną ważną niepodlegającą odrzuceniu ofertę.

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH I OFERTACH

- IV.1) Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu :

Nazwa i adres wykonawcy	Cena ofertowa (PLN)	Gwarancja (miesiące)	Punkcja przyznana w kryteriach		Łączna ilość punktów
			Cena	Gwarancja	
Czesław Niewiadomski Zakład Usługowo-Handlowy 48-300 Jędrzychów, ul. Stanisława Witkiewicza 2 NIP 7530010820	1.660.500,00	60	60	40	100

IV.2) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca	TOPATOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 44-190 Knurów, ul. Floriana 7 NIP 9691644577
Podstawa prawna i powód odrzucenia	
<p>Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.226 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.</p> <p>W dniu 29 marca 2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp. - zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu – o okres 30 dni tj. do dnia 8 maja 2023 r.</p> <p>Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.</p> <p>Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.</p>	
Wykonawca	AS-BUD SZAWĘŁO ADAM, 48-300 Skorochów 17 NIP 7531053493
Podstawa prawna i powód odrzucenia	
<p>Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.226 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.</p> <p>W dniu 29 marca 2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp. - zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu – o okres 30 dni tj. do dnia 8 maja 2023 r.</p> <p>Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.</p> <p>Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.</p>	
Wykonawca	Genner Sp. z o.o. Ul. Grudniowa 44, 26-600 Radom NIP 5272692724
Podstawa prawna i powód odrzucenia	
<p>Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp.), w związku z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b Pzp. Wykonawca nie złożył podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wobec powyższego Wykonawca nie spełni warunku udziału w postępowaniu.</p> <p>W dniu 16 marca 2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. - zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.</p> <p>W dniu 22 marca 2023 r. Wykonawca złożył podmiotowe środki dowodowe, w tym wykaz wykonanych robót budowlanych, jednakże wraz z wykazem nie zostały złożone dowody potwierdzające, że wskazana w wykazie robota budowlana, została wykonana należycie</p> <p>W dniu 22 marca 2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. - zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.</p> <p>W przewidzianym terminie, Wykonawca nie złożył podmiotowego środka dowodowego, który stanowić miały dowody potwierdzające, że wskazana w wykazie robota budowlana, została wykonana należycie.</p> <p>Nadto Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.</p>	

Data zawiadomienia: 12 kwietnia 2023 r.

.....
podpis kierownika ZamawiającegoRozdzielnik:
Otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty.