Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru autorskiego nad
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Zatacznik nr 10 do SWZ - Projekt umowy
UMOWA NI ciiieiveevrrerevenaens

zawarta W dniu v.ocveceveneeanens roku w Poznaniu, pomiedzy:

Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, adres:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan, wpisanym dnia 01.03.2001 r., do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad
Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem:0000001939, o nadanym NIP: 7811621544, Regon: 000288863,

reprezentowanym samodzielnie przez: Dyrektora - dr n. med. Pawta Daszkiewicza

zwanym w dalszej treSci umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca/ Inspektorem

zwanymi dalej: Stronami

Preambuta
W celu zapewnienie nadzoru autosrkiego nad realizacjg Inwestycji pn.: ,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych
standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu”, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, zawiera z
Zamawiajgcym umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiotem umowy i jego zakres/ definicje
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia ustugi polegajacej na wleobranzowym nadzorze autorskim*
w wszystkich branzach (konstrukcyjno — budowlna, sanitarna, elektryczna oraz telekomuunikacyjna) — realizacj Inwestycji pn.:
.Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala
Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu”, z dolkumnetacjg projektowa, w zwanymi dalej:
przedmiotem umowy.
Przedmiot umowy objemuje:
- Zamoéwienie podstawowe tj.: 24 miesigce swiadczenia ustug
- Prawo opcji: mozliwo$¢ zwiekszenia ilosci miesiecy $wiadczenia ustug o dodatkowe 6 miesiecy. Opis prawo opcji, zasady
korzystania zostaty okreslone w §1A umowy
. Szczegodtowy zakres rzeczowy robot budowlanych objetych nadzorem autorskim w ramach niniejszej umowy zostat podany
w Dokumentacji projektowej, udoseepnionej przez Zamawijacego na profilu prowadzonego psotepwania o udzielnie zamowienia
publiczne pn ,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki pediatrycznej i psychiatrycznej —
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ID 824357).
Link do dokumentacji: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824357
. Zakres obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do nadzoru autorskiego obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie
branzy: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) w formie nadzoréw: z pobytem na budowie (w miare
potrzeb) na wezwanie Zamawiajgcego/inspektorow nadzoru inwestorskiego/ innych uczestnikdw procesu budowlanego - celem
udziatu w komisjach/ naradach koordynacyjnych i technicznych oraz bez pobytu na budowie poprzez realizowanie zapytan
Zamawiajgcego (pisemnych czy kierowanych na adres e-mailowy).
. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze minimalny zakres zamowienia wynosi minimum: 100% wartosci zamdwienia podstawowego,
okreslonego w § 8 ust 2 umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadkach odstgpienia /rozwigzania umowy , o ktérych mowa w §12 ust
1 - ust 3 umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczeh od Zamawiajgcego z tytutu niezrealizowanych ustug do wartosci
minimlanego zakresu zamowienia oraz nie bedzie to stanowita podstawy do odmowy ich realizacji. Minimalny zakres $wiadczenia
nie dotyczy zamowienia objetego prawem opcji, okreslonego w §1A umowy

! Rozréznia sie nadzor autorski sensu stricte sprawowany przez projektanta bedacego autorem projektu oraz “nadzér prac”
polegajacych na tych samych czynnosciach, co nadzoér autorski, ale sprawowany przez innego projektanta ( stad uzyte
sformutowanie ,,polegajace;j”).
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7. W celu prawidtowej realizacji umowy strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1) Inwestycja — zadanie inwestycyjne ,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu”, ktére
ma zostaé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg (w rozumieniu pkt 3 ponizej), Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), ogdlnym opisem przedmiotu zamoéwienia, Umowg o wykonanie Inwestycji oraz
zgodnie z SWZ Pediatria Plus

2) Dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robét budowlanych - dokumentacja opisana w §5 Umowy o wykonanie
robot budowlanych, (Harmognoram Rzeczowo — finansowy, Protokot przerobowy, kosztorysy rozliczeniowe, dokumantacja
powykonawcza), ktéra zostata (lub zostanie np. w przypadku jej aktualizacji) opracowana przez Wykonawce robot
budowlanych, na podstawie umowy na wykonanie inwestycji;

3) Dokumnetacja projektowa — dokumnetacja o ktérej mowa w §1 ust 3 Umowy o wykonanie Inwestyciji, tj.: dokumentacja
projektowa (PAB i PZT) zatwierdzona odpowiednimi decyzjami administracyjnymi w sprawie pozwolenia na budowe, projekt
techniczny i w projekt wykonawczy,

4) Dokumentacja zamienna — zmiana dokumentacji projektowej o ktérej mowa w pkt 3) powyzej, o dodatkowe lub
zamienne rysunki w zakresie niebednym do zakonczenia Inwestycji, o ile okaze sie to zasadne lub konieczne w nastepstwie
przebiegu wykonania Inwestycji (koniecznosc robot zamiennych i/lub dodatkowych). Jest to dokumnetacja sporzadzona
przez Wykonawce tj.: przez osobe sprawujgcag nadzér autorski w ramach ninijezej umowy,

5) SWZ Pediatria Plus — specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia wraz zatgcznikami tj.: dokumentacja projektowa
w rozumieniu ust 3 pkt 3 powyzej, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR), ogélny opis
przedmiotu zamoéwienia (zalgcznik nr 1 do SWZ Pediatria Plus) z uwzglednieniem wszelkich zmiany/wyjasnien tresci
SWZ Pediatria Plus - dla postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie
infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola
Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23).

6) Umowy o wykonanie Inwestycji — oznacza zawartg umowe na wykonanie robét budowlanych pn.: ,Pediatria Plus —
dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego
im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu”;

7) Tworcaléw — autor dokumentacji projektowej. Wykaz twdrcow zawarty jest w zatgczniku nr 1 do umowy

8) Wykonawce robét budowlanych — podmiot, z ktorym Zamawiajacy zawart Umowe na wykonanie Inwestycji;

9) Wykonawca/Inspektor — podmiot, z ktorym Zamawiajgcy zawart niniejszg umowe;

10),,Zamawiajacy” — Strona umowy o wykonanie Inwestycji oraz Strona umowy na $wiadczenie ustug bedacych przedmiotem
niniejszej umowy zawartej z Wykonawca/Inspektorem.

§1A
Zamowienie objete prawem opcji

1. W ramach prawa opcji, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia ilosci miesiecy $wiadczenia ustug o dodatkowe
6 miesiecy.

2. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o uruchomieniu prawa opcji w kazdym przypadku przedtuzenia okresu obowigzywania umowy
w wyniku zmiany Terminu realizacji Inwestycji (Planowana/Orientacyjna data zakonczenia Inwestycji to 15 styczen 2026 roku -
ostatnia data zakonczenia danego Zadania/Podzadania).

3. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest ztozenie oswiadczenia woli w formie pisemnej lub elektronicznej (pismo opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z tego prawa. Wzér oswiadczenia stanowi
zatagcznik nr 2 do projektu umowy. W imieniu Zamawiajgcego uprawnionym do podpisania niniejszego pisma jest Dyrektor Szpitala
lub inna osoba upowazniona.

4. Za skuteczne doreczenie oswiadczenia, o ktdrym mowa powyzej - rozumie sie przestanie oswiadczenia (lub skan oswiadczenia
w przypadku podpisy w formie pisemnej ) na wskazany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej.

5. Wykonawca po otrzymaniu oswiadczenia, zobowigzany jest przystapi¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia na zasadach
i w zakresie dla zaméwienia podstawowego oraz w dotychczsowych wysokosciach miesiecznego wynagrodzenia, jakie obowigzuje
dla zamoéwienia podstawowego.

6. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiajgcego do realizacji dodatkowych miesiecy $wiadczenia ustug, natomiast w przypadku
braku realizacji prawa opcji przez Zamawiajacego wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia.

§2
Obowigzki i uprawnienia Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do swiadczenia ustug z najwyzszg starannoscia, wg aktualnej wiedzy i standardéw zawodowych
wymaganych przy tego rodzaju ustugach oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegoélnosci ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
2. Wykonywanie nadzoru autorskiego obejmuje w szczegdlnosci:
1) nadzor nad prawidtowa realizacjg inwestycji pod wzgledem zgodnosci z projektrem, w tym rozwigzan technicznych, materiatow
i uzytkowych z dokumentacjg projektows,
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2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
Wykonawce robot budowlanych (kierownika budowy) lub inspektora nadzoru inwestorskiego

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce robot budowlanych (kierownika budowy),

4) czuwanie aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego
wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na budowe, nie generowat znacznego zwigkszenia kosztow inwestycji oraz ryzyka
znacznego opoéznienia Inwestycji w stosunku do terminiow jej realizaciji;

5) uczestnictwo na wezwanie Zamawiajacego w ,naradach budowy” lub w innych spotkaniach (w komisjach i naradach
koordynacyjnych i technicznych) organizowanych przez wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajgcego przy udziale
Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych oraz podmiotéw trzecich;

6) niezwlocznym informowaniu Zamawiajacego i wykonawcy inwestycji o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji,
a w szczegolnosci o powstatych w trakcie budowy rozbieznos$ciach;

7) sporzadzaniu dokumentacji zamiennej o dodatkowe lub zamienne rysunki w zakresie niebednym do zakonczenia Inwestyciji,
o ile okaze sie to zasadne lub konieczne tj.: wynika to z przebiegu wykonania Inwestycji (konieczno$¢ robot zamiennych i/lub
dodatkowych)

8) uzgadnianiu z tworcami, o ktéorych mowa w § 1 ust. 6 pkt. 4umowy rozwigzan zamiennych i innych decyzji projektowych,
mogacych ingerowa¢ w sfere praw osobistych tych autorow - w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przedstawiciela
Wykonawcy o zaistnieniu koniecznosci dokonania zmian w tej dokumentacj;

9) udziatu w sporzgdzaniu wnioskéw lub protokotéw koniecznosci w sprawie robét zamiennych/ dodatkowych;

10) dokonywaniu stosownych wpiséw do dziennika budowy;

11)dokonywaniu stosownych zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentac;ji projektowe;j;

12)uczestniczeniu w uzyskaniu przez Wykonawce robét budowlanych ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie po skonczonej
inwestycji;

13) niezwlocznym informowaniu Zamawiajgcego i wykonawcy inwestycji o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji,
a w szczegolnosci o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacja;

14)innych czynnosciach uzgodnionych odrebnie przez Strony;

15)ocene wynikéw badan materiatéw i elementéw budowlanych, w tym rozwigzan materiatowych dla wszystkich branz wpostaci
wypetnionej Karty Zatwierdzenia Materiatow i Urzgdzen — dalej ,kartg”, zgodnie z ponizszym trybem, okreslonym w umowie
o Wykonanie Inwestycji:

Zgodnie z umowg o wykonanie Inwestycji: Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do przedktadania do akceptaciji
Zamawiajgcego propozycji rozwigzah materiatowych dla wszystkich branz w postaci wypetnionej Karty Zatwierdzenia
Materiatow i Urzadzen — dalej ,kartg”, (wzor karty stanowi zatacznik nr 2 do umowy) , zgodnie z ponizszym trybem:
a) Wykonawca uzyskuje opinie osoby sprawujacej nadzér autorski. Osoba sprawujaca nadzér autorski wydaje
opinie w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia karty;
b) Po zyskaniu opinii od osoby sprawujacej nadzér autorski, Wykonawca sklada karte inspektorowi nadzoru.
Insektor nadzoru wydaje opinie w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia karty materiatowej;
¢) Karta z opinig osoby sprawujgcej nadzér auroski oraz opinig inspektora nadzoru sktadana jest do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy podejmuje odpowiednig decyzje w sprawie zatwierdzenia/ zatwierdzenia z uwagami/odrzucenia -
w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia karty;

16) pozostawania w petnej dyspozycyjnosci Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy. Przez peing
dyspozycyjnos¢ nalezy rozumie¢ pozostawanie przez Wykonawce w dyspozycji Zamawiajgcego, w ten sposob ze Wykonawca
stawi sie w miejscu realizacji Inwestycji na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym w wezwaniu, zapewnienie
personelu do realizacji przedmiotu umowy posiadajacego posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang
funkcjg, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez organ samorzgdu zawodowego,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumnetcji postepowania;

17)Inne czynnos$ci wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz dalszych postanowien niniejszej
umowy;

W ramach swoich obowigzkéw, Wykonawca ma prawa wzywa¢ Wykonawce robdét budowlanych (kierownika budowy) i/lub

inspektoréw nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcego w celu ustalen wynikajgcych z realizacji przedmiotu umowy

Jezeli w wyniku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, zachodzi koniecznos¢ skorygowania dokumentaciji

projektowej (opracowania dokumentacji zamiennej), Wykonawca zobowigzuje sie do ich opracowania w zakresie niezbednym do

zakohczenia Inwestycji i w termininie ustalonym przez strony — bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca uprawniony jest

1) wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych jej realizacj;

2) zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie:

a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.
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§3
Osoby przeznaczone do realizacji przedmiotu zaméwienia
. Wykonawca zapewnia/gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia jakie byty
wymagane przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - zgodnie z wykazem osob
(zatgcznik nr .. do SWZ)
. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany oséb wskazanych w ust 2. za uprzednig zgoda Zamawiajgcego i tylko w przypadkach
wskazanych w §9 ust 6 umowy. Nowa osoba musi mie¢ tozsame (lub wyzsze) kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie
jakie byto wymagane na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust.1
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy. Do zmiany os6b o ktérych mowa w ust 1 stosuje sie §9 ust 5 umowy
. Wykonawca z chwilg zawarcia niniejszej Umowy, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez osoby
przeznaczone do realizacji zamowienia - uprawnien do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
konstrukcyjno-budowlane oraz aktualne zaswiadczenia z wtasciwej Izby samorzgdu zawodowego.
. Zamawiajgcy uprawniony jest do Zadania przedstawienia w termnie do 7 dni od dnia przekazania zadania - dowoddéw
potwierdzajgcych wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie jakie bylo wymagane na etapie postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, dla 0oséb o ktérych mowa w uwst 2 przez caty okres obowigzywania umowy, a Wykonawca,
pod rygorme kary umownej, o ktérej mowa w: §11 ust 2 pkt 3 ) umowy, zobowigzny jest spetni¢ zgdanie Zamawiajgcego.

§4.

Obowigzki Zamawiajacego

. W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy

2) przekazania wszelkiej dokumentacji projektowej,— w terminie do dnia zawarcia ninijeszej umowy

3) Udzialenia Wykonawcy wszlekich niezbednych petnomocnictw w zakresie w jakim bedzie to niezbedne dla prawidtowej
realizacji ninieszej umowy;

. Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) udziatu - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnosciach organizowanych lub wykonywanych przez Wykonawce,
takich jak: narady budowy, robocze, negocjacje, koordynacje, a w przypadkach spornych - z prawem decyzji
w rozpatrywanych sprawach;

2) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych, w szczegdlnosci gdy zmiany te powodujg
zmiany kosztéw wykonania Inwestycji;

§5
Prawa autorskie
. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada do dokumentacji projektowej majgtkowe prawa autorskie oraz prawo do wykonywania
utwordéw zaleznych umozliwiajacego sprawowanie nadzoru autroskiego w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego. Natomiast
osobiste prawa autorskie posiada projektanci wskazani w zataczniku do umowy (wykaz tworcow)
. Zamawiajacy oswiadcza, ze twodrca wyraza zgode na opracowanie przez Wykonawce dokumnetacji zamiennej w zakresie
niebednym do zakonczenia Inwestycji, o ile okaze sie to zasadne lub konieczne w nastepstwie przebiegu wykonania Inwestycji
(koniecznosc robot zamiennych i/lub dodatkowych). Jest to dokumnetacja sporzadzona przez Wykonawce {j.: przez osobe
sprawujgcg nadzoér autorski w ramach niniejszej umowy, z zastrzeniem obowigzku uzgodnien o ktéorym mowa w §2 ust 2 pkt 9
umowy
. Zamawiajgcy potwierdza, iz przystuguja mu autorskie prawa do dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 6 pkt. 3 umowy
przekazywanej Wykonawcy w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do uzywania
dokumentacji na potrzeby realizacji Umowy, w szczegolnosci do jej zapisywania, utrwalania lub zwielokrotniania na wszelkich
rodzajach nosnikéw, w szczegdélnosci na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego, powielania dowolng technikg i w dowolnej ilosci, wprowadzania i zapisywania w pamieci komputera, wprowadzanie do
sieci komputerowych, informatycznych, multimedialnych, telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci Internetu, w celu przechowywania,
dystrybucji (rozpowszechniania) za posrednictwem takich sieci lub udostepnienia ww. dokumentacji kazdemu uzytkownikowi takich
sieci w dowolnym miejscu i czasie, uzywania w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy, w tym w okresie rekojmi i gwarancji,
dokonywania jej opracowan i modyfikacji w celu opracowania przez Wykonawce dokumentéw, ktérych wykonanie zgodnie
Z niniejszg Umowa lezy po stronie Wykonawcy w tym w szczegolnosci dokumentacji zamiennej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz ww.
udzielone Wykonawcy upowaznienie nie narusza jakichkolwiek praw oséb trzecich i nie naraza Wykonawcy na odpowiedzialnosc
odszkodowawczg. W przypadku powstania roszczeh oséb trzecich wobec Wykonawcy za naruszenie praw autorskich
w odniesieniu do wskazanego powyzej zakresu, Zamawiajgcy zwolni Wykonawce z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
przedmiotowych roszczen”.
. W przypadku o ktéorym mowa w §2 ust. 2 pkt. 8 umowy - Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach otrzymanego wynagrodzenia
ryczattowego, dokona bezwarunkowego przeniesienia na Zamawiajgcego catosci majgtkowych praw autorskich lub udzieli
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji niezbednych do korzystania z wykonanej w zw. z realizacjg
przedmiotu umowy i przekazanej przez Wykonawce dokumentacji (chodzi o tzw dokumentacje zamienng), stanowigcg utwér w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez dodatkowych o$swiadczen stron w tym

4
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zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach

eksploatacji wskazanych w ust. 3. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy

lub nosnikoéw, na ktorych utrwalono Utwory, ktdre przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien zawartej Umowy

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Utworéw wchodzgcych w skfad

dokumentacji lub jej czesci, bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi,
cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne Utworu do realizacji celéw, w tym dla wykonania zadania inwestycyjnego przez Zamawiajgcego,
a takze do rozliczenia otrzymanego dofinansowania,

c) wykorzystanie do opracowania wnioskéw i innych dokumentéw o dofinansowanie dostaw aparatury medycznej, urzadzen
i innego wyposazenia do obiektéw powstatych w wyniku wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust 1 umowy -
w przypadku mozliwosci uzyskania takiego dofinansowania,

d) wprowadzanie do pamieci komputera, serwera, prywatnej chmury obliczeniowej, ktdra jest w dyspozycji Zamawiajgcego bez
wzgledu na tytut prawny jej posiadania,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji Utworu przez Zamawiajgcego w dowolnym miejscu
i czasie, a takze w dowolnej liczbie,

f) udostepnienie potencjalnym wykonawcom robot budowlanych, dostaw i ustug, w tym takze wykonanie niezbednej ilosci kopii
wedtug uznania Zamawiajgcego,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci,
opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji Utworu.

Postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje sie odpowiednio do dalszych zmian projektdéw zamiennych.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 5 moze nastepowac

w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, a takze w potgczeniu z dzietami/Utworami innych oséb i podmiotow, w tym jako

czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,

uzupetnien lub innych modyfikaciji.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig lub podmiot trzeci w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu

naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych do wykonanej dokumentacji zamiennej, to Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen, w tym przyjmie na siebie
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody;

b) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych
z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia do Zamawiajgcego,
wynikajgcych z prawomocnych orzeczen sadowych (w przypadku kwestionowania roszczenia przez Wykonawce, po
wyczerpaniu wszystkich instancji);

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych
z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia do Zamawiajgcego;

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego zawsze nastepuje w stanie wolnym od

obcigzen i praw 0sob trzecich.

Strony przyjmujg, ze do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, o ktorych

mowa w ust. 1 nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia

od Umowy.

W zakresie w jakim z jakichkolwiek przyczyn przeniesienie praw do dokumentacji stanowigcej element wykonania przedmiotu

umowy lub jej czesci okazatoby sie nieskuteczne lub niepetne, albo wymagac¢ bedzie dodatkowych czynnosci faktycznych lub

prawnych, Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie czynnosci niezbedne do skutecznego przeniesienia takich praw na

Zamawiajgcego lub nastepce prawnego, inny wskazany przez niego podmiot, w petnym zakresie, bez dodatkowego

wynagrodzenia, tak dla Wykonawcy, jak i os6b trzecich, w tym zwtaszcza dla wspottworcy/wspéttworcow dokumentacii stanowigcej

rezultat wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady jawne i ukryte dokumentacji wykonanej przez Wykonawce, w zwigzku

z realizacjg przedmiotu umowy (chodzi o dokumentacje zamienng).

§6
Zasada wspoéldziatlania (zasada nieprzeszkadzania)/ kontatkowanie sie stron

Strony zobowigzujg sie do wspotdziatania w wypetnianiu swoich zobowigzanh okreslonych w niniejszej umowie.

Jezeli Wykonawca, ktéry nie moze wykona¢ swoich obowigzkéw, z powodu zawinionego braku dziatania Zamawiajgcego, moze
wyznaczy¢ Zamawiajgcemu termin na wykonanie dziatan w zakresie niezbednym do wykonania swoich zobowigzan, a po
bezskutecznym jego uptywie, moze samodzielnie przystgpi¢ do wykonania umowy, chyba Zze bez dziatania Zamawiajgcego,
Swiadczenie okaze sie niemozliwe do wykonania. W takim przypadku strony ustalg nowy termin wykonania umowy,
z uwzglednieniem dopuszczalnych zmian umowy.
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. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego i wzajemnego informowania o wszelkich okolicznosciach majgcych wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy.
. Strony wyznaczg osoby uprawnione do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Zmiana takich oséb
i danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy
Z strony Zamawiajacego:
............................. Jtelro...oadrese-maili.......os —WSprawach e
............................. Jtelr o ......adrese-mail:............................. —wsprawach ...l
Ponadto Zamawiajgcy wskazuje zgodnei z zatacznikiem*

- nastepujacych przedstawicieli Wykonawcy robot budowlanych

- inspektoréow nadzoru inwestorskiego przeznaczonych do petnienia nadzoru autorskiego Inwestycyjnego inwestyciji

Pediatria Plus

- o ile s3 znani w dacie zawarcia umowy
(*2Zamawiajgcy sporzadzi wykaz przedstawicieli Wykonawcy robot budowlanych oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego )
Z strony Wykonawcayw:
.......................... el ,email .- wsprawach ...
.......................... el email - W SPrAwach L
Ust 4 w zakresie Wykonawcy - zostanie uzupetniony jezeli do kontaktu z Zamawiajacym, zostanie wskazana inna osoba niz
wskazana w §4 umowy.
. Strony postanawiajg, ze komunikacja miedzy nimi odbywac¢ sie bedzie w formie pisemnej, telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail).
W przypadku formy telefonicznej oraz elektronicznej (e- mail) kazda z stron moze zadac niezwtocznego potwierdzenia otrzymania
wiadomosci przez drugg strone.

§7

Okres obowigzywania i termin realizacji
Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia do dnia zakonczenia Inwestycji, dla ktorej niniejsza umowa jest zawierna. jednak
nie dluzej niz 24 miesiecy (zamoéwienie podstawowe), z mozliwoscig przedtuzenia o dalszy czas okreslony tj. do ...miesiecy
(zamowienie objete prawem opcji), w przypadku zmiany Terminu realizacji Inwestycji (Planowana/Orientacyjna data
zakonczenia Inwestycji to 15 styczen 2026 roku - ostatnia data zakonczenia danego Zadania/Podzadania).
. Strony ustalaja, ze okres obowigzywania umowy okrestony w ust 1 ma charakter szacunkowy i zostat przyjety w celach
rozliczeniowych.
. Termin realizacji:Ustugi Inspektora objete przedmiotem niniejszej Umowy zaczng by¢ wykonywane od dnia rozpoczecia wykonywania
Inwestycji przez Wykonawce robot budowlanych lub w momencie wprowadzenie Wykonawcy/Inspetkora na plac budowy (w przypadku,
gdy niniejsza umowa zostanie zawarta po rozpoczeciu realizacji Inwestycii).

§8
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
. Za ustugi objete zamdéwieniem podstawowym oraz zamoéwieniem objetym prawem opcji (w przypadku skorzystania z prawa opciji),

Zamawiajgcy bedzie ptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie miesieczne za kazdy miesigc swiadczenia ustug w kwocie................ zt
netto  (stownie:........c.ooviiiiiiiiiiii ), a po dodaniu podatku od towarow i ustug VAT w cenie
....................................... zb brutto (stownie:..............coiiiiiiiiiiiieieeeeeeee), Zgodnie z wybrang  ofertg
przetargowa.

. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zaméwienie podstawowe - za caly okres obowigzywania umowy (24
miesiecy), na kwote: ...l zt netto  (Stownie: ... ... i ) a po dodaniu
podatku VAT cene .....c.cccoeeviiininninnnn Zb Drutto  (SIOWNIEI. ..ot ),

zgodnie z wybrang ofertg przetargowa.
. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zamowienie objete prawem opcji (dodatkowe 6 miesigcy), na kwote:

........................... zt netto  (stownie:...............iiiiiiciiiiiiiieieeeeee.) @ PO dodaniu podatku VAT cene
............................. Zb brutto (SIownie: ... ..o e e ), Zg0OdNIE Z Wybrang ofertg
przetargowg

. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Wykonawcy tj. za zamoéwienie podstawowe i za zaméwienie objete prawem opcji (ust
2 + ust 3) na kwote: .....coocveiiniiiiiiniennn. zt netto  (STIOWNI€: . ... ) a po dodaniu podatku VAT
(o= o[- S Zh brutto (SIOWNIE: ... . ), zgodnie z wybrang

ofertg przetargows.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie o ktorym mowa w ust 2 i ust 3 - ma charakter ryczattowy i zawiera wszystkie koszty

wykonania umowy i poza przypadkami okretSonymiw §9 ust 3, ust 4iust5 pozostaje niezmienne.

W celach rozliczeniowych - Strony ustalajg ze wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie miesiecznie w czesciach, w nastepujacy

sposob:

1) za kazdy kolejny miesigc Wykonawca bedzie wystawiat faktury w kwocie warto$ci wynagrodzenia miesiecznego, o ktérym
mowa w ust 1,
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2) ostatnia faktura w kwocie pozostatej do zaptaty wartosci catego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust 2, zostanie wystawiona
po popisaniu koncowego protokotu odbioru Inwestycji (lub protokotu z usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego ) .

W  przypadku koniecznosci rozliczenia niepetnego miesigca (np. pierwszy miesigc obowigzywania umowy) wysoko$¢

wynagrodzenia miesiecznego Wykonawcy bedzie ustalona - proporcjonalnie do ilosci dni wykonywania ustugi z tym, Ze

Wykonawca wystawi pierwszg fakture za pierwszy miesigc swiadczenia ustug, po petnym nastepnym miesigcu $wiadczenia ustug,

uwzgledniajgc wartos¢ Swiadczenia za poprzedni niepetny pierwszy miesigc $wiadczenia ustug (w przypadku gdy termin

rozpoczecia $wiadczenia nie pokryje sie z petnym miesigcem).

Zamawiajacy zapfaci wytacznie za faktyczna realizacje umowy. Podstawg do wystawienia faktury bedzie kazdorazowo zatwierdzony

przez Zamawiajgcego protokot sprawowania nadzoru inwestorskiego za kazdy miesigc $wiadczenia ustug. Wzor protokotu strony

ustalg po podpisaniu umowy.

Wykonawca, pod rygorem uznania doreczenia za nieprawidtowe, doreczy fakture w jednym z sposobdw:

a) Zamawiajgcy oswiadcza, iz akceptuje przesytanie przez Wykonawce faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z  ustawg
z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug. Faktury VAT bedg przesytane na faktury@skp.ump.edu.pl ( Fakture nalezy
wysta¢ w formacie pdf),

b) w formie elektronicznej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666) na adres:
https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ ,

c) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiajgcego lub osobiscie do Kancelarii Szpitala,

(w przypadku faktur w formie elektronicznej, zaleca sie przesytanie faktur tylko na jeden z podanych w lit a lub w lit b adresow)

Warunkiem realizacji ptatnosci w przypadku podatnikow VAT czynnych na rachunek bankowy wskazany w Umowie jest

wystepowanie tego rachunku w wykazie podatnikow VAT, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug

(dalej: ,Wykaz”).

W przypadku gdy na dzien realizacji ptatnosci rachunek bankowy wskazany w Umowie nie wystepuje w Wykazie, Strona

realizujgca ptatnosc jest uprawniona do:

a) Skierowania ptatnosci na rachunek bankowy wskazany w Umowie z jednoczesnym powiadomieniem wiasciwego organu
skarbowego o tym fakcie lub

b) Wstrzymania ptatnosci, niezwtocznie po ustaleniu tej okolicznosci Strona wstrzymujgca ptatno$¢ powiadomi dugg Strone o tym
fakcie i powodach wstrzymania.

Druga Strona, niezwlocznie po umieszczeniu rachunku bankowego w Wykazie, zawiadomi Strone wstrzymujgca ptatnos¢. Strona

ta w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawiadomienia, zrealizuje ptatnosé¢, chyba ze w dniu ptatnosci ponownie

wystgpi przypadek, o ktérym mowa powyzej.

Strony zobowigzuje si¢ nie dochodzi¢ zadnych roszczen z tytutu opdznienia ptatnosci wynikajacych z ust. 8 9

Termin ptatnosci:

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na wskazany rachunek bankowy wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania

przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami o ktdrych mowa w ust .6

Strony przyjmujg, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami

prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty do czasu wyjasnienia przez Wykonawce niezgodnosci i dostarczenia

prawidiowej faktury korygujacej, bez obowigzku zaptaty odsetek za powyzszy okres. Termin ptatnosci liczony jest od daty wptywu
do Zamawiajgcego prawidtowej faktury lub noty korygujgcej.

Ptatno$c realizowana bedzie przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Rozliczenie naleznego podatku VAT, w przypadku Wykonawcy, dla ktérego znajdujg zastosowanie normy wiasciwe dla rozliczen

wewnagtrzwspolnotowych UE w rozumieniu odpowiednich przepisow, stosuje sie odpowiednio.

W przypadku gdy Wykonawcy tworzg konsorcjum, naleznos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie zaptacona przez

Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy nalezacy do uczestnika Konsorcjum, ktory bezposrednio (faktycznie) realizuje

Przedmiot Umowy, bedac jednoczesnie wystawcyg faktury. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze wystawca faktury, na kazde

wezwanie Zamawiajgcego oswiadczy, ze podany przez niego rachunek bankowy w tresci faktury nalezy do niego, a zaptata przez

Zamawiajgcego nie ma na celu zmiany wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum.

W przypadku, gdy Wykonawcg jest konsorcjum, zakazuje sie dochodzenia naleznosci z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy od

Zamawiajgcego przez innego cztonka konsorcjum niz faktycznie realizujgcego Przedmiot Umowy.

§9
Zmiany umowy (w formie aneksu do umowy)

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - Strony dopuszczajg mozliwo$s¢é zmiany umowy bez przeprowadzenia howego
postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkoéw ich wprowadzenia.

Zmiana okresu obowigzywania umowy/Terminu wykonania ustug sg dopuszczalne w nastepujacych okolicznosciach:

a) zmiany spowodowane sg sitg wyzszg, w tym kleskami zywiotowymi, warunkami atmosferycznymi, stanami epidemii i innymi

niezaleznymi od stron okoliczno$ciami uniemozliwiajgcymi zrealizowanie umowy w terminie;
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

2.1.

2.2.

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji pn. Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej —
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ZP 08/24).

b) zmiany spowodowane przedtuzeniem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane dot Inwestycji —
dotyczy przypadku braku rozstrzygniecia przedmiotowego postepowania do dnia zawarcia niniejszej umowy;

c) zmiany terminéw realizacji Inwestycji w przypadkach okreslonych w Umowie o wykonanie Inwestycji (§18 ust 1 umowy
o0 Wykonanie Inwestyciji);

d) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajacego, w szczegolnosci:

1) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

2) koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

3) opodznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy robot budowlanych;

4) opoznienie w wprowadzeniu na plac budowy Wykonawcy/Inspektora;

e) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegodlnosci:

1) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itd.,

2) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji powykonawczej, koniecznej do uzyskania wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;

3) diugotrwatego tj.: dluzszego niz zazwyczaj jest przyjete w tego typu czynnosciach , pozyskiwanie stosownych uzgodnien,
ekspertyz, opinii od innych podmiotéw, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego;

f) Zmian prawa powszechnie obowigzujgcego/norm dot. przedmiotu umowy;

g) Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, skutkujacg zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy, ktére
majg wptyw na termin realizacji nadzorowanych robét budowlanych;

h) Inne przyczyny/okolicznosci, ktérych nie dato sie przewidzie¢ przez strony, mimo zachowania nalezytej starannosci, ktére nie
powodujg zmiany ogdélnego charakteru umowy i skutkujg koniecznoscig zmiany terminu realizacji (art. 455 ust 1 pkt 4 pzp)

i) dopuszczalne jest skrécenie terminu wykonania umowy, w szczegodlnosci w przypadku: wykonania Inwestycji przed
planowanym terminem jej zakonczenia lub odstgpienia od Umowy o wykonanie Inwestycji.

W przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci/przyczyn okreslonych w ust.1 lit a — i, strona, ktérej to dotyczy, poinformuje

niezwtocznie druga strone, (nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni) od dnia zaistnienia powyzszych przyczyn, proponujgc: nowy

termin wykonania umowy lub uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu umowy.

Strony powotujace sie na przyczyny okreslone w ust 1 lit a — i zobowigzane sg przedstawi¢ dowody potwierdzajgce okolicznosci,

o ktérych mowa ww. zapisach umownych.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 lit a — i, termin wykonania umowy ulegnie

odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do nalezytego jej wykonania, nie dtuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci,

uzasadniajgcych zmiane terminu wykonania umowy. W przypadku zmiany spowodowanej zmiang terminéw realizacji Inwestycji

w przypadkach okres$lonych w Umowie o wykonanie Inwestycji, Umowa ulega przedtuzeniu o czas analogiczny do zmienionego

terminu realizacji Inwestycji.

W przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci/przyczyn okreslonych w ust.1 lit a — h , powodujgcych zmiane okresu obowigzywania

umow, w stosunku do planowanego terminu zakonczenia Inwestycji - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie,

zgodnie z ust 3 ponizej.

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci/przyczyn okreslonych w ust.1 lit i, skutkujgcych skroceniem okresu obowigzywania umowy -

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, zgodnie z ust 3 ponizej.

Zmiana sposobu swiadczenia sg dopuszczalne w nastepujacych okolicznosciach:

Zmiany sg spowodowane nieprzewidywalng koniecznoscig wykonania innych ustug nie wymienionych w Umowie lub sposobu ich

wykonania, w szczegdlnosci jezeli:

a) jestto uzasadnione celem niniejszej umowy,

b) sa konieczne ze wzgledu na zmiane powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

c) sa konieczne ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;

d) zapewnig lepsze parametry techniczne lub podniosg standard jakosci robét i obiektu realizowanych w ramach Inwestycji,

e) bedg wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu lub obiektu/pomieszczen;

f)  beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentaciji projektowej;

g) bedg wynikaty z niemozliwych do zinwentaryzowania i przewidzenia ukrytych elementéw ujawnionych w trakcie prowadzenia
robot budowlanych w zakresie Inwestycji;

h) wynika to z przyczyny/okolicznosci, ktérych nie dato sie przewidzie¢ przez strony, mimo zachowania nalezytej starannosci,
ktére nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy i skutkujg koniecznoscig zmiany sposobu Swiadczenia (art. 455 ust 1
pkt 4 pzp);

Zamawiajgcy przewiduje zmiany sposobu $wiadczenia lub zmiane zakresu Swiadczenia, w szczegdlnosci jezeli jest to uzasadnione

celem niniejszej umowy i/lub zachodzg przypadki okreslone w Umowie o wykonanie Inwestycji (§18 ust 2 umowy o wykonanie

Inwestycji);

Zmiany wskazywane w ust 2 lit. a-h, bedg wprowadzane wytacznie w zakresie uzasadnionym celem niniejszej umowy tj.:

sprawowanie nadzoru wykonywania i odbioru Inwestycji, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego, na dzien odbioru Inwestyc;ji;

W przypadkach o ktérych mowa w ust. 2 lit. a-h wynagordzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian, a Wykonawca zobowigzany jest

wykona¢ ustuge zamienng na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie (zgodnie z §2 umowy);




Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji pn. Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej —
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ZP 08/24).

2.3. Zmiana sposobu $wiadczenia jest dopuszczalna wylgcznie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na proponowane rozwigzanie
zamienne.
3.  Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

W przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci/przyczyn okreslonych w ust.1 lit a — h, powodujacych zmiane okresu

obowigzywania umowy w stosunku do planowanego terminu zakonczenia Inwestycji - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

odpowiedniej zmianie, przy zachowaniu dopuszczalnych zmiany wartosci umowy tj.:

1) facznie (warto$¢ wszystkich zmian) do 10 % wartosci brutto umowy okreslonej w §8 ust 2 umowy, w przypadku zwigkszenia
zakresu $wiadczenia o kolejne miesigce $wiadczenia ustug (art. 455 ust 2 pzp);

2) kazdorazowo do 50 % wartosci brutto umowy, okreslonej w §8 ust 2 umowy gdy przedtuzenie okresu obowigzywania umowy
nastgpito z przyczyny/okolicznosci, ktorych nie dato sie przewidzie¢ przez strony, mimo zachowania nalezytej starannosci, ktére
nie powodujg zmiany ogodlnego charakteru umowy a skutkujg zmiang okresu obowigzywania umowy (art. 455 ust 1 pkt 4 pzp);

3.1 tgczna warto$¢ dopuszczalnych zmian moze by¢ powigzana réwniez z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zwtasza w

sytuacji skrécenia terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w ust 1 lit i.

3.2 Wynagrodzenie Wykonawcy - za kazdy kolejny miesigc $wiadczenia ustug, bedzie ustalone w dotychczasowej wysokosci tj.:

w wartosci wynagrodzenia miesiecznego, o ktérym mowa w § 8 ust 1 umowy.

4. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (publicznoprawna):
a) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego.
1) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego wzrosnie, woéwczas Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian,
a cena/wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy zmieni sie, majac na uwadze wzrost stawki podatku VAT lub podatku
akcyzowego;
2) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego zmniejszy sie, wowczas Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian,
a cena/wynagrodzenia brutto nalezne Wykonawcy zmieni sig, majac na uwadze zmniejszenie si¢ stawki podatku VAT lub
podatku akcyzowego.
Zmiana wynagrodzenie o ktdrej mowa w lit a:
ew pkt 1 wchodzi w zycie od dnia wejscia w zycie przepisow prawa powszechnie obowigzujgcych uzasadniajgcych
dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (wzrost stawki), po ztozeniu wniosku przez Wykonawce
do Zamawiajgcego i po zawarciu aneksu do umowy
e w pkt 2 wchodzi w zycie od dnia wejscia w zycie przepisdbw prawa powszechnie obowigzujgcych uzasadniajgcych
dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (zmniejszenie stawki), po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce do Zamawiajgcego i po zawarciu aneksu do umowy

b) zmiany spowodowane zmiang wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli
zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy ustalone
zgodnie z § 8 Umowy ulegnie podwyzszeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamowienia wynikajgcego ze
zwiekszenia wynagrodzeh brutto osdb bezposrednio wykonujgcych zamowienie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
udowodni¢, ze zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia ma bezposredni wptyw na koszt wykonania przedmiotu
zamowienia,

c) zmiany spowodowane zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zgodnie z § 8 Umowy ulegnie podwyzszeniu
proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamdwienia wynikajgcego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy
czym Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze zmiana tych zasad ma bezposredni wptyw na koszt wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

d) Zmiany spowodowane zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.2023 r. poz. 46)) — jezeli zmiany te bedag
miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zgodnie z §8 Umowy
ulegnie podwyzszeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamowienia wynikajgcego ze zmiany gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, przy czym Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze zmiana tych
zasad ma bezposredni wptyw na koszt wykonania przedmiotu zaméwienia.

4.1. W celu dokonania zmian umowy o ktérej mowa w ust. 3 lita —d

1) Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc
odpowiednie kalkulacje i dokumenty:
a) potwierdzajgce zasadnos¢ i bezposredni wpltyw zaistniatych zmian na koszty wykonania zamowienia,

b) okreslajace stopien w jakim zmiana, o ktérej mowa powyzej wptynie na wysokos$¢ wynagrodzenia

2) przed podjeciem decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia Zamawiajacy dokona weryfikacji zasadnosci oraz poprawnosci
obliczen dokonanych przez Wykonawce w zakresie zgdanej zmiany wynagrodzenia

3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z powyzszymi zapisami nastgpi od dnia:



Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji pn. Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej —
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ZP 08/24).

a) wejscia w zycie przepiséw uzasadniajgcych zmiane, jezeli Wykonawca ztozy wniosek w terminie 30 dni, liczagc od dnia
wejscia w zycie tych przepisow, lub
b) zlozenia wniosku przez Wykonawce, jezeli wniosek wptynie do Zamawiajgcego po uptywie terminu okreslonego powyzej

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - WALORYZACJA (art. 439 ustawy pzp) - w przypadku umowy zawartej na okres

powyzej 6 miesiecy:

Strony majac na uwadze tres$¢ art. 439 Pzp dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany (podwyzszenie/obnizenie) wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy na wniosek Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztoéw realizacji przedmiotu umowy na nastepujgcych warunkach:

1) Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych
ustalanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku urzedowym RP ,Monitor Polski”
W ujeciu potrocznym tj.: ,Poétroczny wskaznik cen towardw i ustug cen towaréw i ustug konsumpcyjnych” - dalej ,Wskaznik",
w przypadku wystgpienia w okresie trwania Umowy wzrostu Wskaznika o wiecej niz 3 (trzy ) punkt procentowy w stosunku
do poprzedniego Wskaznika za poprzednie pétrocze,

2) Waloryzacji podlega jedynie cze$¢ wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (fj. wynagrodzenie za niezrealizowang cze$c
zamowienia),

3) Wysokosci catkowitego wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (tj. wynagrodzenie za niezrealizowang cze$¢ zamowienia),
przewidzianego w § 8 ust 2 umowy zmieni sie odpowiednio tj.: o wartos¢ wzrostu Wskaznika w stosunku do poprzedniego
Wskaznika za poprzednie poétrocze,

4) Maksymalna wysoko$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia jaka Zamawiajgcy dopuszcza w efekcie zastosowanych klauzul
waloryzacyjnych, wynosi do 10% wartosci niezrealizowanej czesci umowy,

5) Whniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ ztozony wczes$niej
niz po 6 miesigcach liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, a kazdy kolejny nie moze by¢ ztozony wczes$niej niz po 6
miesigcach od daty ostatniej zmiany,

6) Zmiana wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze Stron Umowy. W wniosku zostang
wskazane wyliczenia zmiany wynagrodzenia umownego, (przy zastosowaniu sposobu, o ktérym mowa w pkt 1-4).
Zamawiajgcy moze zgdac¢ dodatkowych wyjasnienn w tym zakresie. Do wniosku nalezy dotgczy¢ propozycje aneksu do
umowy . W tresci propozycji zmiany umowy nalezy poda¢ w szczegoélnosci:

a) okres za ktoéry dokonujg waloryzaciji;

b) warto$¢ wskaznika waloryzacji;

¢) wartos¢ wynagrodzenia podlegajgcego waloryzacii;

d) wysokos$¢ wynagrodzenia przed i po waloryzaciji;

e) tgczng warto$¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji

7) W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w pkt 1), powyzej lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,

mechanizm, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

5.1. Stosowanie do tresci art. 439 ust 5 ustawy pzp, pod rygorem zaptaty kary umownej o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt. 4 umowy -

6.2.

6.3.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ust 4 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, z ktérymi umowy zostaty zawarte na okres dtuzszy
niz 6 miesiecy, w zakresie w jakim swiadczg oni ustugi w ramach niniejszej umowy. W powyzszym przypadku, o ile to bedzie
dotyczy¢ - Wykonawca wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust 5 pkt 6, przedstawi propozycje odpowiednich zmian zawartej
umowy z swoim podwykonawcg.

Zmiana personelu Wykonawcy/Zmiana Inspektora

. Zmiana osoby/os6b przy pomocy ktérych Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy na inng/e osobe/osoby - jest

dopuszczalna tylko w nastepujgcych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. wskutek sity
wyzszej),

d) z zadaniem zmiany osoby/os6b wystgpi Zamawiajacy, jezeli uzna, ze osoba/osoby wykonujg umowe w sposdb zagrazajacy
zyciu i zdrowiu lub szkodg w mieniu Zamawiajgcego. Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ zmiany osoby w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajgcego z zachowaniem wymogu okreslonego w ust. 6.2 niniejszego paragrafu.

Zmiana osoby/osob jest dopszczina tylko pod warunkiem zapewnienia nowej/ych osoby/oséb spetniajgcych tozsame kwalifikacje

i uprawnienia zawodowe jakie byly okreslone przez Zamawiajgcego w celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego,

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu informacje na temat kwalifikacji i uprawnien zawodowych, niezbednych

do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci w ramach przedmiotu umowy (zaleca sie w takim

przypadku ztozy¢ wraz z wnioskiem - aktualny wykaz personelu sporzgdzony zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do SWZ).

Pozostate zmiany

dopuszczalna jest zmiana umowy polegajaca na zmianie pfatnika.

Zmiany podmiotowe
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Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji pn. Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej —
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ZP 08/24).

Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w przypadkach wskazanych w art. 455
ust 1 pkt 2 ustawy pzp - w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadiodci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepisow ustawy

Do pozostalych zmian umowy, ktére nie zostaty przewidziane przez strony w ust 1-8, stosuje sie odpowiednio art. 455
ustawy pzp.

.Zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strony ustalaja, ze

postanowienia okreslone w ust. 1 — ust 8 w zakresie zmiany umowy moga by¢ odpowiednio dostosowywane pod wzgledem
jezykowym, stylistycznym na potrzeby prawidtowego sporzgdzenia aneksu do umowy, z zachowaniem celu dla ktérego zmiana jest
wprowadzana.
§10
Podwykonawstwo
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie catos¢ lub czes¢ przedmiotu umowy podwykonawcom, pod warunkiem, ze
Podwykonawca (personel podwykonawcy) posiada tozsame (lub wyzsze) kwalifikacje zawodowe, jakie bytlo wymagane na
etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego — o ile powierzenie dotyczy czynnosic wymienionych w §2
umowy. Dotyczy to réwniez dalszych podwykonawcow
Wykonawca powierzy wykonanie czesci przedmiot umowy nastepujgcym podwykonawcy w zakresie
1) W ZaKresie @ .....oooveeeniennnnn.
2) W zaKresie : .......ooieninnnne
(ust 2 zostanie uzupetniony, jezeli w dniu zawarcia umowy znani sg podwykonawcy)
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) zrezygnowac¢ z podwykonawstwa,
2) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust 2 , w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, przed przystgpieniem przez
nich do wykonania umowy.
W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu
art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania, na zasadach okreslonych przez art. 474 Kodeksu Cywilnego. = Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad ustugami swiadczonymi przez podwykonawce i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania
czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Do
zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych prac
stosuje sig przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§10A
PODWYKONAWCY udostepniajacy swoje zasoby

W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego polega, w odniesieniu do
niniejszego przedmiotu Umowy lub jego czesci, odpowiednio na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw zgodnie z art. 118 Pzp, zmiana albo rezygnacja z tych podmiotéw (dotyczy
podwykonawcy , na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na etapie postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego)
bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim wejdzie w zycie wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptaciji Zamawiajgcego. Zmiana taka bedzie wymagata zawarcia
aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, zgodnie z ust. 1, musi udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze
realizujgc przedmiot umowy bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji przedmiotu umowy
wyraznie wskazujgc zakres wykonania Przedmiotu Umowy.

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz w celu
oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajgcy moze
zgda¢ dokumentéw dotyczacych w szczegodlnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu, sposobu ich
wykorzystania przez Wykonawce przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy oraz zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
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doswiadczenia, Wykonawca moze polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane do
realizacji, ktérych te zdolnosci sg wymagane.

. Zamawiajgcy ocenia, czy odpowiednio udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz bada, czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w obowigzujacej w postepowaniu
SWz.

. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory
zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasoboéw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1, nie bedg
potwierdza¢ spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego bedzie zobowigzany: zastgpi¢ ten podmiot innym
podmiotem/podmiotami lub wykona¢ osobiscie odpowiednig cze$¢ Przedmiotu Umowy, jezeli wykaze odpowiednio zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 1. Brak wypetnienia obowigzku
okreslonego powyzej przez Wykonawce stanowi razgce naruszenie istotnych postanowiern Umowy, uprawniajgce Zamawiajgcego
do odstgpienia od niej z winy Wykonawcy.

Ust 1 — ust 6 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

§11

Kary

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zaptaty kar umownych na rzecz Zamawiajgcego:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy/Inspektora, w wysokosci 20% niezrealizowanej wartosci
netto umowy, o ktérej mowa w § 8 ust 2 umowy;

2) za zwioke w realizacji obowigzkéw wskazanych w §2 ust. 2 pkt 1-17 umowy, skutkujgca opdnieniem w realizacji Inwestycji -
w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwioki;

. Za nienalezyte wykonanie umowy w sposéb inny niz zwtoka tj.:

1) za brak uczestnictwa na wezwanie Zamawiajacego w ,naradach budowy” lub w innych spotkaniach organizowanych przez
wykonawce robdt budowlanych lub Zamawiajgcego przy udziale Zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych oraz
podmiotéw trzecich (§2 ust. 2 pkt 5 umowy) — Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowng w kwocie 1000 zt za kazda
nieobecnos¢;

2) za nieprzedstawienie dokumentéw, o ktérych mowa w §3 ust. 3 i ust. 4 umowy - Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek;

3) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty lub braku zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcami
(art. 439 ust 5 ustawy pzp), z ktérymi umowy zostaty zawarte na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, w zakresie (odpowiadajgcym
zmiang cen materiatow i kosztéw), w jakim $wiadczg oni ustugi w ramach niniejszej umowy, w przypadku gdy wynagrodzenie
Wykonawcy (na wskutek zmiany cen materiatow lub kosztéw), zostato zmienione zgodnie z §9 ust 4 umowy, w wysokosci
1000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadku.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki staje sie wymagalne:

- W przypadku zwitoki w dniach: w pierwszym dniu zwtoki;

- W przypadku zwtoki w godzinach: w pierwszej godzinie zwtoki;

. Wykonawca nie bedzie dochodzit kary umownej w przypadkach odstapienia od umowy wskazanych w §12 umowy.

Maksymalna wysokos¢ kar jakich moze dochodzi¢ Zamawiajacy w zw. z realizacjg umowy wynosi do 20% wartosci netto

umowy, o ktérej mowa w §8 ust 2 umowy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych (do wartosci

rzeczywiscie poniesionej szkody).

. Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia wymagalnych naleznosci naliczonych z tytutu kar umownych

z ptatnosci za faktury VAT Wykonawcy (na podstawie noty wystawionej przez Zamawiajgcego).

§12
Odstapienie od umowy/ Wypowiedzenie umowy/ Rozwigzanie umowy
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehnstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi, co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem: postanowien umowy oraz art. 454 i art. 455 ustawy pzp;
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp;
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c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wyboér

Wykonawcy robdt budowlanych na wykonanie Inwestycji, zakoriczonego uniewaznieniem postepowania, chyba, ze Zamawiajgcy

powtdérzy postepowanie, jednak nie pdzniej niz do dnia 31 grudnia 2024 roku — dotyczy sytuacji braku rozstrzygniecia

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wybér Wykonawcy robdt budowlanych na wykonanie Inwestycji na dzien
zawarcia niniejszej umowy.
Wypowiedzenie umowy

Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe z skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu,

w przypadku:

a) rozwigzania lub odstgpienia od Umowy o wykonanie Inwestycji - przez ktérakolwiek ze stron tej umowy
(Zamawiajgcego lub Wykonawce robét budowlanych);

b) wstrzymanie wykonania Inwestycji z przyczyn, za ktére Zamawiajgcy ani Wykonawca/lnspektor nie ponoszg odpowiedzialnosci;

c) razacego (Swiadomego, z naruszeniem przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego i/lub postanowien niniejszej umowy)
niewykonania lub razgcego nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, polegajgcego na: nie wykonywaniu obowigzkéw
okreslonych trescig niniejszej umowy (§2 umowy) lub dopuszczenia wykonania Inwestycji w sposob uniemozliwiajgcy oddanie
Inwestycji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub wykorzystania Inwestycji zgodnie z jej
przeznaczeniem;

d) jezeli w stosunku do Wykonawcy sad odmowi ogtoszenia upaditosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie
upadtosci, jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub przystgpi do
likwidacji swojego przedsigbiorstwa;

e) Wykonawca ujawni lub wykorzysta informacje niejawne, poufne, w ktérych posiadanie wejdzie w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy;,

f) Utraci kwalifikacje i uprawnienia zawodowe - jakie bylo wymagane na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy;

W przypadkach wskazanych ww. ust 4 lit a- e powyzej - Zamawiajgcy jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w terminie do 30

dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych skorzystanie z prawa do

wypowiedzenia umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

Zamawiajgcy ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat Swiadczen objetych przedmiotem

umowy bez uzasadnionych przyczyn lub gdy w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy

(innego niz razace) przez Wykonawce, po wyznaczeniu mu odpowiedniego, dodatkowego terminu do rozpoczecia $wiadczenia lub

nalezytego wykonania umowy. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zosta¢ ztozone w terminie do 30 dni od

bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.
POROZUMIENIE STRON

Strony mogag rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron w przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy o wykonanie

Inwestycji - przez ktoragkolwiek ze stron tej umowy (Zamawiajacego lub Wykonawce robét budowlanych). W przypadku

porozumienia, nie stosuje sie wypowiedzenia umowy, o ktérym mowa w ust 4 lit a) powyze;j.

Gdy okolicznosci Sity Wyzszej uniemozliwiajg jednej ze Stron umowy wywigzanie sie ze swych zobowigzann Umownych przez okres

dtuzszy niz 60 dni i nie ma mozliwosci zmiany umowy zgodnie z § 9 umowy , Strony Umowy moga rozwigza¢ Umowe w catosci lub

W Cczesci.

Strony oswiadczajg, ze odstgpienie nastepuje ze skutkami na przysztos¢ (ex nunc)

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 3, ust 4 i ust 5 powyzej - Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania umowy do dnia zakonczenia umowy.

§13
Poufnosé

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym
i technicznym mogacych stanowi¢ tajemnice przedsigbiorstwa jednej ze stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak réwniez zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych, w tym obowigzujacym od dnia 25 maja 2018 roku rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych, w przypadku gdyby uzyskat
do nich dostep, w tym w szczegélnosci do:

a) ochrony i zabezpieczenia danych, do ktérych dostep jedna ze stron uzyskata podczas wykonywania prac zwigzanych

z realizacjg robot, zgodnie z wymogami ustawy,
b) przetwarzania informacji i danych osobowych wylgcznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
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¢) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w zwigzku z realizacjg umowy

d) niezwtocznego poinformowania o kazdym przypadku naruszenia bezpieczenstwa danych.

. Zachowanie poufnosci informaciji, o ktérych mowa w ust.1 obowigzuje strony takze po rozwigzaniu umowy.

Naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialnos¢ za szkode wyrzadzong (na zasadach wynikajgcych
z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawe do rozwigzania niniejszej umowy przez kazdg ze stron z zachowaniem 14 dniowego
okresu wypowiedzenia.

. Obowigzek o ktérym mowa w ust 1 nie ma zastosowania w przypadku udostgpnienia przez ktérgkolwiek ze Stron informacii
publicznej w rozumieniu i zgodnie z ustawg z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;.

§14

Ochrona danych osobowych
Kazda ze stron Umowy os$wiadcza, iz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej
Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujgce przedmiot Umowy.
Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe sg danymi zwyklymi i obejmujg w szczegolnosci imie, nazwisko,
zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego telefonu, stuzbowy adres email.
Dane osobowe o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (4.
przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratoréw
danych) jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacjg zawartej Umowy.
Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem Umowy, w tym do
wdrozenia oraz stosowania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczernistwa danych
osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczegolnosci z ustawg z dnia 10 masj 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
przepisami RODO.
. Strony zobowigzujg sie poinformowac¢ osoby fizyczne niepodpisujgce niniejszej Umowy o ktérych mowa w ust. 1, o tresci
niniejszego paragrafu.

§15

Odpowiedzialnosé
Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy/Inspektora obejmuje wszelkie $wiadczenia objete przedmiotem umowy.
Inspektor/Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy,
w tym w szczegolnosci za wszelkie skutki i nastepstwa niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca/Inspektor odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, ktérym powierza wykonywanie
Swiadczen objetych przedmiotem umowy, w szczegdlnosci swoich pracownikéw, petnomocnikéw, pomocnikéw, podwykonawcow
i innych oséb uczestniczgcych w realizacji Umowy w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Inspektora.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego, wzglednie po stronie podmiotéw trzecich - szkody w mieniu lub szkody
osobowej spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonywaniem swiadczen sktadajacych sie na przedmiot niniejszej
Umowy, Strony zobowigzane sg do przeprowadzenia postepowania wyjasniajgcego okolicznosci powstania i wielkosci szkody.
Strony sg zobowigzane do niezwlocznego wzajemnego zgtaszania ujawnionych szkody bez wzgledu na jej rodzaj Naleznosci
z tytutu poniesionych szkdéd przez Zamawiajgcego mogg by¢é kompensowane z naleznosciami umownymi Wykonawcy
wynikajgcymi z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode.

§16
Odestania do przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego /zbieg zapiséw
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz inne akty prawa powszechnie obowigzujgcego.

§17
Postanowienia Koncowe
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody podmiotu tworzagcego Zamawiajgcego w rozumieniu przepiséw ustawy o dziatalnosci
leczniczej dokonac¢ cesiji wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
Pisemny wniosek o wyrazenie zgody Wykonawca kieruje za posrednictwem Zamawiajgcego, ktéry, bez zbednej zwtoki, przesyta
go do podmiotu tworzgcego.
. Wykonawca os$wiadcza, iz nie dokona cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu od Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy
bez uzyskania pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 powyze;j.

§18
Ewentualne spory mogace wynikna¢ z realizacji postanowien niniejszej umowy bedg rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron.
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1)
2)
3)

4)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji pn. Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej —
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ZP 08/24).

W przypadku braku porozumienia pomiedzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane bedg przez sad powszechny w Poznaniu
wedtug wtasciwosci rzeczowe;j.

§19
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajgcego.

§20

Zataczniki do umowy

Integralng czescig tresci umowy jest:
Zatacznik nr 1 — ogolny opisp przedmitu zamoéqwienia i wykaz tworcow,
Zatacznik nr 2 do umowy — wzdr osiwadczenia ,
Oferta, dokumenty przedmiotwe i podmiotwe Wykonawcy ztozone w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
w wyniku krotego zostata zawarta przedmiotowa umowa,
Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w §1 ust 7 pkt 3 umowy

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji pn. Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej —
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ZP 08/24).

Zatacznik nr 1 do umowy
(obecnie ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - Ogélny OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA)

Przedmiotem zaméwienia jest swiadczenie przez Wykonawce ustug nadzoru autorskiego w
wszystkich branzach (konstrukcyjno — budowlana, sanitarna, elektryczna oraz telekomunikacyjna) —
nad zgodnioscig realizacj Inwestycji pn.: ,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do
aktualnych standardéw opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola
Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu”, z dokumentacja projektowa

Zakres nadzorowanych robét dla poszczegdlnych branz objetych i dokumentacja projektowa
dotyczacej inwestycji pn. ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw
opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu, bedacej w posiadaniu Zamawiajagcego, Wykonawcy moga sie
zapozna¢ pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824357

Zamawiajacy przewiduje prawo opcji:
- Zamoéwienie podstawowe tj.: 24 miesigce swiadczenia ustug
- Prawo opcji : mozliwos¢ zwiekszenia ilosci miesiecy $wiadczenia ustug o dodatkowe 6 miesiecy.

Wykonawca musi posiadaé lub _dysponowaé personelem z uprawnieniami_do swiadczenia ustug
objetych przedmiotem zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ

Pozostale szczegétowe warunki realizacji zawarty jest w Projekcie umowy stanowigcemu zalgcznik
nr 10 do SWzZ.

Niniejszy dokument oraz projekt umowy sg wobec siebie komplementarne
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Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji pn. Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej —
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ZP 08/24).

Wykaz twércow (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych

ZADANIE 1 — Psychiatria dziecieca z rozwojem rehabilitacji psychiatrycznej — Przebudowa i rozbudowa Szpitala na potrzeby
oddziatu dziennego psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy (w tym dla dzieci i mtodziezy z cato$ciowymi zaburzeniami rozwoju) i
poradni psychiatrycznej dla dzieci | mtodziezy oraz poradni dla dzieci i mtodziezy z catoSciowymi zaburzeniami rozwoju

PROJEKT PN. PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOtU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UM IM.
K.MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU NA POTRZEBY ODDZIALU DZIENNEGO (ODDZIALU E) | PORADNI
PSYCHIATRYCZNYCH DLA DZIECI | MtODZIEZY | PORADNI AUTYSTYCZNEJ WRAZ Z ROZBIORKA PODZIEMNEGO
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI NA TERENIE DZIALKI 7/14, ARK. 17, OBREB JEZYCE
POLOZONEJ PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU

BRANZA IMIE | NAZWISKO
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Daniel Niedbata
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Marta Scibior-Gucia
KONSTRUKCJA mgr inz. Dominik Kowalski
INSTALACJE mgr inz. Jakub Makowski
SANITARNE
INSTALACJE mgr inz. Wojciech Masetkowski
ELEKTRYCZNE
SILNOPRADOWE
INSTALACJE mgr inz. Michat Frackiewicz
TELETECHNICZNE

ZADANIE 2 — Kompleksowa, specjalistyczna opieka kardiologiczna — Przebudowa i rozbudowa Szpitala w zakresie pomieszczen I
pietra budynku gtéwnego na potrzeby oddziatu kardiologii pediatrycznej z intensywnym nadzorem kardiologicznym i rehabilitacjg
kardiologiczna.

PROJEKT PN. ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UM IM.
K.MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU NA POTRZEBY 1ZBY PRZYJEC, ODDZIALtU CHIRURGICZNEGO,
KARDIOLOGICZNEGO | NERFOLOGICZNEGO, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE DZIALEK 6/6 | 7/14, ARK. 17,
OBREB JEZYCE POLOZONEJ PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU

BRANZA IMIE | NAZWISKO
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Daniel Niedbata
KONSTRUKCJA mgr inz. Dominik Kowalski
INSTALACJE mgr inz. Zenon Makowski
SANITARNE
INSTALACJE mgr inz. Przemystaw Konieczka
ELEKTRYCZNE
SILNOPRADOWE
INSTALACJE mgr inz. Michat Frackiewicz
TELETECHNICZNE
GAZY MEDYCZNE | mgr inz. Krzysztof Imbra

ZADANIE 3 — Dostosowanie infrastruktury oddziatéw szpitalnych do decyzji organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wraz ze
zwigkszeniem komfortu pobytu pacjentdw i opiekunéw — Przebudowa i rozbudowa budynkéw Szpitala na potrzeby oddziatow
specjalistycznych dla dzieci i mtodziezy

PROJEKT PN. ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UM IM.
K.MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU NA POTRZEBY |IZBY PRZYJEC, ODDZIALtU CHIRURGICZNEGO,
KARDIOLOGICZNEGO | NERFOLOGICZNEGO, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE DZIALEK 6/6 | 7/14, ARK. 17,
OBREB JEZYCE POtOZONEJ PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU

BRANZA IMIE | NAZWISKO
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Daniel Niedbata
KONSTRUKCJA mgr inz. Dominik Kowalski
INSTALACJE mgr inz. Zenon Makowski
SANITARNE
INSTALACJE mgr inz. Przemystaw Konieczka
ELEKTRYCZNE
SILNOPRADOWE
INSTALACJE mgr inz. Michat Frackiewicz
TELETECHNICZNE
GAZY MEDYCZNE | mgr inz. Krzysztof Imbra
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Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji pn. Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej —
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ZP 08/24).
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Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji pn. Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej —
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ZP 08/24).

Zalacznik nr 2 do umowy

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
adres: ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznan
(dalej Zamawiajgcy)
Wykonawca:.

Dotyczy umowy nr.........

Oswiadczenie o skorzystaniu z prawa opcji
(wz6r)

Zamawiajacy, realizujgc swoje uprawnienia wynikajgce z zawartej w dniu umowy numer
.......................... 0 zamowienie publiczne pod nazwg Petnienie funkcji wielobranzowego
inspektora nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji pn. Pediatria Plus — dostosowanie
infrastruktury do aktualnych standardéw opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala
Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ZP 08/24),
zawiadamia o skorzystaniu z prawa opciji, 0 ktorym mowa w § 1a ww. umowy

Jednoczes$nie przypominamy, ze zgodnie z § 1a ust. 5 ww. umowy, Wykonawca po otrzymaniu
oswiadczenia, zobowigzany jest przystgpi¢ do realizacji przedmiotu zamoéwienia na
zasadach iw zakresie dla zamdéwienia podstawowego oraz w dotychczsowych wysokos$ciach
miesiecznego wynagrodzenia, jakie obowigzuje dla zamowienia podstawowego.
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