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NIP: 855-00-24-412 Wysokos¢ kapitatu zakladowego 9 4

Swinoujscie, 21.02.2023r.

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia

EA/PW/NI/0249/60/2023/KSz

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
,Regulaminu Wewnetrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamdwien na wykonanie
robét budowlanych, dostaw i ustug” na udzielenie zaméwienia pn.: ,,Dostawa polielektrolitu
do odwadniania osadu przefermentowanego na wiréwkach w okresie 12 miesiecy”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
‘ ORAZ
PRZEDLUZENIE TERMINU SKLADANIA OFERT

W zwigzku z wniesionymi przez Wykonawcow pytaniami do specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia w w/w postepowaniu, Zamawiajgcy ponizej publikuje tre$¢ pytan oraz odpowiedzi:

| Odpowiedzi na pytania Wykonawcow

Pytanie 1
Ze wzgledu na kosztorysowe rozliczenie roboét prosimy Zamawiajacego o poprawienie
jednostki obmiarowej dla pozycji dotyczacych kaskad tj. 8d.2, 31d.3 32d.3.

Odpowiedz:
Dla pozycji dotyczacych kaskad tj. 8d.2; 31d.3; 32d.3 jednostke obmiarowag nalezy przyjac jako
komplet.

Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, ze pozycje dotyczace robot drogowych 95d.6 - 101d.6 powinny by¢
wycenione jako krotnos¢ = 0.

Odpowiedz:
Pozycje dotyczgce robét drogowych 95d.6 - 101d.6 powinny byé wycenione jako krotnosé = 1.

Pytanie 3
Ze wzgledu na wydtuzony okres otrzymywania ofert od Podwykonawcow i Dostawcow

zwigzany z okresem urlopowym zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o przesunigcie
terminu skladania ofert o 7 dni, tj. do 01.03.2023.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przesuwa termin skiadania ofert do dnia 27.02.2023r. Jednoczesnie
informujemy, ze termin wykonania czesci B zadania ulega zmianie.

Zamawiajacy wyznacza nowy termin dla wykonania czes$ci B zadania tj. do dnia 06.04.2023r.
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Pytanie 4

Zamawiajacy w SWZ na str. 24 wskazat dla czesci B "Podane w OPZ ilosci robét i asortyment
robét nalezy traktowac jako pogladowe." Prosimy o informacije na jakiej podstawie Wykonawca
powinien przyjac rzeczywiste iloci robot do zrealizowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyjaé ilosci podane w OPZ. Nalezy rowniez przyjac
mozliwg réZnic% w diugosciach dla czesci B stanu pogladowego do rzeczywistego —
maksymalnie +10%.

Pytanie 5
W specyfikacji technicznej wskazane jest, ze "Rzeczywisty czas pracy pomp Zzostanie

potwierdzony w trakcie realizacji przez Inspektora Nadzoru." W kosztorysie ofertowym
pompowanie wod gruntowych zostato przyjete jako komplet. Ze wzgledu na kosztorysowe
rozliczenie robot prosimy Zamawiajacego o zmiane jednostki obmiarowej pozycji nr 4 d.1.

Odpowiedz:
Przytoczony zapis w specyfikacji technicznej jest btedny. Dla pozycji dotyczgcej odwodnienia
tj. 4d.1, jednostke obmiarowa nalezy przyja¢ jako 1 komplet.

| Modyfikacja tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Zamawiajacy w ramach autokorekty zmienia tresc:
1) w pkt. 4 siwz opis przedmiotu zamdwienia - akapit 5

byto:

Wykonawca dokona badania stopnia zageszczenia gruntu. Badania nalezy wykona¢ co
50 m. Prace polegajgce na odtworzeniu nawierzchni sg po stronie Urzedu Miasta, a poza
pasem drogowym po stronie Zamawiajgcego.”.

jest:
»Wykonawca dokona badania stopnia zageszczenia gruntu. Badania nalezy
wykona¢ co 50 m.”.

2) w pkt. 5 siwz — termin realizacji przedmiotu zamowienia, tiret drugie

byto:
. - Wykonanie prac wraz z odbiorem technicznym robét czesci B - 35 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy,”

jest:
,» - wykonanie prac wraz z odbiorem technicznym robét czesci B — do dnia
06.04.2023r.,”

3) w zatgczniku nr 2 do oferty — projekt umowy, w § 4 pkt. 2

byto:
.2) w zakresie czesci B - wykonanie prac wraz z odbiorem technicznym rob6t w terminie

35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,”

Budowa sizci wodceiagows] | kanalizacji sanitarne| wraz z przylaczami do granicy dziatek w drogach wewnetrznych na terenis Centrum Uslug
Mulnik



Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
72-600 Swinoujscie, ul. Koltataja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412 Wysokosc kapitatu zaktadowego 99 700 200,00 zi

jest:

»2) W zakresie czesci B - wykonanie prac wraz z odbiorem technicznym robot w
terminie do dnia 0604.20232r.,”

4) w zatgczniku nr 2 do oferty — projekt umowy w § 7 ust. 7 lit. g)

byto:
»,J) protokoty stopnia zaggszczenia gruntu - 2 szt”

jest:
»d) protokoly stopnia zageszczenia gruntu - 2 kpl”

1] PRZEDLUZENIE TERMINU SKLADANIA OFERT

Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy oraz w zwigzku z udzielonymi odpowiedziami,
przediuza termin skladania i otwarcia ofert na dzien 27.02.2023r. Godzina, miejsce oraz
sposdb sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.




