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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę nadzoru nad 

projektem w ramach realizowanej przez Zamawiającego inwestycji obejmującej 

kompleksową realizację robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z 

przebudową budynków przy ul. 3 Maja 21 C i D w Gdańsku na terenie dawnego szpitala 

p.w. Bożego Ciała –realizowaną na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez: 

DIOGENES STUDIO Sp. z o.o., 80-430 Gdańsk, ul. Mierosławskiego 27/1 stanowiącej 

załącznik nr 2. 

 

Inwestycja prowadzona będzie na terenie i obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. 

 

 

1. ZAKRES ŚWIADCZEŃ WYKONAWCY: 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się pełnić nadzór nad projektem 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy Prawo 

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm. – zwanej dalej „Prawo Budowlane”) 

oraz w zakresie i zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, 

wykonując swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego 

poleceniami i obowiązującymi przepisami. Sprawowany w ramach zamówienia nadzór nad 

projektem będzie obejmował w szczególności: 

 

1) udzielanie wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości 

dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 

2) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z projektem, 

uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie; 

3) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji 

projektu w terminie 5 dni licząc od dnia zgłoszenia potrzeby uszczegółowienia 

dokumentacji przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela 

nadzoru inwestorskiego; 

4) uzgadnianie rysunków warsztatowych i innych dokumentów wykonawcy 

opracowywanych na potrzeby realizacji inwestycji, w celu uściślenia rozwiązań 

projektowych oraz zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na 

mocy zapisów w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, lub na 

żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela nadzoru inwestorskiego w terminie 5 

dni licząc od dnia zgłoszenia takiej potrzeby; 

5) na żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela nadzoru inwestorskiego – pisemne 

opiniowanie, w tym zatwierdzanie wnioskowanych rozwiązań zamiennych  

i możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem 

zgodności z dokumentacją projektową, w terminie 5 dni licząc od dnia zgłoszenia 

żądania przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela 
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nadzoru inwestorskiego; 

6) udział w komisjach i naradach technicznych; powiadomienie Wykonawcy  

o konieczności udziału poszczególnych projektantów nadzoru w komisjach i 

naradach będzie dokonywane przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego 

przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, mailowo, co najmniej na 2 dni przed 

planowanym terminem spotkania; 

7) na żądanie Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela nadzoru 

inwestorskiego – pisemna ocena wraz z odpowiednim uzasadnieniem, czy zmiany 

są istotne lub nieistotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, w terminie 5 dni 

licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez 

niego przedstawiciela nadzoru inwestorskiego; 

8) przedstawianie na żądanie Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego 

przedstawiciela nadzoru inwestorskiego pisemnej oceny wraz z uzasadnieniem, czy 

przedstawiona zmiana jest błędem projektowym w terminie 3 dni licząc od dnia 

zgłoszenia takiej potrzeby; 

9) opiniowanie oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie  

z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem 

konserwatorskim (art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane); 

10) opracowanie dokumentacji zamiennych (rysunek i opis), które nie stanowią 

istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu lub innych dodatkowych 

opracowań niezbędnych dla realizacji projektu;  Wykonawca będzie zobowiązany 

do opracowania ww. dokumentacji w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia 

zmiany przez Zamawiającego lub wyznaczonego przedstawiciela nadzoru 

inwestorskiego; 

11) przygotowanie ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót  

i przystąpienia do użytkowania obiektów, których dotyczą roboty budowlane, w tym 

w szczególności (jeśli będzie to konieczne) ekspertyzy w zakresie zabezpieczeń 

przeciwpożarowych w zakresie ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami itp.; 

12) uzasadnianie i informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych w terminie 5 dni licząc od dnia 

powzięcia informacji o takiej konieczności; 

13) przygotowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót na roboty dodatkowe lub zamienne, o których mowa w punkcie 

powyżej. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania ww. dokumentacji w 

terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia zmiany przez Zamawiającego lub 

wyznaczonego przedstawiciela nadzoru inwestorskiego; 

14) poświadczenia zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym  

i dokonywanie innych wpisów w dzienniku budowy, do których uprawniony jest 

podmiot pełniący nadzór nad projektem; 

15) ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie 

budowy oraz kwalifikacja ich istotności w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia 

żądania przez Zamawiającego lub wyznaczonego przedstawiciela nadzoru 

inwestorskiego. 

Sporządzoną dokumentację/opracowania w ramach powyższych świadczeń Wykonawcy 

należy przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej 
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opatrzonej wymaganymi podpisami oraz w 2 (dwóch) egz. wersji elektronicznej na 

nośniku CD, DVD lub pendrive (w formatach: DWG, pdf, Word, Excel). 

 

2. INNE: 

1) Udział w komisjach i naradach technicznych rozliczany będzie jako jednorazowy 

nadzór nad projektem tj. jednorazowy pobyt na terenie budowy lub innym 

wskazanym miejscu na terenie Trójmiasta wyznaczonego przez Wykonawcę 

projektanta lub zespołu projektantów w celu wykonywania czynności objętej 

przedmiotem Umowy w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania 

2) Udział w komisjach i naradach technicznych odbywających się online rozliczany 

będzie jednostkową ceną ryczałtową netto za jedną godzinę efektywnego 

wykonywania czynności nadzoru wykonywanych poza placem budowy. 

 

 

 

 


