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Załącznik 2 do SWZ  - projektowane postanowienia umowy (PPU/ Projekt umowy) 

(Treść projektowanej  umowy  zostanie odpowiednio dostosowana do okoliczności jej zawarcia, w tym  
uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty).   

 
UMOWA  

 (Projekt  umowy/ PPU) 
 

Zawarta w dniu ........................ 2022 roku w Krakowie pomiędzy: 
Akademią Ignatianum w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 
Kraków,NIP 6761687491, REGON: 357244777, zwaną dalej „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez:  
……………………………………………………………………………………………. 
(Komparycja umowy w zakresie danych reprezentantów Zamawiającego zostanie uzupełniona 
na dzień zawarcia umowy ws. zamówienia publicznego) 
a   
…………………… 
………………NIP:…………………….,REGON:……………………, zwanymi dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:…………………………………… 
(Komparycja umowy w zakresie danych Wykonawcy zostanie uzupełniona i odpowiednio 
dostosowana do formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy wybranego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego) 
 
W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również „Stroną” lub 
„Stronami”.  

Reprezentanci stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, 
że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności działający w 
imieniu Wykonawcy oświadczają, że posiadają wymagane uprawienia, zgody, zezwolenia i 
kwalifikacje, niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w oparciu o art. 275 pkt 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, na 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Remont i przebudowa 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt dydaktyczny oraz dostosowanie do 
obowiązujących norm i przepisów – Budynek „B” (część wyższa obiektu) z Łącznikiem 
(tylko 1 kondygnacja) przy ul. Kopernika 15c w Krakowie formule zaprojektuj                           
i wybuduj”, nr zamówienia 27/BZP/2022 - Strony zawarły umowę następującej treści: 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Skróty i definicje  
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć 
podane w kolejności alfabetycznej: 
 
Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 
obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego Specyfikację Warunków 
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Zamówienia (dalej: SWZ), w szczególności w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy 
(dalej: PFU) i warunki Umowy; 
 
Dokumentacja projektowa – należy przez to rozumieć projekt zagospodarowania terenu 
(PZT), projekt koncepcyjny (PK), projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW), 
koncepcja architektoniczna (KA) oraz wszelkie inne opracowania, uzgodnienia, decyzje i 
opinie sporządzone na potrzeby niniejszego zamówienia, o którym mowa w PFU, SWZ i 
Umowie. 
 
Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 
nr 2018 r. poz. 963), przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości 
Robót, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 
prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy w zakresie Robót;  
 
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
 
Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę w oparciu o Tabelę 
Elementów Scalonych TES zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy 
czasowe wykonania poszczególnych części prac projektowych i etapów oraz rodzajów Robót 
objętych przedmiotem Umowy w tzw. fazie budowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, 
przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i 
określonych zasobów materiałowych wskazujący ilościowe wykonanie robót, ich odbiór i 
umożliwiający dokonanie przejściowych płatności; 
 
Tabela Elementów Scalonych (TES)  - dokument przygotowany przez Wykonawcę na 
podstawie kosztorysu ofertowego; dokument rozliczeniowy dla danego zakresu rzeczowego 
wykazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, potwierdzający faktyczne (ilościowe) 
wykonanie robót, ich odbiór i umożliwiający dokonanie przejściowych płatności; 
 
Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia 
budowlane) do kierowania pracami budowlanymi zdefiniowanymi jako budowa, osoba 
wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona 
przez Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo budowlane;  
 
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1360 ze zm.); 
 
Konsorcjum – wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w 
szczególności umowa o współpracy;  
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 
kontroli wykonywania robót budowlanych, wskazana i upoważniona przez Zamawiającego i 
zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego organu nadzoru budowlanego, 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane; 
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Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 
wykonywaniu Robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku 
braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robót, 
do których wykonania mają zostać zastosowane. Przez Materiały strony rozumieją także 
wszelkie urządzenia i wyposażenie potrzebne do wykonania przedmiotu umowy; 
 
Nadzór autorski – zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania Robót 
zgodności realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym; 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 
ulegają zakryciu; 
 
Odbiór częściowy robót – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części 
Robót, służący dokonywaniu przejściowych płatności na podstawie Zestawienia Kosztów i 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego; 
 
Odbiór końcowy robót – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonania Robót 
będących przedmiotem Umowy rozliczony na podstawie Zestawienia Kosztów i 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego; 
 
Odbiór przedmiotu umowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonania Robót 
rozliczony na podstawie Zestawienia Kosztów i Harmonogramu rzeczowo-finansowego i 
innych zobowiązań umownych; 
 
Odbiór Robót przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji (odbiór gwarancyjny) – 
odbiór polegający na stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 
gwarancji i rękojmi za wady fizyczne; 
 
Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi; 
 
Oferta – oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania przedmiotu 
Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczególności postanowieniami PFU i 
warunkami Umowy, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy; 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)– dokument  identyfikujący zagrożenia dla 
bezpieczeństwa w miejscu pracy, zawierający zakres rozwiązań służących ich zapobieganiu na 
etapie realizacji inwestycji, o którym mowa w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane;  
 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która zawarła 
z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 
Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo na wykonanie części Robót służących realizacji 
przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.  
 
Pozwolenie na budowę – (PnB) decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych ; 
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Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony w formie pisemnej z 
Zamawiającym plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy 
Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakończenia Robót, obejmujący w szczególności:  
1) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót, których termin 
wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub, których termin 
wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
2) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie 
zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na 
dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót oraz Terminu 
wykonania Robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym; 
 
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – opracowanie przekazane w ramach SWZ jako opis 
przedmiotu zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych, zawierające przeznaczenie wykonywanych robót oraz stawiane im wymagania 
techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne; 
 
Program zapewnienia jakości – sporządzany przez Wykonawcę dokument przekazywany 
Zamawiającemu i podlegający pisemnej akceptacji Zamawiającego opisujący zasady działania 
systemu zapewnienia jakości wykonywanych Robót, w szczególności organizację kontroli 
jakości. Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności: 
1) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 
2) procedury obiegu informacji, 
3) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają wymagania 
zarządzania jakością;  
 
Projekt Koncepcyjny (PK) obejmujący wszelkie prace przedprojektowe i projektowe 
koncepcyjne, przedstawia główne założenia w tym układ funkcjonalny. 
 
Projekt budowlany (PB-) – dokument formalny przedstawiający przewidywane rozwiązania 
projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i 
pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), spełniający parametry ustalone w warunkach 
technicznych – tzw. WT2021; 
 
Projekt wykonawczy (PW) – ostatni element Dokumentacji projektowej, stanowiący 
uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, służący do wykonania robót 
budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych robót budowlanych; 
 
Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 
Robót dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w 
przypadku wystąpienia Robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 
niektórych Robót, sporządzany przy udziale Wykonawcy i projektanta wraz z opinią 
branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego; 
 
Protokół odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej – dokument potwierdzający odbiór 
Dokumentacji Projektowej w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części 
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zamówienia; 
 
Protokół odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający 
odbiór Robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową Robót zanikających 
lub ulegających zakryciu;  
 
Protokół odbioru częściowego Robót – dokument potwierdzający odbiór Robót w zakresie 
wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części Robót; 
 
Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór Robót w zakresie 
usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji jakości w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy;  
 
Protokół odbioru końcowego Robót – dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości Robót będących przedmiotem Umowy; 
 
Protokół odbioru ostatecznego Robót – dokument potwierdzający odbiór Robót po usunięciu 
przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na podstawie 
Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów 
jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad;  
 
Protokół odbioru przedmiotu Umowy – dokument potwierdzający spełnienie zobowiązań 
Wykonawcy wynikających z Umowy;  
 
Przejściowe płatności – płatność na podstawie faktur częściowych wystawianych po 
zakończeniu i odbiorze częściowego Robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 
lub Tabelą Elementów Scalonych; 
 
Rada Koordynacyjna – spotkanie stron umowy w zakresie realizacji usług projektowych w 
celu omówienia proponowanych rozwiązań i ich akceptacji przez Zamawiającego, a także 
bieżącego nadzoru Zamawiającego nad realizacją fazy projektowania; 
 
Rada Budowy – spotkanie stron umowy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie 
przedstawienia raportu ze stanu wykonania Robót, omówienia zagrożeń dotrzymania terminu 
wykonania umowy i koniecznych działań umożliwiających kontynuowanie Robót;  
 
Roboty – budowa i roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; 
 
Roboty dodatkowe – roboty bezpośrednio związane z zakresem robót podstawowych, 
konieczne do prawidłowego wykonania robót określonych w Dokumentacji projektowej, 
których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania Programu Funkcjonalno-
Użytkowego i zawierania umowy; 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania Robót, obejmujące w 
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych Robót; 
 
Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca 
ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, 
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działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej 
wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej 
przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu;  
 
Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z 
Umową wykonania Robót oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy; 
 
Teren budowy – obszar, na którym prowadzone są Roboty stanowiące przedmiot Umowy wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy; 
 
Termin zakończenia Robót – termin określony w Umowie do upływu, którego Wykonawca 
zobowiązany jest zakończyć wszystkie Roboty objęte Umową; 
 
Termin zakończenia przedmiotu Umowy – termin, w którym podpisano protokół odbioru 
przedmiotu umowy;           
 
Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami; 
  
Ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ), zwana również Pzp.; 
 
Ustawa Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2351 z późn. zm.); 
 
Ustawa Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.); 
 
Wada –  wady fizyczne lub prawne; jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących 
przedmiot Umowy pracach projektowych lub Robotach, utworach powstałych w związku z 
wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność 
używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie 
wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie 
jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w 
której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo, jeżeli jest obciążony 
prawem osoby trzeciej. W przypadku wątpliwości wskazuje się, że za wadę uznaje się także 
wady fizyczne określone w art. 5561 Kodeksu cywilnego, a w przypadku wad prawnych 
określone w art. 5563 Kodeksu cywilnego; 
 
Wykonawca – strona Umowy zobowiązana do wykonania przedmiotu umowy, w tym 
przewidzianych Umową Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.  
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 
Pzp, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku 
zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form 
wskazanych w SWZ; 
 
Zamawiający – Strona Umowy zlecająca wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązana do 
dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających 
Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem PFU oraz innych 
dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do 
odebrania zrealizowanych Robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia; 
 
Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także 
na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.;  
 
2. Interpretacje 
1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia  w 
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego. 
3) Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy.  

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 
mowa w ust. 3a Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację w formie 
pisemnej występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji 
rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 3a. 

3a. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością: 

1) Umowa, 
2) SWZ  
3) PFU, 
4) Oferta Wykonawcy, 
5) Projekt budowlany, 
6) Projekt wykonawczy. 

 
4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

5. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

6. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 
tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 Pzp. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności:  
1) ustawy Prawo zamówień publicznych,  
2) ustawy Prawo budowlane,  
3) ustawy Kodeks cywilny. 

8. Sposób komunikowania się Stron: 
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1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie 
i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za 
potwierdzeniem odbioru, drogą elektroniczną na wskazane przez Strony adresy, 
2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia 
lub zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni 
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania, 
3) Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu 
ich otrzymania w formie pisemnej. 

9. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów: 
1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 
Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości  i rękojmi za 
Wady, 
3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie, 
jakich Robót w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum, 
4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum 
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i 
przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 
Zamawiającego, 
5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 
za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części Robót 
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 
 

§ 2 Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.:  
Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt dydaktyczny oraz 
dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów – Budynek „B” (część wyższa obiektu)  z 
Łącznikiem (tylko 1 kondygnacja) przy ul. Kopernika 15c w Krakowie w formule zaprojektuj 
i wybuduj. 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i obejmuje prace projektowe oraz 
fazę budowy szczegółowo opisane w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
wszystkich Robót nawet jeśli nie zostały wymienione w SZW lub PFU bądź PB niezbędnych 
do wykonania Przedmiotu umowy.  

3. Roboty nieobjęte SWZ udzielane na podstawie art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp będą 
przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji wyłącznie na podstawie sporządzonego 
Protokołu konieczności wykonania tych robót i wymagają zawarcia aneksu do Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot 
budowlanych opisanych w PFU, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy 
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zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na 
podstawie sporządzonego Protokołu konieczności wykonania tych robót i wymagają zawarcia 
aneksu do Umowy.  

5. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 455 ust.2 Ustawy Pzp, nieprzekraczające 
łącznie 15% wartości umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie 
sporządzonego Protokołu konieczności wykonania tych robót i wymagają zawarcia aneksu do 
umowy.  

6. Roboty budowlane konieczne do wykonania z powodu wad w PFU, również tych 
polegających na niezgodności z przepisami prawa i wiedzy technicznej, będą przyjmowane 
przez Wykonawcę do realizacji na podstawie sporządzonego Protokołu konieczności 
wykonania tych robót i sporządzonego aneksu do Umowy.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do 
występowania w jego imieniu (w szczególności wobec organów władzy i administracji 
publicznej oraz wobec osób trzecich), jeżeli będzie to konieczne w celu właściwego wykonania 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie potrzebę uzyskania 
stosownego pełnomocnictwa wraz z uzasadnieniem oraz przygotować treść stosownych 
pełnomocnictw. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli nie jest ono związane 
z realizacją zamówienia lub nie jest wymagane obowiązującymi przepisami. Wykonawca 
zobowiązuje się udzielenie pełnomocnictwa przyjąć i wypełniać z należytą starannością i w 
sposób zabezpieczający ochronę interesów Zamawiającego. 
 

§ 3 Terminy i Harmonogram 
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia (podpisania) i obejmuje okres 18 miesięcy, w 
tym : 

1.1. Faza projektowa:  

• Część I - Projekt Koncepcyjny - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

• Część II - Projekt Budowlany – opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez 
Wykonawcę wszelkich uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji 
administracyjnych niezbędnych do realizacji prac budowlanych w oparciu o te projekty, 
uzyskanie Pozwolenia na budowę PnB– do 5 miesięcy od daty podpisania umowy; 

• Część III - Projekt Wykonawczy - do 2 miesięcy po uzyskaniu PnB; 

UWAGA! Zamawiający dopuszcza aby prace części III PW pokrywały się z rozpoczęciem prac 
budowlanych ( faza budowy). 

1.2. Faza budowy - wykonanie robót budowlanych zakończone uzyskanie Pozwolenia na 
użytkowanie – do 18 miesięcy od podpisania umowy; Rozpoczęcie robót do 3 dni 
roboczych  po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 

2. Za termin wykonania Dokumentacji projektowej określonej w ust. 1 § 1.1. Umowy uznaje 
się datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej, po 
wypełnieniu obowiązków Wykonawcy opisanych w § 4 Umowy. Protokół ten będzie stanowił 
podstawę do uznania wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań związanych fazą 
projektową. 

3. Za termin zakończenia inwestycji i tym samym termin wykonania całości przedmiotu 
Umowy określony w ust. 1 § 1.2 Umowy uznaje się datę uzyskania prawomocnego Pozwolenia 
na użytkowanie  (z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy dotyczących okresu 
gwarancyjnego wynikających z postanowień określonych w  §  24 Umowy oraz obowiązków 
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wynikających z Karty Gwarancyjnej – Załącznik nr 7 do Umowy). 

4. Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz zakończenia przedmiotu Umowy może 
ulec zmianie na warunkach określonych w § 26 Umowy . 

5. Poszczególne fazy realizacji Przedmiotu Umowy zawiera Harmonogram rzeczowo-
finansowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu Harmonogram 
rzeczowo-finansowy uproszczony w terminie 14 dni roboczych od zawarcia Umowy. W 
Harmonogramie rzeczowo – finansowym Wykonawca jest obowiązany uwzględnić terminy 
wykonania prac projektowych i prac budowlanych uproszczonych określonych w ust. 1 § 

6.1. Harmonogram rzeczowo – finansowy dla Fazy projektowa będzie uwzględniał w 
szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace projektowe stanowiące 
przedmiot Umowy; daty rozpoczęcia i zakończenia prac projektowych oraz ich części,  
b)  informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy i jego Podwykonawców 
usług projektowych, 

6.2.  Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Fazy budowy w wersji uproszczonej, 
uwzględniający w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić Roboty stanowiące przedmiot 
Umowy;  
b) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót oraz ich część;  
c) oraz planowanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy i wartości robót brutto w 
układzie miesięcznym na cały czas trwania Umowy, składających się na płatność za 
przedmiot umowy.  

7. W terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania akceptacji Dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego, Zamawiający wymaga opracowania i przedłożenia Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego dla Fazy budowy w wersji szczegółowej, który będzie uwzględniał w 
szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić Roboty stanowiące przedmiot 
Umowy; daty rozpoczęcia i zakończenia Robót oraz ich części,  
b)  informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy i jego Podwykonawców 
Robót w poszczególnych częściach, 
c) ogólny opis metod realizacji Robót, 
d) informacje dotyczące poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do 
realizacji Robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren 
budowy, 
e) planowanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy i wartości Robót brutto w 
układzie miesięcznym na cały czas trwania Umowy, składających się na płatność za 
przedmiot umowy.  

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji 
papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Zamawiający zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaże uwagi do niego nie 
później niż 7 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu, poprawek do niego lub 
wyjaśnień.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych 
uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w 
terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag o ile 
uwagi te będą zgodne z postanowieniami Umowy.  
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12, Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 
uwag w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

13. Strony mają prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

14.  Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego 
na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych 
etapów/ faz Umowy.  

15. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 
zmiany terminów, o których mowa w § 3 ust.1, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

16. W przypadku opóźnień w wykonywaniu etapu prac projektowych lub etapu Robót 
wynikłych z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca 
sporządzi projekt stosownych zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedstawi go 
do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

17. Opóźnieniami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, są w szczególności 
opóźnienia wynikłe z następujących okoliczności: 

1) siły wyższej, 
2) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków, od których zależy 
rozpoczęcie lub kontynuowanie przedmiotu Umowy, 
3) zmiany PFU przez Zamawiającego, 
4) opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji, 
sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód, bądź ustaleń komisji konserwatorskich mających 
istotny wpływ na zakres Dokumentacji projektowej, jeżeli nie następują one z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, 
5) związane z odkryciami archeologicznymi lub konserwatorskimi 
uniemożliwiającymi wykonanie Robót, w zakresie niezbędnym do wykonania lub 
należytego wykonania Umowy, związane z koniecznością ich usunięcia z Terenu budowy, 

18. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego może polegać na przesunięciu 
terminu wykonania Robót jedynie o okres trwania przeszkód określonych w ust 17. 
Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego tylko  w wypadku, gdy nie wynika on z powyższych okoliczności.  

19. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego o których mowa w ust. 17 § 3 Umowy 
będą miały swoje odzwierciedlenie   w zmianie Terminu zakończenia przedmiotu Umowy. 

20. Opóźnienia, wynikłe z okoliczności innych niż określone w ust. 17 § 3 Umowy, nie 
spowodują zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego ani Terminu zakończenia Robót i 
stanowią podstawę roszczeń Zamawiającego z tytułu zwłoki Wykonawcy, o których mowa w § 
31 Umowy.  

21. Jeżeli faktyczny postęp prac projektowych lub Robót z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia przedmiotu Umowy lub 
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie może nie dotrzymać terminu określonego 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 
naprawczego. Do zatwierdzenia Programu naprawczego będzie obowiązywać procedura jak dla 
Harmonogramu finansowo-rzeczowego. 

22. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania prac 
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projektowych i/lub Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 
Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych 
prac lub Robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Po 
zatwierdzeniu Programu naprawczego przez Zamawiającego Wykonawca będzie kontynuował 
wykonywanie Umowy z uwzględnieniem tego Programu. Zamawiający zatwierdza program 
naprawczy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania programu naprawczego. 

23 Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia 
tempa wykonywania Robót. 

 
§ 4 Prawa i obowiązki Stron w Fazie projektowej 

1. W ramach projektowania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac 
przedprojektowych i projektowych prowadzących do powstania Dokumentacji Projektowej w 
szczególności:  

1) Części I. - Projektu Koncepcyjnego,  
2) Części II. - Projektu Budowlanego – opracowanie projektu budowlanego oraz 

uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień (w tym zatwierdzenia 
Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji prac 
budowlanych w oparciu o te projekty, uzyskanie Pozwolenia na budowę PnB, 

3) Części III - Projektu Wykonawczego,  
zgodnie z PFU, SWZ i Umową. 
2. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego do zgłoszenia zamiaru wykonania 
budowlanych, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych 
decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń i innych dokumentów umożliwiających 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wybudowanie i użytkowanie przedmiotu Umowy. 
Zamawiający dopuszcza dokonanie podziału projektu budowlanego na zakresy/części w celu 
optymalizacji wykonania robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania wszelkich dokumentów, 
opracowań, sprawozdań innych niż wskazane w PFU i umowie, niezbędnych do realizacji 
niniejszej inwestycji. 

4. Wykonawca zapewni wykonanie Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w PFU, złożoną przez Wykonawcę Ofertą, przepisami 
obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

5. Za poprawność dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU i SWZ, zgodności 
z Umową i przepisami prawa odpowiada wyłącznie Wykonawca oraz osoby pełniące funkcje 
Projektantów. 

6. Wszystkie wskazane Materiały w Dokumentacji projektowej będą posiadały certyfikat na 
znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących normy 
europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. W przypadku Materiałów (w tym urządzeń i innych środków) niepodlegających 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z 
Polską Normą przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, aprobatą techniczną ITB lub 
innym dokumentem odniesienia technicznego. Zamawiający wymaga, aby oferowany 
przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i 
prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane 
prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, 
a także spełniał inne wymagania (normy, parametry). Przedmiot umowy musi odpowiadać 
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wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w 
przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji 
technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm 
wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez 
wyznaczonych przez niego Projektantów tj. osoby fizyczne będące uczestnikami procesu 
budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, których uprawnienia i obowiązki 
określa ustawa Prawo Budowlane.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na każde życzenia Zamawiającego, obecność 
swoich przedstawicieli odpowiednio umocowanych do reprezentowania na spotkaniach 
konsultacyjnych z Zamawiającym, o których Zamawiający poinformuje w terminie nie 
krótszym niż 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, iż sporządzona przez niego Dokumentacja projektowa będzie 
zawierała pisemne oświadczenia Wykonawcy, że jest zgodna z Umową, obowiązującymi 
przepisami prawa i że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

10.  Dostarczona dokumentacja będzie zawierała podpisy Projektanta/ów i sprawdzającego. W 
terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca przekaże do 
Zamawiającego w jego siedzibie projekt budowlany w dwóch egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf i edytowalnym, zgodny z 
wymaganiami określonymi w PFU w celu jego weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz odbioru i akceptacji przez Zamawiającego. Z 
powyższych czynności zostanie sporządzony protokół przekazania projektu budowlanego 
zawierający w szczególności: dzień i miejsce przekazania, spis przekazywanej dokumentacji 
oraz stronę przekazującą i odbierającą. 

11.  Jeżeli w trakcie weryfikacji/odbioru Dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi 
Wady, lub wniesie inne zastrzeżenia, zobowiązany będzie zgłosić Wykonawcy w formie 
pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania tego projektu listę wszystkich Wad i zastrzeżeń. 
Będzie to jednoznaczne z odmową jego odbioru. W takim wypadku Zamawiający w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin usunięcia Wad, nie dłuższy niż 5 dni roboczych. 
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może zmienić ten termin. Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć wady i uwzględnić zastrzeżenia w wyznaczonym terminie bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystąpią ponownie do dokonania 
odbioru w trybie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

12.  Zamawiający zatwierdzi dokumentację projektową budowlaną warunkowo, tj. pod 
warunkiem jej poprawienia i uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych. Zatwierdzenie, odmowa 
zatwierdzenia jak i wniesienie zastrzeżeń wymagają formy pisemnej. Odbiór przedmiotu 
zamówienia nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu wad ujawnionych w toku 
realizacji oraz w okresie rękojmi lub gwarancji. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę 
wad i zastrzeżeń istotnych, w ramach procedury określonej w ust. 12, Zamawiający ma prawo 
odmówić odbioru Dokumentacji projektowej. 

13.  W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wszystkich Wad i 
zastrzeżeń w wyznaczonym terminie Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną 
określoną w § 31 Umowy.  

14.  Za datę odbioru Projektu Budowlanego uważa się datę wydania Pozwolenia na 
budowę po prawidłowym złożeniu zaakceptowanego przez Zamawiającego Projektu 
Budowlanego we właściwym Urzędzie celem jego zatwierdzenia.  
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15.  Protokół odbioru Projektu Budowlanego będzie zawierać w szczególności: dzień i 
miejsce odbioru,  oraz informacje o braku albo o istnieniu Wad lub zastrzeżeń do zakresu 
przyjętych rozwiązań i/lub prac objętych projektem. Jako Wadę Zamawiający uzna wykonanie 
prac projektowych lub ich części niezgodnie z Umową, PFU lub zasadami ustawy Prawo 
Budowlane. 

16.  Na podstawie zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca zgodnie z właściwym 
pełnomocnictwem Zamawiającego uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, zgody i 
uzgodnienia od właściwych instytucji i organów oraz uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu 
na budowę. Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego Wykonawca opracuje 
pozostałe elementy Dokumentacji projektowej określone w PFU i SWZ. 

17.  Pozostałe części Dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 1 będą 
przekazywane Zamawiającemu w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi 
Zamawiającego, dotyczące przekazywanej pozostałej części Dokumentacji projektowej będą 
zgłaszane Wykonawcy w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania tej Dokumentacji. W 
przypadku braku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym przekazaną część Dokumentacji projektowej uważać będzie się za zaakceptowaną 
przez Zamawiającego i dopuszczoną do wykonania Robót. W przypadku zgłoszenia uwag 
zastosowanie będzie mieć procedura dla odbioru projektu budowlanego. 

Okres rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowej zakończy się 
wraz z okresem rękojmi i gwarancji na Roboty wykonane na jej podstawie. W przypadku 
odstąpienia od umowy w fazie projektowej  okres rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i 
prawne Dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi i gwarancji na Roboty 
wykonane na jej podstawie przez innego wykonawcę. 

18.  Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić lub 
wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Dokumentacji projektowej. W tym 
celu Wykonawca zezwoli Zamawiającemu skontrolować lub zbadać, gromadzoną 
dokumentację dotyczącą wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporządzić z niej kopie 
zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginały dokumentów otrzymanych od 
Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, jeżeli takie zostaną przekazane, Wykonawca zwróci 
razem z przekazaniem ostatniej części Dokumentacji projektowej. Wykonawca i projektanci 
autorzy będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące przedmiot Umowy, włącznie z 
fotografiami, w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane 
materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych Zamawiającego, 
jeżeli ten wcześniej pisemnie uprzedził Wykonawcę, że konkretne dane są poufne lub prawnie 
zastrzeżone. 

19.  Przekazanie kompletnej zatwierdzonej Dokumentacji projektowej Zamawiającemu 
nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Protokołu, o którym mowa w ust. 15 i 
ust. 24 niniejszego § Umowy w wersji papierowej (2 egzemplarzach) i w wersji elektronicznej 
( w 2 egzemplarzach) na nośniku zewnętrznym (pendrive, płyta CD lub DVD, zapisanej w 
formacie .pdf i edytowalnej). Zdanie pierwsze niniejszego ustępu nie dotyczy egzemplarzy 
Dokumentacji projektowej, której przedłożenia we właściwych organach wymagają przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego. 

20.  Przekazywanie Zamawiającemu każdej części Dokumentacji projektowej zostanie 
potwierdzone odpowiednimi protokołami przekazania.  

21.  Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie wyłącza 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Wad ujawnionych po odbiorze. 

22.  Dokumentem potwierdzającym dokonanie ostatecznego odbioru Dokumentacji 
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projektowej, będzie Protokół odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej podpisany przez 
Strony Umowy. Protokół ten będzie stanowił podstawę do uznania wypełnienia przez 
Wykonawcę jego zobowiązań związanych z etapem projektowania. 

23.  Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej stanowi ona własność Zamawiającego i 
może być wykorzystana wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem.  

24.  Wykonawca jest zobowiązany w okresie realizacji prac budowlanych do pełnienia 
nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia określonego ust. 1 § 23 Umowy. Wykonawca 
obowiązany jest do wykonywania nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania 
inwestycyjnego, prowadzonego w oparciu o projekty wykonane na podstawie SWZ i PFU, 
oraz w czasie trwania rękojmi i gwarancji, zgodnie z postanowieniami Umowy. Nadzór 
autorski będzie prowadzony we wszystkich niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy 
specjalnościach budowlanych.  

§ 5 Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że utwory powstałe lub udostępnione w wyniku wykonywania lub 
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczególności Dokumentacja projektowa 
oraz  inne dokumenty powstałe/ dostarczone, w toku realizacji Umowy, zwane dalej 
„Utworami” nie będą naruszać praw własności intelektualnej innych osób, w szczególności 
autorskich praw majątkowych i osobistych oraz nie będą obciążone żadnymi wadami 
prawnymi, szczególnie prawami osób trzecich. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 § 23 Umowy, z chwilą 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru danego Etapu Umowy - przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, stanowiących utwory w rozumieniu  
Ustawy Prawo autorskie, powstałych lub udostępnionych  w wyniku wykonywania lub w 
związku z wykonywaniem odebranego etapu oraz uzupełnień, poprawek i korekt, 
dodatkowych wyjaśnień, weryfikacji wykonanych odpowiednio w ramach odebranego etapu, 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie w szczególności wymienionych w ust.1. 
Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, odnosi się zarówno do 
projektów Utworów, jak i do ich postaci ukończonej oraz następuje z chwilą przyjęcia utworu 
przez Zamawiającego tj. podpisania protokołu odbioru danego Etapu, w ramach których 
Utwory powstały/ zostały dostarczone   Zamawiający staje się właścicielem Utworów, w 
szczególności Dokumentacji projektowej, nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, w 
takim zakresie, że może zastosować nabytą Dokumentację projektową bez dodatkowego 
wynagrodzenia, bez ograniczeń i bez zgody Wykonawcy dla tej i każdej innej inwestycji 
realizowanej przez Zamawiającego w całości lub chociażby w części. Zamawiający może 
korzystać z niej na każdym polu eksploatacji, wskazanym w Umowie. 

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia 
co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy na polach eksploatacji określonych w art. 50 
Ustawy Prawo autorskie, w tym w szczególności na następujących polach: 
a) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją, w 
szczególności w celu budowy, użytkowania , a także sprzedaży inwestycji, 
b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej 
skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji 
drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 
c) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 
promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego, 
d) prowadzanie Utworów do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
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e) wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu 
niniejszej Umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 
f) wprowadzanie treści do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci 
fragmentów, opracowań (abstraktów), 
g) w zakresie wprowadzania w całości lub części do sieci komputerowej w sposób 
umożliwiający dostęp przez zainteresowanego użytkownika, 
h) w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet, 
i) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera, 
j) w zakresie wykorzystywania w celu przygotowania innych opracowań lub dokumentacji, 
k) sporządzenie wersji obcojęzycznych, 
l) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
m) marketing w kraju i za granicą, 
n) nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 
nadawanie poprzez satelitę, 
o) wykorzystanie Utworu do rozbudowy, remontu, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, 
wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części inwestycji oraz wszelkich innych 
konstrukcji, jakich dotyczyć będzie Utwór lub zmieniony Utwór po zrealizowaniu i odbiorze 
inwestycji. 

4. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2-3 nie obejmuje zapisanych w plikach 
natywnych obiektów parametrycznych lub innych rozwiązań informatycznych wskazanych 
przez Wykonawcę, co do których Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji 
na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji, o których mowa 
w ust. 3.  

5. Wraz z prawami, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 § 23 Umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność nośników, na jakich Utwór utrwalono oraz własność wymaganej 
Umową liczby egzemplarzy.  

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  ust.1 § 23 Umowy, z chwilą 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru danej części /Etapu, zezwala 
Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z zależnych praw autorskich do Utworów 
oraz zezwala Zamawiającemu na udzielanie zgody innym podmiotom na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 3 
niniejszego paragrafu, a w odniesieniu do baz danych dodatkowo Wykonawca wyraża zgodę 
na sporządzanie opracowań. 

7. Równocześnie z podpisaniem protokołu odbiory danego Części/ Etapu/ fazy Wykonawca 
wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie publiczności przekazanego utworu. 

8. Wykonawca oświadcza, iż zgody wyrażone w treści niniejszego paragrafu nie zostaną 
przez niego cofnięte, natomiast dokonanie przez niego cofnięcia któregokolwiek uprawnienia 
Zamawiającego powodować będzie odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy z tego 
tytułu. 

9. W warunkach określonych w ust. 2-6, 8 Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości 
sui generis prawa producenta baz danych, o ile powstaną one w stosunku do utworu w trakcie 
wykonywania Umowy. 

10.  Wykorzystanie Utworów na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji 
może nastąpić w szczególności w następujących formach: 
a) wydanie w postaci: książkowej, w ramach dokumentacji postępowania 
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o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także w wersji elektronicznej, dokumentacji 
do prowadzenia na jej podstawie robót budowlanych, multimedialnej, samodzielnie lub w 
wydaniach z utworami innych podmiotów; 
b) rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach 
innych podmiotów, a także w połączeniu z działami innych podmiotów; 
c) rozpowszechnienie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i 
graficznych zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, kadrowania; 
d) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m. in. 
na wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów, opisów. 

11.  Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w 
odniesieniu do Utworów oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu 
autorskich praw osobistych do Utworów wytworzonych/dostarczonych w wykonaniu 
przedmiotu niniejszej Umowy oraz do uzyskania zobowiązania w zakresie opisanym powyżej 
od wszystkich osób posiadających autorskie prawa osobiste do utworów, w tym w 
szczególności prawa do: 
a) decydowania o nienaruszalności formy i treści utworów oraz do ich 
rzetelnego wykorzystania (integralność), 
b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworów.   
W przypadku Wykonawcy nie będącego jednocześnie autorem Wykonawca zobowiązuje się 
pozyskać takie zobowiązanie od Autora i przedłożyć je Zamawiającemu przed podpisaniem 
Protokołu odbioru danego Etapu. 

12. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 § 23 Umowy, Wykonawca wyraża 
zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego oraz inne podmioty działające na zlecenie 
Zamawiającego zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji 
Utworów, w szczególności Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów 
powstałych/dostarczonych w toku realizacji Umowy oraz do rozporządzania i korzystania 
przez Zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych 
zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji Utworów, w szczególności 
tej Dokumentacji projektowej  oraz innych dokumentów. Jeżeli wymagana jest w powyższym 
zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do aktualizacji dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby 
i dostarczenia jej Zamawiającemu. 

13. Wykonawca gwarantuje, że nie wypowie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 11 i 
12, jak również gwarantuje, że inni autorzy nie wypowiedzą zobowiązań w zakresie, o którym 
mowa w ust. 11 i 12. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym – Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
Utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia 
praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy Prawo 
autorskie.  

15. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem  o 
naruszenie praw autorskich poprzez wykorzystanie Utworów, Wykonawca zobowiązany 
będzie pokryć zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić 
wszelkie należności zasądzone od Zamawiającego lub koszty polubownego załatwienia 
sprawy – w zakresie w jakim  Zamawiający uznał roszczenie osoby trzeciej. Wykonawca jest 
zobowiązany pokryć wszelkie wydatki, jakie Zamawiający poniósł w związku z 
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dochodzeniem przeciw niemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw 
autorskich związanych z realizacją niniejszej Umowy z zastrzeżeniem ust. 16. 

16. Wykonawca zastrzega sobie prawo uczestniczenia w ewentualnym procesie lub 
negocjacjach osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika – w przypadku 
niedopuszczenia do udziału w procesie lub negocjacjach lub jednostronnego uznania 
roszczenia przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z ust. 15. 

17. Jeżeli wskutek prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu władzy publicznej 
Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Utworów (lub jego części) Wykonawca 
niezwłocznie na swój koszt i ryzyko zmodyfikuje Utwory tak, aby nie naruszał praw osób 
trzecich. 

18. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień 
Zamawiającego wynikających z innych ustaw. 
 

§ 6 Prawa i obowiązki Stron w Fazie budowy  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 
2) Przekazanie Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę dokumentów formalno – 
prawnych, technicznych i innych umożliwiających realizację przedmiotu Umowy. 
3) Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych 
licząc od dnia podpisania Umowy. 
4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu i potwierdzeniu jego należytego 
wykonania. 
5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  
6) Udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw/ upoważnień do działania w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu Umowy w terminie 3 dni 
od dnia wskazania osoby, na rzecz której ma być udzielone upoważnienie. Wykonawca 
zobligowany jest sporządzić projekt pełnomocnictwa, Zamawiający zaś dokona weryfikacji 
zakresu przedmiotowego upoważnienia, stosownie do sytuacji. 
7) Wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji będących w kompetencji Zamawiającego w 
sprawach wnioskowanych przez Wykonawcę, informowanie Stron o propozycjach 
dotyczących zmian zakresu umownego oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na 
realizację Umowy i czynności z niej wynikających, współdziałanie podczas realizacji zadań 
wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany 
jest do: 

 1)  wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, SWZ, PFU, 
Ofertą i Zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową, nienaruszającymi 
Umowy poleceniami Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, , w terminach 
określonych w niniejszej Umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 
przedmiotu umowy, w szczególności Prawem budowlanym, warunkami technicznymi i 
zasadami wiedzy technicznej; 

2)Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 
realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć 
osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie 
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budowy od chwili jego protokolarnego przejęcia od Zamawiającego lub jego przedstawicieli 
do czasu powtórnego objęcia Terenu budowy przez Zamawiającego stwierdzonych 
protokołami zdawczo-odbiorczymi.  

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem Robót będących przedmiotem Umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

4) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 
roszczenia z tytułu szkody.  

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych Robót oraz za jakość 
zastosowanych do robót Materiałów (w tym urządzeń). 

6) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 
w postanowieniach Umowy: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji 
powykonawczej budowy, 

b) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne 
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

c) przekazywania Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji 
dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli 
wykonywania robót oraz innych obowiązków wynikających z Umowy, 

d) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 
technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 
i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji 
projektowej,  

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę oraz organom nadzoru budowlanego. 

g) zgłaszania gotowości do odbioru wszelkich wykonanych robót i brania udziału w 
wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych 

wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 
Umowy, 

k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 
wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności 
w ramach wykonania Umowy,  

l) dostarczania materiałów, urządzeń maszyn i sprzętu zgodnych z Dokumentacją 
projektową oraz postanowieniami Umowy, 

m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (i dalszym podwykonawcom), 
jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców (dalszych podwykonawców) do 
udziału w realizacji Umowy,  

n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji 
robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza 
w tym celu przyjąć, 

o) ponoszenia kosztów mediów niezbędnych do prowadzenia robót, udostępnionych 
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przez Zamawiającego, 
p) wykonania wszelkich robót i prac niezbędnych do należytego wykonania i 

funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym m.in.: 
 zorganizowania i przeprowadzenia efektywnego rozruchu (potwierdzonego 

uzyskaniem parametrów określonych w dokumentacji projektowej), 
poprzedzonego opracowaniem Instrukcji rozruchu w oparciu o szczegółowe 
dane techniczne zamontowanych urządzeń, armatury i aparatury, 

 uzyskania z upoważnienia Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. 

7) Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy  w dni robocze w godzinach 7.00 do godz. 20.00, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

8) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) Dziennik budowy,  
b) Karty materiałowe, 
c) Protokoły odbioru robót,  
d) Pozostałe dokumenty sporządzone w toku realizacji zamówienia. 

9)Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja oraz  przekazanie 
Zamawiającemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) Projektu organizacji robót,  
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) Informacji o wytwarzanych odpadach,  
e) Programu zapewnienia jakości, 
f) Dokumentacji powykonawczej, 
g) Przygotowania i przekazania dokumentów przyjęcia środka trwałego do 

użytkowania. 
W dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego Robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumenty o których mowa w pkt. 8 i 9 ust. 2 § 6 umowy. 

10) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni 
roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

11) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy jak za działania lub zaniechania własne. Wykonawca kontroluje realizację 
obowiązku  noszenia przez uczestników procesu strojów z widocznymi oznaczeniami na 
rzecz jakiego przedsiębiorstwa dana osoba  wykonuje czynności. Brak stosownego 
oznaczenia uprawnia Zamawiającego do niedopuszczenia do pracy danej osoby na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

12)  Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do poprzedniego stanu pomieszczeń i 
wyposażenia, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

13) Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

14) Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie 
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wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i 
poddawanych Odbiorom częściowym. 

15) Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu oraz Inspektowi 
Nadzoru inwestorskiego każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

16) Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej 
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach,  nie później niż w dniu 
zgłoszenia Robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego Robót.  

17) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na Terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

18) Po zakończeniu Robót Wykonawca uporządkuje Teren budowy  oraz nieruchomości do 
tego terenu przylegające w sposób umożliwiający użytkowanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
§ 7 Zarządzanie realizacją Robót 

1. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego do 
pełnienia obowiązków zarządzającego z upoważnienia Zamawiającego procesem 
inwestycyjnym w osobie ………………. ……………………………………………….. 

2. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy pisemną informację na temat zakresu umocowania i uprawnień osoby wskazanej 
w ust. 1. 

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do m.in. bieżącej koordynacji Robót 
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 
Dokumentacją projektową oraz jest odpowiedzialny za kontrolę rozliczeń robót i pełni 
funkcje nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

4. Odbiorów Robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

5. Inspektor Nadzoru inwestorskiego zgodnie z umocowaniem wypełnia swoje obowiązki 
wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy w 
imieniu którego działa przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

6. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu 
budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 
wymagają uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w 
terminie 7 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak 
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia 
Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora Nadzoru inwestorskiego i z 
odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z 
bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego. 

8. O zamiarze dokonania zmiany, o której mowa w ust. 7 Zamawiający powiadomi na piśmie 
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Wykonawcę na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. 

9. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 
Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.  

10. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o obowiązkach Wykonawcy wobec 
Zamawiającego należy przez to rozumieć również konieczność informowania Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę o realizacji takich obowiązków.  

 
§ 8 Narady koordynacyjne 

1. Działając w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 
zwoływania Narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli wykonawcy, Zamawiającego 
oraz innych zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość Narad co najmniej 2 razy w 
miesiącu, chyba, że uzgodniono inaczej.  

2. Celem Narady koordynacyjnej jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 
dotyczących projektowania oraz wykonywania i zaawansowania Robót, w szczególności 
dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu Robót lub zagrożenia 
terminowego wykonania Umowy. 

3. Narady koordynacyjne odbywają się w siedzibie Zamawiającego. 

 
§ 9 Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną 
Ofertą – wykaz osób stanowi Załącznik nr 2 do Umowy (Załącznik nr…… do SWZ). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji usług 
projektowych I realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………… na zasoby którego w zakresie wiedzy 
i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 
przedmiot Umowy w zakresie…………. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy 
przez ………… z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 
najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (pracownicy 
na stanowiskach robotniczych) w zakresie robót budowlanych i wykończeniowych, 
elektrycznych, sanitarnych, instalacyjnych, montażowych, serwisowych w zakresie 
związanym z przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), z wyjątkiem przypadków określonych 
obowiązującymi przepisami prawa (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą 
wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy oraz osób wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne). 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
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kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 
wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 
wymienionych wymogów. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.4 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, (tj.  bez  adresów i nr Pesel pracowników. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – General Data Protection Regulation). Informacje takie 
jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń ze wskazaniem imienia i nazwiska. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w § 31 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w 
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 7 czynności.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
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Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 10 Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………….… jako Kierownika budowy, który(a) 
jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 
ustawy Prawo budowlane. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę o kwalifikacjach, co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 
zawarcia niniejszej Umowy - jeżeli oferowano - z uwzględnieniem oferowanych zdolności 
dot. pozacenowego kryterium oceny ofert „Dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do 
wykonania zamówienia” (Wykonawca winien wykazać, że osoba posiada co najmniej takie 
doświadczenie, za które Wykonawca otrzymałby taką samą liczbę punktów - lub wyższą - w 
trakcie oceny oferty)  po poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze zmiany i uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

3. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy jeśli uzna, że 
nie wykonuje należycie swoich obowiązków.  

4. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany osoby Kierownika Budowy w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. Zmiana 
osoby Kierownika Budowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  

5. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie 
wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy.  

 

§ 11 Podwykonawcy 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
jakiejkolwiek części zamówienia. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie 
wykonania części Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie Umowy. 

3. Wykonawca może na warunkach określonych w Umowie: 
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania w 
Ofercie Wykonawcy takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie Wykonawcy, 
3) zrezygnować z Podwykonawcy. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i ich 
przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie Robót lub prac projektowych. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację Robót lub prac projektowych.  

5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace ze strony Podwykonawcy i dalszych 
Podwykonawców były wyposażone w ubrania robocze jednoznacznie identyfikujące firmę 
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Podwykonawcy wykonującej roboty.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym 
dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcę wszystkich 
oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (i innych dowodów) 
dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego 
Podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres Robót do dnia dokonania 
zmiany Umowy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, nie później niż 7 dni roboczych przed 
jej zawarciem. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status 
prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
Podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu Umowy 
o podwykonawstwo, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten 
projekt umowy. Zamawiający wniesie zastrzeżenia  w szczególności, gdy projekt umowy nie 
spełnia wymagań, o których mowa w ust. 14 i 15. 

9. Po akceptacji projektu Umowy, o podwykonawstwo lub po bezskutecznym upływie terminu 
na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

10.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia mu 
poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, nie 
zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. Zamawiający 
wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej umowy nie spełnia wymagań, o których 
mowa w ust. 14 i 15. 

11.  W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 15, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,  o 
której mowa w § 31 Umowy. 

12.  Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo. 

13.  Umowa o podwykonawstwo: 
1) musi zawierać postanowienia określające zakres powierzanych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy Robót (z odpowiadającą danej umowie częścią Dokumentacji 
projektowej dotyczącej tych Robót), kwotę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 
kosztorys z cenami jednostkowymi pozycji, zasady odbiorów Robót, dostaw lub usług 
wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wskazanie, iż podstawą 
wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokołu odbioru Robót, 
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dostaw lub usług, w którym zostanie określona ich wartość, tryb zatrudniania dalszych 
Podwykonawców,  
2) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności 
od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 
zakres Robót, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawcę, a także postanowień, w 
których warunki płatności dla Podwykonawcy za wykonany zakres dostaw, usług lub Robót 
odbiegają od określonych niniejszą Umową warunków płatności Wykonawcy obejmujących 
zakres danej płatności, 
3) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę  i Podwykonawcę 
Robót obowiązków, o których stanowi § 4 i 6 Umowy. 

14.  Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić 
w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub Roboty. 

15.  Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 

16.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub, który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

17.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
Roboty, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar lub 
innych kosztów należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

19.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag 
wyznaczony zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości 
zgłoszenia pisemnych uwag. 

20.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 19, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia kwoty wynagrodzenia 
Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zostanie wezwany do zapłaty 
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brakującej kwoty na rachunek wskazany przez Zamawiającego. W przypadku braku wpłaty we 
wskazanym terminie Zamawiający zaspokoi roszczenie z kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a w razie niezaspokojenia całości - wystąpi z powództwem do właściwego 
sądu. Za wszelkie rozliczenia członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie do pełnej 
wysokości zapłaconego wynagrodzenia.  

22.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnej mu każdej 
części wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców i dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, 
należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je 
Podwykonawcy i dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o 
podwykonawstwo. 

23.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, 
jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących Podwykonawstwa, określonych dla Wykonawcy lub nie 
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy Robót. 

24.  Projekty Umów o podwykonawstwo i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem 
zawartych umów sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

25.  Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
Podwykonawców. 

26.  Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 
Robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancji jakości 
ustalony w Umowie, Wykonawca przed upływem okresu gwarancji określonego w Umowie 
jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na niego korzyści wynikających z 
tych zobowiązań. 

27.  Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych Robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

28.  Zakazuje się dokonywania wzajemnych potrąceń należności pomiędzy Wykonawcą i 
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikających z roszczeń innych aniżeli 
związane z realizacją niniejszej Umowy. 

 
§ 12.  Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego obiektywnie konieczna będzie 
zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie (Załącznik nr …… do 
SWZ – Załącznik nr 2 do Umowy ), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego 
wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje i 
doświadczenie co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 
zawarcia niniejszej Umowy lub odpowiednio równe lub większe kwalifikacjom ocenianym w 
kryterium oceny ofert, jeżeli zmiana dotyczy osoby ocenianej w ramach kryterium.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których 
mowa w ust. 1. nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym 



28 
 

możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu 
Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, nie 
wymaga zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy .  

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali 
i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

6. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6 Wykonawca wyznaczy 
odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. od 1 do ust. 3 włącznie.  
 
 

§ 13  Siła wyższa 
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę, i zobowiązana jest ten fakt udowodnić 
przedstawiając stosowne dokumenty/dowody potwierdzające, iż z uwagi na Siłę wyższą 
wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest niemożliwe, przy czym z 
uwagi na fakt, że niniejsza Umowa zawierana jest w okresie trwającego konfliktu zbrojnego 
w Ukrainie skutkującego wzrostem cen materiałów i towarów na terytorium RP Strony 
zgodnie postanawiają, że powyższa okoliczność nie stanowi Siły wyższej a Wykonawca 
oświadcza, że skalkulował wartość swojego wynagrodzenia z uwzględnieniem wpływu 
konfliktu zbrojnego w Ukrainie na ceny i dostępność materiałów koniecznych do wykonania 
Przedmiotu umowy.  

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 14 Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 
koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia Robót. 

 

§ 15 Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  na minimalną 
sumę ubezpieczenia zgodną z wymaganiami SWZ tj. na kwotę 5 000 000 zł oraz polisę 
ubezpieczeniową od wszystkich ryzyk budowlanych Polisa CAR, która powinna odpowiadać 
co najmniej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 23 ust. 1 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi pozostawać w mocy przez cały okres 
obowiązywania Umowy, tj.: od daty podpisania Umowy do daty podpisania Protokołu 
odbioru ostatecznego Robót. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię Polisy CAR wraz z dowodem opłacenia 
składki nie później niż w dniu przejęcia terenu budowy. Na każde żądanie Zamawiającego 
Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny 
dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczenia 
i polisy wraz z dowodem opłacenia składki w terminie określonym w ust. 3 lub nie przedłuży 
ubezpieczenia, stosownie do ust. 2, Zamawiający ma prawo ubezpieczenia Robót na koszt 
Wykonawcy oraz potrącenia kosztów opłaconej składki z wynagrodzenia Wykonawcy, 
niezależnie od przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy i żądania 
zapłaty kary umownej. 

5. W przypadku gdy wysokość otrzymanego odszkodowania nie pokrywa wysokości 
powstałej szkody, Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych, niezależnie od żądania zapłaty kary umownej. 

 
§ 16 Utrzymanie Terenu budowy 

1. W okresie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek utrzymania terenu budowy w 
należytym porządku i zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z terenu budowy wszelkie 
śmieci, gruz, odpady lub inne pozostałości. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Terenu budowy przed dostępem osób 
niepowołanych oraz do stałego monitorowania Terenu budowy poza godzinami pracy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, osobom  upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do Terenu budowy. 

4. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i 
związanych z nimi urządzeń przed rozpoczęciem prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje.  

5. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt. 

 
§ 17 Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne 
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nieprzewidziane Dokumentacją projektową, PFU, SWZ jest on zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o dostrzeganych lub 
przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin realizacji Umowy.  

3. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 
lub przekazania informacji, której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę Robót wynikających z 
wystąpienia tych okoliczności. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie 
Umowy.  

§ 18 Ochrona środowiska 
1. Wykonawca w czasie wykonywania Robót oraz usuwania ewentualnych Wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie 
budowy i wokół Terenu budowy. 

2. Wykonawca odpowiada za właściwe, zgodne z przepisami prawa postępowanie z 
odpadami powstałymi w trakcie prowadzonych prac zarówno w odniesieniu do odpadów, o 
których mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2022 poz. 699) jak i 
odpadów o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 1297).  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli 
postępowania z odpadami, w szczególności wglądu do prowadzonej ewidencji odpadów, kart 
przekazania odpadów, umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
odbierających odpady komunalne na terenie Miasta i Gminy Kraków. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 
przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. W przypadku zapłaty przez zamawiającego kar, 
opłat lub innych sankcji, za naruszenie przepisów z zakresu ochrony środowiska, z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do zapłaty zamawiającemu, 
odszkodowania pokrywającego udokumentowane kary, opłaty lub inne sankcje. 

   

§ 19 Naprawa uszkodzeń 
1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 
siebie Roboty i materiały przeznaczone do wykonania Robót, do dnia Odbioru końcowego 
robót, z wyłączeniem wykonanych Robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

2. Uszkodzenia w Robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, 
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 
Robót i materiałów z wymaganiami PFU, SWZ, odpowiednimi normami i obowiązującymi 
przepisami prawa.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w Robotach lub materiałach 
przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, którego dotyczą Roboty będące przedmiotem 
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Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania Robót lub w okresie 
odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.   

 

§ 20 Kontrola jakości 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości Robót stanowiących 
przedmiot Umowy.  

2. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w Dokumentacji projektowej oraz winny odpowiadać 
wymaganiom określonym w PFU, SWZ i wymogom określonym w wytycznych lub 
zaleceniach konserwatorskich. 

3. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przed wbudowaniem Inspektorowi Nadzoru 
inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów 
oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy. 

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 
powinny w szczególności: 
1) odpowiadać wymaganiom określonym w PFU, SWZ, 
2) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tj.  Dz. U. 2021 poz 1213 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz Urz L 88/5 z 4.04.2011r.) 
3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz/lub w krajach Unii Europejskiej i innych krajach 
na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 
4) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, 
5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 
6) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 
Umowy,   
7) powinny być fabrycznie nowe, nieużywane i obejmować wszystkie pozycje 
wyszczególnione w PFU w pełnym podanym zakresie, z uwzględnieniem wszystkich 
określonych w tym dokumencie wymagań. 

5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej 
Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 
warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 
określonych Umową. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót 
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w 
odrębnych przepisach oraz Dokumentacji Projektowej. 

7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z 
Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub  
2) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 
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wymagań PFU, SWZ, Dokumentacji projektowej lub nie zapewniają możliwości oddania do 
użytkowania przedmiotu Umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający, po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni 
roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość Materiałów 
nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę.  

10.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane 
przez Inspektora Nadzoru Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

11.  W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego Materiałów, które nie są zgodne z ust. 4, Inspektor Nadzoru inwestorskiego 
może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 
zaakceptowanymi Materiałami. 

 

§ 21 Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie Robót 
1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego wykonywania Robót 
niezgodnie z Umową, SWZ, PFU lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 
Wykonawcę Wad w Robotach stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie dłuższym 
niż 10 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 
dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą nieprawidłowości, wadliwości 
robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, 
Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 22 Odbiory 
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty bez uprzedniej zgody 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 
Nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej Roboty, która ulega zanikowi lub zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru Robót ulegających zanikowi lub zakryciu 
wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego. 
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3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę 
Robót ulegających zanikowi lub zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do 
Dziennika budowy, a dla Robót ulegających zakryciu dodatkowo Protokołem odbioru robót 
ulegających zakryciu.  

4. Jeżeli Inspektor Nadzoru inwestorskiego uzna odbiór Robót ulegających zanikowi lub 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie 
później niż w terminie określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 
Robót ulegających zanikowi lub zakryciu przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany 
odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania Robót, a następnie na własny koszt 
przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór częściowy Robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 
za wykonane Roboty. 

7. Po zakończeniu wykonania części Robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 
Robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe. 

8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego pisemnie przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającego, wykazu robót wykonanych częściowo.   

9. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 8, przed akceptacją jest korygowany przez Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego. Przystąpienie do Odbioru częściowego następuje w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru, o którym mowa w ust. 7. 

10.  Odbiór końcowy Robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 
składających się na przedmiot Umowy, zakończonych efektywnym rozruchem, na podstawie 
oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu 
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę 
Zamawiającemu zakończenia Robót i gotowości do ich odbioru.  

11.  Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Robót Wykonawca 
przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich 
uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego I Inspektora Nadzoru inwestorskiego w próbach i 
sprawdzeniach. 

12.  W celu dokonania odbioru końcowego Robót Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych 
jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne. 

13.  Odbiór końcowy Robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. O terminie odbioru końcowego Robót  
Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał 
przedmiot Umowy 

14.  Przystąpienie do Odbioru końcowego Robót następuje w terminie nie dłuższym niż 5 
dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru, o którym mowa w ust. 10. 
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15.  Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego Robót zostanie stwierdzone, że roboty 
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 
z powodu wystąpienia Wad istotnych, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i 
sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy Robót , wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania Robót, usunięcia Wad istotnych lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności Odbioru końcowego. W przypadku przerwania czynności Odbioru końcowego z 
winy Wykonawcy o których mowa w zdaniu poprzednim termin zakończenia zadania 
inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 § 3 Umowy,  biegnie nadal i Zamawiający ma 
prawo do skorzystania z uprawnień przysługującego mu na podstawie § 31 Umowy. Po 
wykonaniu niezbędnych czynności przez Wykonawcę do wznowienia czynności odbioru 
końcowego Wykonawca postępuje zgodnie z postanowieniami ust. 10 – 15 niniejszego § 22  
Umowy. 

16.  Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego Robót  zostaną stwierdzone wady istotne 
polegające na niezgodności przedmiotu umowy z dokumentacją techniczną lub zasadami 
wiedzy technicznej, lub inne wady istotne powodujące, że przedmiot umowy nie będzie się 
nadawał do użytkowania, to Zamawiający odmawia odbioru i przysługują mu następujące 
uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni 
termin na usunięcie Wad, z zagrożeniem odmowy przyjęcia naprawy po upływie 
wyznaczonego terminu. Po usunięciu Wad Zamawiający przystąpi do odbioru. W sytuacji 
kiedy w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy ma wady nieistotne 
zastosowanie ma zapis ust. 18. 
2)  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunął wad w 
wyznaczonym terminie to Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku gdy 
Zamawiający w zaistniałej sytuacji nie odstępuje od umowy ma prawo żądać obniżenia 
wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 18 pkt 2. 

18.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Robót zostaną stwierdzone wady 
nieistotne, to Zamawiający w protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisując je 
szczegółowo i w takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1)  Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni 
termin na ich usunięcie. 
2)  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunął wad w 
wyznaczonym terminie, to Zamawiający odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy 
wolnego od wad pozostaje do wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad, ma 
prawo żądać obniżenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. 

19. Komisja sporządza Protokół Odbioru Końcowego Robót. Podpisany Protokół odbioru 
końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 
1) Za dzień faktycznego Odbioru końcowego Robót uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  
2) W ramach udzielonej gwarancji przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami § 24 Umowy  
Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych 
przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z 
każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół z przeglądu 
gwarancyjnego, zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, opis wad, jeśli takie 
zostaną ujawnione oraz termin ich usunięcia 
3) Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzany w okresie gwarancji w ciągu 14 dni 
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roboczych przed upływem okresu gwarancji, w celu oceny robót związanych z usunięciem 
Wad ujawnionych w okresie gwarancji.  
4) Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 
5) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym 
po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbioru 
ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu gwarancji.  
6) Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia 
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  
7) Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Protokół 
odbioru ostatecznego. 
8) Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o 
których mowa w pkt 6), co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, Zamawiający 
przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres 
gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji. 
Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć Wady. 
 

§ 23 Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości netto … złotych (słownie:… ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% tj. … 
złotych (słownie:..), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … złotych (słownie: …),  w 
tym za wykonanie:  
a) Projektu Koncepcyjnego  
Cena brutto: … złotych (słownie:…), w tym podatek VAT 23% 
b) Projektu Budowlanego 
Cena brutto: … złotych (słownie: …), w tym podatek VAT 23% 
c) Projektu Wykonawczego 
Cena brutto: … złotych (słownie: …),  w tym podatek VAT 23% 
d) Robót budowlanych  
Cena brutto: … złotych (słownie: …),  w tym podatek VAT 23%, w tym za:  
- Zaplecze budowy …........... zł cena brutto, 
- Roboty konstrukcyjno-budowlane i remontowe …........... zł cena brutto, w tym podatek VAT 
23% 
- Roboty instalacyjne …........... zł cena brutto, w tym podatek VAT 23% 
- Roboty wykończeniowe …........... zł cena brutto, w tym podatek VAT 23% 
- Roboty zewnętrzne …........... zł cena brutto, w tym podatek VAT 23% 
- Zakończenie robót …........... zł cena brutto, w tym podatek VAT 23%. 
Kwota Wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości określonej przepisami 
obowiązującymi w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 zostało określone w oparciu o Ofertę 
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, w tym 
w szczególności: wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, 
udzielonych licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie, udzielonych 
zgód, koszt zakupu urządzeń i Materiałów, montażu, transportu do miejsca montażu,  koszt 
ubezpieczenia, koszt robót towarzyszących, koszt  opracowania Dokumentacji projektowej,  
dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi wymaganymi przez właściwe przepisy 
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uzgodnieniami poniesionymi przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy oraz 
wszelkie inne koszty oraz opłaty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i konieczne do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania. 

 
3. Sposób płatności przewidziany przez Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy: 

1) Za wykonanie Projektu Koncepcyjnego płatne po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Dokumentacji  

2) Za wykonanie Projektu Budowlanego płatne po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Dokumentacji  

3) Za wykonanie Projektu Wykonawczego płatne po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Dokumentacji 

4) Płatność za Roboty budowlane -  miesięcznie zgodnie z rzeczywistym wykonaniem 
(postępem) prac (w oparciu o zakres rzeczowy ustalony w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym) po podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego Robót w wysokości 
zależnej od zaawansowania Robót. 

4. Warunkiem zapłaty faktur lub rachunków wystawionych przez Wykonawcę będzie: 
 
1) wykonanie zakresu , Robót, potwierdzone właściwym protokołem odbioru 
sporządzonym zgodnie z § 22  Umowy, 
2) załączenie do każdej faktury protokołów rzeczowo-finansowych oraz pisemnych 
oświadczeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego 
wynagrodzenia i dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy i dowody powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
wynagrodzeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o 
podwykonawstwo. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie na warunkach określonych w § 
26 Umowy. 

6. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy Roboty są dokonywane  
powykonawczo, w terminach określonych Umową na podstawie wystawionego rachunku lub 
faktury.  

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. Zapłata wynagrodzenia dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez 
Zamawiającego w złotych polskich. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 
z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu 
Umowy.  

10.  Należności za wykonane części prac będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy prowadzony w ………..… Nr konta …………..., natomiast w przypadku 
konieczności zapłaty bezpośrednio Podwykonawcy, na rachunek wskazany przez 
Podwykonawcę na fakturze lub rachunku. 

11.  Płatności będą realizowane wyłącznie na rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 10 
prowadzony w PLN w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku z uwzględnieniem 
potrąceń wynikających z Umowy. 
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12.  Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za 
granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą 
Wykonawcę.  

13.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.  

14.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Robót, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 
zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  
1) W celu określenia zasadności oraz szczegółowego zakresu robót koniecznych do 
wykonania Kierownik Budowy sporządza Protokół konieczności, przekazuje go do pisemnej 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiającego;  
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania robót, o których mowa § 2 ust. 5 i 
6 Umowy zostanie wyliczona na podstawie przedmiaru robót, cen jednostkowych i 
parametrów cenotwórczych określonych w cennikach SEKOCENBUD na dany kwartał  
obowiązujący w dniu zatwierdzenia Dokumentacji projektowej. Wzrost wynagrodzenia 
umownego Wykonawcy z tytułu wykonania tych Robót jest możliwy tylko w przypadku, gdy 
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć Wad w PFU na etapie 
sporządzania oferty. 
15. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 
będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi ust. 14, Zamawiający wprowadzi 
korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 14. 

16.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku  ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione z 
uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT.  

17.  Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w 
umowie, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 
usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

18.  Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust.  16, będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, przy czym 
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartość brutto oraz wartości 
podatku VAT. 

19.  Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o 
zmianę umowy, zawierający w szczególności: 
- określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje, 
- wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę, 
- wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę wysokości 
wynagrodzenia, 
- określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany, wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podnoszony wpływ 
zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciężar wykazania wpływu zmiany na koszt 
wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 
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Do księgowych dokumentów źródłowych, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności: 
- kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem na poszczególne 
czynniki cenotwórcze, 
- dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ewentualne 
umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) zatrudnienia i wynagrodzenia 
osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, jak również procentowy 
stopień obciążenia (zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia w stosunku do 
pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy, 
- dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu 
obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osób, którymi 
Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, 
- kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne kategorie 
kosztów Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania części przedmiotu umowy i z 
odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad płatności wynagrodzenia, 
- obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przed 
zmianą oraz po jej zaistnieniu. 

Wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała zmiana będzie miała określony we wniosku 
wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, stanowi podstawę do 
zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikującego w adekwatny sposób wysokość 
wynagrodzenia.  

20.  Rozliczenia za wykonanie Dokumentacji projektowej oddzielnie dla Projektu 
Koncepcyjnego, Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz za wykonanie 
Przejściowe płatności w ramach Robót budowlanych zostaną dokonane fakturami 
częściowymi. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie Protokół 
odbioru końcowego Dokumentacji projektowej oddzielnie dla Projektu Koncepcyjnego, 
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego potwierdzony przez przedstawicieli 
Zamawiającego.  

21.  Po zakończeniu wszystkich Robót i przeprowadzeniu czynności odbiorowych 
Wykonawca wystawi fakturę końcową. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia 
faktury, będzie Protokół Odbioru końcowego Robót.  

22.  Płatności są realizowane na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego, zgodnie z protokołami odbioru Robót. Faktura złożona przez Wykonawcę 
może obejmować jedynie Roboty określone w protokole odbioru i zapłacone 
podwykonawcom.  

23.  Każdy protokół musi zawierać informację, czy roboty objęte przedmiotem odbioru 
wykonane były i w jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców. Protokół obejmujący roboty wykonane przez podwykonawcę 
(dalszych podwykonawców) musi zostać podpisany przez podwykonawcę (dalszych 
podwykonawców). Brak w protokole informacji, o których mowa powyżej, jak również brak 
podpisu podwykonawców (dalszych podwykonawców) na protokole obejmującym Roboty 
wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) może stanowić podstawę do 
odmowy wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiającemu 
prawidłowego protokołu. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od dnia 
przekazania Zamawiającemu prawidłowego protokołu. 

Obowiązek podpisania protokołu przez Podwykonawcę, który wynika z powyższego zapisu 
nie dotyczy dostawców materiałów. 
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24.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą: 
a) Oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o 

uregulowaniu względem nich wszystkich należności za dany okres rozliczeniowy na 
druku stanowiącym załącznik do niniejszej umowy; oświadczenia winny być 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  

b) Dowody (kopie faktur/ rachunków wystawionych odpowiednio przez Podwykonawcę, 
dalszego Podwykonawcę wraz z datą wpływu do płatnika zobowiązania finansowego 
oraz dowód potwierdzający zapłatę należności) dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.  

Faktura musi zawierać informację, czy Roboty objęte przedmiotem odbioru wykonane były i 
w jakim zakresie finansowym przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Brak na 
fakturze informacji o Podwykonawcach, dalszych Podwykonawcach  stanowił będzie 
podstawę korekty faktury. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od dnia 
przekazania Zamawiającemu korekty faktury. 

W przypadku dokonania przez Wykonawcę zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i 
niniejszą umową potrąceń, Wykonawca przedkłada dowód potrącenia odnoszący się do 
potrąconej części należności. Brak potwierdzeń zapłaty (dowodu potrącenia należności) na 
rzecz Podwykonawców (dalszych podwykonawców) stanowi podstawę do wstrzymania 
płatności zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami, o 
których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wstrzymanie płatności zapłaty przez 
Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia dotyczyć będzie tylko tej części 
wynagrodzenia, co do której nie przedstawiono dowodów zapłaty. 

25.  Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

26.  Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania.  

27.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 31, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 
się należy,  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

28.  Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 
30,  jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą 
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lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór Robót, a 
Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 31. uwag wykazujących niezasadność 
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 
terminowi zapłaty.  

29.  Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

30.  Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących dokumentów składanych 
wraz z wnioskami o płatność. Termin na złożenie wyjaśnień wstrzymuje bieg płatności 
faktury lub rachunku i nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności 
i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

31.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności 
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust.  30 i wykaże 
niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 
30, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.  

32.  Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 31 i 
potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa 
w ust. 31, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.  

33.  Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.  

34.  Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub 
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

35.  Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu 
bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności 
przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 
odpowiadającej dokonanej płatności.  

36.  Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. Uznanie płatności bezpośredniej za uzasadnioną będzie możliwe wyłącznie po 
przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub, o ile dojdzie do odstąpienia od 
umowy, dokonaniu między Zamawiającym i Wykonawcą rozliczenia w związku z tym 
odstąpieniem.  
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37.  Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 
się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 
zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

38.  Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie Robót jest ograniczona 
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych Robót, wynikającej z Umowy. 
W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane Roboty pomiędzy cenami 
jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi 
określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę 
należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.  

39.  W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do 
uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub 
faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku 
lub faktury oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury lub rachunku zostanie wypłacona przez 
Zamawiającego Wykonawcy.  

40.  Do rachunku lub faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 
dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu Robót 
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo oraz o 
pełnym rozliczeniu tych Robót do wysokości objętej płatnością końcową.  

41.  Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia.  

42.  Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

43.  W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 42, występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

44.  Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.  42 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

 
§ 24 Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonaną Dokumentację projektową i wykonane 
Roboty, stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakości na okres …. miesięcy, 
licząc od daty podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy, przedmiotu umowy zgodnie 
ze złożoną Ofertą i zapisami Karty Gwarancyjnej, która stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. 

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna tzn. obejmuje swoim zakresem 
rzeczowym wszystkie elementy przedmiotu zamówienia w tym wykonaną Dokumentację 
projektową, wykonane Roboty oraz Materiały, w tym również materiały, których gwarancje 
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producenckie są krótsze niż udzielona gwarancja i jedyną stroną do której Zamawiający 
zgłasza roszczenia gwarancyjne jest Wykonawca.  

3. Okres rękojmi rozpoczyna bieg w dacie, w której rozpoczyna bieg udzielonej gwarancji, z 
wyjątkiem wad prawnych, dla których okres rękojmi rozpoczyna bieg na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. jest równy okresowi gwarancji nie krótszy jednak niż 5 
lat od podpisania Protokołu Odbioru końcowego robót. 

4. Warunki gwarancji zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 7 do Umowy – Karcie 
Gwarancyjnej. 

5. W okresie gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją dokonywane są w 
ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 § 23 Umowy, Zamawiający nie ponosi 
jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianami.  

6. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do ich 
usunięcia, z zachowaniem technologicznych wymogów w terminie do 7 dni od daty 
pisemnego powiadomienia Wykonawcy ze strony Zamawiającego, chyba, że Strony uzgodnią 
inny termin. W przypadku, gdy Wykonawca ze swej winy nie dotrzyma wymaganych 
terminów do usunięcia wad lub nie przystąpi do ich usunięcia, Zmawiający po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy ma prawo powierzyć usunięcie wad innym 
podmiotom na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego 
dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.  
 
 

§ 25 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę: ……….…. złotych 
(słownie: …………………), 

2. Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie ………………………………………………………… 1. 

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez 
Zamawiającego jako należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty 
zabezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakości. Kwota zabezpieczenia stanowiąca 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości zostanie zwrócona w 
terminie 15 dni po upływie najdłuższego terminu rękojmi lub gwarancji jakości. Jeżeli część 
zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi za wady, to zwrotowi podlega, pozostała po potrąceniu, część 
zabezpieczenia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za 
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 
wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i 

                                                 
1   Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, najpóźniej przed podpisaniem umowy,  w wysokości określonej w  §25 ust. 

1 postanowień umowy.  Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy 



43 
 

zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy mogą zostać zaspokojone według jego jednostronnej decyzji, w pierwszej 
kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 1. W 
przypadku gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, 
to może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach art. 450 
ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana  z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana wymaga 
pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.  

11. Stosownie do zapisów art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres,  a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  o 
którym mowa w ust. 2 (dotyczy formy niepieniężnej) w trakcie realizacji umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż na 7 dni 
roboczych przed upływem ostatniego dnia obowiązywania zabezpieczenia, projekt 
dokumentu obejmującego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kolejny okres. 
Zamawiający zaakceptuje projekt, bądź zgłosi uwagi w terminie do 3 dni roboczych od 
otrzymania projektu. Wykonawca przedłuża lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie z 
wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego w terminie zapewniającym ciągłość 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
§ 26 Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem 
nieważności takich zmian. 

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 
przewiduje zmiany Umowy w następujących okolicznościach: 
1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwiązań 
technicznych oraz sposobu wykonania Robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania Robót, kosztów 
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eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, 
a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane roboty 
zamienne w tym zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia. 
Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest 
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Umowa, a jednocześnie nie 
spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia opis 
proponowanych zmian i wycenę kosztów. Wniosek taki wymaga akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 
b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 
technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia, jeżeli z punktu widzenia 
Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań opisanych w umowie i załącznikach. 
Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie spowoduje 
zwiększenia kosztów robót. 

2) z powodu błędów w PFU polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub 
zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie 
Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej i 
obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych 
błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie 
sporządzania Oferty, 

3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu 
Umowy mających wpływ na zakres lub Termin wykonania przedmiotu Umowy w  zakresie 
niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów, 

4) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były 
w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do 
należytego wykonania Umowy. 

5) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w 
szczególności dotyczących: 
a) wydania przez właściwy organ administracji publicznej lub właściwy sąd orzeczenia, z 
którego wynika obowiązek wstrzymania lub zaniechania Robót, jeżeli przyczyna wydania 
takiego orzeczenia nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 
b)przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód itp, jeżeli nie następują one z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
c) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 wykonanie przewidzianych w nich Robót musi 
być stwierdzone w Protokole konieczności.  

4. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia 
Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany Umowy, o której mowa art. 455 ust. 1 pkt 3) lit. c) i 
pkt. 4) i art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustala się w oparciu o wartość 
zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.  

5. Zamawiający może postanowić o ograniczeniu/rezygnacji zakresu prac (robót) objętych 
umową. Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie oświadczenia, wraz ze 
wskazaniem wartości wynagrodzenia podlegającego obniżeniu wynikającego z dokumentacji 
kontraktowej, zmiana ta przybierze formę aneksu do umowy. 

6. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych 
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podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą 
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

7. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza 
zmiany Umowy dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązany 
jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości dokonywania zmian, o 
których mowa w innych postanowieniach Umowy, m.in.:  
1) Zmiana osób wymienionych w Załączniku nr 2 Umowy (Załącznik nr ……. do SWZ)w 
przypadku: 
a) śmierci, 
b) rozwiązania stosunku pracy, 
c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, 
d) urlopu powyżej 26 dni w roku, 
e) choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,  
f) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków 
wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty – zgodnie z procedurą opisaną 
w § 12 Umowy, 
g) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z 
okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć 
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Jeżeli w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego obiektywnie konieczna będzie zmiana 
jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie (Załącznik nr 8a do SIWZ – 
Załącznik nr 2 do Umowy), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując 
przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą (z zastrzeżeniem, że zmiana osób z przyczyny, o 
której mowa w lit. f), nie wymaga wniosku Wykonawcy), przedstawiając jej kwalifikacje i 
doświadczenie co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 
zawarcia niniejszej Umowy lub odpowiednio równe lub większe kwalifikacjom ocenianym w 
kryterium oceny ofert, jeżeli zmiana dotyczy osoby ocenianej w ramach kryterium.  
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa 
w zdaniu powyżej nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym 
skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, 
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w 
najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku 
personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót. 
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji umowy, innych osób niż 
wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy , stanowi podstawę do naliczenia kar umownych z 
powodu realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również do odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. W przypadku braku akceptacji 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową osobę w wyżej wskazanym 
terminie.  

2) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 
zamówienia na zasadach opisanych w § 9 i § 11 Umowy. Zmiana lub rezygnacja z 
podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku 
roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
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Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 
dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca 
(lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach opisanych w § 3 Umowy. 
Dopuszczalne są zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, które nie powodują zmiany 
terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy, 
lecz wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

9. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany dotyczące nazwy, siedziby 
Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numeru konta 
bankowego oraz innych danych identyfikacyjnych. 
 

§ 27 Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest uprawniony 
do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni roboczych od dnia uzyskania przez niego wiedzy 
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie: 
1) z przyczyn zawinionych przez okres co najmniej 45 dni Wykonawca nie wykonuje Umowy 
lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia 
wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 
technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 
2) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał wykonywanie Robót na okres dłuższy niż 
30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 
3) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie 
rozpoczął Robót , 
4) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie 
Terminu zakończenia Robót,  
5) w razie konieczności: 
a) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub 
b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości Umowy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
6) realizuje prace, które nie spełniają wymogów wskazanych w Umowie lub jej załącznikach.  
 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 
roboczych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
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Umowy. 
3.Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, 
z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z 
następujących okoliczności:  

1) zmiana niniejszej umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,  
2) Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,  
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  

6. W przypadku opisanym w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

 
§ 28 Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni roboczych od 
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, 
gdy: 
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu PFU lub Terenu budowy przekracza 14 dni 
roboczych 
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni roboczych 
3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 
zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni roboczych od upływu terminu 
płatności, pomimo uprzedniego wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego 14-dniowego 
terminu na zapłatę, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń 
Zamawiającego lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
działającego w imieniu Zamawiającego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.  
4) Zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu konieczności przekracza 30 dni roboczych 
od dnia skutecznego dostarczenia Zamawiającemu. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z 
chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 

§ 29 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 
ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie Robót, poza mającymi na celu ochronę życia i  
mienia, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym lub innym 
wynikającym z przepisów BHP oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
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Zamawiającego, Materiały ( w tym urządzenia ) i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2. W terminie do 14 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru Robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W 
przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych od dnia 
zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z 
Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, 
materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania 
tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy oraz odbioru 
wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych niniejszą Umową. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie Sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. 
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia Sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa Robót. 

 

§ 30 Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 
1. W terminie do 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół 
odbioru usług lub Robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
usług lub Robót według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.  

4. Szczegółowy protokół odbioru Robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja Robót i wykaz tych Materiałów, stanowią podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę odpowiedniej faktury.  

5. Zamawiający przejmuje pod swój dozór Teren budowy po zakończeniu czynności 
odbiorowych i przekazaniu kompletu dokumentów dotyczących realizowanej inwestycji.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za usługi lub Roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego 
wynikające z Umowy w szczególności z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 
pokryje koszty za zakupione Materiały, które nie mogą być wykorzystane przez niego do 
realizacji innych robót nieobjętych Umową. .  

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Robót (roboty zabezpieczające) i Terenu 
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budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 
Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

8. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wszelkich swoich kosztów związanych z 
zabezpieczeniem Terenu budowy i Zaplecza budowy w pierwszej kolejności z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

 

§ 31 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach określonych w pkt 1)-
16): 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania Umowy, o 
jakim mowa w  ust. 1 § 3 Umowy lub  terminów wynikających z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego; 
a) Cześć  I, Część II i Część III Fazy projektowania – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania, 
b) Faza budowy (wykonania Robót) - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, za 
wykonanie Robót wskazanego w ust. 1 lit. b) § 23 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 
następnego dnia od upływu terminu wykonania, 
2) za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto wskazanego (odpowiednio) w ust. 1 lit. a) lub b) § 23 Umowy oraz w 
okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
(odpowiednio) w ust.  lit. a) lub b) 1 § 23 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie Wad, 
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 § 23 Umowy 
niezależnie od wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego powstałych w wyniku 
tegoż odstąpienia, a w przypadku częściowego odstąpienia od umowy (odstąpienia od Fazy 
budowy ) 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 lit b § 23 Umowy, 
4) za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów § 16 w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust 1 § 23 Umowy, za każdy dzień braku 
ubezpieczenia, 
5) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4  § 9 Umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek zatrudnienia 
osoby bez umowy o pracę, 
6) za opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego niezgodnie z Umową - w wysokości  
500,00 zł  za każdą niezgodność, 
7) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 12 §4 umowy tj. nie usunięcie wad lub 
nie uwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących Projektu budowlanego, w 
wyznaczonym terminie - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom Robót lub 
Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom –   10 % wartości 
wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcom Robót lub Podwykonawcom dostaw lub 
usług lub dalszym Podwykonawcom; 
9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom Robót lub 
Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom – 0,1 % wartości 
wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcom Robót lub Podwykonawcom dostaw lub 
usług lub dalszym Podwykonawcom z każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do 
dnia zapłaty; 
10) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zł, za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 
11) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej 
zmiany; 
12) braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o Podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - 5 000,00 zł. ; 
13) niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla 
realizacji zadania inwestycyjnego, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia  
w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego – 2 
000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
14) nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie wszelkich dokumentów, 
wyjaśnień, informacji związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w terminie przez niego 
wskazanym – 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
15) uniemożliwienie Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym stanem 
prac nad stanem realizacji niniejszej umowy – 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
16) niezapewnienie - zgodnie z zapisami niniejszej umowy - codziennego pobytu na terenie 
budowy Kierownika Budowy w trakcie prowadzenia prac – 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 
dzień nieobecności, 

2. Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nie może przekroczyć 10 % 
wynagrodzenia brutto  określonego w ust 1 § 23 Umowy. 

3. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie nie wyłączają możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość do wysokości 
poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 
Odszkodowanie obejmuje w szczególności koszty Zamawiającego z tytułu wykonania 
przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawcę, straty i utracone korzyści 
spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie. 

4. W razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary umownej jej wysokość może być 
potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 32 Poufność Umowy 
1. Informacje i dane techniczne dotyczące Umowy uzyskane przez Wykonawcę w trakcie 
wykonania Umowy należy traktować́ jako poufne i nie mogą być́ przekazywane osobom 
trzecim bez zgody Zamawiającego.  
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2. Jako osoby trzecie nie są uznawane organy wydające zezwolenia lub decyzje lub podmioty 
zapewniające dofinansowanie przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę poufności, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań́ Kodeksu cywilnego.  

 

§ 33 

1. W trybie art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający (Administrator) powierza Wykonawcy 
(Przetwarzającemu) do przetwarzania dane osobowe wskazane w ust. 3 i 4 poniżej, a 
Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i zasadami 
określonymi w niniejszym paragrafie.  

2. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 
w niniejszym paragrafie oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami 
Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia 
przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres 
……........……………….(na etapie zawierania umowy zostanie podany e-mail 
Przetwarzającego) lub na piśmie.  

3. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących  
kategorii osób, których dane dotyczą:   
1) pracownicy i współpracownicy Administratora,  
2) inne osoby, których dane osobowe Przetwarzający pozyska w związku z realizacją 

zamówienia publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 
4. Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje  

imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu.  
5. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 3 i 4 jest wykonanie 

zamówienia,  o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 
6. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały.  

Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące 
powierzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, usuwanie, 
podgląd, kopiowanie.  

7. Dane osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w 
systemach informatycznych oraz w formie papierowej.   

8. Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał dane osobowe przekazane przez Administratora  
lub osoby których dane dotyczą.    

9. Zasady powierzenia przetwarzania:   
1) przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Przetwarzający musi podjąć 

środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w 
szczególności:  

a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, 
obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę  przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa  
odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio 
udokumentować  zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w 
porozumieniu z Administratorem,  
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b) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, 
która  
c) ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie w celach i zakresie 
przewidzianym w niniejszym paragrafie,   
d) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych 
w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go  
Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego 
obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO,  

2) Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych 
osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym 
obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji zamówienia, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego.  

10. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się  z 
obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

11. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający 
zobowiązuje się do:   
1) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony 
danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których 
mowa w art. 33 ust. 3 RODO,   
2) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, 
których dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 
godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,  
3) przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji 
niezbędnych do  zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 
RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony 
danych osobowych.  

12. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie 
środki  techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na 
żądania osób,  których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w 
art. 15-22 RODO.  
W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora – do 
przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia 
żądania  osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania 
Administratora.   

13. Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, 
wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną 
danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w 
zakresie stosowania RODO.   

14. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, o 
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 
powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o 
wszelkich kontrolach i inspekcjach  dotyczących przetwarzania powierzonych danych 
osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ 
nadzorczy.   

15. Przetwarzający informuje Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania danych o 
realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 
ust. 3 lit. a RODO.  
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16. Zasady podpowierzenia przetwarzania danych osobowych:  
1) Administrator dopuszcza możliwość podpowierzenia przetwarzania danych 
osobowych  podwykonawcom Przetwarzającego po uzyskaniu pisemnej zgody 
Administratora.  
2) jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania 
Przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny 
podmiot przetwarzający powinny zostać nałożone na mocy umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych te same obowiązki ochrony danych jak określone w 
niniejszym paragrafie. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze 
spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec 
Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego 
spoczywa na Przetwarzającym. Inny podmiot przetwarzający nie jest podwykonawcą w 
rozumieniu § 1 i nast. Umowy.  

17. Zasady dotyczące audytu przetwarzającego:  
1) Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania 
danych  osobowych wynikających RODO oraz postanowień niniejszego paragrafu przez 
Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących 
powierzonych danych osobowych.   
2) Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji 
Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i 
postanowieniami niniejszego paragrafu. Audyty lub inspekcje, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie 
upoważnione przez Administratora.   
3) Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli 
zdaniem  Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie RODO lub 
innych przepisów o ochronie danych.   

18. Po zakończeniu świadczenia robót budowlanych, dostaw, usług związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora 
trwale usuwa lub protokolarnie zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz trwale usuwa 
wszelkie ich istniejące kopie.   

 
§ 34 

 Postanowienia końcowe 
1. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony dokonać cesji praw związanych 
z realizacją Umowy, z wyjątkiem przelewu wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy 
na rzecz banku finansującego działalność danej Strony. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane 
polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego i według prawa polskiego.  

3. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa. Uprawnione instytucje mogą 
przeprowadzić́ dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają za 
niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć́ uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie 
dokumenty dotyczące wykonywania Umowy.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności 
aneksu w formie pisemnej/ formie elektronicznej * pod rygorem nieważności, chyba że dla 
danego przypadku w Umowie przewidziano inną formę dokonania zmiany bądź uzupełnienia.  

5. Załączniki powołane w Umowie stanowią jej integralną część. 
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6. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.* 

7. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej umowy w formie 
elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób 
dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli 
w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień\złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia 
woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron. * 

8. Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy  
Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (Załącznik nr ….. 
do SWZ) 
Załącznik nr 3 – Wykaz zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę  
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Podwykonawcy o stanie rozliczeń Wykonawcy z 
Podwykonawcą (wzór)  
Załącznik nr 5 – Tabela Elementów Scalonych Wykonawca) 
Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo – finansowy  
Załącznik nr 7 – Projekt Karty gwarancyjnej 

 

 

         Zamawiający:                                                                                      Wykonawca: 

 

 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 


