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WYJASNIENIA NR 1 DO SWZ

Dotyczy: postgepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, na roboty budowlane pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowosci

Ruda»”

W nawigzaniu do pytan z dn. 14.05.2024 r., zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamdwier publicznych

(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1605 ze zm.) wyjasniam co nastepuje:

Pytanie nr 1:
1) Czy Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku nie wynikajacego
z winy Wykonawcy przediuzajgcego sie czasu uzyskiwania zgody od wiascicieli dziatek,

nieuregulowanej sytuacji wtasnosciowej, wydtuzajacych sie procedur administracyjnych?

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy przewiduje wydtuZenie terminu realizacji umowy. Patrz zapisy §25 ust. 2a projektu

umowy - zafacznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 2:

2) Prosze o potwierdzenie, ze serwisowanie urzadzedh wraz z materiatami eksploatacyjnymi po
zakonczeniu budowy bedzie po stronie Zamawiajacego. Zgodnie z orzeczeniem KIO (m.in. sygn.. akt
KIO 171/13), wykonawca robét budowlanych jest zobowiazany tylko do usuwania wad i usterek
wykonanych robét, a nie wykonania czynnosci serwisowych czy eksploatacyjnych. Zatem wszelkie
$wiadczenia/ustugi nie mieszczace sie w pojeciu zaméwienia o roboty budowlane i nie zwigzane

bezposrednio z tymi robotami, nie moga stanowié obowigzku wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Po zakonczeniu budowy i odbiorze zadania biezace koszty eksploatacyjne, w tym zwigzane

z serwisowaniem urzadzen, beda po stronie Zamawiajgcego.



Pytanie nr 3:

3) Prosze o potwierdzenie, ze: a) Zamawiajacy ponosit bedzie wszystkie koszty zwigzane
z serwisowaniem ew. urzadzeri w okresie udzielonej gwarancji. b) Zamawiajgcy ponosit bedzie
wszystkie koszty zwigzane z obowiazkowymi przegladami w okresie udzielonej gwarancji.
c) Zamawiajacy ponosit bedzie koszty materiatdw eksploatacyjnych w okresie w okresie udzielonej
gwarancji. Zamawiajgcy ponosit bedzie koszty tzw. Robocizny w zwigzku z wykonaniem ww. ustug

serwisowych czy przegladow w okresie udzielonej gwarancji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4:
4) W SWZ Rozdziat Ill. Opis przedmiotu zamoéwienia Pkt. 1. Zamawiajacy wymaga budowy 2 szt.

przepompowni, bardzo prosze o podanie jaki Gmina posiada istniejagcy system monitoringu

przepompowni w ktory nalezy sie wpiac?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze Gmina Rytwiany nie posiada systemu monitoringu przepompowni.

Pytanie nr 5:

5) Jaki jest koszt wpiecia w istniejacy system monitoringu dla przepompowni sieciowej

i przydomowe;j?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Pytanie nr 6:

6) Czy nalezy wykonaé system monitoringu dla budowanych przepompowni sieciowych

i przydomowych?

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, Ze nalezy wykona¢ system monitoringu dla pompowni sieciowych.

Przedmiotowe zadanie nie obejmuje budowy przepompowni przydomowych.



Pytanie nr 7:
7) Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie przytaczy do mieszkaricéw — siegaczy (PFU Rozdz.: 1.2

s.8.) z rur PCV o $rednicy 160 mm, jezeli tak to: prosze o informacje jak wykonaé przytacza dla
mieszkancow (w jaki sposéb zakorczy¢ studzienks, czy korkiem na rurze, przekroczyé granice dziatki

mieszkarca).

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, Zze budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowosci Ruda nie obejmuje

wykonania przytgczy do mieszkancow - siegaczy.

Pytanie nr 8:

8) Zgodnie z Art. 436 Ust. 1) Pzp planowany termin realizacji zaméwienia powinien zostaé okreslony
w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach. W zwiagzku z tym prosze o wskazanie terminu realizacji

zgodnie z zapisami ustawy Pzp, lub podanie obiektywnej przyczyny okreslenia terminu data.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Wskazanie przez Zamawiajgcego planowanego terminu realizacji zaméwienia poprzez okreélenie daty
wykonania umowy ma na celu rozliczenie catosci zamierzonego przedsiewziecia do kofca 2025 r.,
niezaleznie od okolicznosci mogacych wptywaé na przedituienie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Wskazac nalezy, ze w uzasadnieniu uchwaty KIO nr KIO/KD 47/19 z dnia 9 lipca 2019 r.
podniesione zostato, ze "Wykonawca jednoznacznie zaoferowat realizacje zadania do dnia
10 paZdziernika 2017 r. Nie ma powodéw by przyjaé, ze Wykonawca nie byt $wiadom wszystkich
czynnikdw majacych wptyw na realizacje zamdwienia, w tym mozliwosé¢ wydtuzenia sie procedury
udzielania zamoéwienia. Nie byto wigc podstaw do uznania, ze okoliczno$¢ ta daje podstawe do zgodne;
z prawem zmiany przedmiotowego terminu. Wykonawca nie miat obowigzku zawierania umowy
z Zamawiajacym, skoro uznat, ze nie bedzie w stanie zrealizowaé zobowigzania zgodnie ze ztozong

oferta."
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