Zatacznik nr 3 do ogtoszenia

Umowanr ........... — projekt

zawarta w dniu ............. w Baryczy pomiedzy Skarbem Panstwa PGL Lasami Panstwowymi
Nadle$nictwem Barycz z siedzibg w Barycz 69 26-200 Konskie, NIP 658-00-03-508, zwanym w
treSci umowy Zamawiajgcym, w imieniu i na rzecz ktérego dziata: mgr inz. Wojciech Bomba —
Nadlesniczy,

....................... zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez: .......................

Stosownie do wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego bez stosowania zapisow
Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktéry odbyt sie w siedzibie Zamawiajgcego w dniu
............. r., Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania pn.: ,,Budowa
odwodnienia osady lesniczowki Izabelow” — zn. spr. postepowania SK.270.1.42.2019.

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo,
w zakresie kompleksowej realizacji zadania, polegajace na budowie odwodnienia osady
lesniczoéwki lzabelow, potozonej w miejscowosci Niebo nr 1A. Szczegdétowy zakres robot
bedacych przedmiotem umowy, standard jakosci ich wykonania oraz wiasciwosci wyrobow
budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa Budowy odwodnienia osady
lesniczéwki Izabeléw w msc. Niebo 1A, sporzadzona przez firme AKAWAI Marcin Traczyk —
25-346 Kielce ul. Zagdrska 195/3 i obejmujgca: projekt architektoniczno-budowlany, projekt
wykonawczy, Specyfikacje Techniczng WiOR, przedmiar robot, dokumentacje badan podtoza
gruntowego, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w ust. 1 zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, ostatecznym pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektows,
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i sztukg
budowlang oraz dokumentacjg postepowania przetargowego, gwarantujgc wysokg jakosc
i terminowos¢ realizacji. W ramach w/w dokumentacji nalezy wykonac¢ rowniez wszelkie
roboty-prace pomocnicze i towarzyszgce, ktdre sg konieczne do prawidtowego wykonania
roboét objetych zamowieniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w dokumentacji projektowej nalezy stosowaé sie do
obowigzujgcych warunkéw technicznych, norm panstwowych, branzowych, przepiséw prawa
budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inzynierskiej.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dokfadajgc nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacjg
opisujgcg przedmiot umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej oraz miejscem i otoczeniem
terenu realizacji robot budowlanych w zakresie warunkujgcym ich wykonanie i nie zgtasza
w tej sprawie zadnych uwag.

5. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacii,
bedace konsekwencjg funkcji inwestycji (nie powodujgce rozszerzenia przedmiotu
zamoOwienia) oraz obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki
budowlanej, nie bedg rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.

6. W przypadku rozbieznoéci lub niescistosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw
wchodzacych w sktad dokumentacji projektowo-przetargowej, przyjmuje sie nastepujacg
hierarchie waznosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, a w dalszej kolejnosci
Specyfikacja Techniczna WiOR, przedmiar robét i pozostate dokumenty przetargowe.

7. W ramach przedmiotu umowy strony nie przewidujg odbiorow i rozliczen czesciowych.

§2

Dodatkowe warunki dotyczgce przedmiotu umowy:

1. Przedmiar robot zostat potraktowany przez strony jako materiat pomocniczy do
skosztorysowania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia zas Wykonawca
oswiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia, tj. ,,Budowa odwodnienia osady lesniczéwki I1zabeléw”, zgodnie
z technologia wykonania prac przedstawiong w projekcie budowlano-wykonawczym
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.




N

6.

7.

8.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszelkich materiatdw koniecznych do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Podczas realizacji robét Wykonawca udostepni
Zamawiajgcemu wglagd w materiaty budowlane i dokumenty ich dotyczgce, ktére bedg uzyte
do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wszystkie prace i roboty objete niniejsza umowg w tym: przygotowawcze, rozbidrkowe,

podstawowe, zabezpieczajgce, likwidujgce, zakonczeniowe, porzadkowe, Wykonawca

wykona sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcow.

Do zakresu prac objetych umowg nalezy sporzgdzenie:

a/ projektu organizaciji robét;

b/ wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych zastosowanych przy realizaciji

przedmiotu umowy;

c/ planu BIOZ.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do zapewnienia obstugi

geodezyjnej obejmujacej:

a) wytyczenie obiektow w terenie (w szczegolnosci gtownych osi obiektéw budowlanych
nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktéw projektowanego obiektu,
statych punktow wysokosciowych — reperow);

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow, w tym obiektow lub elementéw
obiektéw budowlanych ulegajgcych zakryciu oraz uzyskanie, a nastepnie przekazanie
Zamawiajgcemu po 1 egz. oryginalnych map z inwentaryzacjg powykonawczg, po ich
przyjeciu do zasobdéw przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej — 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej w formacie dxf lub shp.

Whytgcza sie z przedmiotu umowy objetego generalnym wykonawstwem nadzér inwestorski

obejmujgcy nadzér budowlany oraz nadzér autorski.

W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron, a w protokole nalezy poda¢ powody przerwania
robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji niniejszej umowy do posiadania
waznego ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na warto$é
minimum 200.000 zt.

Obowiazki stron umowy

§3
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
- protokolarne przekazania terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
- przekazanie Wykonawcy dokumentac;ji projektowej najpdzniej w dniu podpisania Umowy,
- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
- zapewnienie nadzoru autorskiego,
- zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate wynagrodzenia
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,
- dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

§4

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy
i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) sporzadzenie Ilub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robo6t budowlanych;

c) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wykrytych ewentualnych wadach
w dokumentacji projektowej;

d) przedstawienie w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy dokumentow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 lit. a), b) oraz uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiajgcego
(Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych). W przypadku braku
akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentdéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich
ponownego przygotowania z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag
w terminie 2 dni roboczych od daty ich zwrotu przez Zamawiajgcego. Termin akceptacji




przez Zamawiajgcego ww. dokumentow nie moze wptywa¢ na termin zakonczenia robot
przedstawiony w § 7 ust. 1 umowy.

e) realizacja robot bedgcych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami
bhp i ppoz.;

f) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy i ksigzki obmiaréw
prowadzonej w formie szczegdtowych wyliczen;

g) uzgadnianie wszelkich szczegotow wykonywanej pracy niewyjasnionych
w dokumentacji projektowej z przedstawicielem zamawiajgcego, inspektorem nadzoru,
a gdy zajdzie potrzeba rowniez z projektantem;

h) zapewnienie prowadzenia rob6t zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy, posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osob;

i) wejscie na plac/teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym
W umowie;
j) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie, zabezpieczenie i oznakowanie,

w szczegolnosci wynikajgce z przepiséw BHP, terenu realizowanych prac budowlanych
oraz zaplecza socjalnego budowy;

k) zapewnienie zakupéw i dostaw materiatdw, konstrukcji, urzgdzen, sprzetu
i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
)] zapewnienie dostaw niezbednych mediow (energia elektryczna, woda) dla celdéw

budowy na swoj koszt;

m) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

n) koordynowanie prowadzonych przez podwykonawcow robét (jezeli dotyczy);

0) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg sg wykonywane;

p) przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi udzielonych
przez dostawcéw i podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dluzszy niz czasokres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji;

q) zapewnienie obstugi geodezyjnej dla potrzeb realizowanych prac;

r) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiajgcego o0 wykonaniu robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w celu ich odbioru;

s) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego spotkaniach i naradach, dotyczgcych przedmiotu umowy;

t) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i tredcig niniejszej umowy polecen
przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych przedmiotu umowy (wpis do dziennika
budowy lub inna forma pisemna);

u) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji niezbednej do dokonania

odbioru przedmiotu umowy i oddania inwestycji do uzytkowania;

V) zapewnienie udziatu kierownika budowy/rob6t w czynnosciach odbiorowych;

w) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie
rekojmi i gwarancji;

X) przekazanie Zamawiajgcemu po zakonczeniu realizacji robét budowlanych, w dacie
zgtoszenia do odbioru, o ktorym mowa w § 13 ust. 7-8, kompletu dokumentaciji
powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, $wiadectwami dopuszczenia,
certyfikatami, atestami, protokotami préb i sprawdzen, ksigzka obmiaru itp.) odbieranych
prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji.

2. Do innych obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

a) likwidacja, w terminie do 7 dni po zakonczeniu robot, urzgdzonego placu budowy wraz
z uporzadkowaniem terenu;

b) zapewnienie we wiasnym zakresie i na koszt wkasny wywozu i utylizacji odpadow;

c) naprawa drog dojazdowych do terenu budowy, w tym wewnetrznych osady lesniczowki,
w przypadku ich uszkodzenia przez Wykonawce podczas realizacji robot.

3. Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalaciji,
ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w terenie sgsiadujgcym
Z przekazanym terenem budowy,
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c) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy, w tych
elementach terenu i jego urzgdzeniach, ktore bedg uzytkowane po zakonczeniu robot,

d) szkody spowodowane dziatalnoscig lub zaniechaniem wynikle z realizacji niniejszej
umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0sob trzecich, w tym powstate w wyniku realizacji
robot niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

i innych, powstate przed odbiorem koncowym obiektu, Wykonawca naprawia na wiasny
koszt.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania powierzonych mu zadan stosujgc sprzet

i technologie nie powodujgce strat i zanieczyszczen w $srodowisku naturalnym.

. Wykonawca oswiadcza, iz otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w § 1 ust. 1

umowy w ilosci jednego egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentow.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe i rzeczowe oraz dysponuje

osobami majacymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i uprawnienia, niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu realizacji przedmiotu umowy

§5

. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:

- Emilian Zajgc — Sekretarz Biura;
Powyzsze petnomocnictwo nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji powodujgcych
zmiane warunkow umowy, w szczegodlnosci wzrost kosztow i zwigkszenie lub zmiane
zakresu inwestyciji.
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego peti¢ bedzie: ..........ccccovvvvviiiiiiiiiiivieiennnen,
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika budowy ...,
Nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy powierza Marcinowi
Tkaczykowi, wtascicielowi firmy AKAWAI, ul. Zagorska 195/3 25-346 Kielce.
Zmiana osob wymienionych w ust. 1-5 winna by¢é potwierdzona poprzez sporzgdzenie
stosownego aneksu do umowy.
Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajgcg uprawnienia
i doswiadczenie co najmniej rowne posiadanym przez dotychczasowego kierownika.

Przekazanie terenu budowy i terminy realizacji
§6

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od daty akceptacji przez
Zamawiajgcego nizej wymienionych dokumentéw:

- projekt organizacji robot;

- wykazu podstawowych materiatéw zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy,
na podstawie podpisanego przez przedstawicieli stron protokotu przekazania terenu budowy.
Data podpisania protokotu stanowi date przekazania terenu budowy.

. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za teren

budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego
eksploatacjg, utrzymaniem i zabezpieczeniem.

. Rozpoczecie robdt nastgpi nie wczesniej niz w terminie 7 dni od daty przekazania terenu

budowy i nie pdzniej niz do 03.03.2020r.

. Terminem rozpoczecia roboét jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia

przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2018.1202 z p6zn. zm.).

. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane

dziatalnosciag Wykonawcy, a majgce jego zdaniem wptyw na terminy ujete w niniejszej
umowie, muszg by¢ zgtaszane na piSmie Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu.
Zamawiajgcy oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

. W przypadku koniecznosci zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy (w oparciu

0 przestanki, o ktérych mowa w § 8 i § 21 niniejszej umowy) Wykonawca wystapi z wnioskiem
do Zamawiajgcego, w ktérym przedstawi powody koniecznych zmian oraz proponowane nowe
terminy realizaciji, ktéry po zaakceptowaniu bedzie zatgcznikiem do aneksu wprowadzajgcego
nowe terminy umowne realizacji przedmiotu umowy.
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§7

. Zakonczenie robét budowlanych nastgpi w terminie do dnia 30.06.2020r. Terminem

zakonczenia robét budowlanych jest data ztozenia (zgodnie z zapisami ust. 4 ponizej) przez
Inspektora Nadzoru os$wiadczenia w dzienniku budowy, ze prace objete umowg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg zostaty zakonczone.

. Wykonawca dokonuje pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu o gotowosci do odbioru

koncowego robét budowlanych, po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru koncowego przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem inspektora nadzoru.

. Jednoczesnie Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze wszelkie przewidziane niniejszg

umowg prace wykonane zostaty zgodnie z projektem, przepisami prawa i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i kunsztu budowlanego oraz, ze
wykonane roboty budowlane sg wolne od jakichkolwiek wad zmniejszajgcych ich wartosc¢.

. Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie do 3 dni (z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od

pracy) od daty zgtoszenia prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy, skifada
oswiadczenie w dzienniku budowy, ze prace objete umowag miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z jej zapisami i dokumentacjg
projektowg lub, Zze prace nie zostaly wykonane, wskazujgc rodzaj i rozmiar prac
niewykonanych. Jednoczesnie Inspektor Nadzoru informuje pisemnie Zamawiajgcego
o dokonanym wpisie. Zwioka inspektora nadzoru powyzej 3 dni nie obcigza Wykonawcy.

. W przypadku oswiadczenia inspektora nadzoru, Zze prace objete umowg nie zostaty

zakonczone, wymagane jest ich wykonanie zgodnie z umowg, a nastepnie ponowne
zgtoszenie do odbioru koncowego. Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru koncowego
zapisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do dnia 14.08.2020r.

Terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest data protokolarnego przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjetej do
zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu po 1 egz. map w wersji papierowej i elektronicznej
w formacie dxf lub shp).

§8

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany termindw zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

opisanych w § 7 w drodze aneksu do umowy, w przypadku dziatania sity wyzszej
i okolicznosci opisanych w § 21 niniejszej umowy.

. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opdznien Wykonawca zobowigzany jest powiadomic

Zamawiajgcego w formie wpisu do dziennika budowy oraz w formie zawiadomienia pisemnego
lub na poczte e-mail.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin

wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

. W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywista.

Przez okoliczno$¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia
jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Za okoliczno$¢ sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian

warunkéw atmosferycznych.
Podwykonawcy

§9

. Wykonawca oswiadcza, ze zamowienie bedgce przedmiotem niniejszej umowy wykona

samodzielnie lub przy pomocy podwykonawcéw, w zakresie obejmujgcym nastepujgce
elementy zamowienia: ..........c.oiiiii

. Ewentualne powierzenie wykonania robot przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie

realizacji przedmiotu umowy, moze nastgpic tylko za zgodg Zamawiajgcego.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podmiotéw, z ktérych pomocg zobowigzanie

wykonuje, jak réwniez podmiotow, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wiasne
dziatanie lub zaniechanie, w tym za jakos¢ prac realizowanych przez podwykonawcéw oraz
spowodowane przez nich opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca dotgczy




do protokotu odbioru rob6t z Zamawiajgcym odpowiedni protokot z uprzedniego odbioru tych
samych robot przeprowadzonego z podwykonawca.

4. W przypadku gdy prace majg by¢ wykonywane przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy, jakg zamierza zawrze¢
z podwykonawca.

5. Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zawierata w szczegdlnosci:

a) planowang date zawarcia umowy,

b) doktadny i szczegdétowy zakres robét budowlanych objetych umowa,

c) cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia wykonawcy (dotyczy catej wartosci niniejszej
umowy),

d) sposdb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robot przez podwykonawce,

e) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez podwykonawce, przy
czym termin wykonania robot nie moze by¢ dtuzszy od terminéw okreslonych w umowie
zawartej z Wykonawca,

f) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy nie wniesie zastrzezen
lub sprzeciwu w formie pisemnej, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

7. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwazac sie bedzie, ze akceptuje jg w catosci.

9. Zapisy ust. 4-6 majg rowniez zastosowanie w odniesieniu do zmian w zawartych umowach na
podwykonawstwo.

10. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace dopiero po uprzednim przedtozeniu
Zamawiajgcemu dowodu rozliczenia sie z wykonanych prac z podwykonawca, np. pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy okreslajgcego w sposéb jednoznaczny brak roszczen z tytutu
rozliczen finansowych.

11. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodu rozliczenia finansowego
z podwykonawcg, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
naleznego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowang umowg na podwykonawstwo, potrgcajgc
odpowiednig kwote z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informaciji.

Materiaty i wyroby budowlane
§ 10

1. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy zostang wykonane przez
wykonawce z uzyciem materiatdbw i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych normom
i wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania
w budownictwie oraz posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub
Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

2. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizaciji
przedmiotu umowy i zobowigzany jest do uzywania materiatobw i wyrobow budowlanych
wytgcznie o jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych
materiatow i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane w czasie realizacji przedmiotu
umowy. Zasady opracowania i wprowadzania wykazu zostaty okreslone w § 4 ust. 1 lit. d).

4. Wykaz, o ktérym mowa w ust. 3 winien w sposob jednoznaczny identyfikowac¢ planowane do
wbudowania materiaty i wyroby budowlane z okresleniem ich producenta, typu i modelu.

5. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatdbw i wyrobdéw
budowlanych staje sie integralng czescig umowy.

6. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu przed planowanym skfadowaniem i wbudowaniem,
Swiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow i wyrobow
(jak réwniez zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie




przedstawionym w ust. 3), ktére wykonawca zamierza sktadowa¢ na placu budowy i wbudowaé
w trakcie realizacji robot.

7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentow,
(o ktérych mowa w ust. 6 i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujgce
materiaty lub wyroby spetniajg wymagania okre$lone w dokumentacji projektowej i STWIOR.
Akceptacji podlegajg dokumenty zapewniajgce zgodnos$¢ z materiatami ujetymi w wykazie,
o ktérym mowa w ust. 3.

8. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 stanowi
podstawe do dokonania przez Wykonawce zamowienia lub zakupu materiatow i wyrobow,
ktérych dotyczg ww. dokumenty, a nastepnie ich dowozu na teren budowy.

9. Wbudowanie ww. materiatdw lub wyrobéw moze nastgpi¢ po ich zweryfikowaniu przez
inspektora nadzoru w zakresie zgodnosci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w
ust. 6. Powyzsze czynnosci wymagajg udokumentowania.

10. Zamawiajgcy ma prawo wstrzyma¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatow
i wyrobow budowlanych, jak rowniez Zzgda¢ od Wykonawcy ich usuniecia wowczas, gdy sg
dostarczane, skladowane Ilub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.

11. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian
w stosunku do materiatow i wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej
i zatwierdzonym przez zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatdw i wyrobow
budowlanych, o ktérym mowa w ust. 3 i 5.

12. Wykonawca moze wnioskowac¢ o zmiange materiatdw lub wyrob6éw budowlanych na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez zamawiajgcego
wykazie podstawowych materiatdw lub wyrobow budowlanych, jednak kazda taka zmiana
materiatdbw musi uzyska¢ pisemng akceptacje zamawiajgcego oraz nie moze zwiekszaé
wynagrodzenia, ani pogorszy¢ jakosci wykonania przedmiotu umowy.

13. Zamawiajgcy moze dokonaé¢ zmiany materiatdw na inne niz przewidziane w dokumentac;ji
projektowej. Zmiany te muszg zostaé zaakceptowane przez projektanta i byé zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie
bedg rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy.

14. Wprowadzenie zmian materiatéw o ktérych mowa w ust. 12 i 13 w kazdym przypadku winno
by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzgdzeniem, a nastepnie
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego, aktualnego wykazu podstawowych materiatéw
i wyrobow budowlanych, ktore zostang zastosowane w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Roboty zamienne
§11

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia robét
zamiennych.

2. Wprowadzenie robdt zamiennych polegac bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od
okreslonych w opisie przedmiotu umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, w innej technologii
wykonania lub z innych materiatbw), w zamian za zmniejszenie lub zaniechanie
wykonania/zastosowania rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

3. Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robdt
zamiennych moga:

- wzajemnie bilansowacC sie w ramach ogdlnej kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy
naleznego Wykonawcy,

- obniza¢ kwote wynagrodzenia za przedmiot umowy naleznego Wykonawcy;

- zwieksza¢ kwote wynagrodzenia za przedmiot umowy naleznego Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robot zamiennych wynikajgcych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

5. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robét zamiennych, ktére bedg przedmiotem
analizy przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi w oparciu o wskazniki kosztorysowe
ujete w ofercie Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiatéw,
przyjete bedg za prawidtowe Srednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud
dla woj. Swietokrzyskiego lub udokumentowane najnizsze ceny z trzech poréwnywalnych cen
z hurtowni z tymi materiatami.

7. Wprowadzenie robdt zamiennych moze spowodowaé zmiane terminu zakonczenia robét, tylko
w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dotyczacych tych




zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawujgcego
nadzor autorski.

. Wprowadzane prace zamienne wymagajg bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

Odbiory robét budowlanych
§ 12

. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy bedg stosowane nastepujgce odbiory

robot:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiér kohcowy, poprzedzony odbiorem technicznym, po zakonhczeniu catosci robédt
budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

- odbior koncowy przedmiotu umowy, po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi za wady robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

Przed zgtoszeniem robét do odbioru, Wykonawca ma obowigzek, majgc na uwadze

obowigzujgce przepisy lub zapisy w umowie bgdz STWIOR, wykonania przewidywanych prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow niezbednych do
dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz dotgczenia niezbednych
atestow i certyfikatow.
. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé ustalenia poczynione
w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a dzien podpisania stanowi date odbioru.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich
préb, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru.
W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego zgtoszenia
elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Powyzsze nie moze byé
podstawg do przedtuzenia termindw, o ktérych mowa w § 7 niniejszej umowy, natomiast
bedzie podstawg do naliczenia przez Zamawiajgcego ewentualnych kar umownych za
niewykonanie umowy w terminie.

§ 13
. Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
dokonujgc wpisu w dzienniku budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora Nadzoru,
z mozliwoscig udziatu upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w terminie trzech dni
(z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
. W przypadku niedochowania w/w procedury, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru robét. W przypadku,
gdy podjete przez Wykonawce powyzsze czynnosci nie umozliwiajg dokonania odbioru robét
strony ustalaja, ze:

- wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie
Z zapisami w ust. 1;

albo

- Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktoérych z powodu
zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich
ponownego wykonania.

. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt budowlanych
bedacych przedmiotem odbioru koncowego, po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru
koncowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

. Jednoczesnie Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze wszelkie przewidziane niniejszg
umowg prace wykonane zostaty zgodnie z projektem, przepisami prawa i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i kunsztu budowlanego oraz, ze
wykonane roboty budowlane sg wolne od jakichkolwiek wad zmniejszajgcych ich warto$¢.




5. Inspektor nadzoru najpézniej w terminie do 3 dni (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) od daty zgtoszenia robot budowlanych do odbioru koncowego przez kierownika
budowy, sktada oswiadczenie w dzienniku budowy, ze

a) prace objete umowg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg zostaty zakonczone
i wykonane zgodnie z jej zapisami i dokumentacjg projektowag

lub

b) ze prace nie zostaty wykonane, wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Jednoczesnie Inspektor Nadzoru informuje pisemnie Zamawiajgcego o dokonanym wpisie.

6. W przypadku oswiadczenia inspektora nadzoru, ze zgtoszone do odbioru prace nie zostaty
zakonczone, wymagane jest ich wykonanie zgodnie z umowg, a nastepnie ponowne
zgtoszenie do odbioru koncowego. Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru koncowego
zapisy ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio. Data zlozenia przez Inspektora Nadzoru
oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 a), jest datg zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem
odbioru koncowego.

7. Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robét budowlanych, bedg poprzedzone
przeprowadzeniem odbioru technicznego, zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12
z dnia 18.07.2012r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016r., obejmujgcego zgtoszone do
odbioru catosciowe wykonanie robét budowlanych.

8. Zamawiajgcy rozpocznie odbidr techniczny do odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych, od daty ztozenia przez inspektora Nadzoru oswiadczenia w dzienniku budowy, ze
prace objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

9. W dniu zgtoszenia do odbioru robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek przekazaé
Zamawiajgcemu potwierdzone przez Inspektora Nadzoru dokumentacje budowlang
powykonawczg, w tym: ksigzke obmiaréw, dziennik budowy, obmiar geodezyjny wykonanych
robét (inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z pieczatkg wptywu do Powiatowego
Osrodka Dokumentaciji i Kartografii Wykonawca przedktada do odbioru koncowego przedmiotu
umowy), wyniki préb i sprawdzen wbudowanych materiatéw i wykonanych robaét.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego zostang stwierdzone wady lub braki:

- istotne, tj. w szczegdlnosci stanowigce o kompletnosci, trwato$ci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy - Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakow,

- nieistotne, tj. w szczegdlnosci nie stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy — Zamawiajgcy dokona odbioru technicznego robdt,
jednoczesnie zadajgc usuniecia wad lub brakdow w oznaczonym terminie lub dokona
obnizenia wynagrodzenia wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy albo warto$ci robdt koniecznych do usuniecia stwierdzonych wad lub
brakow. Powyzsza decyzja zamawiajgcego jest wigzgcg dla stron umowy i nie podlega
negocjacjom.

Istotno$¢ wady, stanowigca w szczegdlnosci o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyzej, winna by¢ potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

11. Protokot konncowego odbioru rob6t budowlanych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego
i podpisany przez strony po dopetnieniu formalnosci wynikajgcych z pism RDLP w Radomiu,
o ktérych mowa w ust. 7.

12. Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robét budowlanych, od dnia rozpoczecia odbioru
technicznego do dnia podpisania protokotu odbioru, winny by¢ przeprowadzone w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni roboczych, z zastrzezeniem ust. 13.

13. Terminy, o ktérych mowa w ust. 8 i 12, mogg ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od
stron lub uniemozliwiajgcych dotrzymanie ww. termindw, w szczegolnosci z powodu:

- warunkow pogodowych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

- koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia sporzadzenia
ekspertyz, itp.,

- nieobecnosci kierownika budowy,

- nieobecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego;

- nie przekazanie lub braki w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej.

14. Odbior kohcowy przedmiotu umowy, nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robét
budowlanych oraz po protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjetej do zasobdéw Powiatowego Osrodka
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Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu po 1 egz. map w wersji papierowej i elektronicznej w formacie dxf lub shp).
15. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji. Zamawiajgcy jest zobowigzany do
dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi.
Sporzgdzony protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego przez

Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

Wynagrodzenie i zasady rozliczen
§ 14

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdujg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego
regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczaltowego) przy umowie o dzieto
zawarte w art. 628-632.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1-2 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysow powykonawczych
sporzgdzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét (wymienionymi w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy), w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robét i rzeczywiste naktady rzeczowe wg
obowigzujgcych katalogow przy zastosowaniu sktadnikow kosztorysowych przedstawionych
przez Wykonawce w ztozonej ofercie i wyszczegodlnionych w § 15 niniejszej umowy z tym, ze
wynagrodzenie nie moze by¢ wieksze (z zastrzezeniem ust. 7 ponizej) niz kwota
przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy) {j.:

- wartos¢ brutto: ............... zt (stownie: ............... )

w tym:

-wartosé netto: ..., zt (stownie: ...t )
- podatek VAT: ..., zt (stownie: .................... ).

3. Zasady sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego rob6t winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego do oferty Wykonawcy, a rozliczane ceny materiatow nie
moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT, Strony obowigzywac
bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury.

5. Przewiduje sie mozliwos$¢ obnizenia ceny umownej za roboty nie wykonane, jako zbedne, cho¢
objete ofertg Wykonawcy, przy czym ewentualne obnizenie nastgpi w oparciu o wartosci
zastosowane w ofercie Wykonawcy. Obnizenie to nie moze byé wieksze niz 20% kwoty
przedstawionej w ust. 2 powyzej.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 powyzej, moze zostaé obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za
pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowic
o kompletnosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy, potwierdzonej przez inspektora
nadzoru i projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

7. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robot
zamiennych zgodnie z postanowieniami § 11 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w § 21 niniejszej umowy.

§ 15
1. Roboty bedgce przedmiotem niniejszego zamowienia, okreslonego w § 1-2 niniejszej umowy,
oraz prace zamienne lub dodatkowe wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ktorych
mowa w § 11 i § 21 niniejszej umowy, zostang rozliczone wg wskaznikow cen

kosztorysowych:
- stawka roboczogodziny — ............... zt
- koszty ogolnedoR+S —.............. %
-zyskdoR+S— ... %

2. Wskazniki kosztow nie zawierajg obowigzujgcego podatku VAT, ktéry zostanie naliczony
w fakturze za wykonane roboty.

3. Rozliczane ceny materiatdw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych. W przypadku braku
w kosztorysie ofertowym cen materiatdw, zostang one okreslone w trakcie odrebnych
uzgodnieh.
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§ 16

1. Podstawg do wystawienia faktury w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy bedzie spetnienie
tgcznie nizej wymienionych warunkow:

a) dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych na warunkach przedstawionych w § 12-
13 niniejszej umowy,

b) sprawdzenie przez inspektora nadzoru sporzgdzonych przez Wykonawce kosztoryséw
powykonawczych (dla odebranych robot koncowych),

c) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, przyjetej do zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j
i Kartograficznej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysow powykonawczych nie pozniej niz 3 dni
po zakonczeniu odbioru robét oraz faktury nie pézniej niz 7 dni od daty przekazania
Zamawiajacemu przyjetej do zasobéw PODGIK inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(rozliczenie kohcowe za przedmiot umowy).

3. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 14 dni od daty - potwierdzonej w dzienniku
korespondencji — ztozenia przez Wykonawce faktury, po spetnieniu warunkéw okreslonych
w § 9 niniejszej umowy, dotyczacych rozliczeh z podwykonawcami.

4. Wykonawca moze wystawiaC ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2191,- ,Ustawa o Fakturowaniu”).

5. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 4,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy
o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia,
ktérych dotyczy.

6. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujgcy adres Zamawiajgcego
na PEF:

7. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 6 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposob umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

8. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, wystawiona faktura powinna byc¢
doreczona do siedziby Nadlesnictwa Barycz w Baryczy 69 26-200 Konskie — Sekretariat.

9. Z zastrzezeniem postanowien ust. 10 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje sie postugiwaé rachunkiem rozliczeniowym,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2187 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérych mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018r. poz. 2174 z p6zn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy
zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.).

11. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz.
2174 z pézn. zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spofdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty, o ktérej mowa w pkt. 2, zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
.............................................................. wpisany do  wykazu informacji
0 podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z pd6zn. zm.).

12. Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawey: ...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieane
(nazwa i adres).
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13. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

Rekojmia i gwarancja
§ 17
1. Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych prac.

. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy

niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

4. Sposob usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony
przez wykonawce w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy
o0 koniecznosci usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskaé akceptacje
zamawiajgcego przed przystgpieniem przez wykonawce do realizacji prac.

5. Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rekojmi
i gwarancji, zapisy dotyczace odbioru koncowego przedstawione w § 12 i § 13 stosuje sie
odpowiednio.

6. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich
realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowac¢ innego wykonawce do usuniecia wad
(usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad
i usterek, liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub innego
wykonawce.

7. Rekojmia za wady:

a) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie,
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu
umowy.

b) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

c) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

d) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 60 miesiecy liczac od
dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robét.

e) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie niezwtocznie po wykryciu wady.

f) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy termin
usuniecia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajgc technologie usuniecia wady.

g) Usuniecia wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony umowy.

h) Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §18
niniejszej Umowy.

8. Gwarancja jakosci:

a) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajgcemu 60 - miesiecznej
gwarancji jakosci wykonanych prac. Termin gwarancji bedzie liczony od dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru robdét.

b) Szczegdtowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

c) W dniu sporzadzenia protokotu kohcowego odbioru robdét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu karte gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyzej.

w N

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 18

1. Wykonawca ztozyt przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% kwoty brutto wynagrodzenia umownego stanowigcego kwote ...................
w formie ....................

2. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia sie w terminie 30 dni po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

3. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............ zt, stuzy do
zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.
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4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, bezwarunkowa i nieodwotalna gwarancja lub poreczenie, obowigzuje co najmnie;j
do daty odbioru koncowego plus 30 dni.

5. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, na okres, o jaki zostat wydtuzony termin
wykonania zamowienia lub przedituzy¢ okres obowigzywania wniesionego zabezpieczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 1, ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (z tytutu wilasciwego i terminowego usuniecia wad
i usterek), w wysokosci 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, w formie przewidziane;j
jako obligatoryjna ustawg Prawo zamowien publicznych, chyba ze pierwotne zabezpieczenie
obejmuje réwniez kwote zabezpieczenia na okres rekojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 3.

Kary umowne
§19
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszg
umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajagcych z umowy, przy czym
Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w nastepujacych wypadkach:

a) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie lub
odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto za catos¢ zamowienia
przedstawionego w §14 ust.2,

b) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy, okreslonego w § 7 ust. 6
niniejszej umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto za cato$¢
zamoéwienia przedstawionego w § 14 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu
terminébw umownych, z zastrzezeniem ze:

- przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych;

- ogranicza sie maksymalne naliczenie kar umownych do 20% wynagrodzenia
umownego netto za catos¢ zamowienia przedstawionego w §14 ust. 2 umowy;

- w przypadku przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy powyzej 3 dni
kara naliczana bedzie za caly okres przekroczenia terminu,

c) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie
gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto za cato$c
zamowienia przedstawionego w § 14 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu
terminu ustalonego na usuniecie usterek lub wad z zastrzezeniem, ze wysokos¢
naliczanych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto
za catos¢ zamowienia przedstawionego w §14 ust. 2 umowy;

d) w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw:

- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

- za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom;
- za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 14 ust. 2 umowy.

3. Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych przepisami Kodeksu
Cywilnego.

4. Wykonawca ma obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty otrzymania noty
ksiegowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze postanowi¢ o potrgceniu kwoty kary
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 16 ust. 4
niniejszej umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. Zamawiajgcy zaptaci kary umowne na rzecz Wykonawcy w nastepujgcych wypadkach:
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a) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych wytacznie po stronie
Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto za catosc
zamowienia przedstawionego w §14 ust.2;

b) kazdego niedotrzymania przez Zamawiajgcego termindw zwigzanych z ustaleniem
i przeprowadzeniem odbioréow roboét budowlanych, o ktérych mowa w § 13 ust. 8-9 i 12
(z zastrzezeniem § 13 ust. 13), w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto za
cato$¢ zamowienia przedstawionego w § 14 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki.

Odstapienie od umowy
§ 20

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca
w sposoOb podstawowy naruszy postanowienia umowy, a w szczegolnosci Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy jezeli:

a) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, {j.
w sposOb nieprzerwany nie bedzie go realizowac¢ przez okres 14 dni,

c) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy opdznienie robot w stosunku do terminow
umownych przekroczy jeden miesigc tj. 30 dni,

d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w § 6 ust. 3 umowy lub w przypadku wstrzymania robét przez
Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od
Zamawiajgcego,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacjg projektowg oraz nie wykonuje polecen dotyczgcych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

f) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 9, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszag
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia przyczyny
odstgpienia.

. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia mowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajgcy:

a) opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni;

b) nie dotrzyma terminu odbioru kohcowego robét budowlanych przez okres diuzszy niz 30
dni.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z okre$leniem okolicznoéci uzasadniajgcych jego ztozenie.

. Strony przyjmujg ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzen, ktére nastgpig po dacie
ztozenia os$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne,
gwarancje, rekojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo Zzadania
odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

. W wypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

- Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru sporzgdza protokét
inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpiecza roboty na swoj koszt,

- Strony dokonujg odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie.

. W przypadku, gdy Wykonawca odmodwi lub bedzie sie uchylaé od wykonania czynnosci,
o ktorych mowa powyzej, Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale Inspektora Nadzoru
z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonanych czynnosci bedg wigzace dla stron.

. Zakohczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu nastgpi
w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, a po uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma
prawo wprowadzenia nowego wykonawcy robot bez dodatkowego zawiadamiania
Wykonawcy.
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10. Nowy wykonawca moze wykorzysta¢, w celu dalszego wykonywania robot, zaplecze,
materiaty i urzgdzenia tymczasowe Wykonawcy, na warunkach dodatkowo ustalonych przez
Wykonawce i nowego wykonawce.

11. Za roboty prawidiowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie, jak dla robét bedacych przedmiotem odbioru korncowego.

Zmiany umowy
§ 21
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku dziatania sity wyzszej,
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej oraz zawartej w tresci
niniejszej umowy, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

- kleski zywiotowe,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych w sposdb
nieprzerwany przez minimum 4 dni , przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow.

b) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegdlnosci:

- niewypaty i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, itp.),

- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

c) Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdblnosci:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

- koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;

- koniecznos¢ uzyskania niezbednych decyzji i pozwolen administracyjnych,

- wprowadzenie robot zamiennych, ktérych wykonanie bedzie miato wpltyw na terminy
umowne,

- wprowadzenie rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie miato wptyw na terminy
umowne,

d) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwo$cig prowadzenia robot, w tym dziatanie sity wyzszej.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. a—d termin
wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3. Zmiana sposobu lub zakresu spetnienia $wiadczenia:

a) Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, itp.),

- realizacja robo6t zamiennych.

Rozliczenie robdt, o ktérych mowa w ust. 3 a), nastgpi w oparciu o czynniki cenotworcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, przy czym wprowadzone zmiany
mogg spowodowaé zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Ceny wprowadzanych
materiatdw zostang przez Strony okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

b) Wprowadzenie robdét dodatkowych bedzie skutkowato zwigkszeniem wartosci
Swiadczenia, a ustalenie wysokosci zmian odbedzie sie w oparciu o czynniki cenotwércze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatow
zostang przez Strony okreslone w trakcie odrebnych uzgodnienh.

4. Zmiany osobowe - Zmiana osdb wymienionych w § 5 ust. 1-5 umowy. Zmiana oséb, przy
pomocy ktoérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane
lub innych ustawach, bedzie wymagata rowniez zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

5. Pozostate zmiany:
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a) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji,

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode i nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wymienione powyzsze mozliwosci wprowadzenia zmian sg uprawnieniem, a nie obowigzkiem
Zamawiajgcego.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

¢) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.

Postanowienia koncowe
§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag bedg stosowane przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2018.1025 z p6zn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia

Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 z pdézn. zm.) i inne obowigzujgce

przepisy prawa, wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§ 23

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu umowy.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej strony listem
poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong
korespondencji wystanej pod dotychczas znany adres.

4. Wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osob
trzecich, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi na to zgode.

5. Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejsze;
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

§24
Wszelkie spory wynikte z tresci i realizacji umowy bedg poddane orzecznictwu Sadu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25
Integralng czes$cig niniejszej umowy sa:
1. Dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 2;
2. Zestawienie podstawowych materiatow do zastosowania;
3. Zatgczniki do umowy.
§ 26
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki:

Nr 1 — oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
Nr 2 — pismo RDLP w Radomiu znak EZ-203-59/12

Nr 3 — Karta gwarancyjna (po odbiorze kohcowym)
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WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Dla zadania pn.: ,,Budowa odwodnienia osady lesniczowki Izabelow”
GWATANL: L. e
bedagcym Wykonawcg zadania: UmMOWa veeveeieeeiosssonssssessossscssssssssosssosssssssssssosssss
udziela gwarancji jako$ci Zamawiajagcemu NadleSnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie, ktory
jest uprawniony z tytutu gwarancji.
Gwarant o$wiadcza, Ze objete niniejsza karta gwarancyjna roboty budowlane wraz
z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowg, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie
z przepisami techniczno - budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne dzialanie
i niezakldcona eksploatacje obiektu.
§1

Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje calos¢ umowy na wykonanie robot budowlanych pn.: ,,Budowa
odwodnienia osady lesniczéwki Izabeléw”
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci
realizowane przez podwykonawcow.
3. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia wynosi
60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robot.
4. Termin ten nalezy liczy¢ od dnia ukonczenia robot potwierdzonego protokotem odbioru
wykonanych robot.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron
1. O wystgpieniu wad Zamawiajagcy niezwlocznie po ich ujawnieniu powiadomi Gwaranta
telefonicznie, nastgpnie potwierdza zgloszenie faksem badz e-mailem z potwierdzeniem w formie
pisemnej podajac rodzaj wad.
2. W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia wyznaczajagc w tym celu
Gwarantowi odpowiedni termin (do 14 dni). Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby
uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla Zzycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usunig¢cia wady niezwtocznie tj. w terminie
do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.
3. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajacego na ich
realizacj¢, Zamawiajacy ma prawo zaangazowaé innego Wykonawce do usunigcia wad (usterek) oraz
wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz
z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usuni¢cia wad i usterek liczonych od
faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub innego Wykonawce.
4. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem koncowego odbioru robdot budowlanych przez
Zamawiajacego.
5. W okresie gwarancyjnym i trwania r¢kojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia powstatych
wad (usterek) jak rowniez biezacych napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego.
6. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.
7. Usunigcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajacego o jej usunieciu lub dokonaniu.
8. Czas reakcji na zgloszenie usterki: przystapienie do usunigcia usterki nie przekroczy 7 dni od
zgloszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, a nast¢pnie potwierdza zgloszenie faksem badz
mailem), z wylagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dluzszym niz 14 dni, liczac od dnia
przyjecia zgloszenia (telefonicznie, faxem lub e-mailem), chyba Zze Strony w oparciu o stosowny
protokot koniecznosci wzajemnie podpisany uzgodnig dtuzszy czas naprawy.
10. Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgloszenia
istnienia wady do usuni¢cia wady stwierdzonego protokolarnie.
11. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi
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(pokrywajac powstata nalezno§¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia w przystgpieniu do usuwania wad.

12. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru
prac z usuwania wad.

13. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

14. W przypadku przeniesienia wilasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

§3
Inne warunki gwarancji

1. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkdéd wynikltych z winy
Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwloki w zgtoszeniu wady
Gwarantowi.

2. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddal remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci Gwarant w ramach niniejszej gwarancji.

§4
Przeglad gwarancyjny zwigzany z odbiorem ostatecznym

1. Date godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.
2. W sklad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.
3. Jezeli Gwarant zostal prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci
1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.
4. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokoél Przegladu Gwarancyjnego, w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego 1 Gwaranta. W przypadku nieobecnos$ci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O kazdej
wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela gwaranta,
a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem badz e-mailem na wskazane numery telefonéw i adresy.
Kopia potwierdzenia zgloszenia przesytana jest rOwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajacego.
2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .........ccccoevveiiniiiiiniinnnnn
3. Pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69
26-200 Konskie, faks: (41) 3753910
e-mail: barycz@radom.lasy.gov.pl
4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac¢ si¢ niezwlocznie, nie pozniej
niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie dorgczong.

§6

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
Cywilny, przepisy prawa budowlanego i inne obowigzujace przepisy prawa.
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czg¢scig umowy:

Umowa Nr ...cocevvnviniinnnnene Zdnia ...oooviiiiiiniiniiiiiianne.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
MIEJSCOWOSE.c e eite et ANIA. e

(Podpis i piecze¢ Gwaranta)




