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Zatgcznik Nr 8b do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ZP.272........ 2023

zawarta wdniu ......... 2023 roku w Rypinie pomiedzy:
Gming Miasta Rypin majaca siedzibe w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40, 87-500 Rypin
zwang dalej w tekscie niniejszej umowy Zamawiajacym i reprezentowang przez:

...................................................................... majacym siedzibe w ............, zwanym dalej
w tekscie niniejszej umowy Wykonawca i reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

§1
Na warunkach przedstawionej i przyjetej oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z pdin. zm.) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Rewitalizacja Rypina” — Cze$¢ 2 zamowienia —
Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej.

§2
1. Na zadanie okreslone w § 1 sktada sie wykonanie robét o petnym (kompletnym) zakresie
okreslonym w niniejszej umowie, SWZ i w jej zatgcznikach.
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozona
Zamawiajgcemu w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie umowy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zapoznat sie szczegétowo, przed ztozeniem oferty z warunkami nieruchomosci
i terenem budowy, ujat wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego i zgodnego ze
sztuka budowlang wykonania przedmiotu oferty, uwzglednit wszelkie wptywy majace
znaczenie na sposéb okreslenia ceny oraz koszty, w tym takze odpowiednie
rozporzadzenia, zarzadzenia, postanowienia i decyzje administracyjne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) nie bedzie dochodzit zadnych roszczen na etapie wykonywania robét lub po ich
zakonczeniu z tytutu popetnionych przez siebie bteddw kalkulacyjnych,
a w szczegolnosci ilosci robdt koniecznych i niezbednych do wykonania, jak rdwniez
z tytutu zmian cen jednostkowych,
3) wszystkie okolicznosci budzgce watpliwosci dotyczace zaréwno standardéw
wykonania robdét, technologii, wymagan Zamawiajgcego, rozwigzan eksploatacyjno —
uzytkowych oraz innych uwarunkowan, w tym takze wynikajgcych z decyzji
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administracyjnych, urzeddéw i stuzb miejskich zostaty uwzglednione przy sporzadzaniu
kalkulacji,

4) przewidziat takze sytuacje, zwigzang z wykonaniem przez siebie dokumentacji
powykonawczej,

5) wszystkie prace, elementy oraz grupy robdt, co do ktérych Wykonawca nie zasiegnat
informacji od Zamawiajgcego na etapie wyliczania kosztdw oraz wyliczania oferty
sg takze zawarte w cenie ryczattowe;.

5. Zadanie pn. ,Rewitalizacja Rypina” jest wspoéffinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaty Nr 84/2021 Rady
Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, ktore nie podlega waloryzacji, okreslone przez Wykonawce w przyjetej przez
Zamawiajgcego ofercie ztozonej w postepowaniu poprzedzajagcym zawarcie umowy

w tgcznej kwocie brutto .................. zt (stownie: ...oeeennnnnnennnn. zt), w tym:

1) zagospodarowanie terenu: netto .................. zt plus podatek VAT 8 % ..ccvvvveeevnrnennn.
zt, tacznie brutto .................. zt (stownie: ...uueeeeeeeeiiinnnn. 1),

2) pozostate roboty: netto .................. zt plus podatek VAT 23 % .ccccevvvvivieeeennne zt,
tacznie brutto .................. zt (stownie: ...oooeivviiiiinnnns 1),

2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompleksowego
wykonania catego Przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig, a w szczegdlnosci: koszty
wykonanych robdt, koszty zwigzane z dostawg, wbudowaniem, wykonaniem,
inwentaryzacjg, badaniami, pomiarami, ubezpieczeniem, wykonaniem zaplecza budowy,
zabezpieczeniem placu budowy, obstugg geodezyjng, odbiorami, prébami, opfatami
urzedowymi, zabezpieczeniem robdét do odbioru koncowego, przygotowaniem
dokumentéw odbiorowych i dokumentacji powykonawczej, doprowadzenie do odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego itp. oraz wypetnienia wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z obowigzujgcych rekojmi.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 rozliczane bedzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawce (zatwierdzonych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego). Rozliczenie bedzie dokonywane czesciowo nie czesciej niz raz na
miesigc za roboty okreslone na podstawie protokotu zaawansowania robét.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane czesciowymi fakturami nie moze przekroczy¢
90 % wynagrodzenia umownego brutto.

5. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu
umowy zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Do faktury koncowej
Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy
Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

6. Naleznosé bedzie ptatna na konto Wykonawcy Nr .......cccvveeeennne. w terminie 30 dni liczac
od daty doreczenia (wptywu) faktury.
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Numer rachunku wskazany przez Wykonawce musi znajdowac sie na tzw. biatej liscie
podatnikéw, o ktérej mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 z pézn. zm.).
W przypadku gdy numer rachunku bankowego, wskazany przez Wykonawce nie bedzie
widniat na biatej liscie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania zaptaty do czasu
ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o numerze rachunku bankowego ujawnionego
na biatej liscie. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie odsetek ustawowych za
opdznienie, jak réwniez odsetek za opdinienie w transakcjach handlowych, za okres
pomiedzy datg wynikajgcg z umowy, a datg zaptaty wynagrodzenia dokonang po
doreczeniu przez Wykonawce oswiadczenia o numerze rachunku bankowego
znajdujgcego sie na biatej liscie.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze u Zamawiajgcego obowigzuje sposéb rozliczen
w postaci podzielonej ptatnosci, oraz ze ptatnosci beda dokonywane z zastosowaniem
wskazanego mechanizmu réwniez w sytuacji, w ktérej na fakturze nie zostanie
umieszczony zapis dotyczgcy podzielonej ptatnosci. Tym samym Wykonawca wyraza
zgode na taki sposdb dokonania zaptaty wynagrodzenia.
Faktury nalezy wystawic na adres:
1) Nabywca: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.

NIP 892-10-00-795.
2) Odbiorca: Urzad Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
Wykonawca jest/nie jest ptatnikiem VAT-u, NIP: .........cccceeeevnnene. , REGON.: ........cccveuneee
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy.
Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru koricowego/protokotu
zaawansowania robét spowodujg naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.
Za date zaptaty strony uwazajg dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenie$¢ na
osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Zapis ten dotyczy takze
przekazu w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo strony zastrzegajg, ze
przekaz moze dotyczy¢ wytacznie naleznosci wymagalnych i z przeznaczeniem na
zaspokojenie roszczen podwykonawcdéw wynikajgcych z realizacji przez nich niniejszej
umowy.
Do kazdej faktury czesciowej Wykonawca jest zobowigzany dofgczy¢ dowody zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych objetych fakturg czesciowa.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty,
o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 16 wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
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sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia wykazania
zasadnosci takiej zaptaty.

Do kazdej faktury Wykonawca ztozy stosowne oswiadczenie o spetnieniu wymogu
2§17 ust. 1.

§4
Realizacja zadania — wykonanie niniejszej umowy, w tym podpisanie protokotu odbioru
koricowego nastgpi od dnia .................... dodnia..eeeeeeeeeeen.n.

Roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy, winny zosta¢ zakoriczone w terminie
wskazanym w ust. 1

Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaza sie dzied podpisania
protokotu odbioru koncowego.

§5
Wykonawca oswiadcza, ze posiada kwalifikacje i uprawnienia lub dysponuje podlegtymi
mu osobami posiadajgcymi te kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatanie, uchybienie i zaniechanie oséb, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza jak
za wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie na zasadach ogdlnych.

§6
Obowigzki stron umowy:
1) Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokdlarne przekazanie terenu robot w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez Zamawiajgcego,

c) uczestnictwo w naradach zwotywanych przez Wykonawce.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) dostarczanie oraz zabezpieczenie we wtasnym zakresie materiatéw i urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

b) zabezpieczenie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt medidw niezbednych do
realizacji robdt a w przypadku koniecznosci zawarcia umowy na dostawe mediéw
na potrzeby budowy bezposrednio przez Zamawiajacego, zwrot poniesionych
kosztéw z ww. tytutu na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiajgcego,

c) biezace prowadzenie dokumentdw wymienionych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) naprawa uszkodzen, na wtasny koszt, powstatych z winy podlegtych pracownikéw
lub wyptata odszkodowan za wyrzgdzone szkody,

e) wykonywanie robdét zgodnie z ustawg Prawo budowlane, dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang i ogrodniczg, wszelkimi niezbednymi przepisami
i normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej zapewniajgcymi
bezpieczne
i higieniczne warunki pracy,

f) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
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w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
tadu, porzadku, przestrzegania przepisdw bhp, ochrony znajdujgcych sie na
terenie prowadzonych robdt sieci i urzadzen oraz wykonanie stosownego
wygrodzenia terenu przy robotach tego wymagajgcych i wykonanie tablicy
informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

doprowadzenie terenu w rejonie prowadzonych robdét do stanu okreslonego
dokumentacja techniczng badz stanu pierwotnego,

zapewnienie ochrony o0séb trzecich w rejonie prowadzonych robodt
i naprawienie szkéd wyrzadzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie
przylegtym do placu budowy,

zgtaszanie Zamawiajgcemu wszelkich czynnosci, robot i dokumentéw zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

prawidtowe zabezpieczenie terenu robét przed uszkodzeniami i w sposdb, ktory
wyeliminuje zagrozenia dla uzytkownikéw i oséb trzecich,

zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu w terminach okreslonych w Umowie,

kompleksowa obstuga geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym
etapie realizacji przedmiotu Umowy,

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, najpdézniej w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru konicowego przedmiotu umowy, dokumentacji
powykonawczej.

Ww. opracowanie powinno posiadaé spis tresci, w sposdb jednoznaczny
i czytelny oznaczony kazdy zatacznik; kopie dokumentéw muszg byc
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika budowy Wykonawcy.
Wykonawca do kazdego opracowania jw. dotgczy oswiadczenie
o kompletnosci przekazanych materiatéw i ich zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami. Ostateczna forma edycji i podziatu dokumentacji zostanie uzgodniona
z Zamawiajacym,

biezgce zabezpieczenie w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie efektdw swoich
robét i wykonanych przez siebie elementéw,

przestrzeganie zasad ochrony s$rodowiska na terenie budowy i na terenie
przylegtym do terenu budowy oraz prowadzenie wszelkich robét zgodnie
z przepisami bhp oraz p. poz. (w tym odpowiednie przechowywanie materiatéow
i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopdw itp.,

niezwloczne usuwanie wszystkich zanieczyszczen Ilub uszkodzen drég
spowodowanych przez Wykonawce,

utrzymywanie terendw przekazanych Wykonawcy w nalezytym stanie
i usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i smieci na swodj koszt do
konca trwania realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
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3) Wykonawca wykona wszystkie pozostate czynnosci konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy w terminach umownych i na warunkach zawartej
umowy.

4) Wszystkie powyzsze obowigzki Wykonawca wykonuje na wtasny koszt i ryzyko.

2. Pozyskanie materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania umowy obcigza
Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatow i urzadzen okreslonych
w Dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca bedzie wspotpracowat oraz wspétuzytkowat teren budowy wraz
z jednostkami uzytecznosci publicznej oraz Zamawiajgcym.

5. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty
potwierdzajagce dopuszczenie zastosowanych materiatéw i urzadzen do zastosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania materiatow
i technologii niespetniajgcych wymogdéw obowigzujgcych norm, obowigzujgcych
przepiséw lub niezgodnych z niniejsza umowa. Jesli w dokumentacji przywotana jest
nazwa producenta lub dostawcy, nazwa katalogowa lub nr katalogowy, nalezy przez to
rozumie¢, ze Wykonawca moze zastosowaé przywotane materiaty, urzadzenia i systemy
lub zastosowaé rozwigzania réwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane
w dokumentacji jako przyktadowe.

7. Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robot,
w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatéw oraz do zgdania
utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy wedtug
zasad okreslonych w Ustawie Pzp oraz odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest, o ile sg
juz znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nim, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robot budowlanych.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustaw Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie pieciu dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie pieciu dni
roboczych, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie pieciu dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie pieciu dni
roboczych, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 4 — 14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic

wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, je-zeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy  zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

Zasady dotyczgce podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych

podwykonawcow.

§8

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt
dodatkowych nieobjetych niniejszg umowag a niezbednych do prawidtowej realizacji umowy,
powodujgcych wzrost zakresu rzeczowego i finansowego zamdwienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie do trzech dni od daty ich

stwierdzenia dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.
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2) Zamawiajgcy dokonuje oceny koniecznosci wykonania robot dodatkowych.

3) W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Wykonawca wraz z Zamawiajgcym
sporzgdzajg protokdt koniecznosci wykonania robdt dodatkowych z uzasadnieniem.
Wykonawca sporzgdza kosztorys wykonania robdt, ktéry wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Protokoét koniecznosci i zatwierdzony  kosztorys robot
dodatkowych stanowi podstawe do zmiany umowy zgodnie z ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych.

§9
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy stwierdzi koniecznosé
ograniczenia zakresu robdt, przewidzianych dokumentacjg projektowg, powodujgcych
zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamdéwienia, Zamawiajgcy postepuje wedtug
nastepujacych warunkéw i procedury:
1) Zamawiajacy zawiadamia na piSmie Wykonawce o zakresie robét zaniechanych
objetych niniejszg umowa,
2) Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcy kosztorys roboét zaniechanych na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Kosztorys i protokét koniecznosci
stanowi podstawe do zmniejszenia wartosci ceny ofertowe;j.

§ 10
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na piSmie gwarancji na zrealizowany przedmiot
umowy na okres ................. miesiecy liczagc od daty podpisania protokotu odbioru

koricowego.

2. Pisemna gwarancja ztozona bedzie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu sporzadzenia
koricowego protokotu odbioru.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranc;ji.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac zwigzanych
z zapewnieniem trwatosci wykonanych prac, w tym do pielegnacji powykonawczej
zieleni.

§11
Przez wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce strony rozumiejg wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zakonczonego podpisaniem protokotu odbioru
korcowego.

§ 12
1. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koricowego przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu termin gotowosci do odbioru korncowego robét
pisemnie na co najmniej 5 dni roboczych przed datg okre$long w § 4 ust. 1.

2) Zamawiajgcy wyznaczy, rozpocznie i zakonczy czynnosci odbioru kornicowego roboét
w przypadku prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia o osiggnieciu terminu gotowosci przez Wykonawce do
odbioru koricowego.

3) Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

przedstawiciela Wykonawcy.
Strona 9z 18



POLSKI
tAD

Inwestycja wspoifinansowana ze srodkdw Rzgdowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych

Zatgcznik Nr 8b do SWZ

4) Komisja odbierajgca dokonuje oceny jakosciowe] przedmiotu umowy na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt ze sztuka budowlang, dokumentacjg projektows,
przepisami i normami.

5) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone niedordbki, wady i usterki dajace sie
usungé, to Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia.

6) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajacy:

a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) odméwi odbioru z jednoczesnym naliczaniem kar okresSlonych w umowie, jezeli
wady te uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie obiektu.

7) Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie niedorébek bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8) O fakcie usuniecia niedordbek, wad i usterek Wykonawca zawiadamia pisemnie
Zamawiajgcego, ktory jest zobowigzany w ciggu 5 dni kalendarzowych do
wyznaczenia terminu odbioru robot.

9) Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu po odbiorze w okresie gwarancji oraz
przeglagdu pogwarancyjnego a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze
termin usuniecia tych wad.

2. Odbiér ma na celu stwierdzenie wykonania czesci prac lub ich catosci (odbiér koncowy)
oraz przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel bedzie dokonywat:

1) odbiorow robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu — w terminie 2 dni roboczych
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy,

2) odbioréw czesciowych — oceny stopnia zaawansowania robot dla celdow fakturowania
— w terminie do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez kierownika budowy —
stwierdzonej protokotem zaawansowania robdt podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich ekspertyz i badan,
prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréow technicznych
materiatdw, obiektdw z zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi.
W wypadku niespetnienia wymaganych parametréw z winy Wykonawcy, koszty
przeprowadzenia ekspertyz i badan Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu w terminie 5 dni
kalendarzowych od dnia wezwania.

5. Wykonawca musi dostarczy¢ do odbioru koncowego niezbedne dokumenty dotyczgce
materiatéw uzytych przy budowie placu zabaw, swiadczace o ich zgodnosci z wytycznymi
i normami Unii Europejskiej (oznaczenie CE).

§13
1. Obowigzujgca formg odszkodowania uzgodniong miedzy stronami bedga kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy kare w wysokosci 0,2 % tgcznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
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2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru korcowego
przedmiotu umowy Ilub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy kare w wysokosci
30 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z tym
ze Wykonawca dowie$¢ musi w razie watpliwosci, iz odstgpit od umowy z przyczyn od
siebie niezaleznych.

4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kare w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany kare w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany kare w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty kare
w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

8) za niedotrzymanie wymogu opisanego w § 17 ust. 1 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt za kaidy stwierdzony
przypadek oddelegowania do wykonywania prac osoby niezatrudnionej na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

9) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajgcemu obowigzku,
o ktorym mowa w § 17 Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna
w wysokosci 1 000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
kornicowego w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzienr zwtoki.

4. tgczna wysokos¢ kar umownych wskazanych w tresci § 13 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5i 6
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 60 % wynagrodzenia umownego brutto.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci niezaleznie od kar okreslonych w § 13.

6. Strony za obopdlnym porozumieniem mogg odstgpi¢ od egzekucji naliczonych kar
umownych.

7. Zasady ustalania odszkodowania okreslonego w ust. 5 strony opieraé bedg o przepisy
Kodeksu Cywilnego.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
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terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

9. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z biezgcych naleznosci.

§ 14
1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Wykonawcy:

a) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowa¢ swoich

obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
2) Zamawiajgcemu:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo
wezwania Zamawiajgcego, przez okres dtuzszy niz 14 dni z zachowaniem
naliczenia kar umownych okreslonych w § 13,

b) ogtoszenia upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy,
bagdZz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy z zastrzezeniem, ze
Wykonawca ma prawo jedynie do wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie
wykonanych robdot po potrgceniu  ewentualnych zobowigzan wobec
Zamawiajgcego,

c) Wykonawca opdzinia sie z rozpoczeciem lub realizuje przedmiot umowy
z takim opdinieniem, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢
W czasie umowionym. Zamawiajgcy moze woéwczas bez wyznaczenia terminu
dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uptywem terminu do wykonania
umowy z zachowaniem naliczenia kar umownych okreslonych w § 13,

d) Wykonawca wykonuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujgcymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy
i pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie do zmiany sposobu
wykonania nie reaguje z zachowaniem naliczenia kar umownych okreslonych
w § 13,

e) bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku gdy Wykonawca nie
zrealizuje przedmiotu umowy w terminie wskazanym § 4 z zachowaniem
naliczenia kar umownych okreslonych w § 13,

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 465 ustawy
PZP, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Strona uprawniona do odstgpienia od umowy moze wykonac to prawo w ciggu 30 dni od
dnia powziecia wiedzy o przestance stanowigcej podstawe odstgpienia.
3. Strony mogg odstgpié¢ od umowy wytgcznie w czesci niewykonanej.

§ 15
W przypadku odstgpienia od umowy w trybie § 14 strony sg zobowigzane do nastepujacych

czynnosci:
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1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadzg protokoét inwentaryzaci
wykonanych robot wedtug daty odstgpienia od umowy. Strony wspdlnie ustalg
sposdb i zakres zabezpieczenia przerwanych robdét a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie Wykonawca,
w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

2) Wykonawca usunie z terenu robot obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty stanowigce jego wtasnosé¢ na dzien odbioru koncowego lub do 14 dni po
dacie przerwania robét.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy oraz zakres robét zabezpieczajgcych.

4) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robdt i zaptaty za wykonane
roboty do dnia odstgpienia od umowy. Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie
od umowy, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia wszelkich kar jakie wynikaja
Z niniejszej umowy.

§16
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy udzieli Zamawiajgcemu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu

UMOWY tj. weveeriieeeeennee, zt (stownie: .....covveeeinnnnen. )W formie ..oeeeeeeiiiiieeeee e,
2. Strony ustalajg, ze :
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. ...ccccccceeririieennnen. zt (stownie: ......ccuuneee. zt)

zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. ...cccceeeriiiininenn. zt (stownie: ............... )
przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie
zwrécona nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonych wad
i usterek w okresie rekojmi, moze zleci¢ wykonanie przedmiotowych robdét innemu
Wykonawcy, a koszty pokry¢ ze srodkédw okreslonych w ustepach poprzedzajacych.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca bez dodatkowych

kosztéw zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 17

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce wszystkich oséb uczestniczagcych w realizacji przedmiotu zamdwienia
Swiadczgcych roboty budowlane lub ustugi, poza wymienionymi ponizej. Tak wiec wymaog
ten dotyczy oséb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia w ilosci oséb niezbednej do
realizacji przedmiotu zamédwienia. W przypadku osob fizycznych, ktére s3 Wykonawcg
lub Podwykonawcg zamdwienia i osobiscie bedg wykonywaty okreslone czynnosci
wchodzgce w zakres zamdwienia, obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
nie obowigzuje. Obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy osdb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
stosunku pracy. Tak, wiec wymodg ten dotyczy osdéb, ktére wykonujg czynnosci

bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
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Na podstawie stosunku pracy nie muszg by¢ zatrudnione osoby:

1) petnigcych funkcje kierownika budowy, kierownika robét i kierownika prac,

2) wykonujgce czynnosci zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem w terenie zgodnie
z projektem budowlanym i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg itp.,

3) dostawcy materiatéw budowlanych.

2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WWw. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw ze stosunku pracy oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
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4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust.
3 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

6. Jezeli nie beda spetnione powyzsze wymogi i na budowie bedzie przebywac osoba nie
zatrudniona na podstawie stosunku pracy, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego,
osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowna.
Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzgdzong przez Zamawiajgcego i podpisang przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§18
Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadaé optacong Polise
ubezpieczeniowg a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia z sumg gwarancyjng na warto$¢ rowng co najmniej
wartosci brutto umowy.

§ 19
Zamawiajgcy zastrzega sobie wyfgczne prawo decydowania o wszelkich odstepstwach
w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan, technologii
i rodzaju zastosowanych materiatow.

§ 20
Strony zobowigzujg sie do wspodtdziatania we wszystkich sprawach zwigzanych
i wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 21
1. Dopuszcza sie przesytanie korespondencji pocztg elektroniczng.
2. Do wspdtpracy w sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy upowaznia sie:

1) ze strony Zamawiajgcego: ... tel. e, , adres
€-MAIl ot s

2) ze strony Wykonawcy: e, tel. , adres
€-MAIl o

3. Na zadanie strony nalezy uzupetni¢ wymiane korespondencji pisemnie.
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§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Prawa
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych
ww. aktéw prawnych.

§ 23

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze byé dokonana za zgodg obu stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zakresu robot zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu

udostepniajgcego wiedze i doswiadczenie, osoby zdolne do wykonania zaméwienia,

wykazanego w ofercie pod warunkiem spetnienia postanowien SWZ dotyczacych

Podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajgcych wiedze i doswiadczenie lub osoby

zdolne do wykonania zamdwienia,

wynikajgcym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje

przedmiotu zamowienia,

terminu zakonczenia inwestycji z jednoczesnym przedtuzeniem, bez dodatkowych

kosztédw, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wynikaé¢ to bedzie

z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych nie mozna byto przewidzieé

w chwili sktadania oferty takich jak w szczegdlnosci:

a) zmiana przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia,

b) sita wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikng¢ lub przewidzie¢,

c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

d) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajgcego,

e) realizacje w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem
zamowienia powodujacych koniecznos¢ skoordynowania robdt i uwzglednienia
wzajemnych powigzan.

zmiany (zmniejszenie) wysokos$ci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zrezygnowanie z czesci robot wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej
niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i majgcych wptyw na zakres

robot,
b) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do
wykrycia na etapie opracowania i odbioru dokumentacji powodujgcych

zmniejszenie wartosci umowy,
zmiany wysokosci wynagrodzenia i terminu zakonczenia inwestycji w przypadku
realizacji dodatkowych robét budowlanych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na umowe,
koniecznos$¢ zmiany oséb petnigcych funkcje kierownika budowy, kierownika robdt
i kierownika prac, z nastepujgcych powodéw:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych oséb wykonujgcych zaméwienie,
b) niewywigzywania sie o0séb wykonujagcych zamoéwienie z obowigzkéw
wynikajgcych z powierzonych im zadan,
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jezeli zmiana osoby wykonujgcej zamdwienie stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji).

Zmiana jest mozliwa jedynie na nowe osoby spetniajgce wymogi SWZ.

zmiany materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce ze
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy. Zmiany te beda wprowadzane wytgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy
moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie

w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

koniecznosci  realizacji robdt, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za

nieistotne odstepstwo,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od

przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania

niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego

prawa,

zmiany techniczne, w szczegdlnosci:

— pojawienie sie na rynku, czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztdw,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji
projektowe] lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

zmiany, o ktérych mowa w literze e) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia

wynagrodzenia,

w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatdw na ktére

wymagane bylo posiadanie okreslonych prawem swiadectw, certyfikatéw lub

innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
beda zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te przed
zmiana.
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3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 ustawy Pzp,
stanowigcego, ze zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana
z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wptyngé na
opdznienie lub zwiekszenie kosztow w wykonaniu umowy zawartej w efekcie
przeprowadzenia niniejszego postepowania lub obnizenie jakosci wykonania tej umowy.

6. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§24
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi oferta wraz z zafgcznikami ztozona
w postepowaniu przetargowym przez Wykonawce.

§ 25

1. Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

2. Jezeli spoér nie zostanie rozstrzygniety na zasadach, o ktérych mowa powyzej lub zawarcie
ugody nie bedzie dopuszczalne, spory rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 26
Zamawiajgcy moze zleci¢ swoje obowigzki i uprawnienia zwigzane z wykonaniem przedmiotu
niniejszej umowy oraz do wystepowania w jego imieniu na rzecz oséb trzecich, o czym
winien zawiadomié na pismie Wykonawce w terminie 3 dni od daty scedowania uprawnien.

§ 27
Umowa wchodzi w zycie z chwilg podpisania przez obie strony.

§28
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata ........ccccocirvenisnnnnnnee.
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