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Nazwy i kody CPV robót budowlanych 

Usługi projektowe 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 

Roboty budowlane 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynów 

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne sanitarne 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45000000-7 Roboty budowlane 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, wyjątkiem 

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 

45262300-4 Betonowanie 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 

  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-konstrukcji-6627
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I. Część opisowa: 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.1. Przedmiot zamówienia. 

Niniejszy dokument – program funkcjonalno-użytkowy – zawiera informacje i wymagania Zamawiającego 

do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych w ramach 

zadania: Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami 
manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa i 
modernizacja sortowni odpadów w P.U.P. Ekoskład Sp. z o.o. – I etap". Niniejsze opracowanie stanowi 

element Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Wykonawca w ramach Zadania zobowiązany jest do zaprojektowania oraz wykonania robót 
budowlanych, dostawy i montażu sprzętu, maszyn i urządzeń, przeprowadzenia prób oraz testów w 
zakresie niezbędnym do uruchomienia i oddania do eksploatacji wszystkich elementów, urządzeń i 
obiektów związanych z przedmiotem zamówienia oraz uzyskania stosownych decyzji 
zezwalających na użytkowanie.  
Przedmiotem zamówienia opisanego w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym jest:  

➢ opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi dodatkowymi inwentaryzacjami, 

badaniami, pomiarami opiniami uzgodnieniami itp.,  

➢ uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla zrealizowania robót budowlanych,  

➢ opracowanie projektów wykonawczych, technologicznych i warsztatowych,  

➢ opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

➢ wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji zgodnie z niniejszym PFU 

oraz wzorem umowy,  

➢ roboty budowlane winny być wykonane w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności 

przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 

wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 

zawodowym opisanych we wzorze umowy załączony do SWIZ. Wykonanie robót budowlanych i 

oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z póżn. zm.), 

➢ Wykonawcy zobowiązani będą po zakończeniu robót, przywrócić teren zaplecza budowy do stanu nie 

gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać w terminie do złożenia wniosku 

o wydanie pozwolenia na użytkowanie,  

➢ po stronie Wykonawców leży zabezpieczenie punktów państwowej osnowy geodezyjnej jak również 

ewentualne odtworzenie punktów ciągu, który ulegnie zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac; 

zabezpieczenie i odtworzenie należy wykonać na podstawie projektu Wykonawcy uzgodnionego z 

właściwym ośrodkiem geodezji i kartografii.  

➢ Wykonawcy poniosą koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały 

w trakcie prowadzenia robót.  

➢ Wykonawcy poniosą koszty związane z zajęciem nieruchomości w celu przeprowadzenia robót 

budowlanych.  
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➢ wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z 

właścicielami lub administratorami tych obiektów.  

➢ prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub 

zarządców tych sieci. Przy wykonywaniu prac na sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy 

dostosować się do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub zarządców.  

➢ Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych 

zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, dobrej praktyki oraz w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym na etapie opracowywania projektów w tym STWiORB, prowadzenia dziennika budowy 

i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót.  

➢ Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy w stanie 

zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy. 

➢ materiał z rozbiórki należy zabezpieczyć i postąpić zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

➢ Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 

prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcach ciążą wszystkie obowiązki wynikające z 

ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1587 z późn. zm.), a w szczególności 

opisane w rozdziale 4. ustawy. Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały 

pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do 

odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawcy przewiozą na wybrane przez siebie 

wysypisko lub usuną na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za ich składowanie na 

wysypisku oraz związane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wód ponosić będą 

Wykonawcy.  

➢ Wykonawca oraz podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować 

odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą 

do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z 

ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1587 z późn. zm.).  

➢ pełnienia nadzoru autorskiego w czasie trwania inwestycji,  

➢ wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 

dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed 

rozpoczęciem odbiorów robót,  

➢ opracowanie Programu Odbiorów Końcowych, Rozruchu i Prób Eksploatacyjnych, zawierającego 

wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu 

prób końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z 

Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

➢ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy 

Prawo budowlane. 
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INWESTOR – UŻYTKOWNIK: 
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej 

EKOSKŁAD Sp. z o. o. 

ul. Polna 87, 87-710 Służewo 

1.2. Lokalizacja. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie działek nr 156 i 799 obręb 0028 Służewo, gmina Aleksandrów 

Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie. 

Teren objęty inwestycją stanowi obszar Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

Położony jest między wsiami Stare Rożno, Służewo i Nowa Wieś, w odległości 1,5km na północ od wsi 

Służewo i około 5 km na południowy - zachód od miasta Aleksandrów Kujawski. 

Otoczenie zakładu stanowią tereny leśne od strony północnej oraz tereny użytkowane rolniczo od strony 

wschodniej, zachodniej i południowej. 

1.3. Przeznaczenie obiektu. 

Celem przedsięwzięcia jest budowa hali technologicznej sortowni z boksami magazynowymi do segregacji 

surowców wtórnych wraz z niezbędnymi instalacjami: wodociągową, przeciwpożarową, kanalizacji 

odcieków, elektryczną, antyodorową oraz placami manewrowymi w ramach przebudowy i modernizacji 

istniejącej sortowni odpadów na terenie składowiska.  

W ramach I etapu nastąpi budowa zadaszonych boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych.  

W ramach II etapu nastąpi adaptacja hali do technologii sortowania odpadów (etap nie obejmuje niniejszego 

postępowania).  

Halę planuje się jako jeden obiekt z wydzielonymi strefami funkcjonalnymi i instalacjami: strefą przyjęcia i 

czasowego magazynowania odpadów komunalnych zmieszanych, segmentem sortowania odpadów – 

instalacja z urządzeniami transportu, doczyszczania, separacji i rozdrabniania odpadów. 

Budowa niniejszego obiektu ma na celu zmodernizowanie oraz ulepszenie jakości składowania - 

magazynowania i sortowania odpadów komunalnych, w szczególności:  

• magazynowania surowców wtórnych; 

• wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji przeznaczonych do biologicznego 

przetwarzania odpadów; 

• ograniczenie odpadów kierowanych na kwaterę składowiska odpadów; 

• odzysk surowców wtórnych przeznaczonych do sprzedaży odbiorcom zewnętrznym; 

• oddzielenie frakcji energetycznej przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego (RDF). 

  



 
 

Strona 8 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. 

Podstawowe parametry i dane techniczne budynku – hali sortowni i boksów magazynowych: 

• powierzchnia zabudowy: 2 582,64m2, 

• długość:  84,40m, 

• szerokość:  30,60m, 

• wysokość w kalenicy:  do 12,0m, 

• liczba kondygnacji:  1 nadziemna, 

• geometria dachu:  dach dwuspadowy o nachylenia 3°÷6°. 

Podstawowe parametry oraz wytyczne konstrukcyjne hali i terenów utwardzonych zawarto na rysunkach 

rzutu i przekroju hali – załączniki nr 2 i 3. 

1.5. Opis stanu istniejącego. 

Teren planowanej inwestycji stanowi obszar istniejącej i eksploatowanej Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  

Na terenie zakładu znajdują się następujące obiekty: 

1) Budynek socjalno-biurowy. 

2) Sortownia – istniejąca, podlegająca przebudowie i modernizacji. 

3) Budynek magazynowy. 

4) Boksy na surowce wtórne. 

5) Boksy na odpady niebezpieczne. 

6) Waga samochodowa. 

7) Brodzik dezynfekcyjny. 

8) Zbiornik wód odciekowych. 

9) Wiaty magazynowe odpadów (PSZOK). 

10) Przepompownia. 

11) Zbiorniki na ścieki bytowe. 

12) Zieleń ochronna i dekoracyjna. 

13) Plac technologiczny dojrzewania stabilizatu i kompostu. 

14) Drogi dojazdowe. 

15) Place i parkingi wewnątrzzakładowe. 

16) Drogi technologiczne na terenie kwater deponowania odpadów. 

17) Ogrodzenie terenu z bramami wjazdowymi i furtką. 

18) Uzbrojenie w sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, teletechniczne, energetyczne i 

oświetlenia terenu. 
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Na terenie składowiska prowadzone są następujące instalacje: 

1.5.1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Składowisko stanowią trzy kwatery o łącznej powierzchni 3,4569ha. Składowanie zachodzi w 

wyznaczonych sektorach roboczych 

• Kwatera I – zrekultywowana. 

• Kwatera II – w trakcie rekultywacji, pojemność całkowita kwatery wynosi 81 443,0m3. 

• Kwatera III – eksploatowana, pojemność całkowita kwatery wynosi 173 000,0m3. 

1.5.2. Sortowania odpadów 

Istniejąca sortownia planowana jest do przebudowy i modernizacji w ramach II etapu niniejszej inwestycji 

w postaci budowy 1 hali – sortowni i boksów magazynowych. 

Istniejąca sortownia to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dwuspadowa hala namiotowa w 

konstrukcji stalowej o wymiarach 20,0x40,0m i 6,0m (9,4m w kalenicy) wysokości. 

W skład sortowni wchodzą: 

• strefa przejęcia i rozładunku odpadów, 

• rozrywacz do worków wraz z ruchomą podłogą, 

• linia sortownicza (przenośniki taśmowe, sito kaskadowe, separator metali), 

• szafa sterująca, 

• kabina sortownicza, 

• prasa, 

• sito bębnowe. 

W sortowni prowadzone jest: 

I. zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

• rozładunek i segregacja wstępna w zasobni odpadów zmieszanych, 

• rozrywanie worków i załadunek odpadów na linię technologiczną i rozrywanie worków, 

• wstępna segregacja ręczna pozostałych po preselekcji odpadów tarasujących i problemowych, 

odpadów niebezpiecznych, opakowań szklanych oraz większych kartonów, zwojów papieru, itp., 

• separacja metali żelaznych i nieżelaznych, 

• segregacja mechaniczna na sicie bębnowym, 

• segregacja ręczna frakcji grubej, 

• prasowanie i belowanie surowców wtórnych, 

• odbiór i zagospodarowanie wydzielonych surowców, 

II. zagospodarowanie odpadów surowcowych z selektywnej zbiórki 

• rozładunek odpadów z selektywnej zbiórki w zasobni, 

• załadunek odpadów z selektywnej zbiórki na linię technologiczną, 

• prasowanie i belowanie surowców wtórnych, 

• odbiór o sposób zagospodarowania wydzielonych surowców. 
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1.5.3. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (procesy stabilizacji tlenowej oraz 
kompostownia). 

W skład instalacji wchodzi 7 boksów kompostowych. System biologicznego przetwarzania składa się z 

systemu napowietrzania, w którego skład wchodzą wentylatory, rury napowietrzające HDPE ułożone w 

kanałach, służące jako kanały napowietrzające odcieki procesowe. 

1.5.4. Instalacja przetwarzania odpadów budowlanych. 

Instalację przetwarzania odpadów budowlanych stanowi plac betonowy, który złożony jest z dwóch 

roboczych obszarów: 

• obszar magazynowania odpadów budowlanych 

1.5.5. Instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych. 

Instalacja ta składa się z: 

• placu magazynowego, na którym magazynowane są dowożone odpady wielkogabarytowe 

1.6. Obszary i obiekty podlegające ochronie, zabytki, uwarunkowania środowiskowe 

Obszary i obiekty podlegające ochronie przyrodniczej 

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i modernizacji istniejącego Zakładu Gospodarki Odpadami, 

poprzez budowę hali boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych – I etap i adaptację hali do 

technologii sortowania odpadów – II etap.  Inwestycja realizowana będzie zatem w obrębie istniejącego 

Zakładu, w którym prowadzone są procesy przetwarzania odpadów, a więc w obrębie środowiska 

antropogenicznie przekształconego. 

Teren przewidziany pod inwestycję nie znajduje się w granicach obszarów Natura 2000, ani innych 

obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2023 r. poz. 1336 z późn. zm.). 

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w promieniu 10,0km od inwestycji znajdują się następujące 

obszary chronione: 

Tabela 1. Obszary i obiekty chronione w sąsiedztwie inwestycji [http://geoserwis.gdos.gov.pl] 

Przyrodnicze obszary i obiekty chronione [km] 

Rezerwaty przyrody  

Uroczysko Koneck - otulina 8,94 

Uroczysko Koneck 9,07 

Ciechocinek 9,24 

Parki krajobrazowe  

Wydmowy na południe od Torunia 2,17 

Niziny Ciechocińskiej 3,55 

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony  

Dolina Dolnej Wisły PLB040003 6,60 

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony  

Wydmy Kotliny Toruńskiej PLH040041 2,74 

Nieszawska Dolina Wisły PLH040012 6,60 

Ciechocinek PLH040019 8,93 
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Dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

inwestycji, stanowiącej załączniki nr 4, 5. 

1.7. Budowa geologiczna rejonu inwestycji. 

Wskazana budowa geologiczna została opisana na podstawie dokumentacji archiwalnych, stanowiących 

własność Zamawiającego. 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym wg Kondrackiego (1994) obszar badań położony jest w 

prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie, makroregionu 

Pojezierze Wielkopolskie, w obrębie dwóch mezoregionów: w Dolinie Wisły (Kotlina Toruńska - 315.35), u 

podnóża wysoczyzny morenowej (Równina Inowrocławska – 315.55). W obrębie obszaru badań położony 

jest fragment pradolinnej erozyjno-akumulacyjnej terasy, której powierzchnia układa się w tym miejscu na 

rzędnych 76,5-78,5m n.p.m., zapadając łagodnie w kierunku północnym. Na terenie terasy erozyjno-

akumulacyjnej w sąsiedztwie obszaru badań rozwinęły się pojedyncze wydmy oraz nieliczne dna małych 

dolinek. 

Obszar planowanej lokalizacji nowej kwatery, tak jak i całe istniejące składowisko, znajduje się w obrębie 

Obszaru Najwyższej Ochrony GZWP Dolina Wisły nr 141 w jego strefie brzeżnej przy południowej granicy 

ONO (www.epsh.pgi.gov.pl). Przebieg granic tego zbiornika został zmieniony w wyniku jego 

udokumentowania – dokumentacja hydrogeologiczna z 2013r. W bliskiej odległości od terenu badań 

znajduje się również strefa ochrony pośredniej miejskiego ujęcia wody podziemnej w Aleksandrowie 

Kujawskim, której granica przebiega w odległości ok. 250 m na północny-wschód od składowiska. 

Z analizy wykonanych badań polowych i materiałów archiwalnych wynika, że badanej działce stwierdzono 

utwory czwartorzędowe i nogeńskie. Poniżej przedstawiono model budowy geologicznej 

dokumentowanego terenu. 

Czwartorzęd (Q) 
Holocen (Qh) – reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne i organiczne. 

Grunty antropogeniczne występują lokalnie na powierzchni terenu w rejonie otworu CPT8. 

Wykształcone są w postaci nasypów niekontrolowanych o miąższości do 0,9m. Litologicznie są to piaski 

drobne z domieszkami substancji organicznej i gruzu. 

Grunty organiczne występują na całym obszarze badań na powierzchni terenu lub poniżej nasypów w 

postaci piasków drobnych próchnicznych o miąższości od 0,3m do 0,6m. 

Plejstocen (Qp) – reprezentowany jest przez niespoiste grunty wodno-lodowcowe i spoiste grunty 

morenowe. 

Grunty wodno-lodowcowe są głównym osadem na badanym obszarze. Litologicznie są to piaski średnie 

oraz piaski drobne, z lokalnymi przewarstwieniami i domieszkami kamieni, piasków drobnych i piasków 

średnich zaglinionych oraz piasków pylastych. Na tym obszarze budują one rzeźbę terenu. Spąg tych serii 

litologicznych zalega na rzędnej od 61,25m n.p.m. do 63,97m n.p.m. Grunty morenowe wykształcone są w 

postaci glin piaszczystych. 

Grunty spoiste morenowe na badanym obszarze występują w postaci warstw występujących lokalnie 

bezpośrednio pod warstwą gruntów organicznych, jak również występują w postaci przewarstwień i 

porwaków w obrębie gruntów wodno-lodowcowych. 

Neogen (Ng) reprezentowany jest przez osady plioceńskie. 
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Litologicznie są to spoiste osady zbiornika epikontynentalnego – iły plioceńskie. W ramach niniejszych prac 

stwierdzono je na głębokości 19,5 m ppt. Strop tych osadów zapada w kierunku północnym.  

W rejonie Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie w podłożu występują wody dwóch pięter 

wodonośnych, są to wody piętra czwartorzędowego i jurajskiego. 

Wody piętra jurajskiego 

Z danych archiwalnych wynika, że strop tej warstwy wodonośnej zalega na głębokości ca 75 m ppt, tj. na 

rzędnej ca 0 m npm. Wody te występują w systemie spękań i szczelin w wapieniach, marglach i 

piaskowcach. Współczynnik filtracji waha się w granicach 15-60m/dobę, zaś przewodnictwo wodne wynosi 

średnio 200m2/dobę. Zwierciadło wody tego poziomu ma charakter naporowy i stabilizuje się na rzędnej 

ok. 68m npm. Obszary i mechanizm zasilania poziomu jurajskiego nie są rozpoznane. 

Wody czwartorzędowe 

Główny poziom wodonośny występuje w osadach czwartorzędowych. Stwierdzono tu jeden poziom o 

swobodnym zwierciadle. Zalega w spągu tych osadów bezpośrednio na stropie iłów neogeńskich. W rejonie 

projektowanej kwatery wody te występują na głębokości 20-24 m ppt, tj. na rzędnych 55-57 m npm. W 

badanym rejonie wody te nie tworzą ciągłej warstwy wodonośnej. W północno –wschodniej części 

składowiska, w miejscu wypiętrzenia iłów wody te nie występują. Spływ tych wód odbywa się w kierunku 

północno-zachodnim. 

Szczegółową budowę geologiczną oraz parametry geotechniczne wydzielonych warstw podłoża pod 

projektowane obiekty należy wyznaczyć na podstawie odpowiednich badań geologicznych 

przeprowadzonych na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  

Powyższe założenia muszą zostać zweryfikowane przez Wykonawcę robót budowlanych na etapie 

opracowania projektowego, ostateczna decyzja w tym temacie należy do Projektanta obiektu i jest 

dokonana na jego wyłączną odpowiedzialność. Zamawiający dopuszcza, aby na etapie sporządzania oferty 

Wykonawca/Oferent podczas wizji terenowej rejonu inwestycji, na swój koszt wykonał rozpoznanie 

geologiczne w wymaganym dla siebie zakresie. 

1.8. Główne założenia projektowe 

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa i modernizacja istniejącego Zakładu 

Gospodarki Odpadami poprzez budowę hali boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych – I 

etap i adaptację hali do technologii sortowania odpadów – II etap wraz z niezbędnymi instalacjami: 

wodociągową, przeciwpożarową, kanalizacji odcieków, elektryczną, antyodorową oraz placami 

manewrowymi. 

W ramach inwestycji planuje się: 

• budowę hali o wymiarach 30,60 x 84,40m wraz z instalacjami 

• budowę szczelnego zbiornika odcieków 

• budowę hydroforni/przepompowni przeciwpożarowej 

• budowę nawierzchni utwardzonych betonowych stanowiących place manewrowe. 
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1.9. Zakres robót 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

1 obiektu z przeznaczeniem na halę sortowni i boksów magazynowych do prowadzenia i usprawnienia 

bieżącej eksploatacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Teren objęty 

inwestycją jest własnością Zamawiającego. Sugerowane zagospodarowanie terenu oraz lokalizację 

obiektu pokazano na załączniku nr 1. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie 

istniejącego Zakładu, zapoznał się ze stanem istniejącym, dokonał analizy dostępności miejsca, zapoznał 

się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi terenu przewidzianego pod lokalizację inwestycji oraz 

Zakładu, zebrał niezbędne dodatkowe informacje i przy ich uwzględnieniu przygotował ofertę.  Zgłaszan ie 

zastrzeżeń, co do możliwości wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej będzie obciążało 

wyłącznie Wykonawcę. 

Zakres Robót przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym będzie podlegał 

weryfikacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek 

sprawdzenia technicznych możliwości realizacji danych robót przed przystąpieniem do wykonywania 

dokumentacji projektowej, wszelkie zmiany zgłaszane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane 

przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia różnic w treści poszczególnych dokumentów 

przetargowych – w pierwszej kolejności obowiązują zapisy zawarte w Wytycznych budowlanych w zakresie 

technologii do przygotowania projektów budowlanych, wykonawczych budowlanych oraz realizacji robót 

budowlanych. 

Kolejność realizacji robót przy budowie hali wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

• roboty przygotowawcze i ziemne: inwentaryzacja, rozbiórki i przebudowa istniejących sieci uzbrojenia 

terenu wraz z obiektami znajdującymi się na terenie Inwestycji, a będącymi w kolizji z planowanym 

zamierzeniem, 

• wykonanie sieci oraz przyłączy uzbrojenia terenu (wodno – kanalizacyjnych, energetycznych, 

teletechnicznych, itp.), 

• roboty budowlane związane z posadowieniem i wzniesieniem obiektów budowlanych, 

• roboty drogowe (budowa nowych i odbudowa istniejących nawierzchni), 

• roboty wykończeniowe. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac: 

• Zamawiający uzyskał dla przedmiotowej inwestycji decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji inwestycji, stanowiącą załączniki nr 4, 5. 

• Zamawiający uzyskał dla przedmiotowej inwestycji decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

(nieprawomocna), stanowiącą załącznik nr 6. 

• Opracowanie mapy do celów projektowych. 

• Opracowanie opinii geotechnicznej – w niezbędnym zakresie. 

• Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

• Sporządzenie projektów technicznych, kosztorysów a także specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, wynikających z niniejszego PFU, określającego program obiektów o 

określonych cechach funkcjonalno-użytkowych. 
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• Wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów, w wyniku czego ma powstać obiekt, 

służący do spełniania funkcji wynikających z niniejszego PFU, określającego program obiektów. 

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi 

konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania 

kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania niniejszej inwestycji niezbędne do jej użytkowania. 

Przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji należy uwzględnić specyfikę i środowisko eksploatacji 

obiektów i urządzeń, charakteryzujące się agresywnymi warunkami związanymi  

z odpadami komunalnymi. 

Do zakresu prac projektowych należy również: 
• pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i 

wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

• wykonanie niezbędnych badań geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej, 

• wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych. Uzyskanie wyrysu i wypisu z 

rejestru gruntów, 

• inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa lub niniejszym PFU, jeżeli okażą się 

konieczne. 

Dokumentacja projektowa powinna również zawierać i rozwiązywać następujące zagadnienia: 
• szczegółowy harmonogram robót, 

• informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• organizację terenu budowy dla poszczególnych zadań, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 

dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed 

rozpoczęciem odbiorów, 

• opracowanie Programu Odbiorów Końcowych, Rozruchu i Prób Eksploatacyjnych, zawierającego 

wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu 

Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z 

Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Inwestor zastrzega sobie możliwość odbioru częściowego prac – zgodnie z podziałem j.w. Jednocześnie 

Inwestor zastrzega sobie konieczność uzgadniania projektów (na etapie PB i PT) i nałożenia obowiązku na 

projektantów do wprowadzania uzgodnionych poprawek w zakresie rozwiązań funkcjonalno-

przestrzennych i materiałowych. W szczególności uzgodnieniu podlegać będą rozwiązania projektowe 

zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 

przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy. 
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Wykonawca przedstawi harmonogram prac z uwzględnieniem terminów oraz będzie informował 

Zamawiającego co miesiąc o postępie prac i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. Dopuszcza się 

przesłanie w wersji elektronicznej harmonogramu. Przedstawienie harmonogramu powinno odbyć się 

najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

Rada Budowy i Rada Techniczna na etapie robót budowlanych - to zespół osób wskazanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy w szczególności: nadzorowanie procesu 

wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania 

Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na 

Radach Budowy i radach Technicznych Wykonawcy przekażą uczestnikom spotkania co najmniej na 3 dni 

przed terminem Rady. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, protokoły z Rad będą sporządzane 

przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni roboczych od dnia odbycia 

posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych 

od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie będą miały miejsca inne 

uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest 

zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. 

Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. Powyższe 

zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z Rad Budowy czy rad Technicznych notatek ze spotkań.  

Wykonawca zapewni na terenie budowy lub bezpośrednim zbliżeniu zaplecze budowy.  

1.10. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych zezwoleń, 

zgód, zgłoszeń i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych 

Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

1.11. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 775 z 

późn. zm.). 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i 

ilości wyszczególnione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca może zaproponować rozwiązania 

równoważne techniczne, o ile będą one spełniały cel zamówienia oraz gwarantowały taką samą lub lepszą 

jakość wykonanych robót. Ciężar dowodu odnośnie spełnienia parametrów i zagwarantowania jakości w 

zakresie równoważności spoczywa na Wykonawcy oferującym produkt równoważny. Wszelkie wymagania 

przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy traktować jako minimalne. 

Wykonawca może zaproponować rozwiązania o lepszych parametrach technicznych mając na względzie 
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fakt, iż celem nadrzędnym działań Wykonawcy ma być osiągnięcie zamierzonego docelowego stanu 

technicznego i jakości przeprowadzonych robót budowlanych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do 

danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywołane 

normy i przepisy są innymi niż państwowe lub nie odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również zastosowane pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Różnice pomiędzy przywołanymi nomami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić wykonanie wszystkich robót budowlanych  

i instalacyjnych niezbędnych do wykonania zadania, wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych. 

Przewiduje się konieczność wykonania m.in. robót w zakresie: 

• ewentualnej przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu – likwidacja kolizji z projektowanym 

uzbrojeniem terenu, 

• rozbiórki obiektów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 

• budowy obiektu kubaturowego (budowa hali sortowni z boksami magazynowymi wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą), 

• budowy niezbędnych instalacji uzbrojenia terenu,  

• budowy placów manewrowych,  

• wykonania ewentualnej przebudowy istniejącego uzbrojenia sieci w przypadku kolizji z planowanymi 

lokalizacjami obiektów. 

2.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Prace przygotowawcze dotyczą rozbiórki istniejących nawierzchni utwardzonych. Utylizację materiałów 

rozbiórkowych należy odpowiednio udokumentować. 

2.1.2. Warunki BHP na placu budowy. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy oraz wszelakie roboty budowlane wykonywane na 

placu budowy powinny spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. 2003r. Nr 47 poz. 401). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przekazania 

Inwestorowi następujących dokumentów: 

• Projektu zagospodarowania placu budowy. 

• Projektu organizacji robót. 
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• Planu BiOZ. 

• Programu Zapewnienia Jakości Robót. 

Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo prowadzonych prac jest Kierownik Budowy powołany z 

ramienia Wykonawcy. 

2.1.3. Aspekty ochrony środowiska. 

Wykonawca w trakcie całego cyklu inwestycji powinien zapewnić właściwe postępowanie na rzecz 

ochrony środowiska. Do obowiązku Wykonawcy należy właściwy wywóz i utylizacja odpadów 

powstałych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, powyższy zapis dotyczy również utylizacji 

odpadu w postaci humusu oraz ziemi nienadających się do wykonania nasypów, powstałych podczas 

wykonywania robót ziemnych. Gospodarka odpadami wytwarzanymi podczas realizacji 

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinna być zgodna z zezwoleniami uzyskanymi przez 

Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Podczas wykonywania 

robót budowlanych należy bezwzględnie nie dopuścić do skażenia wód podziemnych oraz 

zanieczyszczenia nawierzchni, ponadto codziennie należy kontrolować stan czystości dróg 

dojazdowych do placu budowy oraz istniejącej. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia dróg 

spowodowanego przemieszczaniem się pojazdów z placu budowy należy bezwzględnie przywrócić 

nawierzchnię do poprzedniego stanu. 

2.1.4. Infrastruktura na placu budowy. 

Podczas organizacji placu budowy należy przewidzieć następujące elementy zagospodarowania placu 

budowy: 

• Ogrodzenie placu budowy. 

• Ustawienie tablicy informacyjnej. 

• Wykonanie tymczasowych dróg. 

• Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wszystkich zatrudnionych na 

terenie budowy pracowników. 

• Uporządkowanie terenu. 

• Wykonanie zdjęcia humusu ze składowaniem na terenie działki oraz utylizacją nadmiaru odkładu. 

• Urządzenie miejsc składowania materiałów, wyrobów oraz odpadów. 

• Wytyczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych. 

• Doprowadzenie mediów celem możliwości realizacji robót i zapewnienie doprowadzenia lub 

utylizacji powstających ścieków. 

• Urządzenie placu postojowego dla urządzeń i maszyn Wykonawcy. 

• Urządzenie stanowiska do mycia kół dla pojazdów wyjeżdżających z placu budowy. 

2.1.5. Personel Kierowniczy Wykonawcy. 

Do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel 

posiadający uprawnienia we wszystkich wymaganych branżach oraz posiadający aktualne zaświadczenia 

o przynależności do PIIB / IARP – zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Kierownik budowy 

oddelegowany na plac budowy, będzie posiadał uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży 
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budowlano-konstrukcyjnej oraz będzie przebywał na terenie budowy przez pełny czas pracy pracowników 

fizycznych na placu budowy. 

2.2 Wymagania w zakresie architektury. 

Podstawowe parametry oraz wytyczne konstrukcyjne hali i terenów utwardzonych zawarto na rysunkach 

rzutu i przekroju hali – załączniki nr 2 i 3. 

2.2.1. Budynek hali sortowni z boksami magazynowymi. 

Budynek hali jako wolnostojący o wymiarach zewnętrznych ok. 30,6 x 84,4 m o wysokości budynku do 

kalenicy nie więcej niż 12,0 m. Projektowana jednokondygnacyjna, jednoprzestrzenna hala, o dachu 

dwuspadowym o małym spadku 3 ÷ 6°. Budynek hali nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

Obudowa hali –systemowa, lekka z blachy trapezowej dla dachu oraz dla ścian. Wewnętrzne przegrody 

należy wykonać z mobilnych bloków betonowych typu LEGO. 

W powierzchni ścian i dachu należy zlokalizować naświetla, pozwalające na wykorzystywanie hali w 

okresie dziennym bez światła sztucznego. Należy przewidzieć naświetla dachowe z odpornością na grad. 

Szklenie naświetli bocznych szkłem bezpiecznym. Oświetlenie sztuczne zostanie zapewnione poprzez 

montaż elektrycznej instalacji oświetleniowej o natężeniu odpowiadającym warunkom pracy wewnątrz hali. 

Hala powinna być wyposażona minimum w trzy bramy wjazdowe o szerokości 5m i wysokości 5m. Należy 

przewidzieć bramy przemysłowe szybkobieżne. 

Posadzka w hali – nawierzchnia przemysłowa betonowa, o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie. 

Posadzka powinna zapewnić możliwość wjazdu samochodów ciężarowych, przenosić obciążenia min. 

20,0kN/m2. 

Budynek będzie wyposażony w instalację elektryczną. Oświetlenie zgodnie z normami. Instalacja 

kanalizacyjna odciekowa z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego. Instalacja p-poż i 

hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami p-poż. Projekt musi zostać uzgodniony z rzeczoznawcą p-

poż. Wentylacja nawiewno-wyciągowa oraz instalacja do redukcji odorów. Odprowadzenie wody z dachu 

rynnami do rur spustowych i dalej na teren zakładu biologicznie czynny bądź do zaprojektowanej i 

wykonanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika p-poż, realizowanego w ramach 

odrębnego opracowania. 

W ramach II etapu układ technologiczny istniejącej sortowni na terenie składowiska zostanie przeniesiony 

i zainstalowany w nowym budynku. Po zakończeniu robót hala namiotowa istniejącej dotychczas sortowni 

zostanie rozebrana. 

2.2.3. Zagospodarowanie terenu. 

Teren w obrębie hali zostanie utwardzony na powierzchni około 1 250 m2. Utwardzenie o nawierzchni 

betonowej należy przyjąć w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).  

W rozwiązaniach projektowych należy przyjąć co najmniej grupę nośności podłoża G3 oraz kategorię ruchu 

KR2. 

W ramach zagospodarowania przewidziano wykonanie zbiornika szczelnego na odcieki z posadzki w hali 

o pojemności do 10m3 oraz zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej lub zbiornikach 

podziemnych. Zestaw hydroforowy przepompownia wody dla zapewnienia prawidłowego ciśnienia 
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istniejącego systemu wodociągowego, spełniający normy i zaspokajający potrzeby działalności zakładu, w 

szczególności zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

2.3. Wymagania w zakresie konstrukcji. 

Podstawowe parametry oraz wytyczne konstrukcyjne hali zawarto na rysunkach rzutu i przekroju hali – 

załączniki nr 2 i 3. 

2.3.1. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni utwardzonej z betonowych płyt drogowych. 

Rozebrane elementy sukcesywnie wywozić na wcześniej wyznaczone miejsce składowania. 

Po całkowitym zakończeniu prac rozbiórkowych, wszystkie składowane elementy należy posegregować i 

wywieść w wyznaczone miejsca składowania. 

2.3.2. Konstrukcja hali. 

Hala sortowni z boksami magazynowymi o konstrukcji szkieletowej stalowej, o zaproponowanym rozstawie 

poprzecznych osi konstrukcyjnych na całej długości i szerokości hali 6,0m. 

Dopuszcza się inny rozstaw osiowy ram hali, zgodny z Wytycznymi budowlanymi opracowanymi przez 

Dostawcę technologii. Wysokość wewnętrzna w świetle w okapie i w kalenicy musi zostać dostosowana do 

szczegółowego rozmieszczenia urządzeń technologicznych i umożliwiać ich montaż, użytkowanie oraz 

serwis. Wysokość wewnętrzna w świetle (do kratownicy) - w okapie musi wynosić min. 8,0m.  

Halę przewidzieć jako obiekt nieocieplany, nieogrzewany. 

Fundamenty, ściany fundamentowe, izolacje przeciwwilgociowe fundamentów i ścian 
fundamentowych. 

Zakłada się wykonanie fundamentów w postaci stóp fundamentowych żelbetowych prefabrykowanych lub 

monolitycznych, pod ścianami fundamentowymi ławy żelbetowe, wykonane w tej samej technologii co 

stopy fundamentowe, na warstwie betonu podkładowego. Wszystkie elementy betonowe stykające się z 

gruntem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo minimum dwukrotnie. 

Konstrukcja hali i zabezpieczenie antykorozyjne. 

Konstrukcja szkieletowa, stalowa, słupy z kształtowników HEB, dźwigary dachowe w formie kratownicy z 

profili zamkniętych o rozpiętości 30m. Dobór antykorozyjnych powłok malarskich należy dobrać wg 

wymagań: - kategoria agresywności środowiska C4 wg PN-EN ISO 12944 

Posadzka. 

Płyta grubości 20 cm z betonu, dylatowana na warstwie poślizgowej z geowłókniny, podbudowie z warstwy 

betonu i piasku, przenosząca obciążenie min. 20 kN/m2. Szczegółowe warstwy konstrukcyjne posadzki do 

określenia przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Oprócz powyższych 

wymagań Wykonawca uwzględni wytyczne Dostawcy w zakresie dotyczącym obciążenia posadzki i 

wykonania niezbędnych fundamentów w miejscu zamontowania urządzeń technologicznych. 

Ściany zewnętrzne. 

Ściany z blachy trapezowej.  

Przegrody wewnętrzne. 

Boksy magazynowe przewidziano wykonać w postaci przestawnych murów oporowych typu bloków 

betonowych wysokości ok. 4m.  
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Pokrycie dachu. 

Dach dwuspadowy o małym spadku 3 ÷ 6°, kryty płytą warstwową z rdzeniem z wełny, oparty na płatwiach 

ze stalowych profili zamkniętych. Zamawiający nie dopuszcza wykonania poszycia dachowego z 

membrany PVC.  

W obliczeniach konstrukcji dachu należy przewidzieć możliwość montażu paneli fotowoltaicznych na całej 

połaci dachu. 

Pasma świetlne dachowe. 

Łukowe, o konstrukcji stalowej, z wypełnieniem z płyt kanałowych poliwęglanowych gr. 10mm, bez 

wymagań termoizolacyjnych. 

Cokoły pod wentylatory. 

Z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, mocowane do podkonstrukcji dachu. 

Okna w ścianach. 

Nieotwieralne, z profili aluminiowych bądź PCV, szklone, bez wymagań termoizolacyjnych. 

Bramy wjazdowe. 

Bramy przemysłowe, stalowe, segmentowe o wymiarach 500 x 500 cm, o napędzie elektrycznym, 

wyposażone w awaryjny ręczny system otwierania i zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem. 

Przewidziano min. 3 sztuki bram oraz 1 wyjście ewakuacyjne o wymiarze min. 0,9 x 2 m. Ostateczne 

określenie ilości i wymiarowanie bram i wejść pieszych zostanie wykonane przez projektanta Wykonawcy, 

przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, funkcji technologicznych poszczególnych wjazdów oraz 

ogólnej logistyki hali.  

2.3.4. Konstrukcja nawierzchni utwardzonych. 

Zaplanowano wykonanie nawierzchni utwardzonych w bezpośrednim obrębie hali na powierzchni około 

1250,0m2.  

Proponowana konstrukcja nawierzchni dojazdów i placu manewrowego: 

• warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45 - 20,0cm 

• warstwa poślizgowa z geowłókniny 

• podbudowa z chudego betonu - 12,0cm 

• piasek stabilizowany cementem – 15,0cm 

Nawierzchnię obramować krawężnikiem betonowym ustawionym na ławie z betonu C12/15 z oporem. 

2.4. Wymagania w zakresie instalacji 

W ramach planowanej budowy hali, niniejszy obiekt oraz zagospodarowany teren w najbliższym 

sąsiedztwie zostaną wyposażone w następujące instalacje wewnętrzne i zewnętrzne: 

• elektryczna, 

• wodociągowa i przeciwpożarowa tryskaczowa, 

• kanalizacyjna odciekowa z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego, 

• kanalizacyjna deszczowa, oprowadzająca wody z dachów budynku na teren przyległy bądź do 

zbiornika przeciwpożarowego, 

• wentylacyjna, 

• instalacja do redukcji odorów. 
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UWAGA! Przewiduje się wyposażenie hali w instalacje przeciwpożarowe (nawet jeśli nie będą wymagane 

przepisami ppoż.): tryskaczowa i mgły wodnej obejmujące obszar przyjęcia i tymczasowego 
składowania odpadów, zapewniającą oprócz gaszenia pożaru, wiązanie pyłu unoszącego się w powietrzu 

w hali. 

Zamawiający nie dopuszcza montażu instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej w kanałach pod 

posadzką hali sortowni. 

2.4.1. Instalacje elektryczne. 

Zasilenie planowanej hali zostanie wykonane z istniejącego przyłącza zlokalizowanego na działce 

zamierzenia inwestycyjnego. Należy zaprojektować oświetlenie sztuczne i naturalne (pasma świetlne 

dachowe, okna etc.). Należy zapewnić natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia hali sortowni (w tym instalacji oświetlenia 

ewakuacyjnego) należy do Wykonawcy robót budowlanych.  Podczas projektowania oświetlenia obiektów 

hali sortowni należy uwzględnić wysokość dostępną hali.  

Należy przewidzieć następujące instalacje elektryczne: 

• montaż złącza kablowego z rozdzielnicami 

• główny wyłącznik pożarowy - sterowanie przyciskami pożarowymi umieszczonymi w pobliżu bram, 

• w hali sortowni przewiduje się zlokalizowanie rozdzielnicy RT zasilającej szafę AKPiA oraz 

urządzenia linii technologicznych sortowni odpadów.  

• wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i gniazdek wtyczkowych. Instalacja oświetlenia 

powinna zapewnić maksymalną oszczędność energii i powinna być oparta na ledowych źródłach 

światła. Należy przewidzieć montaż gniazd 230V/min 16A i gniazd 400V/min 16A  

• wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

• oświetlenie kierunkowe - na drogach ewakuacyjnych przewidziano zainstalowanie opraw z modułem 

pracy awaryjnej w trybie pracy ciągłej z akumulatorem zapewniającym pracę lampy przez 1 h po 

zaniku napięcia. 

• instalacja siły, wentylacji oraz zasilania maszyn i urządzeń - obejmuje zasilanie urządzeń 

technologicznych wentylacji mechanicznej i maszyn oraz wyposażenia technologicznego hali. 

• Instalacja odgromowa. 

2.4.2. Instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa. 

Przewiduje się wyposażenie hali w instalacje przeciwpożarowe (nawet jeśli nie będą wymagane przepisami 

ppoż.) oparte na instalacji tryskaczowej dwustopniowej (I stopień: mgła wodna, II stopień: woda) 

obejmującej obszar przyjęcia i tymczasowego składowania odpadów. Przewiduje się zasilanie instalacji 

tryskaczowej z istniejącego wodociągu na terenie Zakładu. 

W ramach inwestycji w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy instalacji przewiduje się zabudowę 

stacji hydroforowej. 

Stacja hydroforowa (dwuzbiornikowa – 1 awaryjny) na następujące parametry: 

• wskazać pojemność zbiorników, 

• średniodobowe zużycie wody ok. 40 m³, 

• ciśnienie robocze 4 at. 
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Instalacja zasilana z zewnętrznego zbiornika przeciwpożarowego bądź z istniejącego przyłącza ø90. 

Głównie przewody rozprowadzające wodę przeciwpożarową w budynku hali należy prowadzić po ścianach 

ponad bramami wjazdowymi oraz wzdłuż dolnej belki dźwigara konstrukcji dachowej.  

Ochronę p.pożarową budynków stanowić będą hydranty p.pożarowe ø52,0mm usytuowane w szafkach 

naściennych. Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą p-poż. 

Szczegółowe obliczenia ppoż. dla hali oraz dobór odpowiednich zabezpieczeń ppoż. powinny zostać 

określone na etapie sporządzania Projektu budowlanego. Przewiduje się zasilanie instalacji tryskaczowej 

z istniejącego wodociągu na terenie Zakładu. 

2.4.3. Kanalizacja odciekowa 

Dla odprowadzenia odcieków z powierzchni posadzki w hali przewidziano wykonanie systemu 

odprowadzenia odcieków w postaci prefabrykowanych betonowych korytek ściekowych, odwodnień 

liniowych i wpustów wyposażonych w ruszty żeliwne. System korytek należy wykonać po obwodzie 

posadzki. Odcieki należy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10m3. 

Zbiornik należy zlokalizować w jak najbliższym sąsiedztwie planowanej hali. 

2.4.4. Kanalizacja deszczowa. 

a) odprowadzenie wód deszczowych z dachów projektowanych budynków jako wody opadowe czyste 

przewidziano odprowadzić za pomocą nowego systemu kanalizacji deszczowej, zbierającej wody 

opadowe za pomocą rynien, rur spustowych, wpustów deszczowych do otwartego zbiornika 

przeciwpożarowego, zlokalizowanego na działkach nr 156 i 157 obręb Służewo. Niniejszy zbiornik 

przeciwpożarowy będzie realizowany w ramach odrębnego opracowania. 

Na etapie prac projektowych należy sprawdzić zaprojektowaną pojemność otwartego zbiornika 

przeciwpożarowego i przewidzieć ewentualną rozbudowę zbiornika, bądź odprowadzenie wód 

opadowych z dachu na teren przyległy. 

Armatura (wpusty, pokrywy studnie rewizyjne, itp.) przewidziana do montażu na klasę obciążenia min. 

D400. 

b) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych do otwartego zbiornika 

przeciwpożarowego, zlokalizowanego na działkach nr 156 i 157 obręb Służewo. Niniejszy zbiornik 

przeciwpożarowy będzie realizowany w ramach odrębnego opracowania. 

Dopuszcza się powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych na tereny przyległe biologicznie 

czynne (dla powierzchni szczelnych niezanieczyszczonych) poprzez wykształtowanie nawierzchni 

spadkami poprzecznymi i podłużnymi oraz zastosowanie odwodnień liniowych. Armatura (wpusty, 

pokrywy studni rewizyjnych itp.) przewidziana do montażu musi być przewidziane na klasę obciążenia 

min. D400. 

2.4.5. Wentylacja. 

W hali przewidziano nawiew powietrza do hali zakładając 60% powietrza napływającego przez otwierane 

bramy wjazdowe oraz 40% przez czerpnie ścienne. Wywiew powietrza przy pomocy min. 4 szt. 

wentylatorów dachowych. Między podstawą dachową a wentylatorem należy zamontować filtr powietrza z 

wkładami tubowymi zasypanymi węglem granulowanym, niwelujący przykre zapachy z powietrza 

wywiewanego do atmosfery. 
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W związku z wyposażeniem hali w linię technologiczna należy przewidzieć montaż króćców pomiarowych 

w dachu hali przeznaczonych do badań poziomów emisji zgodnie z wymaganiami BAT. Lokalizacja 

króćców w strefach zasobni (1 szt.), linii technologicznej (2 szt.) i kabin (1 szt.) musi być skoordynowana z 

elementami instalacji odgromowej.  

2.4.6. Instalacja do redukcji odorów. 

Przewidziano instalację systemu opartego o metodę suchej dezodoryzacji, systemu do dystrybucji środka 

dezodoryzującego. Dobór niniejszego sytemu pozostawia się wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

3.1. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych. 

1) Projekt budowlany winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

2) Dokumentacja projektowa winna być opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych 

do celów projektowych  

3) Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wymagania wynikające z decyzji lokalizacji celu 

publicznego uzyskanych przez Zamawiającego i dołączonych do niniejszego PFU. 

4) Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych 

obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5) Na projektancie spoczywa obowiązek pozyskania decyzji zarządcy drogi o zgodzie na lokalizację w 

pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych z późniejszymi zmianami – o ile z taką będziemy mieli do czynienia. 

6) Na projektancie spoczywa obowiązek pozyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego 

wraz z naliczeniem opłaty przez zarządcę drogi, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z 

późniejszymi zmianami – o ile z taką będziemy mieli do czynienia. 

7) Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania winna być opracowana 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

8) Szczegółowy zakres i forma informacji dotyczącej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa powinny być 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

9) Dokumentacja projektowa, niniejsze wytyczne oraz inne dokumenty uzyskane dla realizacji inwestycji 

opisują przedmiot umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
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10) Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji 

przedsięwzięcia pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym 

celu stosownych upoważnień. 

11) Kompletna dokumentacja projektowa musi być przekazana za pomocą protokołu zdawczo-

odbiorczego a następnie zaakceptowana przez Zamawiającego. 

12) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej w 5 kompletach 

oraz w formie elektronicznej w formacie PDF w 5 egzemplarzach na nośniku optycznym (CD-R, 

DVD+/-R). Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość 

pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna 

również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo na ww. 

nośniku należy umieścić format elektroniczny rysunków umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy 

użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz edytowalną 

wersję części opisowej dokumentacji wraz z przedmiarami itp. Na stronach tytułowych poszczególnych 

pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. Każdy komplet dokumentacji należy 

umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w opis zawartości umieszczony 

w dwóch miejscach opakowania – z boku i od góry. 

13) Wymogi dla wersji elektronicznej:  

➢ każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie 

PDF,  

➢ nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania,  

➢ format elektroniczny  

➢ pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych 

lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie 

wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości 

biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w 

skład koncepcji powinny charakteryzować się następującymi parametrami:  

• rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: rozdzielczość 300-600 dpi, maksymalna liczba 

kolorów: kolor 24 bitowy,  

• rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: rozdzielczość 300-600 dpi, 8 bitowa skala 

szarości. 

Należy również przekazać 1 egzemplarz elektronicznej postaci dokumentacji w wersji edytowalnej 

w jednym z formatów: GIS – SHAPE (preferowany) lub CAD- DGN, DWG lub DXF. Dane powinny 

być przekazane w układzie współrzędnych 2000 (ETRS_1989_Poland_CS2000_zone_6).  

14) W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 

projektową, przekaże oświadczenia o: 

➢ przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych bez 

dodatkowego wynagrodzenia,  

➢ kompletności dokumentacji,  

➢ opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
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➢ zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i 

normami, 

➢ nieobciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3.2.1. Określenia podstawowe. 

1) obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

2) budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

3) budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci, uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową; 

4) budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

5) roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

6) urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

7) teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

8) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

9) pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

10) dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu; 
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11) dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

12) teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego; 

13) aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

14) właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

15) wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

16) obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu; 

17) opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ; 

18) droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu; 

19) dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 

20) kierownik budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 

21) rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego; 

22) laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót; 
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23) materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

24) odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót; 

25) polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy; 

26) projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej; 

27) rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych; 

28) przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych; 

29) część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji; 

30) ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

3.2.2. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować „Program Zapewnienia Jakości” i uzyskać dla niego akceptację 

Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU oraz obowiązującymi przepisami. 

W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego harmonogramami i odpowiednimi 

przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakości uwzględniać będzie pracę sprzętu, kadry technicznej i 

zespołów roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym (co zostanie potwierdzone odrębnym 

dokumentem przez Zamawiającego). Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; o organizację ruchu na 

budowie wraz z oznakowaniem robót; o sposób zapewnienia BHP; 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne; 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.; 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót; 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  

• sposób prowadzenia robót i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur. 

3.2.3. Organizacja ruchu. 

W zakresie wykonania tymczasowych urządzeń, dojazdu do terenu robót i placu manewrowego (należy 

uwzględnić czasowe zajecie gruntów obcych i związane z tym odszkodowania, wykonanie tymczasowych 

dróg z betonowych płyt drogowych, ich utrzymanie, rozbiórkę i uporządkowanie terenu). Wykonawca prac 

projektowych we własnym zakresie uzyska zgodę właścicieli gruntu na czasowe zajęcie terenu w zakresie 

przyjętego przez siebie rozwiązania projektowego (lokalizacja dróg dojazdowych, placu manewrowego, 

zaplecza budowy, tymczasowe budowle). 

3.2.4. Program gospodarowania odpadami. 

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów bez 

pisemnego zezwolenia Zamawiającego. Wykonawca usunie wszelkie odpady z terenu budowy i 

zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami przez podmioty posiadające odpowiednie 

zezwolenia. 

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce 

Ustawą o odpadach Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe 

gospodarowanie odpadami, a także musi spełnić wszystkie wymagania Ustawy i idące za tym formalności 

związane z wytwarzanymi odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, 

transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad tymi działaniami 

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na 

składowisko odpadów zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przewidzianego pod inwestycję. 

Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na składowisko odpadów, które 

posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie 

unieszkodliwianiu odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być 

przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów 

powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania 
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odpadów powstałych w związku z realizacją Kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę i tym samym 

uwzględnione w cenie. 

3.2.5. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w 

odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem 

użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego. 

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 

dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 

rozpoznawalne. 

Ponadto Wykonawca musi dostarczyć: 

• receptury i ustalenia technologiczne; 

• Dzienniki dokumentujące postęp robót; 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; 

• Deklaracje Właściwości Użytkowych i/lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 

• rysunki (dokumentację) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

• dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje; 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od egzemplarzy 

papierowych, Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej czytelny 

wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w 

formacie *.pdf. 

3.2.6. Roboty budowlane. 

3.2.6.1. Zaplecze budowy i teren budowy. 

Na czas budowy przewiduje się lokalizację zaplecza budowy wraz ze składowiskiem materiałów 

budowlanych oraz bazą sprzętu w bezpośrednim pobliżu realizowanych robót budowlanych. Miejsce 

zaplecza ustali Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy należy do Wykonawcy 

robót. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń i zgłoszeń. W 

razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do 

organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący 

terenem, na którym roboty budowlane będą realizowane i w stosunku, do którego Zamawiający posiada 

prawo dysponowania terenem, ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być 

odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu 

zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu 
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budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym 

projektem organizacji. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje plac budowy i 

ogrodzi zaplecze budowy w sposób uzgodniony z zarządcą drogi i poinformuje Zamawiającego wraz z 

przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. 

Na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami 

BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. 

Wjazdy i wyjazdy z placu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje 

Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży plac 

budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że ewentualne zabrudzenia kół 

pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia 

gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio czyszczone. 

Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie placu budowy, do których 

dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem robót. 

Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę 

przez cały czas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie placu budowy instalacji 

napowietrznych, naziemnych i podziemnych. 

3.2.6.2. Wymagania ogólne. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla okolicznych 

mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej 

zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, dokumentując stan techniczny tych 

obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący 

wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli lub jej 

elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę lub jej element do 

zgodności z wymaganiami Umowy. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną robót zgodnie z prawem budowlanym i innymi 

przepisami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty w 

zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie, a niezbędne do wykonania 

zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym 

powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania 

takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, 

zatwierdzeń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej 
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do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. Wykonawca, zobowiązany jest również do 

wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej, a mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa czy też trwałości przedsięwzięcia. Błędy 

popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na własny 

koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie 

placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

3.2.6.3. Zasady kontroli i odbioru robót. 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i zatwierdzanym harmonogramem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacją projektową, PZJ, 

projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Umową. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji a także w normach i wytycznych wiążących dla 

Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polegającemu na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje 

Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy (lub dziennika robót) z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i 

uprzednimi ustaleniami. 
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b) odbiorowi częściowemu polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

c) odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego. Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć m.in. dokumentację powykonawczą. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, że roboty zostały zakończone 

a dokumenty, o których mowa powyżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający 

powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest podpisanie protokołu 

odbioru końcowego przez Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja dokona odbioru 

ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Umową, PFU oraz 

ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając 

jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 

Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

d) odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „odbiór ostateczny”. 

3.2.6.4. Dokumenty budowy. 

a) Dziennik robót 

Dziennik robót jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w całym 

okresie prowadzenia robót. Roboty remontowe będą realizowane na podstawie decyzji nakazowej 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego niewymagających uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia, dokumentację postępu robót należy prowadzić w dzienniku robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika robót spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

• uwagi i polecenia Zamawiającego; 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny; 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, i ostatecznych 

odbiorów robót; 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia robót; 

b) Inne dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa i techniczna; 

• uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, 

• decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, a także pisma i wnioski stanowiące wystąpienia o 

uzyskanie powyższych dokumentów; 

• pozwolenie na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji budowlanej na 

wykonanie robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę; 

• wyniki badań i prób; 

• protokoły przekazania placu budowy; 

• umowy cywilno-prawne z osobami lub podmiotami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

• protokoły odbioru robót; 

• protokoły z narad i ustaleń; 

• korespondencja na budowie. 

• Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Dopuszcza się przechowywanie dokumentów budowy w innym 

odpowiednio zabezpieczonym miejscu - jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, który musi być 

powiadomiony o miejscu przechowywania dokumentów. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji 

kontrolnych. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest na bieżąco przesyłać do Zamawiającego kopie wszystkich dokumentów 

budowy, a także oryginały decyzji lub postanowień do Zamawiającego, w celu ewentualnego skorzystania 

z możliwości wykorzystania trybu odwoławczego. 

3.2.6.5. Badania. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 

ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinni udzielić mu niezbędnej 

pomocy. Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 
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będzie oceniać zgodność materiałów i robót na podstawie wyników zleconych przez siebie badań 

kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Dokumenty laboratoryjne to m.in.: 

• dzienniki laboratoryjne; 

• deklaracje właściwości użytkowych i /lub certyfikaty zgodności materiałów; 

• orzeczenia o jakości materiałów; 

• recepty robocze; 

• kontrolne wyniki badań i prób. 

W/w dokumenty Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium (na koszt Wykonawcy) przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3.2.6.6. Materiały. 

Wszystkie materiały budowlane zastosowane do realizacji budowy będą transportowane po istniejących 

drogach publicznych bezpośrednio z wytwórni na plac budowy i wbudowane bezpośrednio po rozładunku 

ze środków transportu, bądź też po czasowym składowaniu na placu zaplecza budowy lub w innym miejscu 

zapewnionym przez Wykonawcę (np. w bazie Wykonawcy). 

Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i takie 

materiały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do robót 

będą miały Deklarację Właściwości Użytkowych wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

ich wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową opracowaną przez 

Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Definiując w dokumentacji projektowej parametry, jakie 

spełniać mają materiały użyte do robót, kierować się należy zapisami PFU oraz aktualnych norm i 

przepisów. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich normach). Wykonawca 
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jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. Zamawiający jest upoważniony do kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy lub na jego terenie produkowanych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, to 

Zamawiający takie materiały odrzuci i zostaną one zastąpione właściwymi, a wadliwe elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach określonych w PFU, dokumentacji projektowej a także 

w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

3.2.6.7. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zweryfikowanym przez 

Zamawiającego. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt 

powinien każdorazowo zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu 

podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie 

wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności. 

Należy ograniczyć emisję hałasu w czasie budowy spowodowaną pracą ciężkiego sprzętu np.: kafarów, 

agregatów prądotwórczych itp. Bazy środków transportu należy zlokalizować w miejscach możliwie 

najmniej uciążliwych dla okolicznych mieszkańców (w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z placu budowy do 

obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz co do przewozu nienormatywnych ładunków i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Zamawiającego. 

3.2.6.8. BHP. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz działać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

planem BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży 

wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3.2.6.9. Ochrona środowiska. 

Należy ograniczać zagrożenia związane z budową, stosując prawidłowe rozwiązania projektowo-

techniczne oraz właściwą organizację prac budowlanych, do której należy: 

• prowadzenie prac w systemie jednozmianowym, wyłącznie w porze dziennej; 
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• stosowanie urządzeń i rozwiązań technicznych, które w sposób najmniejszy ingerują w środowisko; 

• prowadzenie prac w terminach uwzględniających okresy wegetacyjne. 

Węzły sanitarne załóg powinny funkcjonować w obiegu zamkniętym - toalety ekologiczne. Ścieki socjalno-

bytowe z toalet powinny być wywożone do oczyszczalni ścieków. Prawidłowo prowadzone prace nie będą 

miały negatywnego wpływu na stan wód podziemnych, powierzchniowych i powierzchni gleby. 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i poza terenem 

budowy) oraz zapobiegać szkodom, ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także 

szkodom w środowisku naturalnym wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych 

przez niego działań. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty uwzględniając warunki ochrony 

środowiska oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska. 

Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie powstałe w wyniku realizacji robót odpady, wywiezie 

nieczystości stałe i płynne, zapewni bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych 

z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie 

nie zostały uszkodzone, zapewni utrzymanie w czystości wjazdów i wyjazdów z terenu budowy. 

Wykonawca uzyska na własny koszt związane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spełni 

wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez 

Wykonawcę będzie zgodna z przepisami prawa, a odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom 

posiadającym w tym zakresie niezbędne pozwolenia i zezwolenia. 

W ramach realizacji robót budowlanych przewiduje się selektywne magazynowanie odpadów, które nie 

zostaną wykorzystane podczas prac budowlanych, a następnie ich odbiór przez uprawnione do tego 

podmioty i dalej poddawane recyklingowi (np. żelazo, stal, mieszaniny metali) lub unieszkodliwianiu (np. 

baterie, akumulatory, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych). Planuje się 

selektywną zbiórkę odpadów powstających na terenie budowy. Sposób magazynowania odpadów będzie 

zależny od ich rodzaju oraz potencjalnego zagrożenia, które stwarzają dla środowiska. Substancje 

niebezpieczne będą oddzielone od obojętnych i nieszkodliwych, a następnie przechowywane w 

odpowiednich do tego celu szczelnych pojemnikach, z kolei na przykład masy ziemne magazynowane 

zostaną w postaci hałd. Miejsca zbiórki i magazynowania odpadów zostaną uzgodnione z Zamawiającym 

i zaplanowane tak, aby zminimalizować niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska gruntowo - 

wodnego, zlokalizowane w możliwie dużej odległości od cieków wodnych, na twardym (utwardzonym) 

podłożu o możliwie małej przepuszczalności oraz dodatkowo wyścielone materiałami izolacyjnymi, które 

uniemożliwią przedostawanie się do środowiska substancji podatnych na migrację wodną. 

3.2.6.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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3.2.6.11. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3.2.6.12. Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także ich zmiany wchodzące w 

życie) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, 

w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 

3.2.6.13. Prawa patentowe. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

3.2.6.14. Prawa autorskie. 

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań 

projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe 

do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do 

używania opracowań projektowych, rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody 

Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 

ilościowych w następującym zakresie: 

• rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby 

jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej 

części, także ich kopii innym wykonawcom, jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania 

innych opracowań projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania 

robót budowlanych, stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

• wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmującego 

obowiązki nadzoru autorskiego; 

• edycję dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, a w przypadku 

wprowadzania istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich 

niezbędnych zmian wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej 

dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane; 

• wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz działań 

promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet); 



 
 

Strona 38 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 

• wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych; 

• zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 

3.3. Harmonogramy. 

Wykonawca sporządzi „Harmonogram realizacji przedsięwzięcia” zwany harmonogramem i przedstawi go 

(oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace 

projektowe w jego skład wchodzić będzie „Harmonogram prac projektowych” zapewniający możliwości 

monitorowania postępu tych prac. 

W „Harmonogramie prac projektowych” Wykonawca musi uwzględnić poszczególne elementy opracowania 

projektowego, kolejność i terminy, w jakiej zamierza je zrealizować. Wykonawca musi uwzględnić również 

czas na uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na 

weryfikacje opracowań projektowych przez Zamawiającego, rezerwy czasowe na prace i zdarzenia 

nieprzewidziane, a także dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy „Harmonogram realizacji prac budowlanych”, nie później niż 7 dni od 

podpisania umowy. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi porządek i terminy, w jakich Wykonawca zamierza wykonywać 

roboty, w szczególności uwzględni kolejność wykonywania prac, organizację i sposób realizacji robót. W 

harmonogramie należy również ująć wartości płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w ujęciu 

miesięcznym za poszczególne elementy robót.  

W przypadku uwag Zamawiającego do harmonogramu, Wykonawca uwzględni je i przekaże poprawiony 

dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji. 

Podczas przygotowywania harmonogramu Wykonawca winien w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 

atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym, jak również 

związane z opadami deszczu. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić okresy wyłączenia prowadzenia 

robót budowlanych (określone decyzjami, uzgodnieniami) przy tworzeniu harmonogramu i nie mogą być 

one podstawą do składania roszczeń Wykonawcy o wydłużenie czasu na wykonanie przedmiotu Umowy. 

Wykonawca winien niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego o przewidywanych szczególnych 

wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace, opóźnić wykonanie robót lub 

zmienić terminy oraz wartości płatności Zamawiającego. Jeżeli w jakimkolwiek czasie Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę, że harmonogram w określonym zakresie nie spełnia wymagań Umowy lub że nie 

jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien 

przedłożyć Zamawiającemu program naprawczy oraz zaktualizowany harmonogram do zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie harmonogramu, jego aktualizacji lub programu naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od 

wykonania jakiegokolwiek z jego zobowiązań i nie umniejsza jego z odpowiedzialności za realizację 

Kontraktu w żadnej części. 
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4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów 

Obszar, na którym planowane jest przedsięwzięcie, nie ma sporządzonego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego, nie jest objęty strefą ochronną konserwatora zabytków. Teren 

przewidziany pod inwestycję nie znajduje się w granicach obszarów Natura 2000, ani innych obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie. Dla przedmiotowej inwestycji 

Zamawiający uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, stanowiącą 

załączniki nr 4, 5 oraz nieprawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

stanowiącą załącznik nr 6. 

4.2. Oświadczenie Zmawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane 

Inwestor przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przekaże oświadczenie o prawie 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

4.3. Przepisy prawne i normy związane 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe 

wymieniono poniżej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 

prawny. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z póżn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2021r., poz. 741), 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973, 2127, 2269). 

4) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551, 1718). 

5) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564, 

1641). 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213). 

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 

1344). 

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 

1718). 

9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 1587 z późn. 

zm). 

10) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1990). 
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11) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Tekst jednolity: Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151). 

12) Ustawa z dnia 11 września 20019 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2020, z 2020 r. poz. 1086 oraz 2275). 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579). 

14) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 

15) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609). 

16) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 

poz. 463). 

17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 

poz. 1126). 

19) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 

PN-B-01029:2000P* Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych.  

PN-EN ISO 128-20:2002P* Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 20: 

Wymagania podstawowe dotyczące linii 

PN-EN ISO 128-21:2006P* Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania. – Część 21: Linie 

w systemach CAD.  

PN-B-01025:2004P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

PN-B-01027:2002P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu  

PN-B-01029:2000P* Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych  

PN-B-01030:2000P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-128-20-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01027-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01029-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01030-2000p.html
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PN-EN ISO 11091:2001P* Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu  

PN-EN ISO 3766:2006P* Rysunek budowlany - Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia 

betonu  

PN-EN ISO 4157-1:2001P* Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i części 

budynków  

PN-EN ISO 4157-2:2001P* Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 2: Nazwy i numery 

pomieszczeń  

PN-EN ISO 4157-3:2001P* Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 3: Identyfikatory 

pomieszczeń  

PN-EN ISO 6284:2001P* Rysunek budowlany -Oznaczanie odchyłek granicznych  

PN-EN ISO 9431:2011E* Rysunek budowlany - Części arkusza rysunkowego przeznaczone na 

rysunek, tekst i tabliczkę tytułową  

PN-ISO 2594:1998P* Rysunek budowlany - Metody rzutowania  

PN-B-06050:1999P* Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-S-02205:1998P* Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania  

PN-S-06102:1997P* Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  

PN-S-96012:1997P* Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem  

PN-S-96013:1997P* Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i 

badania  

PN-EN 12063:2001P* Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne  

PN-EN 1168+A3:2011E* Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe  

PN-EN 12843:2008P* Prefabrykaty z betonu - Maszty i słupy  

PN-EN 14844+A2:2012E* Prefabrykaty z betonu - Przepusty skrzynkowe  

PN-EN 14991:2010P* Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów  

PN-EN 15258:2009E* Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian oporowych 

PN-EN 1338:2005P* Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań  

PN-EN 12162+A1:2009E* Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczeństwa - Procedura prób 

hydrostatycznych  

PN-EN 12483:2002P* Pompy do cieczy - Zespoły pompowe z przemiennikiem częstotliwości 

- Badania gwarancji i zgodności  

PN-EN ISO 17769-1:2012E* Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, 

symbole literowe i jednostki - Część 1: Pompy do cieczy  

PN-EN ISO 17769-2:2012E* Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, 

symbole literowe i jednostki - Część 2: Układ pompowy  

PN-EN 1053:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych - Metoda badania 

szczelności wodą  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11091-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-3766-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-1-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-2-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-3-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6284-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9431-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iso-2594-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-06050-1999p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-02205-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-06102-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-96012-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-96013-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12063-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1168-a3-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12843-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14844-a2-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14991-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-15258-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1338-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12162-a1-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12483-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17769-1-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17769-2-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1053-1998p.html
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PN-EN 1054:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej - Metoda badania 

szczelności połączeń powietrzem  

PN-EN 12061:2001P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania odporności na uderzenie  

PN-EN 12095:2001P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Uchwyty do systemów 

przewodowych stosowanych do odprowadzania wody deszczowej - 

Metoda badania wytrzymałości uchwytu  

PN-EN 12256:2001P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub 

elastyczności fabrykowanych kształtek  

PN-EN 1451-1:2001P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - Część 1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu  

PN-EN 1704:2001P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po cyklicznych 

zmianach temperatury z jednoczesnym ugięciem  

PN-EN 1705:2001P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po uderzeniu 

zewnętrznym  

PN-EN ISO 3503:2015-04P* Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Połączenia 

mechaniczne między kształtkami i rurami ciśnieniowymi – Metoda 

badania szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym zestawów poddanych 

zginaniu. 

PN-EN 744:1997P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw 

termoplastycznych - Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne 

metodą spadającego ciężarka  

PN-EN 802:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe z 

tworzyw termoplastycznych do systemów ciśnieniowych - Metoda 

badania maksymalnego odkształcenia przy zgniataniu  

PN-EN 803:1996P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe do 

łączenia rur ciśnieniowych za pomocą elastycznego pierścienia - 

Metoda badania wytrzymałości złączy nie narażonych na krótkotrwałe 

działanie osiowego naporu hydrostatycznego  

PN-EN 804:1996P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe 

kielichowe do połączeń klejonych w rurociągach ciśnieniowych - 

Metoda badania wytrzymałości na krótkotrwałe ciśnienie wewnętrzne  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-1054-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12061-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12095-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12256-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1451-1-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1704-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1705-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-713-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-744-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-802-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-803-1996p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-804-1996p.html
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PN-EN 917:2000P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw 

termoplastycznych - Metody badania szczelności i wytrzymałości na 

ciśnienie wewnętrzne  

PN-EN ISO 13783:2000P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Połączenia 

dwukielichowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

mogące przenosić obciążenia osiowe - Metoda badania szczelności i 

wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne przy ugięciu  

PN-ENV 1453-2:2002E* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach 

strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Część 2: Zalecenia 

dotyczące oceny zgodności  

PN-EN 206:2014-04P* Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN 196-

1:2006P*  Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie 

wytrzymałości  

PN-EN 1008:2004P* Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu  

PN-EN 459-1:2012E* Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

PN-EN 1170-6:1999P* Prefabrykaty betonowe - Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 

szklanym - Oznaczanie nasiąkliwości przy zanurzeniu i oznaczanie 

gęstości w stanie suchym  

PN-EN 62305*  Ochrona odgromowa 

oraz inne przepisy prawne i normy obecnie obowiązujące. 

 

* lub inna norma równoważna, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 

2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.2164). 

4.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

A. Kopia mapy zasadniczej.  

B. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie przedmiotowej inwestycji. Zamawiający posiada 

archiwalne badania warunków gruntowo-wodnych terenów w rejonie projektowanego obiektu. 

C. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. Nie dotyczy. 

D. Inwentaryzacja zieleni. Nie dotyczy. 

E. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony środowiska. Zamawiający uzyskał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

F. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. Nie dotyczy. 

G. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-917-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13783-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-env-1453-2-2002e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-1-2003p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-196-1-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-196-1-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1008-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-459-1-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1170-6-1999p.html
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instalacji i urządzeń technologicznych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 

ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.  

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich 

niezbędnych prac związanych z inwentaryzacją terenu, istniejących budynków i obiektów, dróg i 

placów technologicznych, urządzeń podziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego terenu oraz innych 

obiektów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

H. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane z przyłączeniem obiektu do 

istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i 

teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych. Nie dotyczy. 

I. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia (do 

momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie), leżą po stronie Wykonawcy. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

1. Rys. Z01 Zagospodarowanie terenu 

2. Rys. A01 Hala segregacji surowców wtórnych – rzut przyziemia 

3. Rys A02 Hala segregacji surowców wtórnych – przekrój 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.03.2017r., znak PI.6220.20.13.2016.AE 

5. Decyzja zmieniająca zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.05.2017r., 

znak PI.6220.20.16.2016.AE 

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 



LEGENDA:
- Działki objęte opracowaniem

- Istniejący wjazd na działkę

- Zieleń niska - teren biologicznie czynny: 100%

- Istn. obiekty budowlane nieobjęte opracowaniem

- Część działki nieobjęta opracowaniem

- Istn. droga publiczna - dz. nr 179/2

- Place manewrowe

- Wjazdy do hali

- Hala segregacji surowców wtórnych

- Zbiornik przeciwpożarowy wraz z placem manewrowym
zgodnie z decyzją nr 179/2022 z dnia 13.06.2022r., znak:AB.6740.138.2022

- Istn. utwardzone drogi i place manewrowe

- Zbiornik szczelny na odcieki do 10,0m³ z przyłączem1

- Linia odniesienia usytuowania zabudowy

- Istn. nawierzchnie utwardzone do likwidacji

- Hydrofornia / Pompownia ppoż.

1
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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w metrach.
2. Wszystkie rzędne podano w metrach.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie 

z opisem technicznym obiektu.
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2. Wszystkie rzędne podano w metrach.
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Konstrukcja hali:
Dopuszcza się zastosowanie konstrukcji hali w technologii stalowej ramowej prefabrykowanej.
Dopuszcza się zastosowanie konstrukcji hali w technologii żelbetowej prefabrykowanej.
Kategoria korozyjności środowiska, nie gorsza niż ,,C3" wg PN-EN ISO 12944-2.
Klasa odporności pożarowej, nie niższa niż ,,C" wg warunków technicznych (Dz.U.2022.1225).
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Boksy magazynowe 
Ściana z bloków betonowych typu LEGO h=4,20m

Instalacja elektryczna 
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Instalacja elektryczna 
- oświetlenie zewnętrzne

Instalacja elektryczna 
- oświetlenie zewnętrzne

Instalacja przeciwpożarowa 
tryskaczowa 
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Dopuszcza się zastosowanie konstrukcji hali w technologii żelbetowej prefabrykowanej.
Kategoria korozyjności środowiska, nie gorsza niż ,,C3" wg PN-EN ISO 12944-2.
Klasa odporności pożarowej, nie niższa niż ,,C" wg warunków technicznych (Dz.U.2022.1225).























Anna Eizenchart
Podświetlony









1 

 

  WÓJT                                                                                   Lubanie, ............................ 2024 r. 

GMINY  LUBANIE                                                              

 GMK.6733.3.2024 

    symbol sprawy 

 

PROJEKT  DECYZJI  Nr …………………………… 

O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO 

 

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 

53 ust. 1, 3, 4, pkt 2a, 5, 6, 9, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), 

 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2024 r.:  

PUP "EKOSKŁAD" Sp. z o. o.,  
ul. Polna 87, 87-710 Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski 

złożonego przez prokurenta  

Pana Tomasza Kilanowskiego,  

 

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i modernizacji 

sortowni odpadów (budowa budynku sortowni z infrastrukturą / boksy magazynowe),  na terenie 

działek o nr ewid. 799 i 156, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów 
Kujawski, 

 

po uzgodnieniu z: 

1. Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2a ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, (pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych) – 

postanowienie z dnia ......................... 2024 r. znak: ............................., 

2. Marszałkiem Województwa  zgodnie z art. 35 ust. 4 pkt 5 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód 
podziemnych)  postanowienie z dnia ......................... 2024 r. znak: ............................., 

3. Starostą Aleksandrowskim  zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (w związku z wykorzystaniem na cele rolne terenu 
przeznaczonego pod inwestycję)  postanowienie z dnia ......................... 2024 r., znak: 

............................., 

4. Dyrektorem Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w 

związku z wykorzystaniem na cele rolne terenu przeznaczonego pod inwestycje)  

postanowienie z dnia ......................... 2024 r., znak: ............................., 

5. Zarządem Dróg Gminnych (Gminy Aleksandrów Kujawski)  zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi (w odniesieniu do obszarów 
przyległych do pasa drogowego)  postanowienie z dnia ......................... 2023 r. znak: 

............................., 

 

u s t a l a m 

l o k a l i z a c j ę   i n w e s t y c j i   c e l u   p u b l i c z n e g o  
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polegającą na: przebudowie i modernizacji sortowni odpadów (budowa budynku sortowni z 

infrastrukturą / boksy magazynowe),  na terenie działek o nr ewid. 799 i 156, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski. 
 

1.  Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy:  
 teren gospodarowania odpadami - przebudowa i modernizacja sortowni odpadów. 

 

2.  Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy: 

a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: 
  przebudowa i modernizacja sortowni odpadów: 

 budowa budynku sortowni z infrastrukturą / boksy magazynowe: 

 powierzchnia zabudowy  do 3500,0 m
2
,   

 szerokość elewacji frontowej – do 55,0 m,  

 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – do 10,0 m, 

 wysokość inwestycji od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do 
głównej kalenicy dachu – do 15,0 m, 

 maksymalna liczba kondygnacji – I nadziemna, 

 geometria dachu  – dach dwuspadowy o spadku połaci dachowych do 45,  
 pokrycia dachu budynku  nie określa się, 

 nieprzekraczalna linia zabudowy – nie wyznacza się, 

 minimalna liczba stanowisk postojowych – nie określa się, 
 wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie wyznacza się, 
 ograniczyć do minimum zabudowę obszaru inwestycji, pozostawiając, co najmniej 25% 

powierzchni obszaru inwestycji, jako powierzchni biologicznie czynnej, 

 należy zachować odległość od obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 
 obiekty i ich lokalizacja winny spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), 

 inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. – o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), 

 projekt budowlany winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych, 
b)  ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
 planowania inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz jego zmianą z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 1724) kwalifikowana jest jako " instalacje związane z przetwarzaniem w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne 
niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu 
rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub 
wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych 
celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej 
odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów "; inwestycja w rozumieniu właściwych 
przepisów zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
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środowisko, w związku, z czym wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia,   

 zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.03.2017 znak sprawy: 

PI.6220.20.13.2016.AE, zmienioną decyzją z dnia 12.05.2017r. znak sprawy:  
PI.6220.20.16.2016.2017.AE  znajdującą się w aktach sprawy, stwierdzono brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określono istotne warunki 
korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla 
terenów sąsiednich – należy postępować zgodnie z określonymi warunkami, 

 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski postanowieniem z dnia 16.06.2023r. znak sprawy: 
OŚ.622.17.3.2023.AJ stwierdził, że warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia 
określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.03.2017 znak sprawy: 
PI.6220.20.13.2016.AE, zmienionej decyzją z dnia 12.05.2017r. znak sprawy:  
PI.6220.20.16.2016.2017.AE są aktualne, 

  planowana inwestycje nie zalicza się do zakładów o zwiększonym, bądź dużym ryzyku 
pojawienia się awarii przemysłowej w rozumieniu art. 243 a pkt 5 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

  na terenie sortowni odpadów nie będą przechowywane substancje wymienione w tabeli 1 i 

2  załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o 
zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138) w ilościach decydujących o zaliczeniu 
zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku, 

 teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną przyrody, 
 planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania 

terenu występujących na działkach sąsiednich,  
 w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z 

terenu, 

 w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych, 

 przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie 
elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w 
związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, 

 jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające 
na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację 
przyrodniczą, 

 teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami chronionymi z zakresu 
dziedzictwa kulturowego i zabytków, nie stwierdzono na przedmiotowej działce 
udokumentowanych stanowisk archeologicznych, 

 w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy 
zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne 
są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić 
lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych, 
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     c) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 
– zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącego/projektowanego przyłącza do sieci 

elektroenergetycznej lub projektowanej instalacji pozyskującej energię elektryczną ze 
źródeł odnawialnych, 

– zaopatrzenie w wodę – z istniejącego przyłącza do sieci wodociągowej, 
– zaopatrzenie w energię cieplną – nie dotyczy, 

– odprowadzanie ścieków bytowych – do istniejącego bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe, 

– utylizacja ścieków pozostałych – do istniejącego bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe, 

– odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – powierzchniowo do gruntu na teren 

zamierzenia inwestycyjnego, 

– sposób gromadzenia unieszkodliwiania odpadów – w formie zorganizowanej, z 

uwzględnieniem segregacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
– obsługa komunikacyjna terenu objętego inwestycją – na dotychczasowych zasadach 

poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej o nr ewid. 179/2, 

d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich: 
 chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich, 

e) ochrona gruntów rolnych i leśnych: 
 teren przedmiotowej inwestycji został sklasyfikowany jako grunty Lzr-RIVb, Lzr-RV, Ba. 

W związku z tym, nie wymaga on uzyskania zgody właściwego ministra na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. 

U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) spełnia wymogi realizacji inwestycji. 
c)  informacja dotycząca położenia w granicach występowania Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych:  

­ inwestycja znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - Zbiornik 

rzeki dolna Wisła, 

 

3.  Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie 
stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji. 
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UZASADNIENIE 

 

 W dniu 11.01.2024 r., PUP "EKOSKŁAD" Sp. z o. o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo, gm. 
Aleksandrów Kujawski reprezentowana przez prokurenta Pana Tomasza Kilanowskiego wystąpiła z 

wnioskiem do Wójta Gminy Lubanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej 
na: przebudowie i modernizacji sortowni odpadów (budowa budynku sortowni z infrastrukturą / 
boksy magazynowe),  na terenie działek o nr ewid. 799 i 156, położonych w obrębie ewidencyjnym 
Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski. 

Na podstawie art. 6 ustawy z 22 listopada 2019 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 

U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) powyższą inwestycję zalicza się do inwestycji celu publicznego. 
W związku z tym, że dla terenu objętego inwestycją gmina Aleksandrów Kujawski nie 

posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów 
zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotował mgr Rafał 
Łucki posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551). 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) o wszczęciu i przebiegu postępowania w 
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposób zwyczajowo 
przyjęty ogłoszono przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a inwestora 
oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, której dotyczy inwestycja 
zawiadomiono na piśmie.  

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), dokonano analizy warunków i zasad 
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu 
faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.  

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w odniesieniu do 

wymagań higienicznych i zdrowotnych decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwym organem 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), decyzję wydaje się po 
uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i 
wód podziemnych. 

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), decyzję wydaje się po 
uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz 
melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w 
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

 i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z tym, że 
teren przedmiotowej inwestycji przylega do pasa drogowego, decyzję wydaje się po uzgodnieniu z 

właściwym zarządcą drogi. 
Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski, Wójt Gminy Lubanie stwierdził, że nie zachodzi 
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okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji. 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zawiadomiono strony o zakończeniu 
postępowania. Przed wydaniem decyzji umożliwiono każdej ze stron wypowiedzenie się, co do 
zebranych dowodów i materiałów. Żadna ze stron nie wniosła uwag ani sprzeciwu. 
 W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. 
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POUCZENIE 

 

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji 
użytków rolnych lub postanowienie o braku konieczności uzyskania takiej decyzji W celu 

uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego we 
Włocławku. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć: 

 3 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 

dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw - Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), 

 decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej terenu objętego inwestycją w przypadku 
podlegającym wymaganiom przepisów szczególnych,  

 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
 niniejszą decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. 

 Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień 
osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością 
przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w 
związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja nie może 
być przeniesiona na rzecz innej osoby. Decyzja traci ważność, jeżeli inwestor nie uzyska prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na 
czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny 
wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan 
miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. 

W przypadku przekroczenia przez organ terminu o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskodawca ma prawo wniesienia 

żądania, o którym mowa w art. 51 ust. 2e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Żądanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Lubanie. Kary nie wymierza się, a wszczęte 
postępowania w sprawie wymierzenia kary umarza się, jeżeli od dnia wydania decyzji w sprawie 

ustalenia warunków zabudowy przez organ pierwszej instancji upłynęły 3 lata. 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we 
Włocławku, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Lubanie w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia. 

Zgodnie z art. 127a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

775 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 

 

Załączniki: 
 załączniki graficzne do decyzji, 

 analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu - część tekstowa  

i graficzna. 

Otrzymują: 
1. prokurent Pan Tomasz Kilanowski PUP "EKOSKŁAD" Sp. z o. o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo, gm. 

Aleksandrów Kujawski  
2. Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzędu Gminy Lubanie, 

3. Urząd Gminy Lubanie - a/a. 

4. Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski - a/a. 



8 

 

Załącznik tekstowy  
do decyzji nr GMK.6733.3.2024 

 

ANALIZA 

funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu 

 

Analizowany obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposób ustalenia wymagań dotyczących nowej 
zabudowy określony powinien być w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

   

Na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) dokonano analizy: 

1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów 
odrębnych: 
 planowania inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz jego zmianą z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 1724) kwalifikowana jest jako " instalacje związane z przetwarzaniem 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, 
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania 
biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 
MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do 
innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji 

powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów "; inwestycja w 

rozumieniu właściwych przepisów zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, w związku, z czym wymaga przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,   

 zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.03.2017 znak sprawy: 

PI.6220.20.13.2016.AE, zmienioną decyzją z dnia 12.05.2017r. znak sprawy:  
PI.6220.20.16.2016.2017.AE  znajdującą się w aktach sprawy, stwierdzono brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określono istotne warunki 
korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych 
wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 
uciążliwości dla terenów sąsiednich, 

 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski postanowieniem z dnia 16.06.2023r. znak sprawy: 

OŚ.622.17.3.2023.AJ stwierdził, że warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia 
określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.03.2017 znak 
sprawy: PI.6220.20.13.2016.AE, zmienionej decyzją z dnia 12.05.2017r. znak sprawy:  

PI.6220.20.16.2016.2017.AE są aktualne, 
 planowana inwestycje nie zalicza się do zakładów o zwiększonym, bądź dużym ryzyku 

pojawienia się awarii przemysłowej w rozumieniu art. 243 a pkt 5 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

 na terenie sortowni odpadów nie będą przechowywane substancje wymienione w tabeli 1 
i 2  załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w 
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sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138) w ilościach 
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku, 

 teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną przyrody,  

 teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami chronionymi z zakresu 
dziedzictwa kulturowego i zabytków, nie stwierdzono na przedmiotowej działce 
udokumentowanych stanowisk archeologicznych, 

 planowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony terenów górniczych, terenów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych, 

– inwestycja nie znajduje się na terenie zamkniętym, 
– inwestycja znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - Zbiornik 

rzeki dolna Wisła. 

 

2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. 
– na terenie działek objętych inwestycją, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, 

gm. Aleksandrów Kujawski o nr ewid.: 

­ 799 występują grunty klasy Lzr-RIVb, Lzr-RV, Ba, 

­ 156 występują grunty klasy Lzr-RIVb, Lzr-RV, 

 

 Teren przedmiotowej inwestycji został sklasyfikowany jako grunty Lzr-RIVb, Lzr-

RV, Ba. W związku z tym, nie wymaga on uzyskania zgody właściwego ministra na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 

r. poz. 977 ze zm.) spełnia wymogi realizacji inwestycji. 

 

Wnioski do projektu decyzji: 

 przebudowa i modernizacja sortowni odpadów: 
 budowa budynku sortowni z infrastrukturą / boksy magazynowe: 

 powierzchnia zabudowy  do 3500,0 m
2
,   

 szerokość elewacji frontowej – do 55,0 m,  

 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – do 10,0 m, 

 wysokość inwestycji od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do 
głównej kalenicy dachu – do 15,0 m, 

 maksymalna liczba kondygnacji – I nadziemna, 

 geometria dachu  – dach dwuspadowy o spadku połaci dachowych do 45,  
 pokrycia dachu budynku  nie określa się, 

 nieprzekraczalna linia zabudowy – nie wyznacza się, 
 minimalna liczba stanowisk postojowych – nie określa się, 
 wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie wyznacza się, 
 ograniczyć do minimum zabudowę obszaru inwestycji, pozostawiając, co najmniej 25% 

powierzchni obszaru inwestycji, jako powierzchni biologicznie czynnej, 

 należy zachować odległość od obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 
 obiekty i ich lokalizacja winny spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), 
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 inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. – o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), 

 projekt budowlany winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych, 
 

Stan faktyczny i prawny: 

Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje działki o nr ewid. 799 i 156, położone w obrębie 
ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski. 
 

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

analizę przygotował mgr Rafał Łucki posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty 

uzyskane na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 551). 
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