Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.11.2024

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR
Umowa nr ZDW.N4.361.11.2024

zawarta w dniu pomigdzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
1
\\] | REGON ..ccovvnvninrnnnne KRS ceiiiiiiiiinnenes

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych zwang dalej: ,,ustawa Pzp” dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta
umowa 0 nastepujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:

a)

b)

d)

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanej cze$ci robdt budowlanych. Podstawa dokonania odbioru czesciowego
rob6t budowlanych jest protokot odbioru czesciowego,

Odbiér koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbioér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokdt gwarancyjny,

Odbioér pogwarancyjny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,
potwierdzajacy odbior robot po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad
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f)

9)

ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad.
Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

Odbioér robét zanikajacych - odbior robot, ktére ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robote budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to
nastepujace po sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposob wyrazny wskazane
jest inaczej. Jezeli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie,
nie uwzglednia si¢ przy obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastgpito.
Dniem roboczym nie jest dzien uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru
lub zespot Inspektoréw Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:

Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowinsk,
od km 0+439 do km 2+600, dl. 2,161 km

W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegolnos$ci nastgpujace elementy robot:
Frezowanie nawierzchni

Remont chodnikow

Scinka poboczy

Petna konstrukcja podbudowy

Wykonanie w-wy wyréwnawczej MMA AC16W

Utozenie siatki przeciwspgkaniowej szklanej

Wykonanie w-wy wigzacej MMA AC16W

Wykonanie w-wy $cieralnej SMA 8

Odnowa 1 regulacja zjazdow na posesje 1 w pola

Remont przepustow pod droga wojewodzka

Remont chodnikéw

Regulacja poboczy

Reprofilacja rowow

Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegodlna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego 0raz umowa,
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2) Oferta / Oferta dodatkowa’ ztozona w dniu
3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,
4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentow. W przypadku
rozbieznosci lub sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure
okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujagce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupetniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww.
dokumentach znajdg si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to
Wykonawca jest zobowigzany wystagpi¢ do Zamawiajagcego o jednoznaczne zajecie
stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy wigzace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktore zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materiatow pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do whudowania przez Zamawiajacego.

7. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazac¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia

tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwtocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wigzace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 4 miesiace od dnia 08 kwietnia 2024r. (w
przypadku zawarcia umowy po 08 kwietnia 2024r. termin realizacji przedmiotu umowy
Wynosi 4 miesigce od dnia zawarcia umowy).

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.

3. Strony przewiduja  wykonanie  przedmiotu umowy  etapami,  zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej

umowy.

1 Niewtasciwe skreslié
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§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
Strony ustalajg na kwote:
netto zt

plus podatek 23% VAT 74

co lgcznie stanowi kwote brutto zk

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi roboét
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie Koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponie$s¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw
powykonawczych robot, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robot podstawowych
I kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robét nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pomini¢tych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nize;j.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez calty okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robot zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza 0 co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym przyjmuje sig, ze roboty sg nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, 0
ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa
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9.

kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszio do podpisania niniejszej

umowy.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotyczg robot nieujetych (pominietych)

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST - robét dodatkowych w rozumieniu art.

455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub roboét polegajacych na powtérzeniu podobnych

rob6t zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu

srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow

SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym

doszto do podpisania niniejszej umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreSlony w § 1, ktorych ilo$¢ jednostek

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego W przedmiarze robot,

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona

w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonac

celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane

po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznoséci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo§¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzic¢
kompletny protokdt koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych

przez Wykonawcg ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na

ich podstawie metoda uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nieujetych w  kosztorysie powykonawczym  robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez

Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore:

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w

dokumentacji projektowej wraz z SST (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.

1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robot zgodnie

z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznoséci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacjg
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
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Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokoét koniecznosci w terminie

10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.
Rozliczenie rob6t koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na
ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegoétowych robot
pominietych w kosztorysie powykonawczym robdt podstawowych — przy
zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzglgdnieniem zapisow
ust. 6.

11. W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane bedg roboty, 0

1.

3.

ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 82.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia i akceptacji przez

Zamawiajacego (akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z

zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaptaty uwazaé si¢ bedzie

dat¢ wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy.

Faktury wystawiane beda w nastepujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog

Wojewddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy

informuje, Ze istnieje mozliwo$¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN

5907664502008.

Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatnosci czesciowe w zakresie rob6t budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zgtosi¢ do odbioru wykonang czes$¢ robot — 0 wartosci nie
mniejszej niz 2 500 000,00 zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dopusci¢ odbidr czgsciowy o mniejszej wartosci — jest to
prawo Zamawiajacego, nie obowigzek. Dopuszczenie odbioru czeSciowego o
mniejszej wartoSci wymaga Kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie
pisemnej,

2) zalacznikiem do protokotu odbioru cze$ciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest
jej prawidtowos¢.

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur platnosci czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

Podstawa zaptaty wynagrodzenia:

1) w przypadku ptatnosci cze$ciowej podstawa rozliczenia bedzie faktura czesciowa
wraz z protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez Wykonawce ushugi
nadzoru oraz Zamawiajacego obejmujacym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem
ilosci i cen jednostkowych robot podanych w Kosztorysie ofertowym,

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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2) w przypadku platnos$ci koncowej podstawa rozliczenia bedzie faktura koncowa
wraz z zalgczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez
Wykonawce ustugi nadzoru oraz Zamawiajgcego. Zalacznikiem do protokotu
odbioru koncowego bedzie zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa.
Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej prawidtowosc.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg czgsciowa/koncowa przedkiada:

1) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych

dokonanie zaptaty na ich rzecz calo$ci naleznego im wynagrodzenia z tytutu

wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, zgodne z wzorami
stanowigcym Zatgcznik nr 4 i 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji

przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt

1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

ktorzy brali udzial w realizacji chociazby czgsci przedmiotu umowy (do faktury

koncowej).

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, 0
ktorych mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktérej mowa w ust. 6
wierzytelnos$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czgsci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawcg brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigCym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostat zlozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawiaC na zadanie Zamawiajacego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.
Warunkiem zatwierdzenia harmonogramu jest jego prawidtowosc.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone bedg prace budowlane.

§6
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
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1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

2. Do
1)

2)

3)

protokolarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym miedzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentéw oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

wyznaczenie daty odbioru roboét nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi
nadzoru, oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynnoSciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegltych Zamawiajgcego, a takze
podmiotow trzecich,

zaplata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
i potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia ztozenia przez Wykonawcg wniosku
o udostepnienie dokumentow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej. Decyzja w tym
zakresie nalezy do Zamawiajacego,

zgtoszenie 0sob petnigcych obowiagzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

stata wspotpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspoldziatanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemnej.

obowigzkow Wykonawcy nalezy:

powotanie  Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego  niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie pdzniejszym niz termin rozpoczecia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robot oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i1 nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych
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czynnos$ci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
SWZ-em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robdt podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentoéw pozwalajagcych na ocene¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru czg¢sciowego / koncowego robot zgodnie
z OPZ — wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki
badan Zamawiajacego, Strony wykonajg badania arbitrazowe, ktorych koszt
zobowigzany jest ponie$s¢ Wykonawca,

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreSlonych w przepisach
szczegotowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

12)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wtasciwych organéw 1 instytucji 0 rozpoczgciu robot i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie whasciwych organow i instytucji o przywrdceniu statej organizacji
ruchu,

16) przedstawienie wystapien na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
uslugi nadzoru 1 Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich utrudniajacych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢
realizacji umowy.

§7
Zasady odbioru
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1.

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem o  wpisie  Wykonawcy ustugi  nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioréow w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentow wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego,
stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow
Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania robot pod
katem zgodno$ci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku
przyjmuje sig, ze wystepuje wada istotna w robotach.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonatl przedmiot umowy.

Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

Zamawiajacy ma prawo dokonywaé przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rgkojmi.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym Dbiora wudzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest

Strony ustalajg, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Stron¢. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawcg na terenie budowy jest Kierownik
Budowy —
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2.

Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkéw wynikajagcych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce
lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem robot (Czynnosci) objetych zamoéwieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W szczego6lnosci obowigzek ten
obejmuje robotnikow budowlanych oraz operatoréw sprzg¢tu. Obowigzek, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob wskazanych na stanowisku: Kierownika
Budowy oraz innych o0sob peligcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob, 0 ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegodlnosci do zadania przedtozenia:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy O prace i
zakres obowigzkow pracownika.
Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywacé osoba
niezatrudniona na umowe o pracg, CO Zostanie ustalone przez Zamawiajacego, 0soba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowna. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez Wykonawce ushugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wplywu na
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obowigzek =zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajgcego zaznacza W swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca, zgodnie z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale

, 1j. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w

nastepujacym zakresie 3

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy
udziale Podwykonawcow to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek oraz zastosowaé tryb zgtoszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb
Zgloszenia obejmuje rowniez Umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa 0
podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ z
zalacznikami i wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera  postanowienia  ksztaltujace  warunki  wyptaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny
niz  warunki  wyplaty = wynagrodzenia Wykonawcy,  uksztaltowane

postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca. W
szczeg6lnosci, jezeli umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru rob6t Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

4) umowa o0 podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujagce prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny,
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy
zawartej] migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej
korzystne Zamawiajacy rozumie W Szczegdlnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz
wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach wynikajgcych z obliczenia wysokosci
kary, ktorg Zamawiajacy w umowie z Wykonawca przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w wyzszej wysoko$ci wyrazonej w procentach niz wysokos¢
wyrazona w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczajg wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowiazku uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

C) obowigzku  dostarczenia  Zamawiajacemu  po$wiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg osob, na
zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgceg0 zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie¢, ze zaakceptowal umowe.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto tj.

. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
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10.

11.

wigkszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowigzek aktualizuje si¢ réwniez, gdy taczna

warto$¢ uméw z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
umowy réowniez Wykonawcy.

Zamawiajagcy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. W
szczegOlnosci, umowa nie moze zawiera¢ zapisow uzalezniajacych
dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
odbioru dostaw/ustug przez Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposdb mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne
Zamawiajacy rozumie w szczegolnosci:

i. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN)
niz wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg wyrazonych w kwotach
(PLN) lub niz wysokos$¢ tozsamych kar w kwotach wynikajacych z
obliczenia wysokosci kary, ktora Zamawiajacy w umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,

ii. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz
wysoko$¢ wyrazona w procentach tozsamych kar przewidzianych w
umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w

ust. 10, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o0

podwykonawstwo, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej maja

rowniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg i dalszymi

Podwykonawcami.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej maja rowniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii umoéw zawieranych

z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow 1 dalszych

Podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe¢ O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, Ilub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawcg lub

dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacegd umowy o0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej

informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy

wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ustepie powyzej, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgceg0, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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21. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

2.

3.

dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy.

§ 12
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru Kkoncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,

zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéowi¢ odbioru do
Czasu usuniecia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystgpienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie
pokrywany z nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, ZamawiajaCy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
wartosci wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢, iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usunigcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonaweca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego, uwzgledniajacym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajacego o

usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio

robot jako wadliwych.

W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wptyw nie ogranicza mozliwosci

eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy W
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uzgodnieniu z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy natozy potracenia
na Wykonawce, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, czes¢ 1 — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowiaca zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres miesi¢cy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajgcy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady
wynikajgce z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub
jego czegsci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
Sposob nienalezyty, Zamawiajacy, p0za uprawnieniami przyslugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robot i producentow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezb¢dnych przegladow i
ushug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementow robdt i producentow wbudowanych urzagdzen obcigza
Wykonawce.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5%
wynagrodzenia brutto, o Ktorym mowa w § 3 ust. 1 tj. zt.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdocone Wykonawcy w

terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
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sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdza

prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi

I gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§ 15
Kary

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujaca formg odszkodowania beda kary
umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego, po terminie, w ktorym
przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za
kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za
kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,
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9) za nieprzedtozenie lub za przedtozenie po terminie poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00
zt, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 pkt 1) - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdg umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy
brak zmiany terminu zaptaty,

11)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 pkt 2) umowy -
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg umowg o podwykonawstwo,

12)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
lub wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

13) z tytutu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegoétowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego,

14) za nieusuniecie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
stwierdzonych nieprawidtowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie
czystosci znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

15) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie
z § 17 ust. 2 i ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

16) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktorego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w
zakresie terminu lub wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zt,

17) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy).

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien
zawarcia umowy).

4. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupehniajgcego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek
bankowy wskazany w tresci wezwania.
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7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma

8.

prawo potraci¢ z jakgkolwiek wierzytelnosciag Wykonawcy przyshugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,

zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwloka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym

realizacj¢ robdt i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub

ustanowiony czy zgloszony, zgodnie z niniejsza umowa Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz

z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, nhiezgodny z
dokumentacjg projektowg oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgséci

w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do

terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci

umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawcg osiagnety poziom 10 % wynagrodzenia

brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art.

108 ustawy Pzp,

10)wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytulu wykonania czesci umowy,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, woéwczas

Zamawiajacy odstepuje 0d tej czesci umowy, W ktorej ta zmiana dotyczy.
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1.

Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstagpieniem z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 i musi zawierac
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie poznie] niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku
ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktérego Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
ztozenia.

§ 17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w
szczegOlnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢
0sob oraz pojazdow. W przypadkow wykopow wzdtuz pasa jezdni (lub wzdhuz
ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowaé¢ krawedz wykopu.
Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktéorym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdnos$ci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajacego do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong, z ktorej winy doszto do
odstagpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu
$rednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktorym doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest przejac
materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo skladowane i
nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci, i ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane
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zgodnie z katami prowadzenia kolektora gtownego). Decyzja Zamawiajgcego jest
dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materialy te sktadowane sa poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
I ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wlasnos¢ betonowych elementoéw prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementéw
sciekowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materialow betonowych), palet na ktoérych sg sktadowane materiaty, materiatow
geotechnicznych  (geowtdknin,  geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowg, materiatow rozbidérkowych, gruntow z wykopow lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wlasnos¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;.

Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej w terminie 14 dni od daty odstapienia

przedtozy Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstapienia

od umowy. Dokumentacja powinna zawieraé wszystkie wykonane elementy od
poczatku realizacji.

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po

zgtoszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi

do procedury odbioru robdt. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem ilo$ci i wartoSci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot musi by¢ dotaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi stawiane

Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak

sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego

sporzadzenia przez Zamawiajacego | doreczenia do wiadomosci Wykonawcy.

Pozostatg procedure opisang niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje

projektowe, raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu 0Snowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
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budowlanych, ktére byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji zadania.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstapienia.

§18
Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:
1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidtowe

wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwale opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ustugi nadzoru w protokole lub dzienniku budowy (wstrzymanie
wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej

3)

tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Site wyzsza
warunkujgca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnos$ci: stan epidemii
oraz pozar, powddz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne w Kraju i/lub za granica,

udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku dostepnosci
specjalistycznych materiatow budowlanych lub w przypadku opdznien w ich
dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dost¢pnosci
uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatow
budowlanych lub konstrukcji zamiennej,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ

z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego

lub inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem
przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

6) opodznienia Zamawiajacego W wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych

7)

z umowy lub przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, Co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

op6znienia organdéw administracji publicznej lub innych podmiotow w
wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow,
ktorych wydanie jest niezbgdne dla dalszego wykonywania prac projektowych
lub robot przez Wykonawce, a opdznienie organow lub innych podmiotow nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie byto przewidziane w dokumentacji
post¢powania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego, a jest niezbedne celem
wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy;,

9) zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, W szczegodlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia
kolizji, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce Obowigzkow
wynikajacych z umowy,

10)0sob trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami 0 zmiane, ktore
zasadnie uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, W
szczegblno$ci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przyltaczeniowych od gestorow sieci, lub powoduja koniecznosc
zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawcg, W Szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnig¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

12)wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)wystgpienia na placu budowy awarii, za ktérg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

14)braku dostgpnosci do placu budowy lub jego czgsci z powodu okolicznosei za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, jezeli wptywa to na termin
wykonania przedmiotu umowy,

15)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

16)zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy;,

17)wystapienie Kkoniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych
mowa w Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji
umowy,

18)zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

19)udzielenie przez Zamawiajacego zamoéwienia Wykonawcy na podstawie art.
214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogloszeniu),
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ktorego wykonanie ma wptyw lub jest powigzane z robotami wykonywanymi
na podstawie niniejszej umowy.
Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie 0 czas, W jakim wyzej
wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu
umowy.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.
Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego,

na zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkow udziatu
w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot
trzeci lub Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania 0 udzielenie zamowienia przez
dotychczasowy podmiot trzeci.
Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:
1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,
2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany

obowigzujacego prawa lub na polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego lub konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wwystapiag nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego
okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdOwienia,
w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zamOwienia okaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
Wyystapienie powyzszych okolicznoéci uprawnia Strony do zmiany umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania
okaza Sie¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie
polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej 0soby inng osoba, ktéra bedzie posiadaé
kwalifikacje potwierdzajace spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu przez
Wykonawce lub/i gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktow w
ramach kryterium oceny ofert za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co
osoby wskazanej w ofercie (jezeli doswiadczenie i kwalifikacje byly kryterium oceny
ofert).
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8. Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym

udokumentowaniu wniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na zmieniony okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie
aneksu do umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje Kkonieczno$¢ zmiany
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wytacznie w przypadku,
gdy zmiana ta przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian
wynagrodzenia przyjmuje sie, ze obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia
aktualizuje sie, gdy suma zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy
wskazany prog 15 %. Zaniechanie czgéci robot nie uprawnia do zmniejszenia
wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w przypadku zwiegkszenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
stosujac go odpowiednio.

10. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢

wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe¢ do zadania takiej zmiany oraz do wykazania zaistnienia
zdarzen lub okolicznosci stanowiacych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢
ztozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed
uptywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku 0 zmiang terminu
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegdétowo wskazaé termin przesunigcia
w przyporzadkowaniu do poszczegélnych przestanek, ktore miatyby uzasadniaé ten
okres, tj. ilos¢ dni dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.

11. Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore

1.

2.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§19
Prawa autorskie
W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéow w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w ramach wynagrodzenia Wykonawca oswiadcza, zZe:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworéw, w tym te
czescei, ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne 0soby,

2) przenosi na Zamawiajgcego wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy oraz no$nikow,
na ktérych utwory zostaly utrwalone,

3) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw lub ich
czes$ci, korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerobek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela
Zamawiajgcemu praw zaleznych, na polach eksploatacji wymienionych w ust.
2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, 0 ktorych mowa w ust.1, nastepuje:
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1) z chwilg wydania przez Wykonawcg poszczegdlnych utworow (badz ich

2)

cze$ci) Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej

akceptacji Zamawiajacego przekazywanych utworow, czy dodatkowych

oswiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie

nastepujacych pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworow, badz ich czgéci - wytwarzania
okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows;

b) obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktoérych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

) rozpowszechniania utworéow, badz ich cze¢sci, w sposob inny niz okreslony
pod lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie;

d) publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworow lub ich czg¢éci na wiasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w
szczegOlnosci przekazania utworéw lub ich czesci innym wykonawcom
jako podstawg¢ do wykonania innych opracowan projektowych,
wykonawcom bioragcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego jako czg¢s¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do
wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych, osobom trzecim
bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym
technikg magnetyczna na kasetach video, technikg $wiattoczulg i cyfrowa,
technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

g) wprowadzania utworéw lub ich czgsci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania 1 publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworéw,
nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utwordéw za pomoca wizji
albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemnag;

i) wymiany no$nikow, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentéw utworéw do celow
promocyjnych i reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy,
przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych
zmian catosci lub czesci zadania;
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3) z prawem Zamawiajagcego do dalszego przenoszenia autorskich praw
majatkowych na osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych
powyze;j.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w
jego imieniu praw osobistych do utworéw oraz zobowigzuje si¢ do ich
niewykonywania wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgod¢ na
zmiany utworé6w w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy oraz robot
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektoweyj.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworow W momencie
wydania Zamawiajgcemu nie be¢dg obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi
prawami 0sob trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej
kolejnej wersji opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez
usuni¢cia wad.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
osOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzglgdem Zamawiajacego odpowiedzialnosé
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajagcemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
ich praw autorskich lub innych praw wilasnosci intelektualnej, Wykonawca (w
uzgodnieniu z Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajagce do odparcia tych
roszczen lub do ich zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobg trzeciag powodztwa opartego na zarzucie
naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od
odpowiedzialnosci, w szczegolnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w
postgpowaniu po stronie Zamawiajacego i zwolnienia Zamawiajacego z udziatu w tym
postgpowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajacego od
Zamawiajgcego okreslone $wiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w
sferze dobr osobistych, Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia
poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytulu szkody w pelnej wysokosci, m.in.
Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z prowadzonym postepowaniem (W tym koszty procesu wraz z kosztami
zastepstwa procesowego), oraz koniecznoscig zaplaty odszkodowan na rzecz
podmiotow trzecich, z wylaczeniem ugdod, w tym ugdod sadowych, zawartych bez
uprzedniej zgody Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, 0
ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na
Zamawiajacego nastgpuje z chwilg odstgpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za przedmiot umowy wykonany i odebrany przez Zamawiajacego.
Oznacza to, ze Zamawiajacy, sam lub z pomoca osob trzecich, moze ukonczyé
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przedmiot umowy w oparciu 0 utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajacemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czesci
,Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikow (wspotpracownikoéw) oraz oséb
wskazanych w dokumentacji postepowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej
umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa speiniajace
wymogi Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiazujacych przepisow prawa lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ ogolnie obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§22
1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie begdzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie poStanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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2. W przypadku Wykonawcy be¢dacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen  wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§ 23
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zataczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej
5) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewdédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w :

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, NIP: , REGON: A

*ja, prowadzqgcylca dziatalnosé gospodarczg pod firmg :

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci

Gospodarczej NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach realizowanej
przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Wojewodzkich (dalej
jako ,,Zamawiajacy”) umowy, ktorej przedmiotem jest wymagalne na
dzien (dzien wystawienia faktury przez Wykonawcg) zostalo w
catosci zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca
rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty,
niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zakgceznik nr 5
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w :
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS

, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzqcylca dziatalnosé¢ gospodarczq pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: :

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzierr Odbioru Koncowego)
w ramach realizowanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewodzkich  (dalej  jako  ,,Zamawiajacy”)  umowy,  ktorej  przedmiotem
jest: zostato w cato$ci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzglgdem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace, zas§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawca w sposob
calkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za wszystkie prace
wykonane do dnia (dzien Odbioru Koncoweg0) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

*Wybrac wlasciwe
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