. Zatgcznik nr 3 do SWZ
Umowa NrDP/TP/08/2023 — WZOR
stanowigca wynik postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji —
—art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z pézn. zm.)

zawarta w dniu ..o, w todzi pomiedzy:

Teatrem Wielkim w todzi z siedzibg w todzi (90-249), przy Placu Dabrowskiego, wpisanym do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa tddzkiego, nr RIK — 1/99, posiadajgcym numer
identyfikacyjny NIP PL 7240001793, Regon 000279195 reprezentowanym PrZ€Z: .ieussrssssesssssssssssssssasasarasasasses ,
zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,Teatrem”,

zwanym dalej ,Wykonawca"”

facznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu remontu elewacji komina scenicznego
na podstawie Projektu budowlanego remontu konserwatorskiego elewacji budynku gtéwnego Teatru
Wielkiego w todzi, wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr A/202 wraz z przebudowg gtdwnych schodow
wejsciowych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w todzi.

2. Zakres zadan objetych umowa obejmuje w szczegolnosci:
2.1. Remont termomodernizacji $cian zewnetrznych tynkowanych komina scenicznego budynku
gtéwnego:

-~ oczyszczenie Scian strumieniem wody pod ci$nieniem z dodatkiem biocydu,

— natozenie warstwy zbrojonej (wzmacniajgcej tynk),

— narzut podkfadu tynkarskiego,

— wyprawienie tynkiem ptaskim cienkowarstwowym silikatowo — silikonowym (tgcznie z naprawg rys
w podtozu pod tynkiem),

— malowanie elewacji farba silikonowa;

2.2. Prace budowlano — konserwatorskie attyki tralkowej:

— czyszczenie, wzmochienie tynku,

— naprawa ubytkéw i rys,

— naprawa poprzez uzupetnienie i reprofilacje betonowych tralek attyki i peknie¢ wzdtuznych belek
czapy i cokotowych;

2.3.  Wymiana wszystkich obrdbek blacharskich na tytanowo — cynkowe gr. 0,7 mm z podktadem z ptyty
0OSB-3 gr. 2 cm wystepujacych powyzej gzymsu wienczacego. Gzyms wienczacy znajduje sie nad 23
rzedem piyt kamiennej elewacji z piaskowca;

2.4. Sporzadzenie i przedstawienie do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu
posadowienia i mocowania rusztowan. Preferowane rusztowanie ramowe, systemowe przyscienne
obejmujace co najmniej jedng Sciane.

2.5. Rysunki: W €10 i e 08 zostaty poddane rewizji i uszczegdtowieniu na rysunkach: W e10 rewizja 1
oraz e 08 rewizja 1. Rysunki poddane rewizji stanowig zatgczniki do dokumentacji projektowej.

3. Opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do Specyfikacji
Warunkow Zamowienia (dalej: SWZ), w sklad ktorej wchodzg: projekt budowlany wraz ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiar robdt - w_czesci prac objetych niniejszym
zamowieniem.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia zgodnie z otrzymang dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, umowg i warunkami zawartymi w SWZ oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i wydane
na jego podstawie akty wykonawcze, przepisy Kodeksu Cywilnego, warunki techniczne i instrukcje montazu
producenta i inne wynikajgce ze specyfiki przedmiotu zamowienia.

§2

Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamoéwienia od dnia zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2023 roku.

2. Wykonawca bedzie uprawniony w szczegodlnie uzasadnionych okolicznosciach (m.in. stwierdzenie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy koniecznosci dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej,
dziatanie sity wyzszej, wystgpienie obiektywnych okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegdlnosci okolicznosci zwigzane z
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szerzeniem sie wirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 wptywajgcych bezposrednio na realizacje
umowy) do ubiegania sie o przedtuzenie czasu ukonczenia robdt. Wniosek o przedtuzenie terminu winien
by¢ ztozony na piSmie do Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem, najpdzniej na 7 (siedem) dni przed
koncem umownego terminu zakonczenia robot.

Prace objete przedmiotem umowy bedg wykonywane na czynnym, uzytkowanym obiekcie, co zobowigzuje
Wykonawce do wykonywania robdt budowlanych w sposdb umozliwiajgcy normalng prace personelu i
pracownikéw Teatru.

Szczegbtowe terminy realizacji robot objetych przedmiotem umowy sg okresSlone w Harmonogramie
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym Harmonogram, o ktdrym mowa w ust. 4.

W przypadku braku uzgodnionego harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 4 i 5 Wykonawca przyjmie do
realizacji harmonogram przedstawiony przez Zamawiajgcego.

Harmonogram musi by¢ zgodny z wymaganiami okreSlonymi w szczegdlnosci w SWZ oraz ofertg
Wykonawcy.

Zmiana Harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 4 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

Obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, podane przez Wykonawce w Ofercie,
ustalone zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia.

Za wykonanie przedmiotu umowy w catosci Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptacic Wykonawcy taczne
ryczattowe wynagrodzenie W WYSOKOSCI ........cccevvvverieerieesieriennn. zt brutto (stownie ...
..................................................................... ), w tym podatek VAT 23%, kwota netto wynosi ............... zt.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich towarow
oraz materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotwdrcze zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, rowniez te, ktére nie wynikajg wprost z dokumentacji, a sg niezbedne do wykonania
przedmiotu zamdwienia, jak na przyktad: podatek VAT, koszty robdt przygotowawczych, koszty wynikajgce z
pracy na czynnym obiekcie, koszty materiatdbw pomocniczych, wywdz i utylizacja odpadow, koszty
ewentualnej wspdtpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z
warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w SWZ.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Stosownie do tresci art. 439 uPzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2 zgodnie z ponizszymi zasadami:

6.1. w przypadku, gdy ulegnie zmianie - w okresie wskazanym w punkcie 6.2. - 0 minimum 15 % w
poréwnaniu do cen wskazanych w SEKOCENBUD za I kwartat 2023 roku - cena 1 m? tynku zbrojonego
(siatkg wzmacniajacg), cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego, malowanego jednokrotnie farbg
silikonowg wykonanego w ramach realizacji niniejszej umowy.

Podstawe do ustalenia wysokosci zmiany ceny, o ktdérej mowa w ust. 6 bedzie stanowit SEKOCENBUD za
I kwartat 2023 roku i III kwartat 2023 roku.

6.2. zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ jeden raz w okresie obowigzywania umowy
najwczesniej po 6 miesigcach od podpisania umowy,

6.3. maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynikata z
wysokosci zmiany ustalonej z uwzglednieniem zapiséw ust. 6 pkt 6.1. jako roznica pomiedzy wartoscia
procentowg wskazang w ust. 6 pkt 6.1. a rzeczywistg zmiang procentowg cen materiatéw lub kosztow
wskazanych w pkt 6.1. ustalong na podstawie SEKOCENBUD.

Przez zmiane ceny materiatow lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie.

W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z ust. 6 — 7, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
facznie spetnione sg nastepujgce warunki:
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8.1. przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
8.2. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

84

Zaplata wynagrodzenia

Zaptata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowej
prawidtowo wystawionych przez Wykonawce, zgodnie z Harmonogramem.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury jest:

2.1. bezusterkowy protokdt odbioru robdt potwierdzony przez Wykonawce, nadzér inwestorski i osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz

2.2. przedstawienie przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, chyba Zze pfatno$¢ wynagrodzenia nastgpi
bezposrednio przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow.

Wz6r Protokotu czeSciowego/ koncowego odbioru robdt stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Podstawg do sporzadzenia przez Wykonawce Protokotu odpowiednio odbioru czesciowego lub koncowego
robot bedzie przygotowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego i nadzor inwestorski Raport z zaawansowania robét (dalej: Raport), ktéry bedzie zawierat
miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robdt budowlanych, dokumentacje fotograficzng,
spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdinych branz) i podsumowanie w formie wnioskow i
opinii. Raport bedzie przygotowany przez Wykonawce i przedstawiony Zamawiajgcemu w terminie do 25
dnia kazdego miesigca wykonywania robot. W terminie 5 (pieciu) dni roboczych od przedstawienia Raportu
przez Wykonawce, Raport zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego i nadzdr inwestorski lub
Wykonawcy zostang przekazane uwagi / zastrzezenia do Raportu, do ktérych Wykonawca zobowigzany
bedzie sie odnies¢ pisemnie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od przedstawienia uwag / zastrzezen.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do sporzadzenia protokotu odpowiednio odbioru czesSciowego lub
koncowego robot w przypadku braku akceptacji Raportu przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata przez Zamawiajacego obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

7.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

7.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

7.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosS¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy —
bez uprzedniego wezwania do zapfaty - potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosSci
niniejszej Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
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11.

12

13.
14.

15.

16.

17.

tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy uPzp nie stanowig inaczej.

Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze w
terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania wraz z dokumentami wskazanymi w § 4 ust. 2.
Przelew dokonany bedzie w ramach zgodnej z przepisami metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przelewem na rachunek
bankowy podany na fakturze w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania z zastrzezeniem § 4
ust. 3 - 7. Przelew dokonany bedzie w ramach zgodnej z przepisami metody podzielonej ptatnosci.

Za date zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem przelewu.

Zamawiajgcy ma prawo — bez uprzedniego wezwania do zaptaty - potrgcenia wszelkich naleznosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktur przedtozonych do zapfaty przez Wykonawce, a takze z innych
wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a Wykonawca wyraza na to niniejszym zgode.

Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce do rozliczen widnieje w elektronicznym wykazie
podatnikédw VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku na moment realizacji
ptatnosci wskazanego powyzej rachunku bankowego w wykazie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez
narazania sie na obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy
optaty. W takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury/rachunku nie bedzie
stanowit réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z winy Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody
wynikajgce ze wskazania - jako wtasciwego do dokonywania zaptaty naleznego mu wynagrodzenia -
rachunku bankowego, ktéry na dzien realizacji ptatnosci nie widnienie w  elektronicznym wykazie
podatnikdw VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikdw VAT”) oraz z tytutu naruszenia innych przepisow prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca wykonuje lub ktorym
wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania sie na przyczynienie sie przez
Zamawiajgcego do powstania szkody. *

Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest zobowigzany do zgtaszania numeru rachunku wskazanego do rozliczen
do elektronicznego wykazu podatnikéw VAT (tzw. ,biata lista podatnikdw VAT”) dostepnego w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw — Krajowej Administracji Skarbowej. Rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce do rozliczen jest rachunkiem, o ktdrym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do
poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody z tytutu naruszenia przepisow prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca wykonuje lub ktorym wykonanie zobowigzania
powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie przez Zamawiajgcego do powstania szkody.
Za naruszenie przepiséw prawa podatkowego zostanie potraktowane m.in. wskazanie Zamawiajgcemu do
rozliczen — wbrew cigzagcym na Wykonawcy obowigzkom - rachunku bankowego, ktdry nie widnieje w
elektronicznym wykazie podatnikow VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw — Krajowej Administracji Skarbowej lub innego niz wskazany w
art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe. *

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody z
tytutu naruszenia przepisbw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych
Wykonawca wykonuje lub ktdrym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na
przyczynienie sie przez Zamawiajgcego do powstania szkody. Za naruszenie przepiséw prawa podatkowego
zostanie potraktowane m.in. wskazanie Zamawiajgcemu do rozliczen — wbrew cigzacym na Wykonawcy
obowigzkom - rachunku bankowego, ktéry nie widnieje w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw.
«biatej liscie podatnikdw VAT”) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow —
Krajowej Administracji Skarbowej lub innego niz wskazany w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe.

*niepotrzebne usunac¢ — zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztoZonym przez podpisaniem przedmiotowej umowy (wzor oswiadczenia w

Zatgczniku nr 2f do SWZ).
§5
Podwykonawstwo
1. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace,
zaniechania, uchybienia i terminowo$¢ pracy Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli i
pracownikow, a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za wszelkie
szkody wynikte z realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
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10.

11.

12.

13.

14.

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedgce przedmiotem
niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktdrym mowa w ust. 2
zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

4.1. nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
4.2. przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
4.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia,
Z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku o ktdrym mowa w ust. 9, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 9, jesli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 (trzydziesci)
dni, Zamawiajacy informuje o tym fakcie Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze poswiadczy¢ za zgodno$S¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.

W umowie z podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg robot budowlanych odpowiednio Wykonawca lub
Podwykonawca:

14.1. ma obowigzek szczegdtowo okresli¢ przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy zaptaty
wynagrodzenia, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajacych wykonanie robdt budowlanych,

14.2. ma obowigzek uzalezni¢ zaptate catoSci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy po wykonaniu
catosci robdt budowlanych od zaptaty przez Podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane dalszym Podwykonawcom,

14.3. ma obowigzek przewidzie¢:

a) obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektdw umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienie oséb, ktére bedg te
umowy podpisywac do reprezentowania stron tych umow,

b) obowigzek przedtozenia zgody Wykonawcy na zawarcie umow z dalszymi Podwykonawcami
przynajmniej 7 (siedem) dni przed ich podpisaniem,
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15.

16.

17.

18.

19.

c) obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu podpisanych uméw z dalszymi Podwykonawcami
najpdzniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia,
14.4. nie moze wprowadzi¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce,

14.5. ma obowigzek przewidzie¢ odpowiedzialnos¢ za wady na okres nie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci rekojmi za wady lub gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej Umowy nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okresSlonych w art. 118 ust. 1 uPzp,
w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Przepisy art. 122 uPzp stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty z pomocg Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze nadto wstrzymaé wszelkie ptatnosci na
rzecz Wykonawcy do czasu wykazania przez Wykonawce, ze spetnit on wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wszelkie $wiadczenia za wykonanie tych robét.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawce nazw ewentualnych Podwykonawcdw, jezeli sg juz znani.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje
robot budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawca zrealizuje nastepujgce czeSci UMOWy .......ccccuveees (gezeli dotyczy).

8§6
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru
energii elektrycznej i punktu poboru wody, a takze okreslenie sposobu rozliczenia zuzycia mediow;

1.2. zapewnienie dziennika budowy,

1.3. podejmowanie lub spowodowanie podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, nie bedacych decyzjami
administracyjnymi, ktdrych podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkéow Zamawiajacego, w
terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie
wykonania takich dziatan;

1.4. przekazanie dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie do 3 (trzech) dni od ztozenia przez
Wykonawce takiego zadania;

1.5. uczestniczenie we wszystkich dziataniach odbiorowych oraz przeprowadzenie odbioru robdt;

1.6. zaptata za nalezycie wykonany przedmiot umowy na zasadach okreslonych w § 4;

1.7. przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy odmdwi¢ przyjecia fragmentu lub catosci

robét wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, umowa, dokumentacjg lub obowigzujgcym

prawem.

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktdw z Wykonawca sa:

3.1. Jerzy Nalej; tel. 505 034 786, e-mail: j.nalej@teatr-wielki.lodz.pl; inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl.,

3.2. Michalina Tatady tel. 507 010 611, e-mail: m.talady@teatr-wielki.lodz.pl; inwestycje@teatr-
wielki.lodz.pl.

Zmiana os6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwilaszcza oséb wyznaczonych do nadzoru

nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz

nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 3, nie s3 upowaznione do sktadania os$wiadczen woli w imieniu

Zamawiajgcego poza przypadkami wyraznie wskazanymi w treSci umowy. Powyzsze ograniczenie nie

dotyczy przypadku, gdy osoby te beda legitymowaé sie pisemnym (pod rygorem niewaznosci)

petnomocnictwem do sktadania o$wiadczen woli w sprawach okreslonego rodzaju lub w okreslonej sprawie.
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87
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

wykonanie i oddanie do uzytku zrealizowanych zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy
zgodnie z ofertg, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiarami, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych oraz przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci
ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 roku poz. 1225);

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej i przynaleznoscig do Okregowej
Izby Inzynierébw Budownictwa oraz pracownikow wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do
odpowiedniego i terminowego wykonania robot;

zatrudnienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy dnia 26 czerwca 1974 . -
Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.) osdéb wykonujgcych czynnosci
dotyczace remontu termomodernizacji Scian zewnetrznych tynkowanych komina scenicznego
budynku gtdéwnego, prac budowlano — konserwatorskich attyki tralkowej oraz wymiany obrobek
blacharskich,

utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadkdw oraz $mieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania odpaddw lub ich utylizacji;
przywrocenie po zakonczeniu prac budowlanych przekazanego odcinka robét do stanu
przewidzianego w projekcie;

wykonanie niezbednych prob, badan i pomiardw,

biezace informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakoSciowych préb na budowie;
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji, protokoty pomontazowe, niezbedne S$wiadectwa
kontroli jakosci;

ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy;
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robot zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
zapewnienie ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

dokonanie napraw i doprowadzenie do poprzedniego stanu w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
majatku (badz jego czesci) Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy do
daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu protokotem odbioru;

wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji powykonawczej;
terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw, a takze
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

przejecia na siebie obowigzkdéw wytworcy odpaddéw i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku — o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 699 z p6zn. zm).

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody i energii elektrycznej na cele prowadzonych robdt,
koszty organizowania terenu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca w szczegdlnosci jest zobowigzany do:

3.1.
3.2,

3.3.

skoordynowania wykonawstwa wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

ochrony mienia oraz przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych i bhp na terenie robét i zaplecza
socjalnego budowy;

przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Przed rozpoczeciem robdt montazowych Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
wytgczenia elementdéw systemu sygnalizacji pozaru (czujki dymowe, ROP) mogacych spowodowac
wigczenie alarmu pozarowego.

Nieuzasadnione wiaczenie alarmu pozarowego z winy Wykonawcy spowoduje obcigzenie Wykonawcy
kosztami:

4.1.
4.2.

przyjazdu jednostek strazy pozarnej,
przywrécenia do stanu pierwotnego uruchomionych systeméw ochrony p.poz. Zamawiajgcego.
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10.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby pozostajgce w jego dyspozycji w ramach wykonywania robot
objetych przedmiotem niniejszej umowy, posiadaja:

5.1. odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

5.2. aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich badan;
5.3. sg przeszkoleni w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych;

5.4. s3 ubezpieczeni od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5.5. posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa
naktadaja taki obowigzek.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu, na wskazane materiaty,
nastepujgce dokumenty:

6.1. certyfikat na znak bezpieczenstwa;

6.2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng lub inny
wymagany przez obowigzujgce prawo dokument, w szczegdlnosci dokumenty potwierdzajgce
niepalnos¢ lub trudno zapalno$¢ materiatow / systemdéw wykorzystywanych w pracach budowlano -
montazowych. Koszt uzyskania przywotanych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazdg dostawg na budowe, przedstawi¢ Zamawiajgcemu ,Karte
materiatowg” materiatéw, ktére zamierza wbudowa¢ w trakcie realizacji zadania. Materiat lub urzadzenie
mogg by¢ wbudowane przez Wykonawce po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego. Wzor ,Karty
materiatowej” stanowi zatgcznik nr 2 niniejszej umowy.

Brak dokumentéw wymienionych w ust. 6 lub 7 bedzie podstawg do odmowy zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego odbioru robdt i spowoduje wstrzymanie zaptaty za roboty do czasu uzupetnienia przez
Wykonawce tych dokumentow.

Niezwtocznie po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt uporzadkowac teren
budowy i zlikwidowa¢ wtasne zaplecze. Wykonawca wycofa z terenu robdt wszystkie Srodki produkciji oraz
osoby, ktérymi dysponowat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robét.

§8
Odbior robot

Zgtoszenie gotowosci robdt do odbioru:

1.1. Kiedy odpowiednio cze$¢/ cato$¢ Przedmiotu Zamowienia zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Czesciowego/ Koricowego Robdt poprzez:

1.1.1. dokonanie wpisu do dziennika budowy,

1.1.2. pisemne powiadomienie Zamawiajgcego. Wraz z pismem Wykonawca ma obowigzek

przediozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajace, ze
Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z zaptatg wynagrodzenia za wykonane przez nich prace,
stosownie do zawartych z nimi umédw.

1.2. Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Czesciowego/ Koncowego Robdt moze by¢ dokonane tylko po:

a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski Raportu z zaawansowania robdt,
o ktorym mowa w § 4 ust. 2,

b) zgtoszeniu robot do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia z 2 (dwu) -
dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi Zamawiajgcego o planowanym
terminie rozpoczecia przegladéw technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy terminy
préb i sprawdzen,

c) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robdt. Przeglad
techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji, ocene
jakosci  wykonanych robdt. Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy — w zakresie w jakim
dotyczy - konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu technicznego nie moze
rozpoczac sie pozniej niz 3 (trzy) dni przed planowanym zgtoszeniem gotowosci robét do Odbioru
Czesciowego/ Koncowego,

d) potwierdzeniu usuniecia usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.

1.3. Potwierdzenie wpisu do dziennika budowy przez Zamawiajgcego oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje
sie za zakonczone i Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru czesciowego/koricowego w dniu
okreslonym przez Strony.

Przed Odbiorem Koncowym Robdt Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi

przepisami prawa proby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Korcowego Robot przedtozy

Zamawiajgcemu — w zakresie w jakim dotyczy - w szczegolnosci:

2.1. oryginat dziennika budowy,

2.2. oswiadczenie o:



a) zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2.3. protokoty badan i prdb technicznych,

2.4. dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami w SWZ,

2.5. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, $wiadectwa jakosci, atesty, wbudowanych materiatéw i urzadzen,

2.6. protokdt z usuniecia usterek.

Czynnosci Odbioru Czesciowego/ Koncowego Robdt zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie dtuzszym niz 5 (pie¢) dni od
dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat roboty za zakonczone.

Z czynnosci Odbioru CzeSciowego/ Koricowego Robdt zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajgcego, nadzor inwestorski i Wykonawce Protokdt CzeSciowego/ Koncowego Odbioru Robot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem
terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Czesciowego/ Koncowego Robdt:

4.1. Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteribw gotowosci do Odbioru
Czesciowego/ Koricowego Robdt z powodu nie zakonczenia wszystkich robdt, nie przeprowadzenia
wszystkich prob, istnienia zasadniczych wad czy tez z powodu innej niezgodnosci robdt z
wihasciwymi przepisami, normami lub niniejszg umowa, czy tez Wykonawca nie przekazat
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie
i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy moze odmowic takiego odbioru. W takiej sytuacji,
Wykonawca i Zamawiajacy sporzadzg Protokét Odmowy Odbioru Czesciowego/ Koncowego Robot ze
wskazaniem usterek i wad, ktdérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Czesciowego/
Koncowego Robdt oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym
protokole stwierdzonych usterek i wad, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos$¢ do Odbioru
Czesciowego/ Koncowego Robot, a Zamawiajgcy ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru
Czesciowego/ Koncowego Robét /ub

4.2. zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokét Odbioru
CzeSciowego/ Koncowego Robdt obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania — bez uprzedniego wezwania do zaptaty - odpowiednich
kwot, w tym kar umownych, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4.3. zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w terminie 10 (dziesieciu) dni od
dnia stwierdzenia tych wad lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wilasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania — bez uprzedniego wezwania do
zaptaty - odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4.4. zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokot Odbioru CzeSciowego/ Korcowego Robodt z
okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen Strony opracujq i
podpiszg Protokot Usterek i Wad stanowigcy zatacznik do Protokotu Odbioru CzesSciowego/
Koncowego Robot, w ktdrym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru
Czesciowego/ Koncowego Robot wady i usterki umozliwiajgce Odbior CzesSciowy/ Koncowy Robot
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce.

§9

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia mienia budowy na okres realizacji robdt do
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét i zlikwidowania zaplecza budowy oraz do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie w mieniu i na
osobach, na okres w tym ustepie umowy opisany.

Polisy ubezpieczeniowe wymienione w ust. 1 kazda z limitem odpowiedzialnosci firmy ubezpieczeniowej na
kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy powinny by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem w terminie do 5 (pieciu) dni
od daty podpisania umowy, nie pdzniej jednak, niz przed przekazaniem placu budowy. Jezeli Wykonawca
nie dokona ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe optacajac sktadki z kwot
naleznych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku, gdy termin obowigzywania ktéregokolwiek z ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1 bedzie
miat sie zakonczy¢ przed terminem okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 3 (trzy) dni
przed uplywem tego terminu, ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuagiji
ubezpieczen.
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Zmiany warunkow umow ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w niniejszym paragrafie mogg by¢
dokonane wytacznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogdlnych zmian
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktdrym podpisano umowe ubezpieczeniowg. W
przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ miatyby pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
Zmian.

Wypetnienie zobowigzan wskazanych w niniejszym paragrafie nie wytacza i nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ informacji o aktualnej wysokosci sumy
ubezpieczenia oraz ewentualnym zgtoszeniu szkody przez inny podmiot.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy — .................. miesiecy, liczac od dnia
odbioru bez zastrzezen.

Wykonawca wystawi karte gwarancyjna, ktérej postanowienia nie mogg odbiega¢ od postanowien
niniejszej umowy, chyba, ze sg korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Przekazanie Zamawiajgcemu karty
gwarancyjnej jest warunkiem podpisania protokotu koncowego.

Wykonawca, bez osobnego oswiadczenia i bez osobnego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajgcego
wszelkie uprawnienia przystugujgce mu w ramach gwarancji udzielonych przez podwykonawcéw lub
producentow urzadzen. Przeniesienie to nastepuje z chwilg odbioru robdt. W razie odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy Zamawiajacy zdecyduje, czy bedzie z tych praw korzystac.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
przystgpi¢ do ich usuniecia w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego i usungc
je na wiasny koszt oraz w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie przystgpienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do usuniecia
wad lub usterek, badz nie usuniecia wad lub usterek w okreslonym terminie Zamawiajacy ma prawo zlecic
ich usuniecie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i potraci¢ — bez uprzedniego wezwania do zapfaty -
warto$¢ robot wykonanych w tym trybie z kwoty zabezpieczenia, zgodnie z § 11 niniejszej umowy. Na 3
(trzy) dni przed wprowadzeniem wykonawstwa zastepczego Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie o tym
Wykonawce.

Wykonanie przez Zamawiajgcego uprawnienia, o ktdrym mowa w ust. 5 (wykonawstwo zastepcze) nie
skutkuje utratg przystugujgcych mu wobec Wykonawcy uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony ustalaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 uPzp, w wysokosci 5 (pieciu) % catkowitego
wynagrodzenia ryczaltowego brutto podanego w ofercie. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie do
30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajgca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, okreslonej w ust. 1, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji.

Zamawiajacy ma prawo — bez uprzedniego wezwania do zaptaty - potraci¢ z zabezpieczenia powstate
koszty robdt wykonanych w ramach wykonawstwa zastepczego.

§12
Kary umowne i odstgpienie od umowy

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

b) za opOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w usunieciu wad lub usterek
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stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresach gwarancji lub rekojmi za wady — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub
usterek,

C) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2 umowy,

d) z tytulu nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

e) z tytutu nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w przypadkach,
o ktérych mowa w § 5 ust. 4 umowy) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

g) w kazdym przypadku niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci dotyczace remontu
termomodernizacji Scian zewnetrznych tynkowanych komina scenicznego budynku gtéwnego,
prac budowlano — konserwatorskich attyki tralkowej oraz wymiany obrdbek blacharskich
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust 2 umowy,

h) w przypadku wypowiedzenia lub odstapienia przez ktdrakolwiek ze Stron od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie majg zastosowania w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp.

Strony zastrzegajg, ze suma kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ wysokosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego kary
umowne do wysokosci poniesionej szkody.

Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkéw wymienionych w tytule XVI Ksiegi Trzeciej Kodeksu Cywilnego
oraz art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
wypadkach:

4.1. zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczeta likwidacja
Wykonawcy,

4.2. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4.3. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 5
(pieciu) dni liczac od podpisania umowy,

4.4, Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwata
dtuzej niz 5 (pie¢) dni,

4.5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z dokumentacja,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

4.6. Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktorym mowa w § 5 ust. 15 niniejszej umowy. W tym wypadku
Zamawiajgcy moze, wedtug wlasnego uznania, od umowy nie odstepowac, a naliczy¢ Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2
umowy.

Zamawiajgcy moze wykonac prawo odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 4, w terminie do 30 dni
od daty powziecia wiedzy o okolicznosciach stanowigcych podstawe do wykonania tego prawa. Odstgpienie
od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg w szczegolnosci nastepujgce

obowiazki:

6.1. w terminie 3 (trzech) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. W
razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do sporzadzenia protokotu Zamawiajgcy sporzadzi protokot
samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy. W razie niezabezpieczenia robdt przez
Wykonawce Zamawiajacy zabezpieczy je samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

6.3. Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;
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6.4. Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 5 (pieciu) dni od dnia odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego, usunie we wiasnym zakresie i na whasny koszt z terenu robdt dostarczone przez
niego urzadzenia zaplecza. W razie naruszenia przez Wykonawce powyzej opisanych obowigzkow
Zamawiajgcy wykona te obowigzki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Postanowienia koncowe
§13

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci dotyczgce remontu termomodernizacji $cian zewnetrznych tynkowanych komina
scenicznego budynku gtéwnego, prac budowlano — konserwatorskich attyki tralkowej oraz wymiany obrdbek
blacharskich Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania od Wykonawcy przediozenia w szczegdlnosci:

1. o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3. poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4. innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkdw pracownika.

§ 14

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

§ 15

1. Strony zawierajgc umowe majg $wiadomos¢, ze w dniu 16 maja 2022 roku ogtoszono w Rzeczypospolitej
Polskiej stan zagrozenia epidemicznego.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze skladajgc oferte, a nastepnie zawierajgc umowe, uwzglednit stan zagrozenia
epidemicznego, o ktérym mowa w ust. 1, regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikajace oraz ryzyko
ponownego ogfoszenia epidemii.

3. Powyzsze o$wiadczenia nie wytgczajg mozliwosci powotania sie na okolicznosci zwigzane z epidemig SARS-
CoV-2 jako zdarzenia sity wyzszej, w sytuacji:

3.1. gdy rozwoj epidemii dotknie ktorgkolwiek ze Stron w stopniu znacznie wiekszym anizeli w chwili
ztozenia oferty lub zawarcia umowy lub

3.2. wprowadzenia nowych regulacji prawnych zwigzanych ze stanem epidemii - jezeli zmienione
okolicznosci lub regulacje prawne majg wptyw na realizacje umowy.

4, Okolicznosci, o ktoérych mowa w ust. 3, powinny zosta¢ pisemnie uzasadnione i udowodnione przez
Wykonawce.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagdaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w postaci aneksu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w
szczegodlnosci ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
Z pozn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2022
r. poz. 1360) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku,
poz. 2351 z pdzn. zm.) a takze ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chordb zakaznych i wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektdrych innych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.).

7. Ewentualne spory wynikajagce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ktérych stronom nie udato sie
rozstrzygna¢ polubownie, bedg poddane rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego i
zgodnie z polskim prawem.

8. Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 (trzy) egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Integralng czescig umowy sa:
9.1. Wzor ,Protokotu czesciowego/ koncowego odbioru robdt”,
9.2. Wzdr ,Karty materiatowej”,
9.3. Formularz oferty Wykonawcy,
9.4. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
9.5. Harmonogram.
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§ 16
Klauzula salwatoryjna

Strony oswiadczajg, iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowujg petng moc i
skutecznosc.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1, zostang zastgpione, na mocy
niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktdére wywotujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 1 do Umowy nr DP/TP/08/2023
PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO/ KONCOWEGO ROBOT - WZOR

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Wykonanie remontu elewacji komina scenicznego na podstawie Projektu budowlanego remontu
konserwatorskiego elewacji budynku gidwnego Teatru Wielkiego w todzi, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr A/202 wraz z przebudowa gtéwnych schodéw wejsciowych w ramach zadania
inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w todzi.

Umowa NR DP/TP/08/2023

WARTOSC WYKONANYCH ROBOT

Wartodé robét Wartos¢ Warto$¢ robot
Warto$¢ wg | Procentowe robot wg w okresie
. od poczatku ; . -
, umowy Zaawansowanie budowy poprzednich | rozliczeniowym | POZOSTALO
L.p. | Wykaz robot (netto) robot (netto) protokotow od... do...
(netto) (netto)
6] =[1] -
M | 2=0B1/0 |Bl=M+5]] 4] [5) e
[PLN] [%] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]

OGOLEM WARTOSC
ROBOT
(netto)

Roboty wykonano zgodnie z projektem z nastepujacymi uwagami:

Wykonawca:
Kierownik Budowy:

POAPIS. .. cvieeetiee ettt data.....cccooveeeenennn,
Zamawiajacy:
Dziat Inwestycji:
POPIS. ...ttt data.....ccoovieeens
POAPIS. ..ee ettt data......ccooveernennn,



Zatgcznik nr 2 do Umowy nr DP/TP/08/2023

KARTA MATERIALOWA - WZOR

DATA ZEOZENIA ..o
NAZWA I ADRES BUDOWY:

MIEJSCE

LP. NAZWA MATERIAtU LUB URZADZENIA ILOSC PRODUCENT
ULUB URZA oS¢ ObUC WBUDOWANIA
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