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ZPE.271.4.2024

Do wszystkich wykonawców

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  podstawowym 

bez przeprowadzania  negocjacji  pn.  „Modernizacja  dróg  na  terenie  Gminy  Borek  Wlkp.  - 

etap II”.

WYJAŚNIENIA

Zamawiający – Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., działając zgodnie 

z przepisami  art.  284  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w związku z pytaniami, jakie wpłynęły dnia 07.06.2024 r., 

dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ 

bez ujawniania jego źródła.

Zapytanie:

Zgodnie z zapisami § 8 ust 1 projektu umowy Zamawiający przewiduje dokonanie jednego odbioru 

robót – końcowego. Powyższe wynika prawdopodobnie z terminu realizacji inwestycji, określonego 

przez Zamawiającego w rozdziale V SWZ na dzień 19 maja 2025 r..  Przedmiotowe zadanie jest  

zadaniem o znacznej wartości i ograniczenie odbiorów robót wyłącznie do jednego – końcowego, 

może  ograniczyć  ilość  składnych  ofert.  W  dzisiejszej  sytuacji  gospodarczej  wykonawcy  nie 

dysponują tak znacznymi wolnymi środkami finansowymi, umożliwiającymi bieżące finansowanie 

wynikających  z  realizacji  tego  zamówienia  zobowiązań.  Wykonawcy  będą  zmuszeni  zatem 

posiłkować się kredytem komercyjnym, a to w znacznym stopniu będzie również przekłada się na 

cenę ofertową. 

W zawiązku z powyższym wnosimy o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia 

do 380 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, co z kolei umożliwi zgodnie z zasadami 

programu „POLSKI ŁAD” wprowadzenie chociaż jednego odbioru częściowego przed odbiorem 

końcowym.

1



Urząd Miejski w Borku Wlkp. 
Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

tel. 65 571 61 20

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji inwestycji. 

Termin  realizacji  inwestycji  pozostaje  bez  zmian  tzn.  do  dnia  19  maja  2025  r.,  termin  odbioru 

końcowego do dnia 29 maja 2025 r.

Powyższy  termin  został  wyznaczony  w  oparciu  o  terminy  obowiązujące  Zamawiającego 

w otrzymanej promesie.
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Z poważaniem 

Burmistrz Borku Wlkp.

/-/ Janusz Sikora
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