



W-1.43.2.133.2024.AW
Dot. 152/24

Warszawa, dnia 07.07.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Zadanie BOM nr 479 pn.: Zazielenimy ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin. Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni w strefie pomiędzy DW 632 a drogą pieszo-rowerową w miejscowości Cegielnia i Słupno - wzdłuż ul. Jana Pawła II (dawna Droga Krajowa nr 8 w gminie Radzymin) – nr postępowania 152/24

Działając na podstawie **art. 286 ust. 1, 3, 6 i ust. 7** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwu informuje, iż Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

1. Część I SWZ Instrukcja dla Wykonawców Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poprzez dodanie punktu 9 w następującym brzmieniu:

9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) **za szkody wyrządzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim na cały okres obowiązywania umowy i na sumę gwarancyjną nie niższą niż kwota 1 000 000,00 zł.**
- 9.1 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu kopii aktualnej i opłaconej polisy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis potwierdzających posiadanie ubezpieczenia (OC) obejmujący łącznie cały okres realizacji umowy.
- 9.2 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii kolejnej aktualnej i opłaconej polisy w terminie 7 dni od upływu terminu ważności poprzedniej polisy. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za zwłokę w wysokości określonej w umowie.
- 9.3 W przypadku braku przedłożenia kopii aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczenia (OC) w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Część I SWZ Instrukcja dla Wykonawców Rozdział XXI ust. 11 Zabezpieczenie z tytułu rękojmi pkt 11.4. poprzez zmianę zapisu:

Dotychczasowe brzmienie zapisu:

- 11.4. **Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania powykonawczej pielęgnacji zieleni podczas trwania okresu rękojmi (tzn. w ciągu 36 miesięcy od następnego dnia od dokonania odbioru końcowego). Zabiegi pielęgnacyjne opisane są w pkt 5.1 Szczegółowiej Specyfikacji Wykonania i odbioru robót.**

Brzmienie po zmianach:

- 11.4. **Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania powykonawczej pielęgnacji zieleni podczas trwania okresu rękojmi (tzn. w ciągu 36 miesięcy od następnego dnia od dokonania odbioru końcowego). Zabiegi pielęgnacyjne opisane są w pkt 6 Szczegółowiej Specyfikacji Wykonania i odbioru robót.**



3. Część V SWZ Wzór Umowy poprzez:

- dodanie zapisu: § 9 ust 1 pkt 7) umowy w następującym brzmieniu:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

7) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kopii aktualnej i opłaconej Polisy ubezpieczenia (OC), w wysokości 300 zł wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- dodanie zapisu: § 9 ust 6 umowy w następującym brzmieniu:

6. W przypadku braku przedłożenia przez Wykonawcę kopii aktualnej i opłaconej Polisy ubezpieczenia (OC) w terminie do 14 dni od podpisania umowy Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- zmianę zapisu: §11 umowy:

Dotychczasowe brzmienie §11 umowy:

§11

1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie usługi – o czas, w którym z powodu wystąpienia siły wyższej umowa nie mogła być realizowana; za siłę wyższą uważa się w szczególności klęski żywiołowe, działania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty
- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty
- zmiany będące następstwem działania podmiotów trzecich – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty;

b) Zmiany osobowe

- zmiana osób koordynujących wykonanie umowy;

c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie:

- konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań podmiotów trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty;

d) Płatności

- zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.
- zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy

e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy nie będzie niższe niż **50 %** wynagrodzenia umownego niezależnie od zakresu ograniczenia wykonania zamówienia przez Zamawiającego.

- wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np. termin realizacji umowy).

Brzmienie §11 umowy po zmianach:

§11

2. Zgodnie z art. 455 ust 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

- a) **Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy**, gdy nastąpią:



- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie usługi nasadzeń zieleni w tym, dokonywanie odbiorów – o czas, w którym z powodu warunków atmosferycznych umowa nie mogła być realizowana;
- siła wyższa uniemożliwiająca prowadzenie usługi nasadzeń w tym dokonywanie odbiorów – o czas, w którym z powodu wystąpienia siły wyższej umowa nie mogła być realizowana; za siłę wyższą uważa się w szczególności klęski żywiołowe, działania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty;
- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty
- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty;
- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

b) Zmiany osobowe

- zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach;
- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SWZ.

c) Zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie

- zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy
- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług

d) Płatności

- zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.
- zmiana stawki podatku od towarów i usług;

e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy nie będzie niższe niż **10%** wynagrodzenia umownego niezależnie od zakresu ograniczenia wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;
- wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np. termin realizacji umowy).

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza zaktualizowany wzór umowy stanowiący część V SWZ.



W związku z powyższymi zmianami Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdziałach:

Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **17.08.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Sposób i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **19.07.2024 r. do godz. 08:00**

Otwarcie ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.07.2024 r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.**

Powinno być:

Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **22.08.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Sposób i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **24.07.2024 r. do godz. 08:00**

Otwarcie ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.07.2024 r. o godzinie 10:00, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.**

Opublikowane zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłękowski

Załączniki:

1. Aktualny Wzór umowy;